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GOBIERNO 
DE 
CANTABRIA 

Secretaría General 

Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte 

 

INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 

 

OBRA: EJECUCIÓN DE DOS MÓDULOS DE GRADERIOS CUBIERTOS EN LOS CAMPOS DE LA 

ALBERICIA. Exp contratación 7.1.24/23 

EXPEDIENTE OT: 2022-123 

PROMOTOR: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 

CULTURA Y DEPORTE. 

AYUNTAMIENTO: SANTANDER  

 

El Servicio de Deportes remite la siguiente documentación relativa al PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO - CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE GRADERIOS 
CUBIERTOS EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA ALBERICIA (AYUNTAMIENTO DE SANTANDER): 

 Informe sobre baja desproporcionada o temeraria procedimiento abierto simplificado - contrato de 
obra construcción de dos módulos de graderíos cubiertos en los campos de fútbol de la Albericia 
(Ayuntamiento de Santander) firmado por el jefe de servicio de deporte. 

 Justificación de la oferta económica presentada por GLOBAL TEKTIA, S.L. firmado por Don Jorge 
Manel Caja Molina, D.N.I. 48.473.031-W actuando como representante de la empresa GLOBAL 
TEKTIA, S.L., N.I.F. n.º B-39.469.168 

El servicio de deportes solicita a esta oficina técnica la valoración e informe de aceptación o desestimación 
de la justificación de la oferta económica presentada por la empresa. 

 

Informe sobre baja desproporcionada o temeraria  

Según se señala en el informe sobre baja desproporcionada, concluido el plazo de presentación, se han 
recibido del Servicio de Contratación y Compras las ofertas (8) presentadas y estimadas en la Mesa de 
Contratación referidas al contrato arriba citado (exp contratación 7.1.24/23), cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de 545.646,54 € incluido el IVA: 
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Se indica que la Baja Media= 477.443,47 %: 8 = 12,499 % y que el Límite de baja desproporcionada o 
temeraria: 12,499 % + 10 = 22.499 % 

En el citado informe se señala que, revisadas las ofertas, visto los cálculos realizados y a la luz de lo 
establecido por el art. 85 del RD1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se advierte baja desproporcionada o temeraria en 
la oferta presentada por la mercantil GLOBAL TEKTIA, S.L., por importe de 399.985,57 € (26.695 % de baja). 
 

 

Justificación de la oferta económica presentada por GLOBAL TEKTIA, S.L.  

La empresa GLOBAL TEKTIA, S.L sostiene que la oferta económica presentada no incurre en valores 
anormales o desproporcionados y garantiza que la ejecución de la obra licitada sea debidamente cumplida.  

Para la justificación de su oferta, indican que han elaborado un Estudio Económico, el cual, contempla los 
costes directos e indirectos, gastos generales y beneficio industrial, incluidos en su proposición económica. 
Señalan que se ha procedido a mecanizar mediante un programa de mediciones y presupuestos la totalidad 
de la oferta, incluyéndose en ella, las actividades que estarán sujetas a subcontratación, de las cuales se 
adjuntan presupuestos y cartas de compromiso de los diferentes proveedores y subcontratistas, los precios 
habituales de maquinaria con los que la empresa trabaja habitualmente (maquinaria propia o de alquiler) y los 
precios que la empresa utiliza habitualmente para presupuestar obras, adjuntándose documentación 
suficiente para contrastar dichos datos. 

De acuerdo con esos cálculos, y teniendo como objetivo final de la obra un beneficio de un 4,90% y con unos 
gastos generales del 12%, sobre el presupuesto de ejecución material de la obra; obtienen, después de aplicar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), el presupuesto final de licitación, o lo que es lo mismo, el 
presupuesto por el que GLOBAL TEKTIA, S.L. realizaría las obras de referencia 

En el apartado 5. Justificación de la oferta fundamentos se expone lo siguiente: 

 GLOBAL TEKTIA, S.L., atesora una gran experiencia en el sector de la construcción de obra 
pública en Cantabria, por lo que tienen capacidad de reducir tiempos y mejorar los procedimientos, lo 
que produce un ahorro económico debido a que los rendimientos mejoran sobre los proyectados. 

 Asignación de los equipos necesarios para que la duración de la obra sea reduzca lo máximo 
posible. 

 Que asignarán un Jefe de Obra con más de 10 años de experiencia en obras similares que se 
encargará de la obra, gestionando los diferentes oficios, materiales, herramientas, maquinaría, 
equipos, etc. 

 Que poseen una gran cantidad de maquinaria propia y con un alto grado de amortización de la 
misma, lo cual permite aplicar unas tarifas más competitivas a las obras ofertadas. 

 Que poseen una amplia plantilla de personal propio cualificado y concretamente especializado en 

estructuras, lo que permite que no se vean comprometidos los plazos de ejecución y el ritmo del 
proyecto avance de forma estable 

 Experiencia en obras similares como se puede comprobar por los listados de obras ejecutadas. Anexo 
II 

 Volumen de obras que se están ejecutando en estos momentos, tanto públicas como privadas. Anexo 
II 

 Ubicación de oficinas y centros de operaciones. Punto a destacar puesto que en un radio de 32 km 
poseen taller de reparación de maquinaria propio, almacenes, oficinas, etc. Este punto es destacable 
puesto que la obra siempre tendrá prioridad y agilidad en cuanto a recursos y logística. 

 Centro de operaciones y mantenimiento de la maquinaria a 30Km de la obra. 

 Taller propio de estructura metálica, lo que les hace ser muy competitivos en esta parte de la obra. 
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 Respeto a las obligaciones de la empresa, se aporta carta donde se compromete a respetar todas las 
disposiciones vigentes con respecto al empleo y las condiciones de trabajo de sus trabajadores, de 
acuerdo a la normativa vigente en el lugar donde se ejecutarán las obras, así como a respetar todas 
las disposiciones vigentes del Estatuto de los Trabajadores, de Prevención de Riesgos Laborales y 
de Medio Ambiente que afecten a la salubridad de los trabajadores 

 GLOBAL TEKTIA, S.L., tiene implantado el Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 

 GLOBAL TEKTIA, S.L., tiene el certificado REA que nos habilita como empresa acreditada de la 
construcción 

 En el apartado 5.1.4 se expone que, GLOBAL TEKTIA, S.L. no percibe ayuda alguna del Estado que 
pueda suponer una ventaja económica a la hora de determinar la valoración económica de la obra 
ofertada al Gobierno de Cantabria y que se pueda tener en cuenta a la hora de determinar la cuantía 
económica de la misma. 

En el apartado 6. Estudio económico se expone lo siguiente: 

 Mano de obra:  

o GLOBAL TEKTIA, S.L., cuenta con los recursos humanos propios suficientes como para 
poder realizar diferentes tareas de ejecución de obra que suelen ser subcontratadas por la 
mayoría de los proveedores lo cual encarece el servicio a prestar. La empresa dispone de 
personal propio para la ejecución de movimiento de tierras y demoliciones, todo tipo de 
estructuras de hormigón armado y de instalaciones de fontanería, saneamiento, estructura 
metálica, etc. 

o Se señala que en la oferta presentada se mantienen los ratios y costes de proyecto no 
modificando ningún valor de la mano de obra. 

 Maquinaria:  

o GLOBAL TEKTIA, S.L., cuenta con maquinaria propia suficientes como para poder realizar 
diferentes tareas de ejecución de obra como las demoliciones, movimiento de tierras, etc. 
También cuenta con sistemas de encofrado, cimbras, puntales, mesas de encofrado, etc. 
para ejecución de estructuras de hormigón 

o Para el proyecto y la justificación se utilizan las tarifas de maquinaria propia recogidos en el 
anexo VIII. Adicionalmente también se adjuntan en este anexo las tarifas de maquinaria 
auxiliar en régimen de alquiler. 

 Proveedores 

o GLOBAL TEKTIA, S.L., cuenta con un departamento exclusivo de compras y negociación con 
proveedores, cuya función continua es la búsqueda y comparación de los mejores 
presupuestos y proveedores a fin de obtener siempre los mejores precios de mercado 
existentes de forma precisa y actualizada 

o Adjunta en el Anexo IV los presupuestos de los proveedores con los precios de materiales 
utilizados en la propuesta económica. Se aporta presupuesto y carta de compromiso de la 
empresa Hierros y Aceros. 

 Gastos Generales y Beneficio Industrial 

o Respecto al Beneficio Industrial, indican que son una empresa con gran cantidad de masa 
laboral por ello necesitamos tener siempre una buena cartera de proyectos para que no pare 
nunca el flujo de trabajo, por ello, el beneficio que tenemos en la empresa para estos tipos de 
proyectos es del 4,90%, con el objetivo de seguir manteniendo constante la plantilla de 
personal. 

o Afirman que los Gastos Generales de la empresa son sensiblemente más bajos, y por ello 
consideran una mejora respecto al valor de la licitación, alcanzando un 12%. El detalle de los 
Gastos Generales considerados para la oferta se recoge en el Anexo VI.  
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Cuadro de justificación de Gastos Generales aportado por la empresa. 

 



Ve
rs

ió
n 

im
pr

im
ib

le
 d

el
 d

oc
um

en
to

. L
a 

in
te

gr
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

se
 e

n 
la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l G
ob

ie
rn

o 
de

 C
an

ta
br

ia
, a

 t
ra

vé
s 

de
  h

tt
ps

://
ve

rif
ic

ac
sv

.c
an

ta
br

ia
.e

s/
ve

rif
ic

ac
sv

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

A0
60

0X
E6

B9
qY

7m
h5

G
uy

os
ho

gI
6U

jJL
Yd

AU
3n

8j
Id

en
tif

ic
ad

or
 d

e 
do

cu
m

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 (
EN

I):
 E

S_
A0

60
29

68
2_

20
24

_D
O

C_
00

X_
00

00
00

00
00

00
00

05
81

99
7

Firma 1: 20/02/2024 - MARIA CRUZ RIVAS FACHAL
COORDINADORA Y SUPERVISORA DEL AREA TECNICA DE INSTALACIONES - S.G. DE CULTURA, TU...
CSV: A0600XE6B9qY7mh5GuyoshogI6UjJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)
Pág 5/14

 

GOBIERNO 
DE 
CANTABRIA 

Secretaría General 

Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte 

En el apartado 7. Estudio económico: Se aporta listado de precios descompuestos del proyecto y de la oferta, 
presupuesto y mediciones de proyectos, resumen de presupuesto de proyecto y resumen de presupuesto de 
la oferta 

Según lo reflejado, la oferta mantiene los precios de mano de obra, los rendimientos y el porcentaje de costes 
indirectos establecidos en proyecto. 

Se constata que sufren variaciones los siguientes conceptos de los precios descompuestos:  

 
El precio del resto de conceptos previstos se mantiene como en el proyecto. 
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Las variaciones indicadas afectan a los precios unitarios de las siguientes partidas: 
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Según la empresa de la aplicación de los precios indicados a las mediciones de proyecto, así como un 
porcentaje de gastos generales del 12% y de beneficio industrial del 4,9€ resulta el siguiente cuadro 
comparativo: 

 
 
La empresa aporta los siguientes anexos: 

 Anexo I Requerimiento de justificación de oferta presuntamente incursa en valores anormales o 
desproporcionados 

 Anexo II Listado de obras ejecutadas similares y de obras en ejecución 

 Anexo III Certificados sistemas de gestión ISO 9001:2015; ISO 14001.2015; ISO 45001:2018; ISO 
50001:2018. Todas ellas a nombre de Excavaciones Gonzalez Vega S.L. 

 Anexo IV: presupuesto de proveedor hierros y aceros de Santander 

 Anexo V: Carta de compromiso del proveedor hierros y aceros de Santander 

 Anexo VI: Justificación de Gastos Generales  

 Anexo VII Justificación del coste de la maquinaria propia y alquilada. Listado de maquinaria 

 Anexo VIII. Justificación del coste de mano de obra 
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Análisis de las justificaciones de la empresa 

Las desviaciones que ofrece la oferta presentada por la GLOBAL TEKTIA, S.L se reflejan a continuación: 

 Presupuesto base de licitación ………………………………………………… 545.646,54 €  

 Oferta de GLOBAL TEKTIA, S.L....... ..........................................................399.985,57 € 

 Baja de la oferta GLOBAL TEKTIA, S..........................................................145.660,97 € (26,695%) 

 Baja media………………………………………………………………………….68.203,07 € (12,4995%) 

 Límite de baja desproporcionada……………………………………….............122.767,73€ (22,4995%) 

 Diferencia con el límite de anormalidad............................................... ...........22.893,24 € 

 Diferencia con la oferta media ............................................................. .......... 77.457.90 € 

Aplicando los datos de la oferta de la empresa y los del proyecto, resultan las siguientes diferencias sobre lo 
previsto en el proyecto como ejecución material: 
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De acuerdo con esos cálculos, resulta el siguiente cuadro comparativo sobre el resumen del presupuesto 

 

Este cuadro coincide sensiblemente con las cantidades reflejadas en el cuadro aportado por la empresa, 
aunque hay algunas pequeñas diferencias que no resultan significativas. 

Según se observa, la mayor diferencia de coste se produce en el capítulo 4, en las partidas relativas a 
estructura de acero. 

 

En cuanto a las justificaciones esgrimidas por la empresa, se realizan las siguientes consideraciones: 

 Experiencia en obras similares: 

Se aporta un listado de obras ejecutadas y en ejecución, sin ninguna documentación que lo acredite 
ni certificados de buena ejecución. En cuanto a que la experiencia y el conocimiento les capacita para 
reducir tiempos y procedimientos, la oferta presentada mantiene el plazo de ejecución de la obra 
y los rendimientos previstos en los precios descompuestos del proyecto, por lo que lo expuesto 
no justifica la oferta económica presentada. 
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 Mano de obra:  

La empresa expone que dispone de personal propio para la ejecución de movimiento de tierras y 
demoliciones, todo tipo de estructuras de hormigón armado y de instalaciones de fontanería, 
saneamiento, estructura metálica, etc. tareas de ejecución de obra que suelen ser subcontratadas por 
la mayoría de los proveedores encareciendo el servicio a prestar. También indica que el jefe de obra 
con más de 10 años de experiencia en obras similares. No se aporta documentación que acredite lo 
expuesto. No obstante, en la oferta presentada se mantienen los ratios y costes de proyecto no 
modificando ningún valor de la mano de obra ni los rendimientos previstos en los precios 
descompuestos del proyecto, por lo que lo expuesto no justifica la oferta económica presentada. 

 Maquinaria:  

La empresa expone que tiene una gran cantidad de maquinaria propia y con un alto grado de 
amortización de la misma, lo cual permite aplicar unas tarifas más competitivas a las obras ofertadas, 
se aportan unas fichas y un listado de maquinaria en el que aparecen reflejado el coste por hora de 
algunas máquinas.  

Los precios descompuestos modificados por la oferta en el apartado de maquinaria son los siguientes: 

 proyecto oferta 

Camión de tres ejes 43,7700 35,1400 

pala mixta 74 KW 60,0000 27,6300 

bomba de achique 6,3800 5,3200 

grupo electrógeno 5,5000 10,6200 

rodillo vibrante de guiado manual 12,3300 6,4300 

En el listado aportado se detectan los siguientes elementos de maquinaria que han sido aplicados en 
la oferta presentada, de acuerdo con lo reflejado en los precios descompuestos: 

Maquinaria propia: 

o MIXTA TERREX E-8026-BDW, Retrocargadora neumático 50 CV (equivale a 37,3kw)  
27,63 €/h.  

o Camión basculante 10 Tn y Camión basculante10,9 tn. 35,14 €/h 

En el proyecto se establece una pala mixta de 74 kw y un camión de tres ejes. La maquinaria 
indicada no cumple con las características indicadas en el proyecto y no se aporta justificación 
de que es válida para la correcta ejecución de los trabajos previstos. 
 

Maquinaria alquiler: 

o Bombas Sumergibles Aguas Limpias Trifásica 5 cv 5,32 €/h. Alquiler 

o Grupo electrógeno 25 kva 10,62€/h Alquiler 

o Rodillo manual Tandem 800 Kg. 6,43€/h Alquiler 

En la maquinaria de alquiler se ha trasladado el precio por hora del alquiler directamente al precio 
descompuesto sin tener en cuenta otros costes (como costes de portes, tiempo de alquiler mínimo, 
etc) ni el rendimiento de las horas de alquiler de las máquinas para la ejecución de la obra ofertada. 
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 Proveedores: 

Los precios de materiales modificados por la oferta de GLOBAL TEKTIA, S. L en los precios 
descompuestos son los siguientes: 

materiales  proyecto  oferta  
diferencia 

  Zahorra artificial procedente de cantera 7,55 8,15 7,95% 

  Hormigón HM-20/B/20/X0 85,20 79,75 -6,40% 

  plus hormigón 30-60 km ida/vuelta 6,70 0,00 -100,00% 

  Acero B-500-S. barras corrugadas 2,00 0,88 -56,00% 

  Hormigón HA-25/F/20/XC2 100,67 85,95 -14,62% 

  P.P. producto filmógeno de curado 107,47 92,75 -13,70% 

  Acero laminado S275JR perfiles 2,50 0,82 -67,20% 

  Chapa de acero S275JR, de 2 mm. 28,00 14,40 -48,57% 

  Chapa lagrimada 3/5 mm 50,00 39,00 -22,00% 

  Barandilla 110 cm tubo vertical 100,00 41,27 -58,73% 

  Escalera metálica 8.000,00 4.269,74 -46,63% 

  Mortero M-450 de central. 98,42 90,15 -8,40% 

  Arena 0/6 mm. 13,92 11,00 -20,98% 

La empresa afirma que cuenta con un departamento exclusivo de compras y negociación con 
proveedores, cuya función continua es la búsqueda y comparación de los mejores presupuestos y 
proveedores a fin de obtener siempre los mejores precios de mercado existentes de forma precisa y 
actualizada.  

Para la justificación de los precios de los materiales aplicados a su oferta, GLOBAL TEKTIA, S. L. 
aporta únicamente un presupuesto de la empresa de Hierros y Aceros de Santander S.A.  

El presupuesto de Hierros y Acero contempla los siguientes elementos: Vigas HEB 120, HEB 220, 
IPN 220, placa de anclaje 200x200x8, placa de anclaje 350x350x15, tubos 40x40x3, 20x20x2, 
80x80x2, 80x80x4, 100x100x4, 120x12x4, 80x40x3, chapa negra 200x100x2, chapa lagrimada de 
200x100x3/5. 

Según el presupuesto de Hierros y Acero, se suministrarán 50,259,25 kg de elementos de acero por 
un importe de 50.695,92 € + iva, por lo que el precio medio de los elementos de acero resultante 
es de 0,9914€/kg. 

Los elementos del presupuesto de hierros y aceros afectan a las siguientes partidas modificadas por 
la oferta de la siguiente manera:  

 

GLOBAL TEKTIA, S. L. no aporta los cálculos que justifiquen que los precios adoptados en su oferta 
se adecuan al presupuesto de hierros y aceros. 

Se detectan elementos de acero contemplados en el proyecto que no están incluidos en el 
presupuesto de hierros y aceros. 
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De acuerdo con las comprobaciones realizadas por la técnico que suscribe este informe, aplicando 
los precios del presupuesto de hierros y aceros a los distintos perfiles con las mediciones de la partida 
4.3 el precio medio de acero laminado resultante para la partida es de 0,9250 €/kg, en lugar de los 
0,82 €/kg indicados en la oferta.  

De acuerdo con las comprobaciones realizadas por la técnico que suscribe este informe, el 
presupuesto presentado justifica el precio de los siguientes materiales: 

Chapa de acero S275JR, de 2 mm de espesor. 14,40 €/m2 

Chapa lagrimada 3/5 mm 39,00€/m2 

Barandilla 110 cm tubo vertical 41,2719 €/ml 

En cuanto al precio de las escaleras metálicas, la empresa no aporta justificación del precio ofertado. 
En el precio descompuesto no aparecen reflejados los distintos elementos de acero que la componen, 
por lo que no se han podido hacer los cálculos de comprobación.  

La empresa no aporta justificación del precio adoptado en su oferta para el resto de materiales. 

Los precios justificados afectan a los precios unitarios de las siguientes partidas resultando los 
siguientes precios unitarios para cada una de ellas. 

 

La aplicación de estos precios al presupuesto del proyecto arroja las siguientes variaciones de los 
importes de ejecución material en las siguientes partidas: 

 

 Gastos Generales y Beneficio Industrial 

El apartado K.6 del pliego de la licitación establece lo siguiente en relación a la Adscripción de medios: 
Los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, 
deberán adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, como criterio de solvencia y, 
con naturaleza de obligación esencial, los medios personales:  

o Un jefe de obra con título de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico y 
3 años de experiencia en obras de edificación contempladas en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación o instalaciones deportivas.  

o Un encargado de obra con 3 años de experiencia en obras de edificación o instalaciones 
deportivas. 

De acuerdo con el cuadro justificativo presentado por la empresa, el jefe de obra tendrá una 
dedicación a la obra de 50% durante los 4 meses de duración, mientras el encargado de obra la tendrá 
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a un 80%, el topógrafo a un 5%, el técnico de SS-calidad a un 20% y administrativo también al 20%. 
La empresa no justifica los porcentajes de dedicación aplicados para cada puesto y, en concreto, para 
el jefe de obra y para el encargado de obra, medios personales minimos a adscribir obligatoriamente 
a la obra de acuerdo con lo establecido por el pliego de la licitación. 

El coste mensual indicado para el técnico de SS-calidad y para administrativo no se ajusta a la tabla 
salarial aportada por la empresa en el Anexo VIII. Justificación del coste de mano de obra. 

Por otro lado, no se ha incluido ningun coste relativo a implantación en obra, Impuesto sobre 
construccion y obras, ni tasas de dirección de obra o inspección. De acuerdo con lo establecido en la 
cláusula C del pliego administrativo del contrato: A todos los efectos se entenderá que el importe del 
contrato comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la 
normal ejecución del contrato, las tasas de dirección e inspección de obras y cualesquiera otras que 
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias. 

Respecto al Beneficio Industrial, la empresa expone que tiene una gran cantidad de masa laboral por 
ello necesita tener siempre una buena cartera de proyectos para que no pare nunca el flujo de trabajo, 
por ello, el beneficio que tienen en la empresa para estos tipos de proyectos es del 4,90%, con el 
objetivo de seguir manteniendo constante la plantilla de personal. 

 
 
Conclusión 

La oferta presentada GLOBAL TEKTIA, S.L considera una reducción de los gastos generales (12%), del 
beneficio industrial (4,9€%) así como un precio menor para algunos materiales, maquinaria y trabajos. 

En cuanto a las justificaciones esgrimidas por la empresa, se realizan las siguientes consideraciones: 

Experiencia en obras similares; la oferta presentada mantiene el plazo de ejecución de la obra y los 
rendimientos previstos en el proyecto, por lo que lo expuesto no justifica la oferta económica presentada. 

Mano de obra; la oferta presentada mantiene los ratios y costes de proyecto no modificando ningún valor de 
la mano de obra ni los rendimientos previstos en los precios descompuestos del proyecto, por lo que lo 
expuesto no justifica la oferta económica presentada. 

Maquinaria; la maquinaria indicada en la justificación no cumple con las características indicadas en el 
proyecto o no contempla todos los costes asociados, por lo que la empresa no justifica la aplicación de los 
precios ofertados. 

Materiales; En cuanto al precio de los materiales, la empresa aporta el presupuesto del proveedor que 
justifica el precio ofertado para los siguientes materiales: 

Chapa de acero S275JR, de 2 mm de espesor. 14,40 €/m2 

Chapa lagrimada 3/5 mm 39,00€/m2 

Barandilla 110 cm tubo vertical 41,2719 €/ml 

En cuanto al coste del acero laminado, una vez hechas las comprobaciones con el presupuesto aportado, 
aplicando los precios del presupuesto de hierros y aceros a los distintos perfiles con las mediciones de la 
partida 4.3, el precio medio de acero laminado resultante para la partida 4.3 es de 0,9250 €/kg, en lugar de 
los 0,82 €/kg aplicados en la oferta presentada por Global TEKTIA, S.L. 

La empresa no aporta justificación del precio adoptado en su oferta para el resto de materiales. 

En cuanto a los gastos generales, el coste mensual indicado para el técnico de SS-calidad y para el 
administrativo no se ajusta a la tabla salarial aportada. La empresa no justifica la dedicación aplicada para el 
jefe de obra (50%) ni para el encargado de obra (80%), medios personales minimos a adscribir 
obligatoriamente a la obra de acuerdo con el pliego de la licitación. Por otro lado, no se ha incluido ningún 
coste relativo a implantación en obra, Impuesto sobre construcción y obras, ni tasas de dirección de obra o 
inspección. Atendiendo a los expuesto no se considera justificada la reducción del porcentaje de gastos 
generales al 12%. 
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GOBIERNO 
DE 
CANTABRIA 

Secretaría General 

Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte 

En cuanto al beneficio industrial, se considera que la empresa en base a sus criterios empresariales puede 
rebajarlo al porcentaje que señala del 4,9%. 
 
La aplicación de los precios y costes justificados por la empresa al presupuesto general de la obra arroja el 
siguiente resultado: 

 

Atendiendo a la documentación aportada, de acuerdo con los cálculos realizados por la técnico que suscribe, 
la empresa justifica una baja de 96.892,52€ correspondiente a un porcentaje de 17,76%. 

Las desviaciones que ofrece la oferta presentada por la GLOBAL TEKTIA, S.L se reflejan a continuación: 

 Presupuesto base de licitación ………………………………………………… 545.646,54 €  

 Oferta de GLOBAL TEKTIA, S.L....... ..........................................................399.985,57 € 

 Baja de la oferta GLOBAL TEKTIA, S..........................................................145.660,97 € (26,695%) 

 Límite de baja desproporcionada……………………………………….............122.767,73€ (22,4995%) 

Una vez estudiada y analizada la justificación presentada por el licitador que ha presentado una oferta con 
valores anormales o desproporcionados, la técnico que suscribe este informe, propone, conforme a los 
argumentos expuestos anteriormente, que sea desestimada la justificación de la oferta presentada por 
GLOBAL TEKTIA, S. L 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 

 
 
 
 

Santander, a la fecha de la firma electrónica 


