SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS,

MINISTERIO TRANSPORTE Y VIVIENDA
DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION GENERAL
DE CARRETERAS

ORDEN DE INICIO

CLAVE: 12-L0O-5440

TITULO: Autovia A-12, del Camino de Santiago. Tramo: Santo Domingo de La Calzada-
Villamayor del Rio.

PROVINCIAS: LA RIOJA Y BURGOS.

PRESUPUESTO DE LA OBRA:

PRESUPUESTO DE EJECUCIONMATERIAL ... ...ovvvveinnennann.. 67.836.469,95 €
GASTOSGENERALES. 13 % . ... .o i it i e 8.818.741,00 €
BENEFICIOINDUSTRIAL G % . .. ...t 4.070.188,20 €

VALORESTIMADO. .. ... e e i 80.725.399,24 €
LV A, (21 ) . oo e 16.952.333,84 €

IMPORTE TOTALLIQUIDO. . ....... o 97.677.733,08 €

OBJETO DEL CONTRATO [articulos 116.2, 28.1 y 99.1 LCSP]: La ejecucién de las obras recogidas
en el proyecto de construccién: "Autovia A-12, del Camino de Santiago. Tramo: Santo Domingo de la
Calzada-Villamayor del Rio. Provincia de La Rioja”".

NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO [articulo 116.1 y
28.1 LCSP): Construccion de un nuevo tramo de autovia de 14,4 km. de longitud para dar continuidad
a la autovia A-12 del Camino de Santiago que a dia de hoy llega hasta Santo Domingo de la Calzada.
El punto kilométrico 0+000 se sitia en la transicién de la autovia A-12 a la carretera nacional N-120,
perteneciente a la variante de Santo Domingo de la Calzada. Desde el p.k. 0+000 hasta el p.k. 2+410
el proyecto consiste en realizar la duplicacién de la calzada de la actual carretera nacional N-120. La
duplicacion se realiza por el norte y presenta un trazado completamente condicionado por el vigente
de la N-120.Desde el p.k. 2+410 al p.k. 4+431, la duplicaciébn de calzada estd completamente
construida a falta de disponer firme, sefializacion y balizamiento. A partir del p.k. 4+965 la traza
discurre en variante y se mantiene al sur de la carretera-nacional N-120 hasta practicamente el final
del tramo p.k. 12+430, donde el trazado cruza la carretera. nacional que se mantiene como via de
servicio para dar acceso y servicio a las fincas colindantes. -

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

OrdendeEstudio......................... 20 de febrero de 2009
Modificacion de Ordende Estudio .. . .. .................... 25 de abril de 2017
Redacciondel Proyecto . .. ....... .o junio de 2017
Informe de Supervisiéondel Proyecto . . ..................... 18 de julio de 2017
Aprobacion del Proyecto................cocooiiiiiiiiiiiiii e 21 de julio de 2017
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MINISTERIO
DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL
DE CARRETERAS

Acta de Replanteo Previo y Certificado de Viabilidad Técnica 19 de marzo de 2019

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:

Tramitacion del gasto: B Ordinaria /oAnticipada

En caso de tramitacion anticipada conforme al articulo 117.2 de la LCSP, la adjudicacion
quedara condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la anualidad en la
que vaya a ejecutarse el contrato.

Tramitacién del procedimiento: & Ordinaria / o Urgente
En caso de tramitacién urgente, justificacion [articulo 119 LCSP]

Procedimiento:
X Abierto

En caso de procedimiento abierto, justificacién [articulo 116.4 LCSP]: Se licita por el
procedimiento abierto en garantia de los principios de publicidad y concurrencia.

O Restringido
En caso de procedimiento restringido, justificacion [articulo 116.4 LCSP]:
D Negociado
En caso de procedimiento negociado, justificacion [articulo 116.4 LCSPY:
Supuesto: o Art. 167 LCSP
o Art. 168 LCSP

Criterios de Adjudicacion: _ Uno (precio) / @ Varios
Criterios cualitativos
Criterios relacionados con el precio.

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: Pliego tipo de Obras
por procedimiento abierto, aprobado por el Organo de Contratacion el 25 de septiembre de 2018.

PROPUESTA:

1°. Que en cumplimiento de lo establecido en los articulos 116 y 28 de la LCSP, el Organo de
Contratacion apruebe (y, por tanto, haga suyas) las justificaciones efectuadas y que, en
consecuencia, se considere justificada la necesidad del objeto del contrato de la citada obra
para los fines del servicio publico correspondiente y de la inversién que amparara su futura
ejecucion.

2°. Que se aprueben las justificaciones efectuadas sobre el objeto del contrato, la tramitacion
necesaria del expediente de contratacién, la adopcion del sistema de contratacién, el
procedimiento y los criterios de adjudicacién y la adopcion del Pliego tipo de Clausulas
Administrativas Particulares.
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SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS,

MINISTERIO TRANSPORTE Y VIVIENDA
DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION GENERAL
DE CARRETERAS

3°. Que con todo lo expuesto, el Organo de Contratacion considere que se inicia la tramitacién del
expediente de contratacion de la obra y se continde la tramitaciébn del mismo hasta la
adjudicacion del contrato.

EL INGENIERO JEFE DE LA
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL
ESTADO EN LA RIOJA

LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE COORDINACION

f 3; J.[Enrique Garcia Garrido

Consuelo Algaba Pajares

Conforme con |3 propuesta,
EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

Javier Hefrero Lizano

Se aprueba

Madrid, 03 QBR gmg

ECRETARIO DE ESTADO
DE INFRAESTRUC

Pedro Saura Garcia

. PASEO DE LA CASTELLANA, 67
Pégina 3 de 3 28071 MADRID






