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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

BASES QUE REGIRAN EL CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCION DE 

JURADO, PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MUSEO DE PREHISTORIA Y 

ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA (MUPAC) Y ESPACIO ADMINISTRATIVO. 
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1. PROGRAMA DE NECESIDADES PARA EL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

DE CANTABRIA (MUPAC) Y ESPACIO ADMINISTRATIVO. 

Las propuestas que se presenten al concurso de ideas para la construcción del Museo 

de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y Espacio Administrativo establecerán 

libremente una organización funcional del programa de necesidades expuesto en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas. No obstante, las propuestas deberán cumplir tanto 

con los límites mínimos referidos a las superficies útiles de los diferentes espacios del 

programa de necesidades como con los límites mínimos o máximos establecidos para 

las superficies construidas del Museo y del Espacio Administrativo. En su conjunto, la 

superficie construida total de la propuesta no podrá superar el límite máximo 

establecido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander para la 

parcela en la Ficha del área específica 129.2 (ver Anejo 2), en sus apartados 8.1 

“edificabilidad materializable: 19.200 m2” y 8.2 “Edificabilidad no computable”. 

 

 MÍNIMOS DE SUPERFICIES ÚTILES  

  

1.1 MUSEO (MUPAC) 

Extracto de las necesidades y condiciones del 

Anexo 3 “PLAN MUSEOLÓGICO”, en su título 

“PROGRAMA ARQUITECTÓNICO,” que detalla 

todas las necesidades y condiciones a cumplir.  

SUP. ÚTIL 

MÍNIMA 

 

(m2) 

SUP. ÚTIL 

MÍNIMA 

 

(m2) 

Altura 

MÍNIMA 

LIBRE 

de 

suelo a 

techo 

de 6 m. 

(6 m*) 

     

A Área pública sin colecciones  1.180 m2  

 A1 Zona de recepción, atención al público y 

servicios 

   

A1.1 Área de recepción y acogida 200 m2  6 m* 

A1.2 Tienda 80 m2   

A1.3 Cafetería-Restaurante  250 m2   

A1.4 Aseos públicos  50 m2   

 A2 Zona de actividades de difusión y 

participación 

   

A2.1 Sala multiusos 250 m2  6 m* 

A2.2 Biblioteca y archivo  350 m2   
     

B Área pública con colecciones  3.650 m2  

B1 Sala de exposición permanente  3.000 m2  6 m* 

B2 Sala de exposiciones temporales  500 m2  6 m* 

B3 Reserva visitable  150 m2   
     

C Área interna con colecciones   2.105 m2  

C1 Muelle de carga / descarga  100 m2  6 m* 

C2 Despacho de control de ingresos, registro y 

gestión de movimientos  

15 m2   

C3 Almacén de piezas en tránsito  50 m2  6 m* 

C4 Almacén de embalajes  30 m2  6 m* 
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C5 Almacén de colecciones de reserva  1.500 m2   

C6 Almacén de especiales  50 m2   

C7 Área técnica de conservación-restauración  100 m2   

C8 Salas de investigación  200 m2   

C9 Área técnica de conservación e investigación  60 m2   
     

D Área interna sin colecciones  495 m2   

D1 Acceso de personal  20 m2   

D2 Área de dirección y administración  120 m2   

D3 Área técnica de didáctica y comunicación  30 m2   

D4 Centro de control de seguridad y CCTV  15 m2   

D5 Taller y almacén de mantenimiento  30 m2   

D6 Almacén de limpieza  10 m2   

D7 Aseos y vestuario para personal  50 m2   

D8 Office  20 m2   

D9 Cuartos de máquinas e instalaciones  Calcular   

D10 Institutos y organismos de Prehistoria, Arqueología 

y Arte rupestre  

200 m2    

     

E Circulaciones del museo    

E1 Circulación vertical pública Calcular   

E2 Circulación vertical privada  Calcular   

E3 Circulación vertical de emergencia  Calcular   

E4 Circulación horizontal Calcular   
     

 TOTAL DE MÍNIMOS DE SUPERFICIES ÚTILES DEL 

MUSEO QUE LAS PROPUESTAS DEBEN CONTEMPLAR 

= 7.430 M2 ÚTILES 

(Se considerarán aparte las áreas necesarias 

para aparcamiento, cuartos de máquinas e 

instalaciones y circulaciones del museo) 

   

      

 MÍNIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL MUSEO QUE 

LAS PROPUESTAS DEBEN CONTEMPLAR = 11.200 

M2 CONSTRUIDOS (Y COMPUTABLES POR EL 

PGOU, según la Ficha del área específica 129.2) 

   

     

 MÍNIMOS DE SUPERFICIES ÚTILES: 

 1.2 ESPACIO ADMINISTRATIVO 
 

  

 Los espacios de la solución funcional serán dimensionados 

conforme al criterio organizativo de la propuesta, pero 

respetando siempre los mínimos de superficie útil expuestos en 

el cuadro del programa de necesidades de este pliego. 

Respecto a los espacios que no figuran en el cuadro con una 

asignación mínima de superficie útil, existe total 

discrecionalidad con respecto a su dimensionado, siempre 

que se mantenga la coherencia interna en el conjunto 
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espacial de la propuesta. 

Los espacios administrativos podrán ser compartimentados 

(en despachos), sin compartimentar (en áreas abiertas) o 

incluso parcialmente compartimentados, tanto a nivel 

acústico, visual, o ambos a la vez, conforme libremente se 

establezca en la propuesta, y el objetivo principal será 

favorecer tanto la concentración de los trabajadores en el 

desarrollo de sus tareas como la posibilidad de 

interrelacionarse y trabajar en equipo. 

La propuesta regulará también las condiciones en las que se 

prestará la información y atención al público, disponiendo 

para ello tanto de espacios generales a nivel de edificio 

como de otros a nivel de planta, estableciéndose una 

gradación entre los espacios de mayor tránsito por parte de 

la ciudadanía y los espacios de uso más interno por parte de 

los trabajadores. 

  SUP. ÚTIL 

MÍNIMA 

(m2) 

  

F Área pública    

F1 Área de recepción Calcular   

F2 Información al público y área de espera 200 m2   

F3 Sala polivalente 100 m2   

F4 Aseos públicos Calcular   

F5 Control de accesos, vestuarios, cuartos de 

instalaciones, auxiliares y almacenes 

Calcular   

F6 Circulaciones horizontales y verticales Calcular   
     

G Área administrativa    

G1 Áreas de trabajo abiertas 6 m2 por 

trabajador 

  

G2 Salas de reuniones 27 m2   

G3 Áreas de trabajo compartimentadas (para 

trabajadores en puestos base o en puestos de 

cualquier jefatura) 

9 m2 por 

despacho 

 

  

G4 Archivos Calcular   

G5 8 despachos de dirección 36 m2 por  

despacho 

  

G6 Zona de descanso Calcular   

G7 Aseos Calcular   

G8 Cuartos de Instalaciones Calcular   

G9 Almacenes Calcular   
     

 La propuesta planteará una solución funcional 

para la organización del espacio administrativo 

que en su conjunto adopte un RATIO mínimo de 

20 m2 de superficie útil de espacio por cada 

persona (ya sea trabajador o directivo). La 

propuesta será dimensionada para albergar al 

menos 300 PERSONAS (292 trabajadores y 8 

directivos). 
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 SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL USO 

ADMINISTRATIVO QUE LAS PROPUESTAS PUEDEN 

CONTEMPLAR = HASTA 8.000 M2 CONSTRUIDOS (Y 

COMPUTABLES POR EL PGOU, según la Ficha del 

área específica 129.2) 

   

     

     

 1.3 ESPACIO LIBRE PÚBLICO 

 

   

 La propuesta situará un espacio libre público junto a la Calle 

Casimiro Sainz, de al menos 635 m2 e integrado en la red de 

espacios públicos de la ciudad (ver Ficha del área específica 

129.2, en su apartado 6) 

  

     

     

 1.4 ESPACIOS EN LAS PLANTAS DE SÓTANO 
 

 

  

 LA PROPUESTA CONTEMPLARÁ DOS PLANTAS DE SÓTANO 

ABARCANDO LA TOTALIDAD DE LA PARCELA BAJO LA 

RASANTE DE LA C/CASIMIRO SAINZ, y cumplirá el MÍNIMO DE 

PLAZAS DE APARCAMIENTO del PGOU expuesto en la Ficha del 

área específica 129.2, en su apartado 9.2: 

 

“El número mínimo de plazas de aparcamiento se establece 

en 100 con la condición de que la primera planta de sótano 

se destine a usos *computables, al objeto de reducir la 

presencia de la volumetría en el entorno. En otro supuesto, la 

dotación de plazas de aparcamiento del equipamiento será 

de 200 como mínimo.” 

 

*LAS PROPUESTAS PODRÁN CONSIDERAR COMO USOS 

COMPUTABLES los contemplados por este pliego en los 

apartados 1.1 MUSEO y 1.2 USO ADMINISTRATIVO, que 

desglosan los diferentes espacios del programa de 

necesidades del concurso. 

  

 

 

2. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Se realiza una estimación de los costes de ejecución de la obra nueva tomando como 

punto de partida el cumplimiento del programa de necesidades planteado. 

Se considera el coste de construir sobre la rasante de la calle Casimiro Sainz la máxima 

edificabilidad materializable fijada en 19.200 m2, dentro del sólido capaz establecido por 

la ficha del área específica 129.2 en su punto 6, y de la superficie de 8.142 m2 construidos 

de las dos plantas de sótano referidas en el programa. Finalmente se considera también el 

coste de urbanizar el espacio libre público de 635 m2. 

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN DEL COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA 

(MUPAC) Y ESPACIO ADMINISTRATIVO EN SANTANDER: 31.348.521 euros (equivalente a un 

presupuesto máximo de licitación de 45.138.736 euros, incluyendo el IVA). 
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3. PRESCRIPCIONES SOBRE EL DESARROLLO POSTERIOR DEL PROYECTO 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El proyecto que se redacte por el equipo ganador deberá contar con la totalidad de los 

informes favorables legalmente exigibles y deberá seguir los principios y criterios 

establecidos en la normativa estatal y autonómica vigentes. 

 

Todas las actuaciones recogidas en el presente Pliego formarán parte de un único 

Proyecto que será objeto de desarrollo por el equipo ganador. 

 

Se empleará metodología BIM para la elaboración y actualización del proyecto en sus 

distintas fases. El alcance del modelo del Proyecto Básico será NI-2 y el del Modelo del 

Proyecto de Ejecución NI-3. 

 

Durante la ejecución de la obra el equipo ganador y, por tanto, redactor del proyecto y 

encargado de la dirección de la obra, deberá recoger documentalmente la totalidad de 

los trabajos que se vayan realizando y dejar constancia de las técnicas que se van 

empleando en la obra. Asimismo, deberá realizar un reportaje fotográfico con la 

periodicidad que se requiera en cada momento, conforme se produzca el avance de los 

trabajos y que cuente con la suficiente calidad técnica para su adecuada 

documentación. 

3.2 METODOLOGÍA BIM 

 REQUISITOS GENERALES  

 

Estos requisitos se aplican a todas las partes, incluyendo a posibles subcontratas de éstas. 

 

Las condiciones particulares BIM no cambian ninguna relación contractual ni modifica las 

responsabilidades acordadas por las partes en el contrato. 

 

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un modelo de información. 

Este modelo será actualizado durante el transcurso del proyecto y será la base con la 

información necesaria para generar los entregables según los usos BIM descritos en los 

apartados siguientes en fase diseño, incluyendo proyecto básico y de ejecución.  

 

La entidad contratante se declara poseedora del modelo. 

 

 OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO  

 

Objetivos BIM 

 

Los objetivos BIM establecidos con base en los objetivos generales de la propiedad y del 

proyecto para este contrato y como puesta en marcha de la metodología BIM como 

experiencia piloto, son principalmente los siguientes: 

 

o Poseer un modelo de información centralizada  

o Visualizar soluciones de diseño y proporcionar soporte a los procesos de toma 

de decisiones: Generar información y visualización de la misma para facilitar la 

toma de decisiones en fase de diseño, así como mejorar la capacidad de 

reacción ante posibles imprevistos, y también la comunicación entre los 

diferentes agentes implicados.  

o Asegurar la coordinación de disciplinas en el diseño: Asegurar la coherencia y 

fiabilidad entre las soluciones de las diferentes disciplinas, así como la 

comunicación entre los agentes implicados.  
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o Apoyar los análisis de coste y ciclo de vida del proyecto: Asegurar la fiabilidad 

de la información para el análisis del rendimiento de un activo y sus costes.  

o Apoyar la transferencia de información desde el diseño a la fase de operación 

y mantenimiento: Asegurar la entrega de una fuente de información única 

fiable y coherente entre sí, así como mejorar la comunicación entre los agentes 

implicados.  

 

Usos BIM 

 

Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos son los 

siguientes:  

Fase de diseño: 

o Modelizado y documentación del edificio  

o Información centralizada: el modelo es una fuente única de información 

coherente que asegura la transferencia de información a lo largo de las todas 

las fases.  

o Visualización con el fin de mejorar el proceso de diseño y anticipar la toma de 

decisiones.  

o Coordinación 3D, se comprobará que los modelos estén libres de interferencias 

según la matriz aprobada en el Plan de Ejecución BIM, además se realizarán los 

informes pertinentes.  

o Obtención de documentación 2D del proyecto básico y de ejecución.  

o Obtención de mediciones.  

o Generación de imágenes y recorridos virtuales.  

 

Al inicio y durante la obra la dirección facultativa supervisará los usos BIM asociados al 

contrato de obras si éste incluyera BIM entre sus requisitos, de manera que aprobará y 

validará los entregables BIM durante la ejecución de la misma. Los usos BIM en obra más 

genéricos son:  

o  Replanteo inicial.  

o  Coordinación 3D.  

o  Obtención de mediciones para su uso en el proceso de certificación.  

o  Planificación obra: plan de obra vinculado al modelo para la mejor 

planificación de los trabajos, su coordinación y seguimiento.  

o  Seguimiento de obra (control de avance) y certificación. 

o  Documentar las técnicas que se van empleando en cada consolidación o 

restauración.  

o  Obtención de documentación 2D para ejecución de obra.  

o  Obtención de documentación para fabricación.  

o  Inventario para controlar y gestionar la información de los elementos que 

componen el complejo.  

o  Obtención de documentación final de obra.  

 

REQUISITOS BIM 

 

Plan de ejecución BIM  

A los 15 días de la firma del contrato, se deberá entregar un Plan de Ejecución BIM 

ampliado especificando aspectos más concretos sobre fechas de inicio, hitos intermedios 

y finalización, organigramas, etc. … del siguiente contenido mínimo:  

o Información general del proyecto (por qué y para qué sirve este documento):  

o Objetivos BIM del cliente: qué se quiere conseguir con el modelo BIM  

o Usos del modelo  

o Requisitos BIM  

o Entregables BIM  

o Organización del modelo  

o Requisitos para mantenimiento y explotación, incorporación de datos 

necesarios.  
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o Recursos  

o Gestión de Información  

o Análisis de riesgos  

o Procesos BIM: Mapa y especificación de procesos, de la manera que se va a 

crear y desarrollar el modelo a través de los diferentes agentes.  

o Estándares  

 

Entorno de colaboración/ubicación del modelo  

Para este trabajo no se especifica ninguna localización, pudiendo trabajar el equipo en 

modo local o bien utilizando sus propios servidores. No será necesario habilitar permisos ni 

accesos a ningún técnico de la entidad contratante, ya que el formato de entrega de los 

modelos debe permitir el uso de herramientas de visualización (visores) para la revisión del 

modelo.  

 

La custodia del modelo actualizado le corresponde al licitador, pudiendo elegir el formato 

o sistema de gestión de archivos. 

 

Entregables bim  

A los 15 días de la firma del contrato:  

o Se entregará el Plan de ejecución BIM.  

 

Proyecto Básico:  

o Modelo federado a un nivel de información según tabla y formato abierto (IFC 

2x3 con un tamaño máximo de 500MB, o mayor si resultase inevitable) y los 

modelos nativos individuales a un a un nivel de información según tabla.  

o Obtención de mediciones.  

o Informe de colisiones.  

o Documentación extraída de los modelos necesaria para obtención del visado.  

o Infografías en formato .jpg y .tiff; y recorridos visuales en formato .avi o similar  

 

Proyecto de Ejecución:  

o Modelo federado a un nivel de información según tabla y formato abierto (IFC 

2x3 con un tamaño máximo de 500MB, o mayor si resultase inevitable) con el 

nivel de información correspondiente por disciplina, y los modelos nativos 

individuales con el nivel de información correspondiente por disciplina.  

o Informe de colisiones en formato Excel.  

o Documentación extraída de los modelos necesaria para obtención del visado  

o Obtención de mediciones.  

o Infografías en formato .jpg y .tiff; y recorridos visuales en formato .avi o similar  

o Manual del modelo BIM que contendrá la información actualizada del plan de 

ejecución BIM y que servirá de documento de ayuda al contratista en fase de 

construcción.  

 

Alcance. Niveles de información 

El alcance de los modelos será: 

  

  Modelo de 

Proyecto Básico 

Modelo de Proyecto 

de Ejecución 

Arquitectura Elementos reformados NI-2 NI-3 

 Elementos no reformados NI-2 NI-3 

Estructura Elementos reformados NI-2 NI-3 

 Elementos no reformados NI-2 NI-3 

Instalaciones Elementos reformados NI-2 NI-3 

 Elementos no reformados NI-2 NI-3 

Entorno Elementos reformados NI-2 NI-3 

 Elementos no reformados NI-2 NI-3 
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NI-2 (equivalente a LOD 200 de NBIMS-US™) 

 

Los elementos se representan gráficamente en el modelo como un objeto o sistema 

constructivo genérico con forma, tamaño, localización, orientación, tolerancias y 

medición aproximados. 

 

El modelo incluye detalles 2D de elementos o sistemas constructivos característicos 

que conjuntamente permiten el estudio de su viabilidad constructiva, como por 

ejemplo uniones estructurales o encuentros entre elementos. 

 

NI-3 (equivalente a LOD 300 de NBIMS-US™)  

 

El elemento se representa gráficamente en el modelo como un objeto o sistema 

constructivo con forma, tamaño, localización, orientación, tolerancia y medición 

específicas y precisas.  

 

El modelo incluye detalles 2D de elementos o sistemas constructivos característicos que 

conjuntamente proporcionan su viabilidad constructiva, como por ejemplo armaduras y 

uniones estructurales; encuentros entre elementos; esquemas unifilares o detalles de 

equipos de instalaciones.  

 

Incluye la información no gráfica del elemento, que se considera precisa y necesaria para 

su construcción, como materiales; coeficientes de cálculo; valores de esfuerzos y 

deformaciones máximas y longitud de pandeo; accesorios, información de montaje o 

modificaciones adicionales.  

 

Calidad 

 

El licitador definirá en el Plan de Ejecución BIM en fase de procedimiento negociado, el 

procedimiento a seguir para cumplir los requisitos de BIM establecidos y la integridad de la 

información contenida en los modelos, y asegurará el seguimiento a lo largo de la 

duración de la redacción del proyecto y durante la dirección facultativa, poniendo 

especial cuidado en los siguientes aspectos:  

o Codificación de los elementos  

o Organización y documentación asociada  

o Introducción progresiva de datos en el modelo  

 

ANEXOS DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1.- Emplazamiento. 

2.- Ficha del Área Específica 129.2 del P.G.O.U. de Santander. 

3.- Plan museológico. 

4.- Cartografía. 

5.- Plano taquimétrico en formato digital. 

6.- Estudio geotécnico del solar. 

7.- Presupuesto de la obra y presupuesto de licitación del concurso.  
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