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INFORME DE VALORACION ECONOMICO-GLOBAL

Expediente:
4.20/20830.0195
(ON 020/20)

EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE CONVERSION DE VIAS 14 Y 15 AL ANCHO
UIC EN LA ESTACION DE CHAMARTIN (MADRID) Y DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES Y PILAS
ENTRE LAS VIAS 13 Y 17 DE LA ZONA DEL CUBRIMIENTO DE
LA CABECERA SUR DE LA ESTACION DE CHAMARTIN.
AMBITOS APE 05.31 CENTRO DE NEGOCIOS Y APR 05.10
ESTACION DE CHAMARTIN

Plazo de ejecucion del contrato

DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Presupuesto de licitacion:

(A) BASE IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CON IVA

11.826.350,41 € 2.483.533,59 € 14.309.884,00 €
Prorrogas: | e € (Sin IVA)

®) Modificados: | € (Sin IVA)

Valor estimado de: Materiales: 2.572.694,49 € (Sin IVA)
Servicios: 209.346,80 € (Sin IVA)

A s € (Sin IVA)

Valor estimado del contrato (A+B):

14.608.391,70 € (Sin IVA)

Procedimiento de adjudicacion

Criterios de Adjudicacion/ Aspectos de la Negociacion

M Abierto

[ Abierto Simplificado

[ Restringido

[ Licitacion con Negociacion
[ Negociado sin Publicidad
[ Dialogo competitivo

1 Un solo criterio

M Varios criterios (Oferta con mejor relacion calidad-precio)
1 Con Comité de Expertos
M Sin Comité de Expertos

1 Aspectos técnicos / econdmicos objeto de negociacion

] Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

Antecedentes

En relacion con la licitacion iniciada por la Entidad relativa al expediente indicado, en el momento de
cierre de presentacion de ofertas, fijado por el anuncio del procedimiento en la Plataforma de
Contratacion del Sector Piblico el 18 de enero de 2021, para las 13:00 horas del 15 de febrero de 2021,
han presentado oferta las empresas que se relacionan a continuacion:

- Proposiciones presentadas: 15

ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

1

2

3. CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

4. FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.
5
6

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

UTE AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. - OBRASCON HUARTE

LAIN, S.A.

7. UTE AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES,

S.A.

8. UTE COALVI, S.A. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.
9. UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. - LANTANIA S.A.U.
10. UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. - COMSA, S.A.




Els- Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: HGTRMI3TGFY EK A5WM1H830270

] Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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11. UTE DRAGADOS, S.A. — TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

12. UTE JOCA INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES, S.A. - CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
13. UTE MONTAIJES ELECTRICOS VINAELECTRIC, S.L. - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS, S.A.

14. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. - SACYR NEOPUL, S.A.

15. UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. — AZVI, S.A.U.

Las empresas presentadas a la licitacion del contrato de EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE CONVERSION DE VIiAS 14 Y 15 AL ANCHO UIC EN LA ESTACION DE CHAMARTIN
(MADRID) Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES Y PILAS ENTRE LAS VIiAS 13Y 17 DE
LA ZONA DEL CUBRIMIENTO DE LA CABECERA SUR DE LA ESTACION DE CHAMARTIN. AMBITOS APE 05.31
CENTRO DE NEGOCIOS Y APR 05.10 ESTACION DE CHAMARTIN (4.20/20830.0195 - ON 020/20) han
sido admitidas por la Comision de Valoracion, tras el examen de la correspondiente documentacion
administrativa prevista en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato del PCAP.

- Proposiciones admitidas: 15

ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

UTE AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. - OBRASCON HUARTE

LAIN, S.A.

7. UTE AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES,
S.A.

8. UTE COALVI, S.A. - ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

9. UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. - LANTANIA S.A.U.

10. UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. - COMSA, S.A.

11. UTE DRAGADOS, S.A. — TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

12. UTE JOCA INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES, S.A. - CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

13. UTE MONTAIJES ELECTRICOS VINAELECTRIC, S.L. - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS, S.A.

14. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. - SACYR NEOPUL, S.A.

15. UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. —AZVI, S.A.U.

ok wnNeE

Con fecha de 15 de marzo de 2021 se emitio el informe de valoracion técnica de criterios no evaluables
mediante formulas.

De acuerdo con el Apartado Ill.1 del Cuadro de Caracteristicas del P.C.A.P. se establece un umbral
minimo de puntuacion de 20 puntos. Tal como se indica en el informe de valoracion técnica de criterios no
evaluables mediante formulas, la oferta de UTE MONTAJES ELECTRICOS VINAELECTRIC, S.L. - OBRAS
PUBLICAS Y REGADIOS, S.A. no ha superado este umbral.

La apertura de plicas tuvo lugar el dia 17 de marzo de 2021 a las 10.30 horas.
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Evaluacion de Ofertas:

o
N e Valoracién técnica
™
E Licitador VALORACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS Valoracion técnlca
> NO Valorables mediante formulas Valorables mediante formulas total de /a oferta
§ CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 28,39 - 28,39
N S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS
M ' 25,46 - 25,46
> COPASA
g ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 33,47 - 33,47
fé FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 36,90 - 36,90
|_
O ASCH INFRAESTRUCTURAS Y
:_2 SERVICIOS, S.A. 23,11 ) 23,11
O
3 UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES
§ S.A.-AZVI, S.A.U. 33,90 ) 33,90
o UTE JOCA INGENIERIA Y
g CONSTRUCCIONES, S.A.-CHM
e OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 24,11 ) 24,11
o S.A.
) UTE CONSTRUCCIONES Y
3 PROMOCIONES COPROSA, S.A.- 25,48 - 25,48
e LANTANIA, S.A.U.
% UTE AGRUPACION GUINOVART
= OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,
g S.A-.OBRASCON HUARTE LAIN 31,38 ) 31,38
g S.A.(O.H.L)
o]
S UTE COALVI, S.A.-ALDESA
put 8_ y -
g g CONSTRUCCIONES, S.A. 25,35 25,35
© P
T ,
% g UTE SACYR CONSTRUCCION
5 S S.A.-SACYR NEOPUL, S.A. 32,43 - 32,43
R SUCURSAL EN ESPANA
E g UTE AVINTIA PROYECTOS Y
T 2 CONSTRUCCIONES, S.L.-CYCASA
% 3 CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, 2245 ) 2245
S g S.A
o '§ Na¥H
% = UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA
9 é EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 35,38 ) 35,38
Bt UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE
E 3 S.A.-COMSA, S.A. ’ 28,12 ) 28,12
e 2 =
% k2 UTE MONTAJES ELECTRICOS
s 5 VINAELECTRIC, S.L.-OBRAS ]
- = PUBLICAS Y REGADIOS, S.A. 13,32 13,32
: (OPR)

De acuerdo con el Apartado Ill.1 del Cuadro de Caracteristicas del P.C.A.P. se establece un umbral
minimo de puntuacion de 20 puntos. La oferta de UTE MONTAJES ELECTRICOS VINAELECTRIC, S.L. -
OBRAS PUBLICAS Y REGADIOQS, S.A. no ha superado este umbral.
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e Puntuacion de la oferta econdmica

DA_LC.20

o ldentificacion de cada uno de los licitadores que realiza oferta econémica:

Licitador Oferta Plazo Baja Puntuacion
CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 10.920.940,00 12 rr:ﬁ:zs 15 7.6 48,91
S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, 12 meses 15
COPASA 11.800.000,00 dias 0,22 39,99
ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 10.925.182,51 12 n:i:zs 15 762 48,86
FERROVIAL CONSTRUCCION, 9.962.937,00 12 meses 15 15.76 58,63
S.A. dias
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 12 meses 15 Valor anormal o
SERVICIOS, S.A. 9.677.628,30 dias 18,17 desproporcionado
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES 12 meses 15
SA-AZVI, SALU. 10.301.000,00 dias 12,90 55,20
UTE JOCA INGENIERIAY 12 meses 15
CONSTRUCCIONES, S.A.-CHM dias
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 10.152.921,83 14,15 56,70
S.A.

UTE CONSTRUCCIONES Y 12 meses 15 Valor anormal o
PROMOCIONES COPROSA, 9.471.724,00 dias 19,91 )
S.A-LANTANIA, S.A.U. desproporcionado
UTE AGRUPACION GUINOVART 12 meses 15

OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, dias

S.A-.OBRASCON HUARTE LAIN 9.952.360,00 15,85 58,73
S.A.(O.H.L)

UTE COALVI, S.A.-ALDESA 12 meses 15

CONSTRUCCIONES, S.A. 9.915.212,15 dias 16,16 59,11
UTE SACYR CONSTRUCCION, 12 meses 15

S.A.-SACYR NEOPUL, S.A. 9.827.550,30 dias 16,90 60,00
SUCURSAL EN ESPANA

UTE AVINTIA PROYECTOS Y 12 meses 15

CONSTRUCCIONES, S.L.- dias

CYCASA CANTERAS Y 10.654.359,08 9,91 51,61
CONSTRUCCIONES, S.A.

UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA 12 meses 15

EMPRESA CONSTRUCTORA, 10.584.583,62 dias 10,50 52,32
S.A.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, 12 meses 15

S.A-COMSA, SA. 10.223.879,93 dias 13,55 55,98
UTE MONTAJES ELECTRICOS

VINAELECTRIC, S.L.-OBRAS
PUBLICAS Y REGADIOS, S.A.
(OPR)

No ha superado el umbral minimo de puntuacién de los criterios no evaluables
mediante formulas




puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: HGTRM3TGFY EK JA5WM1H830270

ol
o

iél Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

F‘, Laautenticidad de este documento

s

»

DA_LC.20

adifF

ALTA VELOCIDAD

En aplicacion del PCAP, para la determinacion de las empresas incursas en presuncion de valores
anormales o desproporcionados se aplicara la formula siguiente:

a) Para un niimero n de ofertas econdmicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5):

BO > BR + UT Determinado con arreglo a las siguientes formulas:
UT=100/(2-BR)

b) Para un niimero n de ofertas econémicas “contemplables” menor que cinco (5):

BO > BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes formulas:
UT=100/(2-BM)

- Baja media: 12,98 %

- Bajade referencia: 14,40 %

- UT=100/(2-BM):3,47 %

- BR+UT:17,87%

- Férmula para calcular la puntuacion: la indicada en la clausula 18 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares de este expediente.

- ldentificacion de licitadores con ofertas que se encuentran incursas en presuncion de valores
anormales o desproporcionados:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.: 9.677.628,30 €
UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.-LANTANIA, S.A.U.: 9.471.724,00 €

De los licitadores ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. y UTE CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES COPROSA, S.A.-LANTANIA, S.A.U. fue presentada en tiempo y forma adecuados para su
analisis documentacion adicional que pretendia justificar su oferta econdmica. En ninguno de los 2 casos,
se presentaron razones suficientes que justificaran las proposiciones presentadas.

Por consiguiente, NO se acepta de ninguno de los 2 licitantes incursos en presuncion de valor anormal o
desproporcionado su respectiva oferta econdmica presentada, y, por tanto, quedan incluidas sus ofertas
dentro del concepto de valores anormales o desproporcionados.
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Cuadro de Puntuacion Economica-Global

DA_LC.20

, Puntuacion Puntuacion L. Orden

Licitador Técnica Total Econdmica Total Puntuacion Global Clasificatorio
CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 28,39 48,91 77,30 10
S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS,
COPASA 25,46 39,99 65,45 12
ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. 33,47 48,86 82,33 8
EEEROVIAL CONSTRUCCION, 36,90 58,63 95,53 1
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y .
SERVICIOS, S.A. 23,71 Valor anormal o desproporcionado
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES
S.A-AZVI, SA. 33,90 55,20 89,10 4
UTE JOCA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, S.A.-CHM
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, | 2471 56,70 81,41 9
S.A.
UTE CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES COPROSA, 25,48 Valor anormal o desproporcionado
S.A.-LANTANIA, S.A.U.
UTE AGRUPACION GUINOVART
OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,
S.A-.OBRASCON HUARTE LAIN 31,38 58,73 90,11 3
S.A.(0.H.L)
UTE COALVI, S.A.-ALDESA
CONSTRUCCIONES, S.A. 25,35 59,11 84,46 7
UTE SACYR CONSTRUCCION,
S.A.-SACYR NEOPUL, S.A. 32,43 60,00 92,43 2
SUCURSAL EN ESPANA
UTE AVINTIA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.L.-
CYCASA CANTERAS Y 22,45 51,61 74,06 11
CONSTRUCCIONES, S.A.
UTE DRAGADOS, S.A. - TECSA
EMPRESA CONSTRUCTORA, 35,38 52,32 87,70 5
S.A.
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE,
S.A-COMSA, SA. 28,72 55,98 84,70 6
UTE MONTAJES ELECTRICOS
VINAELECTRIC, S.L.-OBRAS 13.32 No ha superado el umbral minimo de puntuacidn de los criterios no

PUBLICAS Y REGADIOS, S.A.
(OPR)

evaluables mediante formulas
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AUTORIZACIONES
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IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

INFORME DE VALORACION ECONOMICO-GLOBAL

EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONVERSION DE VIiAS 14 Y 15 AL ANCHO
UIC EN LA ESTACION DE CHAMARTIN (MADRID) Y DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES Y
PILAS ENTRE LAS VIAS 13 Y 17 DE LA ZONA DEL CUBRIMIENTO DE LA CABECERA SUR DE LA ESTACION DE
CHAMARTIN. AMBITOS APE 05.31 CENTRO DE NEGOCIOS Y APR 05.10 ESTACION DE CHAMARTIN

EXPEDIENTE: ON 020/20 - 4.20/20830.0195
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Propone: Firma: José Vicente Romero Taboada Cargo: Subdirector de Integracion en Ciudades

VoBo: Firma: Juan Antonio Hermoso Marin Cargo: Dirfctor de. Construccion de Corredores Europeos
e Integracion en Ciudades

Conforme: Firma: Juan Pablo Villanueva Beltramini Cargo: Director General ADIF-AV
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