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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fechay hora de celebracién
08 de febrero de 2023 a las 10:05:00

Lugar de celebracidn
Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz

Asistentes

PRESIDENTE

D./Diia. Elisa Rodelgo Gémez,Jefa de Servicio de Adaministracion y Contratacion
SECRETARIO

D./Dfia. Nuria Rodriguez Martinez,Coordinadora General de Contratacion y Compras
D./Diia. Ana Mufioz Blazquez,Responsable de Administracion de Contratacion
VOCALES

D./Diia. Saturio Herndndez de Marco,Secretario General

D./Diia. José Luis Hidalgo Ortega,Técnico de Intervencion

ASESORES

D./Dfia. ALEJANDRO LOZANO RESCALVO,Auxiliar Administrativa Departamento
Contratacion

D./Diia. ELENA VEGA ROMERO,Auxiliar Administrativa Departamento Contratacién
D./Diia. BEATRIZ SERRANO PASCUAL,Auxiliar Administrativa Departamento
Contratacion

Orden del dia

1.- Apertura y calificacion administrativa: PA 27/2023 - Obras para la reforma y ampliacion
del skatepark de Torrejon de Ardoz

2.- Apertura criterios basados en juicios de valor: PA 27/2023 - Obras para la reforma 'y
ampliacion del skatepark de Torrejon de Ardoz

3.- Valoracion criterios basados en juicios de valor: PA 27/2023 - Obras para la reforma 'y
ampliacion del skatepark de Torrején de Ardoz

Se Expone
1.- Aperturay calificacion administrativa: PA 27/2023 - Obras para la reforma y

ampliacion del skatepark de Torrejon de Ardoz

Han concurrido las siguientes empresas:

NIF: A78066487 LICUAS S.A. Fecha de presentacion: 06 de febrero de 2023 a las
09:36:43

NIF: B53926606 NERCO INFRAESTRUCTURAS SL Fecha de presentacion: 06 de febrero
de 2023 a las 23:58:50

Tras la revision de la documentacién aportada por los licitadores la mesa concluye lo
siguiente:

y Administracién(Elisa Rodelgo Gémez) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 14:21:38 del dia 21 de Febrero de 2023 Elisa Rodelgo Gémez.
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Admitir a los siguientes licitadores:
NIF: A78066487 LICUAS S.A.
NIF: B53926606 NERCO INFRAESTRUCTURAS SL

2.- Apertura criterios basados en juicios de valor: PA 27/2023 - Obras para la reforma 'y
ampliacion del skatepark de Torrejon de Ardoz

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:
NIF: A78066487 LICUAS S.A.

La documentacién aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su
correspondiente evaluacion.

3.- Valoracion criterios basados en juicios de valor: PA 27/2023 - Obras para la reforma
y ampliacién del skatepark de Torrején de Ardoz

Una vez remitida la informacion por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones
técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:
NIF: A78066487 LICUAS S.A.

- Localizacién, deteccion y propuestas de afecciones de la
ejecucion  de  las obras Puntuacion: 9

- Explicacion y exposicion del procedimiento, tactica y metodologia de la
ejecucion y planificacion de la obra Puntuacion: 25

- Critica constructiva y optimizacion del proyecto Puntuacion: 5

Quedan excluidos los siguientes licitadores:
NIF: B53926606 NERCO INFRAESTRUCTURAS SL Este licitador ha sido excluido por el
siguiente motivo:

- Localizacion, deteccion y propuestas de afecciones de la
ejecucion  de  las obras

- Explicacion y exposicion del procedimiento, tactica y metodologia de la
ejecucion y planificacion de la obra

- Critica constructiva y optimizacion del proyecto

Una vez remitida la informacion por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones
técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:
NIF: A78066487 LICUAS S.A.

y Administracién(Elisa Rodelgo Gémez) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 14:21:38 del dia 21 de Febrero de 2023 Elisa Rodelgo Gémez.
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A) MEMORIA TECNICA
Se valorardn los siguientes aspectos:

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejon de Ardoz

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

= Plaza Mayor, 1
Ayu ntamiento de 28850 Torrejon de Ardoz

u ARmZ Madrid

C.|.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

AL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

PA 27/2023

D. Vicente Damian Carrasco, como jefe de Edificios Pdblicos del Ayuntamiento de

Torrejon de Ardoz, tengo a bien, INFORMAR, los criterios evaluables mediante juicios de valor
del Expte. PA 27/2023 “OBRAS PARA LA REFORMA Y AMPLIACION DEL SKATEPARK DE
TORREJON DE ARDOZ".

Las empresas que se han presentado son:

- 12LICUASS.A
- 22 NERCO INFRAESTRUCTURA S.L

La empresa NERCO INFRAESTRUCTURAS S.L ha incluido, en los criterios evaluables mediante
juicios de valor, datos econdmicos de la obra a licitacion, por lo que la mesa de contratacion
ha decidido excluirle del proceso de seleccion del Expte.PA 27/2023 “OBRAS PARA LA
REFORMA Y AMPLIACION DEL SKATEPARK DE TORREJON DE ARDOZ”.

CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Hasta 40 puntos

12, Explicaciéon y exposicion del procedimiento, tactica y metodologia de la ejecucién y

planificacion de 1a 0bra.........ececneeiniinnnns Hasta 25 puntos

22, localizacién, deteccion y propuestas de afecciones de la ejecucién de las
obras... ....Hasta 10 puntos

32, Critica constructiva y optimizacion del proyecto.........ccccovuunes Hasta 5 puntos

Los documentos anteriores se valoraran proporcionalmente al grado de conocimiento de los
trabajos a realizar, la exactitud de los calculos presentados y las soluciones de ejecucion
propuestos.

La Memoria Técnica se presentara en DIN A-4, con letra arial tamafio 10, a doble cara, con
margenes de 3 cm por todos los lados, y en un méximo de 5 folios equivalentes a 10 caras
impresas. La presentacion en otro formato serd criterio suficiente para la puntuacién nula de
este apartado. Se podra presentar aparte con limitacion de 10 folios equivalentes a 20 caras
impresas, la documentacion relativa a planos, imagenes o esquemas
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LICUAS S.A

obra.

i de ocupacién temporal

y Administracién(Elisa Rodelgo Gémez) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 14:21:38 del dia 21 de Febrero de 2023 Elisa Rodelgo Gémez.

29) Las afecciones que se han detectado son.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejon de Ardoz

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Ptaza Mayor, 1
28850 Torrejon de Ardoz
Madrid

C.LF.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locaies 01281489
DIR L01281489

12. ) LICUAS S.A presenta en su oferta una explicacion y exposicion del procedimiento de
ejecucion de la obra muy detallado y acertado para el tipo de obra a ejecutar. Contempla todas
y cada una de las partidas de obra a ejecutar. Presentando un planning de ejecucién ajustado
en cuanto a tiempo y forma. (25 puntos)

LICUAS S.A nos habla de las posibles afecciones que puedan existir durante la ejecucion de la

La ubicacion de las casetas de obra y los acopios de materiales y residuos se prevé la
ocupacidén, de una parte, de la zona de aparcamiento en superficie que se encuentra situada al
oeste del ambito de actuacion junto al fututo Street Spot. Dada la ubicacion y reducido
nimero de plazas ocupadas respecto del total (120), no se prevé impacto sobre el uso de esta
zona de aparcamiento, viéndose reducidas las afecciones a las necesarias para la tramitacion

Afecciones al Mercadillo. El mercadillo se celebra semanalmente todos los miércoles de 8:00 a
14:00 en el recinto ferial en la zona situada al sur del dmbito, en la explanada del recinto ferial
pasada la zona de aparcamiento, quedando fuera de la zona en la que se va a actuar y no
afectando a su normal funcionamiento al no interrumpir el transito peatonal ni el de vehiculos.

Afecciones a las fiestas municipales. Las fiestas municipales se celebran del 16 al 20 de junio,
en fa explanada del recinto ferial, en la que se sit(a la feria, la zona de conciertos y fas casetas,
quedando todo eilo situado al sur del dmbito de actuacién y no afectando a su normal
funcionamiento al no interrumpir el transito peatonal ni el de vehiculos. Ademds, las fechas del
evento no coinciden con las de ejecucidn de fa obra ya que finalizarian el 06 de junio.

Afecciones al Skatepark. £f Skatepark forma parte del &mbito de actuacion, pero se mantendra
en uso hasta la ejecucién de la fase Il en la que se procedera a realizar los trabajos de
renovacion de este, reduciéndose al minimo las afecciones sobre el mismo.

Afecciones al Parque del ocio. En el parque del ocio ademas de las instalaciones permanentes
como el rocédromo, el templete y las zonas de juegos infantiles y de maquinas de ejercicios
biosaludables se realizan instalaciones temporales como las Navidades Mdgicas que se
celebran del 18 de noviembre al 06 de enero, quedando todo ello situado al ceste del ambito
de actuacion y no afectando a su normal funcionamiento al no interrumpir el transito

peatonal.
2
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Afecciones al Pump-track. EI Pump-track se encuentra adyacente al Skatepark, en el que se
intervendrd en la fase Ill de la obra, por lo que durante la ejecucion de los trabajos en esta fase
se realizard el vallado del perimetro de la obra de forma que no se afecte a su normal
funcionamiento

Afecciones por la ubicacion y circulacion del cambion gria. El camion gria estacionara y
operara el izado de materiales desde la zona de acera mas proxima a las zonas de actuacion se
estaciona el camidn fuera del horario laboral. Con respecto a la circulacién del camién gria
entre la zona de izado/descarga y la de acopios, se plantea la sefializacién por obras para el
resto de los vehiculos habituales descrita.

(9 puntos)

32, Critica constructiva y optimizacién del proy Hasta 5 puntos

LICUAS S.A propone nos resume aquellos aspectos no contemplados por el proyecto de
ejecucién, pero que pueden ser mejorados de cara a un desarrollo mas 4gil de las obras y/o a
un resultado final més adecuado de los trabajos.

En la memoria aportada, se indica que se ejecutaran zapatas aisladas en la nueva zona de
Parkour para la realizacién de parte de los obstdculos del recorrido, sin embargo, en el
presupuesto no se incluye la unidad de hormigén de limpieza para las zapatas, necesaria para
regularizar la base para poder realizar correctamente el armado y hormigonado de las zapatas.
La oferta se ha preparado teniendo en cuenta el hormigdn de limpieza ya que se considera
necesario para la ejecucion de estas con su vertido previo a colocacion de las armaduras y el
hormigonado de las zapatas, para obtener una superficie limpia y firme. Por otro lado, en el
proyecto no se tiene en cuenta o no se especifican las medidas a llevar a cabo en el
saneamiento de las nuevas zonas de Parkour y Street Spot, ya que no se prevén puntos de
evacuacion de agua como sumideros o pendientes en el solado que evacuen el agua lo que
puede ocasionar zonas de acumulacion de agua que interfieran o molesten en el uso de las
instalaciones ademds de degradarlas con el tiempo. En el presupuesto no se tiene en cuenta la
tala y destoconado del arbolado existente en la nueva zona del Street Spot

LICUAS propone mejoras sobre el proyecto propuesto.

Teniendo en cuenta lo sefialado en el punto anterior se propone la ejecucion de una losa
corrida para la zona del parkour, que de continuidad a la losa existente y evite la ejecucion de
zapatas independientes. Reduciendo asi los costes y el tiempo de ejecucién y la mano de obra
necesarios. Ademas, con la ejecucion de la losa nos ahorramos la ejecucion de la solera
pudiendo colocarse el pavimento de seguridad directamente sobre la losa. En la ejecucién de
la losa se llevaran acabo las pendientes necesarias para la evacuacion de aguas a los sumideros
repartidos por el @mbito que se habran tenido en cuenta realizando su trazado antes de la
ejecucion de la losa de cimentacion. En la ejecucion del saneamiento se deberd tener en

3
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cuenta que la distancia entre sumideros no puede ser superior a 30 metros, no se deben
conectar imbornales entre si, en serie, sino que cada rejilla debe ir a un pozo de registro de
modo independiente. Esto evita que la disfuncion de una de ellas origine la falta de drenaje de
las localizadas aguas arriba. El tubo se colocara sobre una cama de arena de rio o gravilla de 15
centimetros de espesor, manteniendo un ancho de zanja adecuado para poder realizar el
montaje comodamente zanja adecuado para poder realizar el montaje comodamente. Sobre la
cama se dispondra un relleno de suelos procedentes de préstamos hasta una altura de 30
centimetros a partir de la clave del tubo. Posteriormente, se rellenard con suelos procedentes
de la excavacién, terminando con la ejecucion del paquete de firme correspondiente El
sistema de evacuacion proyectado se adaptara en la medida de lo posible a la red existente
acometiendo a pozos existentes si fuera posible y ejecutando nuevos pozos donde sea
necesario.

(5 puntos)
RESUMEN DE PUNTUACION

- LICUASS.A 39 puntos.

Se solicita al Departamento de Contratacién continte con los tramites oportunos para la
contratacion del Expte. PA 27/2023 “OBRAS PARA LA REFORMA Y AMPLIACION DEL
SKATEPARK DE TORREJON DE ARDOZ”.

Y para que conste en expediente.

En Torrejon de Ardoz a 16 de febrero de 2023
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Fecha de emisién: 24 de Febrero de 2023 a las 15:41:42 21/02/2023 13:25

2.- CON_Jefa de Servicio de Contratacion y Administracién del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado

Pagina 7 de 7 21/02/2023 14:21

vabay

Ayuntamiento de Plaza Mayor, 1

mm\l m ARmz 28850 Torrejon de Ardoz

C.I.F.: P-2814800E
N° Registro Entidades Locales 01281489
DIR L01281489

Yo, como Secretario/a, certifico con el visto bueno del Presidente/a:

En Torrejon de Ardoz.
Documento firmado electrénicamente con codigo seguro de verificacion (CSV)
Ver fechay firma al margen.

y Administracién(Elisa Rodelgo Gémez) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 14:21:38 del dia 21 de Febrero de 2023 Elisa Rodelgo Gémez.
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El documento electrénico ha sido aprobado por CON_Coordinadora General de Contratacién y Compras(Nuria Rodriguez Martinez) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 13:25:29 del dia 21 de Febrero de 2023 Nuria Rodriguez Martinez y por

3028659 UKPHM-40T72-XYDYG 82027BC754534CD0312AC7D43B244B4A92CC5D71 El documento estd FIRMADO. Mediante el cddigo de verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccion web:

CON_Jefa de Servicio de Contratacion
https://sede.ayto-torrejon.es





