
 

DON JOSE CARMELO SANCHEZ PRESEDO, SECRETARIO- INTERVENTOR DO
CONCELLO DE OZA - CESURAS

CERTIFICO:

Que el Sr. Alcalde do Concello, el día diecisiete de septiembre de dous mil veinte, adoptó el
acuerdo que literalmente se transcribe:

“DECRETO

APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION  E  INICIACIÓN  DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE DOS OBRAS INCLUIDAS EN EL   PLAN  
PROVINCIAL  DE  COOPERACIÓN  A  LAS  OBRAS  Y  SERVICIOS  DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) ADICIONAL 1/2019,
2ª FASE.-  El Sr. Alcalde informa del contenido de la “Circular sobre la aprobación da 2ª y
última fase del Plan Provincial de Cooperación ás obras y servicios de competencia municipal
(Plan Único de Concellos) adicional 1/2019 por maior aportación provincial 2ª y última fase”
que  tivo  entrada  neste  concello  o  pasado  27.12.2019  con  el  número  4717,  así  como  las
Resoluciones de la Presidencia da Deputación en las que se levantan las condiciones impuestas
y se aprueban definitivamente las inversiones de fechas 30 de marzo de 2020 (para la obra
“Cubierta de servicios múltiples en el Parque de la Carballeira de Porzomillos. Parroquia de
Porzomillos. Ayuntamiento de Oza-Cesuras”) y 4 de mayo de 2020 (para la obra “Conexión
instalaciones de abastecimiento en A Graña con red existente. Oza-Cesuras (A Coruña)”) y del
expediente iniciado por providencia de la Alcaldía de fecha 14 de septiembre de 2020 para la
contratación de las obras incluídas en el mismo que a continuación se relacionan:

Denominación DIPUTACIÓN Ayuntamiento Total

Cubierta  de  servicios  múltiples  en  el
Parque  de  la  Carballeira  de  Porzomillos.
Parroquia  de  Porzomillos.  Ayuntamiento
de Oza-Cesuras

82.470,26 39.391,42 121.861,68

Conexión instalaciones de abastecimiento
en A Graña con red existente. Oza-Cesuras
(A Coruña)

42.154,26 6.058,84 48.213,10

Resultando que se ha incorporado al expediente de contratación toda la documentación exigida
por la ley (entre otra: un ejemplar de cada uno de los proyectos técnicos de la obra, las actas de
replanteo  de  las  mismas,  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  la  memoria
justificativa de la necesidad del contrato, de la elección del procedimiento de licitación así como
de los criterios de adjudicación, de las fórmulas previstas y de la decisión de no dividir en lotes).

Considerando,  que,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  los  artículos  131.2,  159  y  demás
concordantes de la Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo  2014/23/UE e  2014/24/UE,  de  26  de  febreiro  de  2014  (en  lo  sucesivo,  LCSP)  el
procedimiento  abierto  con  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación,  es,  junto  con  el
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procedimiento restringido, el procedimiento ordinario para la adjudicación de las obras. Y que
resulta  posible  utilizar  el  procedimiento  abierto  simplificado,  en  los  contratos  de  obras,
suministros y servicios, cuando su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el
caso de contratos de obras, e en el caso de contratos de subministración e de servizos, que o seu
valor  estimado  sexa  igual  o  inferior  a  100.000  euros;  siempre  que entre  los  criterios  de
adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de
haberlos, su ponderación no supere el vinte e cinco por ciento do total, salvo en el caso de que el
contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y
arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
Condiciones estas dos que se dan en el presente supuesto.

En harmonía con el informe de la secretario-interventor de fecha de hoy, existiendo crédito
presupuestario para las actuaciones y no superando ninguna de ellas el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto del ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local , en la disposición adicional segunda, 1º
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Decreto de fecha 5 de xullo de 2019 de
delegaciones del Alcalde en la Junta de Gobierno Local (BOP de A Coruña n.º BOP A Coruña
num. 180 de 23.09.2019  en el que se posibilita que, en cualquier momento por razones de₎
celeridad  y  eficacia,  con  independencia  de  las  facultades  de  avocación,  el  Alcalde  pueda
ejercitar su competencia originaria en materia de contratación,  esta Alcaldía,  por motivos de
celeridad y eficacia, en ejercio de las atribuciones que legalmente le corresponden, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación de las siguientes obras, incluídas en la 2ª fase
del  Plan Provincial  de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal  (Plan
Único  de  Concellos)  Adicional  1/2019  de  la  Diputación  de  A  Coruña  e  iniciar  el  de
adjudicación   mediante  procedimiento  abierto  simplificado  con  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación  (con  aplicación  de  juizos  de  valor  y  criterios  de  apreciación  automática),
tramitacion ordinaria:

Denominación DIPUTACIÓN Ayuntamiento Total

Cubierta  de  servicios  múltiples  en  el
Parque  de  la  Carballeira  de  Porzomillos.
Parroquia  de  Porzomillos.  Ayuntamiento
de Oza-Cesuras

82.470,26 39.391,42 121.861,68

Conexión instalaciones de abastecimiento
en A Graña con red existente. Oza-Cesuras
(A Coruña)

42.154,26 6.058,84 48.213,10

Segundo.- Aprobar  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  deberá  rexir  a
adxudicación, que es el que a continuación se transcribe: 

“PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE
REGIR  PARA  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO  (CON  PLURALIDAD  DE  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CON
APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA)
DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS  EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS
PROVINCIALES.
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I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO
1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de
características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados
en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de Contratos del Sector Público  (en adelante
LCSP ), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud,
de acuerdo  con lo previsto en el  art.  4  del  Decreto 1.627/97 y el  estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este
Pliego, teniendo carácter contractual. 
En  caso  de  contradicción  entre  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 
1.2) Delimitación del contrato.
A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado  el presente
contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se aplica a los contratos cuyo
valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la LCSP, en relación con el art 20 de la
citada norma. En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor
estimado del contrato 
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art  1.3  y  concordantes  LCSP  los  criterios  sociales  y
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en cuanto a los
criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia de  cumplimiento de la
normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios así como de
prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas con discapacidad, igualdad de género, no
discriminación  personas)  y    medioambiental  (adopción de  medidas  medioambientales  y ecológicas),
etc…
1.4) Principios. 
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad de acceso
a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de
trato entre los licitadores;  y de asegurar,  en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria  y
control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la
realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.
Se señala como tipo de licitación el  importe del  Proyecto que figura en el  epígrafe 3 del  cuadro de
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo. 
Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del contrato
puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  salvo
disposición en contrario.
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas económicas,
han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el
importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP
y modelo de oferta económica del presente pliego.
3) FINANCIACIÓN. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del
contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del
cuadro de características del contrato (Anexo I del presente Pliego).
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el
que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora  de las Haciendas  Locales  y artículo 79 y
siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada
Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3.B y con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del
cuadro de características del contrato (Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de
gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito adecuado
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y suficiente  en el  ejercicio  correspondiente,  circunstancia  que  debe  tener  en  cuenta  en  todo caso  el
contratista.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente Pliego. 
4) REVISIÓN DE PRECIOS. 
4.1. Obras de carácter anual: 
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la revisión
periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna de
revisión. 
4.2. Obras de carácter plurianual: 
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de desindexación de la
economía  española  y art.  103 LCSP,  la  revisión periódica  y predeterminada de precios  tendrá  lugar
cuando el contrato se hubiese ejecutado,  al  menos, en el  veinte por ciento de su importe y hubiesen
transcurrido dos años desde su formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17
del cuadro de características (Anexo I del presente pliego).
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la
formalización quedan excluidos de la revisión.
5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de características
del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislación vigente. 
5.3.- Plazos parciales.-  Los plazos parciales  serán los que en su caso, se fijen en la  aprobación del
Programa de Trabajo. 
5.4.- Reajuste de anualidades.-  La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la
reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación
prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en
cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe
máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo
programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 
6) APTITUD PARA CONTRATAR. 
6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que teniendo
1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP) 
2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se refieren los arts.
71 a 73  LCSP,
3.-  Y  acrediten  su  solvencia  económica  y  financiera  (art  87)  y  técnica  (art  88),  (o  se  encuentren
debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente y art 77).
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura
o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de
la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  se
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.
7)  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y
SOLVENCIA TÉCNICA.
Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia que se
indica en los apartados siguientes de la presente cláusula.
No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos justificativos de la
clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los
citados apartados.
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7.1. Clasificación.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  superior a
la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que el contratista haya
obtenido  previamente  la  correspondiente  clasificación,  según  resulte  del  Proyecto  o  documentación
técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de características del contrato,
caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias.
Para  los  casos  en  que  sea  exigible  la  clasificación  y concurran  en  la  unión empresarios  nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario
del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  y  extranjeros  que  sean  nacionales  de  un  Estado
miembro  de  la  Unión Europea  o  de  un Estado  signatario  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico
Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
En consecuencia  los  empresarios  no españoles  de Estados miembros de  la  Comunidad Europea  será
suficiente  que  acrediten  ante  el  Órgano  de  Contratación  correspondiente  su  solvencia  económica,
financiera y técnica.
7.2. Solvencia  economica  y  financiera  y  solvencia  técnica  requerida  a  empresas  españolas  y
extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a empresas no españolas de
estados miembros de la Unión Europea o de los estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.
7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la mejor oferta
deberá acreditar  la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica (cláusula 16 del  presente
pliego) del siguiente modo:
A.  Empresas  españolas  y  empresas  extranjeras  no  pertenecientes  a  Estados  miembros  de  la  Unión
Europea: Podrán optar: 
A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y clasificación
que se indica en el Anexo I, epígrafe 8.
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e
importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión
de la misma.
A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el apartado 7.2.1.a),
y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).
B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la empresa no
esté clasificada deberá acreditar la solvencia.
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera
7.2.1.a.1 Medios
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios:
a)  volumen anual  de negocios,  o  bien volumen anual  de negocios  en el  ámbito al  que se  refiera  el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por el importe que
sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.
Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o superior al 25%
del valor estimado del contrato. 
b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales.
Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al 25% del
valor estimado del contrato.
c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe
igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato
Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un mínimo anual igual
o superior al  valor estimado del contrato.
7.2.1.a.2. Acreditación documental
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante:
a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
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el Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
b)  Seguro de responsabiliad civil  por  riesgos profesionales:  La aportación  de póliza  o certificado  de
seguros por riesgos profesionales.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público acreditará  frente a  todos los  órganos de contratación del  sector  público,  a  tenor de lo  en él
reflejado  y  salvo  prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  solvencia  económica  y  financiera  del
empresario.
7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia económica y financiera por cualquier otro documento.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera
por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo
3.LCSP).
7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regla general. 
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios, siguiendo la
enumeración del artículo 88 de la LCSP:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución. 
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en
su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. 
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la
misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último
ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del
Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista  sin  que  se  cumpla  dicha  condición,  solo  se  reconocerá  como  experiencia  atribuible  al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el
capital social de esta. 
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al
valor estimado del contrato.
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa,
de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular,
del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma
d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Anexo V.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por
los servicios dependientes del órgano de contratación.
Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal técnico, y la
titulación académica y profesional,  la plantilla media sea adecuada y proporcionada a la naturaleza y
presupuesto de la obra.
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación :
 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa
de  nueva  creación,  entendiendo  por  tal  aquella  que  tenga  una  antigüedad  inferior  a  cinco  años,  su
solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) c) y e)
anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un
número determinado de obra.
7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.
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7.3 El valor estimado.
A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de características
8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.
La Administración  podrá  contratar  con uniones de Empresarios  que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias de los
que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y acreditar su
capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la determinación de
la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y
78.1 LCSP.
En el  supuesto de resultar adjudicataria,  la Unión Temporal  deberá formalizar  la misma, en escritura
pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo de quince días
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados solidariamente ante la
Administración.

II.- ADJUDICACIÓN
9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto  simplificado  (con pluralidad  de criterios de
adjudicación) 
10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.
10.1. Contrato no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el presente
Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la Plataforma que se indica
en el epígrafe 9 del cuadro de características.
10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa  a  la  actividad  contractual,  los  interesados  podrán  consultar  la  información  referente  a  las
licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en el epígrafe 14 del cuadro de
características del contrato. 
11)  PROPOSICIONES:LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN  Y
LICITACIÓN  ELECTRONICA.
11.1. Contratación y licitación  electrónica.
La  documentación  y  proposiciones  que  presenten  los  licitadores  deberá  presentarse  única  y
exclusivamente  de  forma  electrónica,  a  través  de  la  plataforma  de  contratación  que  se  indica  en  el
epígrafe  9  del  cuadro  de  características,  en  la  dirección  electrónica  que  figura  en  el  cuadro  de
características  del  presente  pliego,  y  con  arreglo  a  los  requisitos  técnicos  establecidos  en  la  citada
Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel.
11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP)
11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma  y plazo
que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los
veinte días naturales a contar del día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de contratante
(art.   159 LCSP),  dos  sobres  o  archivos  electrónicos  cuyos  documentos  deberán  ser   firmados
electrónicamente   por  el  licitador  o  persona  que lo  represente,  y  con  la  documentación  y  requisitos
exigidos en la cláusula 12. 
11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la reducción de plazos
a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119. (TRAMITACIÓN URGENTE)
11.1.A.3.)  Para  el  cómputo  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  se  contará  a  partir  del  día
siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante.
La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la documentación podrá
enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la Plataforma de
Contratación del sector público , durante las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de
ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de
dicho plazo y horario será excluida. 
11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES
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De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a licitaciones
realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público,  o  cuando  proceda  de  conformidad  con  lo
establecido en el  apartado 2 del  artículo 96 en el  Registro Oficial  de la correspondiente  Comunidad
Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
No obstante,   esta obligación  de estar inscrito en el Registro indicado en el apartado anterior , solo  será
exigible  a partir del  9 de septiembre  de 2018,  de conformidad con la disposición transitoria tercera de
la LCSP que establece que “ Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y
resulte exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra
a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar se realizará en la forma establecida con carácter general”, 
12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 
Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C
12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de forma automática. 
En el  anexo IV se indican cuales  de estos criterios  se aplicarán al  presente contrato,  y por tanto la
documentación que se indica a continuación tendrá que presentarse en función de lo que indique el citado
anexo
Contendrá la siguientes documentación de Referencias Técnicas :
12.B.1) Programa de trabajo: 
Las empresas  deberán  presentar  un programa de trabajo que contemple el  desarrollo  de las distintas
unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de
características. 
Deberá incluir:
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que
refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la
definición  de  la  calidad  de  materiales,  sistemas  constructivos  e  instalaciones  que  el  contratista  se
compromete a emplear en la obra, y en especial:
- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, acopios, grúas y otra maquinaria
- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas
- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución
- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra
- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales.
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de
barras,  en  el  que  figure  el  presupuesto  mensual  por  contrata  a  precios  de  proyecto  (desglosado  en
porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a días, puesto que este dato se incluirá, en su caso si el
pliego  establece  como criterio  de  adjudicación  la  reducción  de  plazo  que  figuraría  en  el  Sobre  C),
ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier referencia en
este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación, supondrá la no admisión de la oferta.
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado se valorará la forma de
organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales y personales y la forma de ejecución,
sistemas constructivos, etc
12.B.2) Actuación medioambiental: 
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial: 

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales.
- Regeneración de espacios.
- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes

o procedentes de demolición o derribos.
- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos de

construcción y demolición realmente producidos en la obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el
art. 4.c  del R.D. 105/2008. 
- Medidas de ahorro energético.
La documentación anterior irá acompañada de:
- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso
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- Plano de ordenación de los contenedores sobre la parcela
- Plano de situación de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra 
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación ambiental
- Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa
- Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a emplear en la obra
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso
12.B.3) Plan de control de calidad:
Plan de control interno de calidad 
La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la
empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:
- Control de calidad en los materiales a emplear
- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
- Cualquier otro elemento, método o proceso de control  que el  contratista considere oportuno incluir
dentro del control de calidad. 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos del
control de calidad: 
a) Medios propios o externos: el licitador indicará  si llevará a cabo el control de calidad con personal
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad
b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa
se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.
En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos:
- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la obra
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso
Este  programa  tendrá  carácter  contractual  para  el  adjudicatario  y  su  incumplimiento  se  considerará
incumplimiento de obligación esencial  a los efectos previstos en el art. 211.1.f LCSP. No obstante el
órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del
presente  Pliego.  La  Dirección  de  Obra  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  todos  los  informes  y
cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad
12.B.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas  deberán  presentar  un esquema del  plan de seguridad y salud en el  trabajo que habrá de
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud. 
En el citado esquema se detallarán:
- Medidas de prevención a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan
- Oferta de mejoras de índole técnica
- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos laborales y seguridad
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en materia de seguridad y
salud
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
12.B.5 .- Índice de documentos que integran el sobre. 
Se  hará  constar,  dentro  del  sobre  y  en  la  primera  página,  en  hoja  independiente,  un  índice  de  los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.
12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 
Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente formulada estrictamente
conforme al  modelo que figura como anexo II  de este  Pliego,  que recoge entre  otros  los  siguientes
apartados:
12.C.1.-  Oferta  económica:  formulada  estrictamente  conforme  al  modelo  del  anexo  II  del  presente
pliego.
Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato:
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres trabajadoras
12.C.3.- Plan de igualdad
12.C.4.- Incremento del plazo de garantía
12.C.5.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución:
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Sólo para aquellos  contratos en los que se indique en el  epígrafe 6 del  cuadro de características  del
contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración.
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales): 
En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende que estos son de
30 días naturales.
12.C.6 . otras declaraciones : ver anexo II
13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS
 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán ser firmados
electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente . 
14) GARANTÍA PROVISIONAL.
En  consonancia  con  lo  dispuesto  en  el  art.  159   LCSP  los  licitadores  quedan  dispensados  de  la
constitución de la garantía provisional. 
15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones subsanables,
rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre electrónico conteniendo las referencias técnicas,
y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP,
y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración comunicará al contratista los
defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.
15.1 Apertura y valoración de las ofertas.
Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas
1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas
Por los Servicios Técnicos del Órgano de Contratación se emitirá informe técnico debidamente motivado
respecto  de  los  factores  de  adjudicación  no  evaluables  de  forma  automática,  a  la  vista  de  la
documentación incluida por los licitadores en el archivo o sobre electrónico B: “Referencias técnicas”,
criterios de valoración no evaluables de forma automática mediante fórmulas.
En el anexo IV se indica  cuales son los criterios de valoración aplicables al presente contrato de entre los
que figuran a continuación :
1.  CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.
2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: Programa de trabajo:
3. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación medioambiental
4. CRITERIOS LABORALES: Plan de seguridad y salud: 
Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV
PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas  que no superen  la puntuación mínima que se indica en el
Anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.
2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática
- Incremento del plazo de garantía
 - Oferta económica
Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV.
 - Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con la plantilla, y
planes de igualdad.

1. Reducción de plazos (criterio de carácter especifico solo aplicable a aquellos contratos
en los que quede especificado en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato
(anexo I del presente Pliego).

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV
A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende
que estos son de 30 días naturales.
Procedimiento:
Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico B,  a los efectos
previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo
o  sobre  electrónico   C  (ofertas  económicas  y  demás  criterios  evaluables  de  forma  automática).  Se
celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante.
El Presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas,  de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas.
Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del  procedimiento  de
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten
las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa
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a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo
de  documentos  que  no  hubiesen  sido  entregados  durante  el  plazo  de  admisión  de  ofertas,  o  el  de
corrección o subsanación de defectos u omisiones.
15.2 Rechazo de proposiciones. 
Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase concordancia con
la  documentación  examinada  y  admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de  licitación,  variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. 
La  Administración  tendrá  alternativamente  la  facultad  de  adjudicar  el  contrato  a  la  proposición más
ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender
necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en
todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 
15.3.- Criterios de valoración: 
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a
la mejor relación calidad-precio.
15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 
15.4.1.- Cuando  el  órgano  de  contratación  presuma  fundadamente  que  la  proposición  no  pueda  ser
cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP ) notificará esta circunstancia
a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días hábiles
justifiquen dichas ofertas,  acompañando la documentación  a que se refiere  el  apartado  15.4.4 de  la
presente cláusula.  La justificación realizada por los licitadores  se remitirá  a informe de los Servicios
Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.
15.4.2.- Se considerará,  en principio,  como anormalmente bajas  las  ofertas  que se encuentren  en los
siguientes supuestos:
- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitación en más de
un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es inferior a otra en
más de un 13,33%
- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores a la media
aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el
cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67%
de la misma. En cualquier caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas
porcentuales superiores a 16,67%
- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores a la
media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se calculará una nueva media
solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   aquellas condiciones
de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma :
 -Justificación de los precios ofertados
-Volumen de obra
-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada
 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en
el artículo 201 LCSP
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos. 
Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del plazo concedido al
efecto  deberán  presentar   para   justificar   o  no  la  oferta,    por  medios  electrónicos,   y   firmada
electrónicamente, la siguiente documentación:
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1. Justificación de precios ofertados:
(1) Materiales

A.1 Compra
A) Carta de compromiso de los proveedores
B) Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, almacén o similares
 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste individualizado

o precio de venta al público
(2)  Maquinaria

B.1 Alquiler y/o contratación
 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios

B.2 Medios propios
 Relación detallada de la maquinaria 

(3)  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el proyecto
técnico

2. Volumen de Obra:
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción de anormalidad   la
relación  existente  entre  las   obras  que  tenga  contratadas  o  en  ejecución  y  los  medios  personales  y
materiales que dispone y determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados.
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada: 
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad social del
personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra objeto de licitación.
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales. 
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con los trabajadores
derivadas de contratos y convenios colectivos
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a propuesta de la
Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo el  incumplimiento  de los  convenios  colectivos
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor
puntuación  tendrá  preferencia  en  la  adjudicación  aquella  empresa  que,  al  vencimiento  del  plazo  de
presentación de ofertas, tenga en su plantilla  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad superior al
que les imponga la normativa.
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición
más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener
relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa,
tendrá preferencia  en la  adjudicación  del  contrato el  licitador  que disponga del  mayor porcentaje  de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 
El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
15.6 Renuncia: 
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la
adjudicación del  contrato o a la  ejecución  de la obra,  realizada  en cualquier  fase de tramitación del
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes o después de: a) la
apertura  de  plicas,  b)  la  propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación,  c)  la  adjudicación,  d)  antes  de  la
formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la
recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás
consecuencias previstas en  la LCSP. 
También  se  considerará  renuncia  la  no  justificación  en  plazo  de  la  disponibilidad  de  los  medios
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.
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Teniendo  en  cuenta  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la  garantía  provisional,  la
Corporación  podrá  exigir  dicho  importe  mediante  el  procedimiento  de  apremio,  así  como  para  la
indemnización de daños y perjuicios. 
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma expresa o no
justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y
efectos que se han indicado en los párrafos anteriores. 
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15
días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.
15.7. Designación de director de obra:
En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la Corporación la
designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice
mediante contrato de servicios, previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación. 
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y aquellos contratos
conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.
16) ADJUDICACIÓN 
16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor oferta
Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador que
hubiera presentado  la  mejor  oferta   para  que dentro del  plazo de  7 días  hábiles,  a  contar  desde  el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, por medios electrónicos y con firma
electrónica:
El  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta  deberá  presentar  la  documentación  que  se indica  a
continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas
del  sector  público  (ROLECSP)  o  en  el  Registro  Oficial  de  Empresas  Clasificadas  de  la  Comunidad
Autónoma de Galicia, a cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia y número de inscripción, siempre
que la citada documentación se corresponda con la exigida en la presente cláusula y se encuentre vigente.
En todo caso deberá constituirse la garantía definitiva, y en su caso, la complementaria. Además deberá
presentarse la documentación indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente cláusula. 
16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.
1. a).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento equivalente.
1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita en el registro
mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 
16.1.2.- Representación
Cuando  el  licitador  no  actúe  en  nombre  propio  o  se  trate  de  Sociedad  o  persona  Jurídica,  deberá
acompañarse poder notarial  para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la
Administración contratante.
El  poder  deberá  figurar  inscrito  previamente  en  el  Registro  Mercantil  en  los  casos  en  que  dicha
inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil.
No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento correspondiente, o
bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECSP)  o en una
base de datos nacional de un estado miembro de la Unión Europea.
Bastanteo
Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse previamente por el Secretario de la
Corporación o funcionario habilitado,  en el caso de no estar inscritos en los citados Registros.
16.1.3.- Clasificación
En  el  caso  de  que  sea  exigible  la  clasificación,  documento  acreditativo  de  que  cuenta  con  la
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el epígrafe 7 del
cuatro de características.
16.1.4.- Solvencia,  cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso,  para  los empresarios  no
españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA
En el  supuesto de que no sea exigible clasificación,  el  licitador que presente  la mejor  oferta  deberá
acreditar  la  solvencia  económica  y financiera  y la  solvencia  técnica,  alternativamente  por medio del
documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en
el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica y
financiera y la solvencia técnica que se indican en la Cláusula 7. 
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16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 
En el  supuesto de que no sea exigible clasificación,  el  licitador que presente  la mejor  oferta  deberá
acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra
clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o
mediante los requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican en la Cláusula 7. 
16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar
La declaración  relativa  a  no  estar  incurso  en  prohibiciones  para  contratar  con la  Administración ,  el
licitador que presente la mejor oferta no tendrá que volver a presentar dicha declaración. 
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones
Se designará  una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las  notificaciones,  que  deberá  ser
«habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los casos en
que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. 
16.1.7.-  En los  casos  en  que  el  empresario  recurra  a  la  solvencia  y medios  de otras   empresas  de
conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar la documentación a
que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.
16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal,
cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. también deberá presentar la documentación a que se
refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.
16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello.
16.1.10.- Garantías:

a. Garantía  definitiva:  El  documento  acreditativo  de  constitución  de  la  garantía
definitiva por importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  ,
excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se
refiere el art. 107 LCSP.

b. Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de
contratación sea la oferta presentada por  el licitador que hubiese estado incurso
inicialmente en presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el
art. 107.2 LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se
preste  una  complementaria   de  un  cinco  por  ciento  del  precio  final  ofertado,
excluido el impuesto sobre el  Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos el
importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del importe del  precio final del
contrato   excluido el impuesto sobre el Valor Añadido

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades,
que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30
días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos
el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o
aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el
supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.
16.1.11.-   Acreditación  de disponer efectivamente  de los  medios personales  y materiales  que se
hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS
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2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

A estos  efectos  la  acreditación  podrá  realizarse,  acompañando  la  documentación  justificativa,   de la
siguiente forma:
Medios personales:
A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o responsables de
las obras
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad, acreditándose
mediante los correspondientes contratos o TCs
Medios materiales:

- Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, arrendamiento
con o sin opción de compra,  arrendamiento financiero o leasing, o en su caso mediante
facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

 De  igual  modo  podrá  acreditarse  mediante  certificación  de  que  los
citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando
marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la
empresa o entidad adjudicataria.

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que
demuestre  de  manera  fehaciente  la  titularidad  o  disponibilidad  de
dichos medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente contrato): 
Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2

a) Del  número de personas trabajadoras  (hombres y mujeres)  que
componen la plantilla de la empresa

b) Del  número de personas trabajadoras  (hombres y mujeres)  con
contrato  fijo  por  tiempo  indefinido  y  a  jornada  completa  en
plantilla, 

c) Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo
indefinido y a jornada completa en plantilla

16.1.13.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):
Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, en su caso.
16.1.14.-   En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa cuenta en su
plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados.
16.1.15.-  Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso del personal a
subcontratar

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
9Z

7L
F2

M
KH

76
C

4C
77

H
73

H
7D

YJ
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

15
 a

 5
8



 

16.1.16 Índice de documentos presentados
16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adjudicación
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
16.4 Notificación
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.
16.5 Empresas no comunitarias
Las empresas  no comunitarias  que resulten adjudicatarias  del  contrato  deberán  abrir  una sucursal  en
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil (artículo 68.2).
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél
en  que  se  reciba  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores,  y  en  la  fecha  que  señale  la
Administración.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto a su
declaración de prohibición de contratar.
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al contratista de
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
18)  ACTA  DE  COMPROBACIÓN  DEL  REPLANTEO,  JUSTIFICACIÓN  DE  CONTRATAR
TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS
18.1.- Justificación de contratar  trabajadoras desempleadas y relación nominal de trabajadores
adscritos al contrato
Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá entregar en el
Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad Social y demás documentación
justificativa  de  haber  contratado  a  trabajadoras  desempleadas  y  restantes  trabajadores  adscritos  al
contrato, en el supuesto de que se exija dicha contratación conforme a lo dispuesto en el epígrafe 13 del
cuadro de características (Anexo I del presente Pliego). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a
la imposición de penalidades en los términos previstos en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en
un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) o a la resolución del contrato por
incumplimiento de obligación esencial.
18.2.- Comprobación del replanteo
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del replanteo, en la
fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación a la dirección
del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de
conformidad con el artículo 236 LCSP. 
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su ausencia se
considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento de obligación esencial,
dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato.
18.3.-  Programa  de  trabajo,  plan  de  seguridad  y  salud,  plan  de  residuos  y  relación  de
subcontratistas y suministradores.
Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las
obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos
específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar.
La aprobación  del  Plan de Seguridad y Salud,  corresponderá  al  Presidente de la  Corporación  previo
informe del coordinador de seguridad y salud.
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los casos
que proceda.

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
9Z

7L
F2

M
KH

76
C

4C
77

H
73

H
7D

YJ
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

16
 a

 5
8



 

Atendiendo a la naturaleza  y duración  de la  obra,  el  Presidente de la  Corporación,  a  propuesta del
Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 
18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del  Acta de
Comprobación de Replanteo. 
El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con
carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista
al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.
 18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de
los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al
de la firma del acta. 
19) CARTELES Y SEÑALES.
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un
cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la Administración Provincial
(anexo I.20 “cuadro de características”). Dicho cartel deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva
la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca
instalado en perfectas condiciones.
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.
Asimismo, el  contratista  está  obligado a instalar  a  su costa las señales  indicativas  de obras,  peligro,
precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa
de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las
obras  hasta  su  total  terminación,  siendo personalmente  responsable  de  los  accidentes  motivados  por
incumplimiento de esta Cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado: 
a) Del cartel de la obra. 
b) Del cartel de la obra y su entorno. 
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización.
En la fecha del  Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar  a la Administración en formato
digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , el reportaje fotográfico o el
vídeo  relativo  al  desarrollo,  ejecución  y  finalización  de  las  obras  en  sus  distintas  fases.  La  citada
documentación podrá utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.
20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de
la dirección. 
21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
21.1.- El  contratista  deberá  ejecutar  las  obras  con  materiales  y  medios  de  primera  calidad  y  en  las
condiciones  exigidas  en  el  Proyecto  aprobado y toda  la  documentación  que  la  integra,  así  como de
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo 126.5 LCSP. 
Asimismo,  deberá  utilizar  los  elementos  personales  y auxiliares  más cualificados  en  las  condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra
previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale, para el
correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales
sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal
decisión. 
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.-  Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la
garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la
Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra
o  los  materiales  empleados,  ni  que  hayan  sido  incluidos  éstos  y  aquellos  en  las  mediciones  y
certificaciones parciales. 
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21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o
defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación
de la devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que
se den aquellas circunstancias,  o las acciones precisas  para comprobar la existencia de tales defectos
ocultos. 
21.5.-  Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince
años a contar desde la recepción. Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados,  los muros de carga u otros elementos estructurales,  y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra
sin reservas o desde la subsanación de estas
Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará  totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244 LCSP. 
22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y
en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley
38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al
contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente,
mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes, que se llevará por medios o formato
electrónico, o si no fuera posible en formato papel.
Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su
labor  en  función  de  las  atribuciones  derivadas  de  sus  títulos  profesionales  o  de  sus  conocimientos
específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.
La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar
dichas funciones a los técnicos de la Corporación. 
23)  NORMATIVA  LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR  Y  PERSONAL.  IGUALDAD  DE  TRATO  Y   NO  DISCRIMINACIÓN  DE
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social y en
especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y
prevención de Riesgos Laborales. 
Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género y
conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para su efectividad.
De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la igualdad
de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia, y en
especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales
en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género , considerándose su
cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento se considerará incumplimiento de
obligación esencial y causa de resolución de contrato( art 12.8  Ley 2/2014).
El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de todos los
requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director de obra o el órgano
de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal.
24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos.
En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la citada normativa
25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el
plazo de garantía de la obra. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley. 
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Asimismo,  el  contratista  responderá  civil  y,  en  su  caso,  penalmente  de  los  daños  causados  a  la
Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 
La  cantidad  en  que  se  concreten  tales  daños  será  inmediatamente  exigida  por  la  vía  de  apremio
administrativo. 
26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaje
.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y
en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 
26.2.Custodia y conservación.
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que
tenga  derecho  a  indemnización  por  causa  de  avería,  pérdidas  o  perjuicios  en  los  bienes,  hasta  la
aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 
Cuando  las  obras  incluyan  instalaciones  tales  como  aparatos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a través
de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía
establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven
27)  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL y SOCIAL .
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.
En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y laboral en relación
con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido del artículo 145LCSP, no siendo
directa o indirectamente discriminatorias la siguiente condición de ejecución :
Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación
del trabajo y la vida familia,   se establece como condición especial  de ejecución  la contratación de
trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la siguiente escala:
Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000 y   500.000 euros;
dos  trabajadoras  en  los  contratos  de  500.001  a  1.000.000  €;  tres  trabajadoras  en  los  contratos  de
1.000.001 a 2.000.000 €.
Se  podrá  imponer  penalidades  para  el  supuesto  de  incumplimiento  de  los  compromisos  o  de  las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio
del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 
En  el  presente  contrato  se  aplicarán  las  penalidades  previstas  en  la  cláusula  33  párrafo  tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)
No obstante  el incumplimiento de estas condición especial de ejecución se considerará incumplimiento
de obligación esencial  ,  y en consecuencia el  órgano de contratación podrá acordar  la resolución del
contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar .
28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES
El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que pesen
sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la licencia de
obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese,  y el abono de cualquier
tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado. 
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la realización
de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad,
centros  de  transformación,  aparatos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sean  necesarios  para  la
aprobación por los organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos
organismos y pago de las tasas correspondientes.
29) CONTROL DE CALIDAD.
La  Administración,  a  través  de  la  Dirección  ordenará  a  una  empresa  especializada  en  este  tipo  de
controles,  contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales  y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes La misma Dirección fijará el número, forma y
dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso
de que  no  exista  disposición  general  al  efecto,  ni  establezca  tales  datos  el  Pliego  de  prescripciones
técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta de la
Administración y no se retendrán al contratista.
Este  control  es  independiente  del  control  interno  que  realice  el  contratista,  cuya  realización  deberá
acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el director
de la obra.
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En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de la
obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para verificar si
se han subsanados los defectos  observados,  dicho coste será asumido por el  contratista,  al  que se le
descontará dicho importe de la última certificación o liquidación.
30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 
30.1.- Derecho al  abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y  a las
cláusulas  del  presente  Pliego,  y  de  conformidad  con  el  programa  de  trabajo  previsto  para  cada
anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo
con los siguientes plazos:
a)  Plazo  para la  aprobación  de  la  certificación  de obra y conformidad de la  factura:  Una vez
expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse por el Director de obra ante  la
entidad  contratante   y  el  contratista   deberá  proceder  a  la  emisión  y  presentación  de   la  factura
correspondiente y del resto de la documentación requerida (fotografías, acreditación del control interno de
calidad, de la contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto
al contratista como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación
formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales
para que la Administración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la
obligación; no obstante,  si la documentación presentada adoleciese de algún defecto,  será devuelta al
contratista  para  su  corrección,  no  iniciándose  el  plazo  señalada  hasta  que  los  documentos  se  hayan
presentado  de  nuevo  en  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)   debidamente
subsanados.
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido por las obras
realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  a efectos de su remisión al
órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.
 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente Pliego), se incluye  la
identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la
identificación  del  órgano  de  contratación  y  del  destinatario,  que  deberán  constar  en  la  factura
correspondiente que emita el contratista
b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la obligación de
pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos treinta días siguientes.  
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que cuente
con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el
Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 
30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho
plazo,  a  cobrar  los  intereses  de demora  y la  indemnización por los costes  de cobro en los términos
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la
Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 198 LCSP
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga algún
error  u  omisión,  y  el  contratista  no  hubiera  advertido  en  el  momento  de  prestar  conformidad  a  la
certificación, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora
no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto,
el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la certificación subsanada.
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado a la entidad
contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que
contuviera  la  factura  o  hasta  que  se  presente  la  misma  en  el  punto  general  de  entrada  de  facturas
electrónicas  (FACe)  salvo aquellos  supuestos  en  que la  normativa  vigente  de facturación  permita  su
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de  la entidad correspondiente.
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago
fuera superior a cuatro meses,  debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en
los términos establecidos en el art. 198 LCSP. 
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello
se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del LCSP y en las
condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 
31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 
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31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará  mensualmente y en la forma que establezca  el
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de
tiempo anterior. 
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 
Para  las  obras  o  partes  de  obra  cuyas  dimensiones  y  características  hayan  de  quedar  posterior  y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado,  cuya existencia corresponde probar al  contratista,  queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
31.2.-  Relaciones  valoradas.- La  Dirección  Facultativa  tomando  como  base  las  mediciones  de  las
unidades de  obra ejecutada  a que  se refiere  el  apartado  anterior  y  los  precios  contratados,  redactará
mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se
tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan previa la
audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos. 
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin
que en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades. 
La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros diez días del
mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto pago, especialmente en periodos
de cierre de ejercicio.
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Los pagos  se verificarán  contra  certificaciones  mensuales  acompañadas  de  relación  valorada
expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de
la Corporación.  Asimismo, se adjuntarán las fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula
19.2. y declaración responsable de que el contratista  ha cumplido las condiciones establecidas en las
cláusulas 23 , 24, 27 y 35.
Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 
La  factura  deberá  presentarse  en  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)  salvo
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel,
en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad correspondiente, en el periodo comprendido
entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel al que corresponda la certificación  de obra .
La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los datos que se
detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego, y aquellos otros que resulten de aplicación con
arreglo a la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
Las  certificaciones  mensuales  tendrán  el  carácter  de  pago  a  cuenta,  sujetas  a  las  rectificaciones  y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción
de las obras que comprenden.
En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP.
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales
acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por único
objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o
posesión de los materiales. 
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas,  para
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo
elaborará la Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada. 
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual
o en otra independiente. 
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de
adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en
los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 
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Si  la  unidad  de  obra  donde  se  encuentra  el  material  objeto  del  abono  no  tuviera  la  reglamentaria
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la
obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra. 
4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a
la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al
crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
1.  El  contratista  tendrá  derecho  a percibir  abonos a  cuenta  por razón de  las  instalaciones  y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la
normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales
que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización
de aquéllos. 
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los resultados
obtenidos. 
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en el
apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.  240 LCSP 
El  contratista  tendrá  derecho  a la  cancelación  total  o  parcial  de estas  garantías  a  medida  que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 
31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo
conforme a derecho. 
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito
imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará
que la notificación se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento
justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones. 
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá
de  ser  expedido  a  favor  del  cesionario.  Antes  de  que  la  cesión  se  ponga  en  conocimiento  de  la
Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 
Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no
producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al
cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.
32) PRÓRROGAS.
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de
contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. 
33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
El contratista está obligado a cumplir el  contrato dentro del  plazo total fijado para la realización del
mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 
Cuando  el  contratista  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de   0,60  euros por cada 1000 euros del
precio del contrato. 
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora fuera
imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes: 

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades  

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 euros 

Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 euros 
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Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 euros

Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 euros 

Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 euros 

Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 euros 

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros 

Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 euros 

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 euros 

Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros 

Hasta un 55% o más 1,20 por cada 1.000 euros 

La  Administración  tendrá  la  misma  facultad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  respecto  al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento
de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 
34.1. Supuestos .
El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de
los siguientes supuestos: 
a) Cuando así se haya previsto en el presente  pliego de cláusulas administrativas particulares, en los
términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP; 
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el presente
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  condiciones  que
establece el artículo 205 LCSP
34.2.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar
modificaciones  en  las  obras  comprendidas  en  el  contrato  sin  la  debida  aprobación  técnica  de  la
modificación  y  la  aprobación  económica  del  Presupuesto  reformado  resultante,  en  su  caso,  como
consecuencia de ella.
Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al redactor del
proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano
de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule
las consideraciones que tenga por conveniente.
La  mencionada  aprobación  corresponderá  al  órgano  de  contratación,  previa  audiencia  al  contratista,
fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés público, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP.
 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. El exceso de mediciones
 Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente
en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las  mediciones  del  proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
34.3.2. La inclusión de precios nuevos
Fijados  contradictoriamente  por  los  procedimientos  establecidos  en  esta  Ley  y  en  sus  normas  de
desarrollo, siempre que:
1.- No supongan incremento del precio global del contrato
2.- Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del
mismo.
34.4 La  modificación  del  contrato  no  podrá  realizarse  con  el  fin  de  adicionar  prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir
finalidades  nuevas  no  contempladas  en  la  documentación  preparatoria  del  mismo,  o  incorporar  una
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 
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34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés público y
siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de austeridad ,y control del
gasto, eficiencia y buena administración, así como el de proporcionalidad
34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato
34.6.1. Límite  Cuantitativo.  El  presente  contrato  podrá  modificarse  durante  su  vigencia  hasta  un
máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes: 
34.6.2. Condiciones .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en el anexo VI,
relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca su
contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse
uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;
 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente:
1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director . 
2.-Autorización del órgano de contratación. 
3.-Redacción del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el plazo
mínimo de 3 días
4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de bases de Régimen
Local )
5.- Fiscalización por Intervención. 
6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.
7.- Aprobación por el órgano de contratación.
8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.
34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.
La modificación  no podrá  suponer el  establecimiento  de nuevos  precios  unitarios  no previstos  en el
contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2
34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 
En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso,
se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a
adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.
34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación
 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , no se ajusten a lo
establecido en el art 205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los
siguientes requisitos:
34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, , son los
siguientes: 
34.7.1.A) Cuando  deviniera  necesario  añadir  obras,  adicionales  a  los  inicialmente  contratados,
siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
 34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico,
 Por  ejemplo  que  obligara  al  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servicios  o  suministros  con
características  técnicas diferentes  a los inicialmente contratados,  cuando estas diferencias  den lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas;
y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial
de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la
necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 
Que  la  modificación  del  contrato  implique  una  alteración  en  su  cuantía  que  no  exceda,  aislada  o
conjuntamente con otras  modificaciones  acordadas  conforme a este  artículo,  del  50 por ciento de su
precio inicial, IVA excluido. 
34.7.1.B)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de  circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.
Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 
34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una administración
diligente no hubiera podido prever. 
34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
34.7.1.B. 3.º  Que la modificación del  contrato implique una alteración  en su cuantía  que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de
su precio inicial, IVA excluido. 
34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
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 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por
las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de un contrato se
considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al
celebrado  en  un  principio.  En  cualquier  caso,  una  modificación  se  considerará  sustancial  cuando se
cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 
34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de
contratación  inicial,  habrían  permitido  la  selección  de  candidatos  distintos  de  los  seleccionados
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más
participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto
previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego,
respectivamente,  más  la  modificación  que  se  pretenda,  requieran  de  una  clasificación  del  contratista
diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.
34.7.1.C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista
de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el
supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda
realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del
presupuesto inicial del contrato. 
34.7.1.C.3.º  Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o
conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, o  bien que supere el umbral
señalado en el artículo 20 
 (ii)  Las obras,  objeto de modificación se hallen dentro del  ámbito de otro contrato,  actual  o futuro,
siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.
34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria
34.8. Obligatoriedad.
En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas
por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando  impliquen,  aislada  o
conjuntamente,  una  alteración  en  su  cuantía  que  no  exceda  del  20  por  ciento  del  precio  inicial  del
contrato, IVA excluido. ( ART 206).
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el
contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación  previa conformidad por escrito del
mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del
apartado 1 del artículo 211.
34.9 Regla especifica en este contrato de obras
34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto
o  cuyas  características  difieran  de  las  fijadas  en  este,  y  no  sea  necesario  realizar  una  nueva
licitación 
Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista
por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.
 34.9.3.  Modificaciones  que  contemplen  unidades  de  obra  que  hayan  de  quedar  posterior  y
definitivamente ocultas
 Antes  de  efectuar  la  medición  parcial  de  las  mismas,  deberá  comunicarse  a  la  Intervención  de  la
Administración  correspondiente,  con una antelación  mínima de cinco días,  para  que,  si  lo  considera
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.LCSP. 
34.10 . Tramitación.
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan
los requisitos que a tal efecto regula LCSPE, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar
el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2.
 34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la ejecución de
las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público
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El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté
previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que
1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido,
2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 
El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación de
las siguientes actuaciones: 
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el importe
aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la justificación de que la
modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 203.
b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica motivada
se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar  la adecuación de los nuevos precios  a los
precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102.
En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato. 
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas,
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras ejecutadas dentro
del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los términos previstos en la presente
Ley con la siguiente singularidad:
34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por
el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.:
34.13 Reajuste de garantía.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el
precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en
el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15
días naturales a contar desde la notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de la
garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, además, a lo
dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación. 
 35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesión de contrato
Los  adjudicatarios  no  podrán  ceder  los  derechos  dimanantes  de  un  contrato  de  obras  sin  obtener
previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones
establecidos en el artículo  214 LCSP. 
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la
autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro
de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 
35.2. Subcontratación 
35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más
tardar,  cuando  inicie  la  ejecución  de  este,  al  órgano  de  contratación  la  intención  de  celebrar  los
subcontratos, señalando:
1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
2.- y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 
3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista principal deberá notificar por escrito
al órgano de contratación cualquier  modificación que sufra esta información durante la ejecución del
contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el
subcontratista  tuviera  la  clasificación  adecuada  para  realizar  la  parte  del  contrato  objeto  de  la
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración
del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de
medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la
oferta,  por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
9Z

7L
F2

M
KH

76
C

4C
77

H
73

H
7D

YJ
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

26
 a

 5
8



 

transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se
refiere  el  apartado  35.2.1  de  este  apartado,  salvo  que  con  anterioridad  hubiesen  sido  autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a
los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la
oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil  profesional.  Bajo  la  responsabilidad  del  contratista,  los
subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración
es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así
se justifica suficientemente. 
35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación,
así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en
esta  Ley,  y  en  función  de  la  repercusión  en  la  ejecución  del  contrato,  alguna  de  las  siguientes
consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos: 
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
35.2.3. Obligaciones
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al presente
pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de
las  obligaciones  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral  a  que  se  refiere  el  artículo  201.  El
conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
En  ningún  caso  podrá  concertarse  por  el  contratista  la  ejecución  parcial  del  contrato  con  personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los
supuestos del artículo 71. 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo
con la legislación laboral.
Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en todo
caso naturaleza privada.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  quincuagésima  primera  de  la  LCSP  los
subcontratistas  no tendrán  acción  directa  frente  a  la  Administración  contratante  por  las  obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en la
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real
Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción.
35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcontratistas
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de
los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP.
35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
La Administración contratante,  a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados por el
órgano  de  contratación,  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagos  que  los  contratistas
adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los
mismos.
En tal  caso,  los contratistas  adjudicatarios  remitirán a la  Administración  contratante,  cuando este lo
solicite,  relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores  que participen en el  contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a
solicitud  del  ente  público  contratante  justificante  de  cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellos  una  vez
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se consideran
condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el
ordenamiento  jurídico,  permitirá  la  imposición  de  las  penalidades  del  10%  del  precio  del  contrato,
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
9Z

7L
F2

M
KH

76
C

4C
77

H
73

H
7D

YJ
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

27
 a

 5
8



 

En  el  presente  pliego  se  aplicarán  las  penalidades  previstas  en  la  cláusula  33  párrafo  tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)
36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.
El  contratista  comunicará  por  escrito  al  Facultativo  Director  de  la  obra  la  fecha  prevista  para  su
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las
obras.
El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que se recojan las
fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se refiere la cláusula 19.3.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo
de diez  días  formule  las  alegaciones  que  considere  oportunas,  sobre  las  que  resolverá  el  órgano  de
contratación. 
Del  resultado de la  recepción  se levantará  un acta  que  suscribirán  todos los  asistentes,  retirando un
ejemplar original cada uno de ellos. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las
mismas señalará  los  defectos  observados  y detallará  las  instrucciones  precisas  fijando un plazo  para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del
contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido
en la cláusula 30.2 de este Pliego.
Obras contratadas  por los  Ayuntamientos: Cualquier  saldo de  liquidación  que  resulte  a  favor  del
contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 
37) PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras , salvo que el
adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor ,que en ningún caso será superior a 5 años.
Durante  el  plazo  de  garantía  el  contratista  estará  obligado a  la  guarda  y conservación  de  las  obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los daños
intrínsecos que en ella se produzcan. 
Si  las  obras  se  deteriorasen  por  incumplimiento  de  esta  obligación,  los  trabajos  necesarios  para  su
reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista. 
38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
A) Obras contratadas por la Diputación. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la
liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
No  obstante  en  el  supuesto  de  que  el  contratista  no  haga  las  reparaciones  indicadas  el  órgano  de
contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si
el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la
vía de apremio.
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.
B.2)  Además,  cualquier  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  del  contratista  deberá  ser

financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 
39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán  las  previstas  en  los  artículos  211  LCSP,  con  los  efectos  previstos  en  el  artículo  212,213  y
246.LCSP. 
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Serán  asimismo  causas   de  resolución  específicas  del  presente  contrato  el  incumplimiento  de  las
condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente Pliego.
40) RÉGIMEN JURÍDICO.
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas
expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de
la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las
demás disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato
serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra
los  mismos  habrá  lugar  a  recurso  Contencioso-Administrativo,  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley
Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo
y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los
supuestos a que se refiere el artículo 44 de la LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial
en materia de contratación.

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
9Z

7L
F2

M
KH

76
C

4C
77

H
73

H
7D

YJ
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

29
 a

 5
8



 

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

“Cubierta de servicios múltiples en el Parque de la Carballeira de Porzomillos. Parroquia
de Porzomillos. Ayuntamiento de Oza-Cesuras”

1. PROYECTO Cubierta de servicios múltiples en el Parque de la Carballeira de
Porzomillos.  Parroquia  de  Porzomillos.  Ayuntamiento  de  Oza-
Cesuras

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de contratos (CPV): XXXXXXX

3. PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base imponible  100.712,13 €
Importe IVA     21.149,55 €
Total ……   121.861,68 €

121.861,68 euros (IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales
Base imponible 
Importe IVA … 
Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO)
201... 
201...

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 100.712,13 euros
20% (modificaciones previstas de proyecto): ……..
10% (aumento de mediciones, certificación final): ……
Total VALOR ESTIMADO  …100.712,13 euros

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x  contrato no sujeto a regulación  armonizada                      

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

171.60900 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 4 meses, improrrogables. 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:
Aplicable en el presente pliego

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

No se exige   

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
  G                            4                             1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:
A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales 
(Cláusula 11)                      
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11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

Máximo 20%

13.condiciones de ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

 
 NO SE EXIGE

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: www.concellodeozacesuras.  es  

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.

16. TASAS DEL CONTRATO El contratista deberá asumir el  importe resultante de las liquidaciones de las

tasas municipales de aplicación, en concreto las previstas en la ordenanza fiscal

núm.  12  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  inspección,

dirección, coordinación de seguridad y salud y control de calidad de las obras

contratadas por el ayuntamiento de Oza-Cesuras
17. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 

PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDAD Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO DE 
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA 
DEL CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor información
a las  empresas  podrá  publicar  anuncios  en  medios  de  comunicación,
corriendo en su caso la Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS: Asimismo, según lo establecido en el artículo 122 LCSP el futuro contratista
debe respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeozacesuras.es
TELÉFONO: 981 792 000
CORREO ELECTRÓNICO: correo@concellodeozacesuras.es
CARTEL DE OBRA: según el modelo establecido por la DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE A CORUÑA en su página web: www.dicoruna.es

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.:
ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Oza-Cesuras
NIF: P1500029B
CÓDIGO: L01159027

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR: 
ALCALDE/PRESIDENTE: D. José Pablo González Cacheiro
CÓDIGO L01159027

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
9Z

7L
F2

M
KH

76
C

4C
77

H
73

H
7D

YJ
 | 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

31
 a

 5
8

http://www.dacoruna.gal/


 

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE. SECRETARÍA INTERVENCIÓN
CÓDIGO L01159027

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA . CONCELLO DE OZA-CESURAS
CÓDIGO L01159027

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….
CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO………
Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
“Conexión instalaciones de abastecimiento en A Graña con red existente. Oza-Cesuras (A
Coruña)”

1. PROYECTO Conexión  instalaciones  de  abastecimiento  en  A  Graña  con  red
existente. Oza-Cesuras (A Coruña)

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de contratos (CPV): 45240000-1

3. PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base imponible  39.845,54 €
Importe IVA       8.367,56 €
Total ……       48.213,10 €

48.213,10 euros (IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales
Base imponible 
Importe IVA … 
Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO)
201... 
201...

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 39.845,54 euros
20% (modificaciones previstas de proyecto): ……..
10% (aumento de mediciones, certificación final): ……
Total VALOR ESTIMADO  …39.845,54 euros

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x  contrato no sujeto a regulación  armonizada                      

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

161.60900 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 2 meses, improrrogables. 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:
Aplicable en el presente pliego

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

No se exige   

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
  E                            7                             1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:
A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales 
(Cláusula 11)                      

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE
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12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

Máximo 20%

13.condiciones de ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

 
 NO SE EXIGE

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: www.concellodeozacesuras.  es  

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.

16. TASAS DEL CONTRATO El contratista deberá asumir el  importe resultante de las liquidaciones de las

tasas municipales de aplicación, en concreto las previstas en la ordenanza fiscal

núm.  12  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  inspección,

dirección, coordinación de seguridad y salud y control de calidad de las obras

contratadas por el ayuntamiento de Oza-Cesuras
17. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 

PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDAD Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO DE 
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA 
DEL CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor información
a las  empresas  podrá  publicar  anuncios  en  medios  de  comunicación,
corriendo en su caso la Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS: Asimismo, según lo establecido en el artículo 122 LCSP el futuro contratista
debe respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeozacesuras.es
TELÉFONO: 981 792 000
CORREO ELECTRÓNICO: correo@concellodeozacesuras.es
CARTEL DE OBRA: según el modelo establecido por la DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE A CORUÑA en su página web: www.dicoruna.es

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.:
ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Oza-Cesuras
NIF: P1500029B
CÓDIGO: L01159027

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR: 
ALCALDE/PRESIDENTE: D. José Pablo González Cacheiro
CÓDIGO L01159027

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE. SECRETARÍA INTERVENCIÓN
CÓDIGO L01159027

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA . CONCELLO DE OZA-CESURAS
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CÓDIGO L01159027

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….
CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO………
Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

“CUBIERTA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE DE LA CARBALLEIRA
DE PORZOMILLOS. PARROQUIA DE PORZOMILLOS. AYUNTAMIENTO DE OZA-
CESURAS”

D.         ____________________                        con domicilio en el municipio de  …………..  
calle           _________________         nº             _________________ _________________      provincia
país___              teléfono_________________ con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya)
Nº      _________________                     actuando en nombre propio (o en representación  de
_________________             D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  y con domicilio en  el
municipio de    ____________________                     
calle_________________ nº            _________________, provincia____________, país______
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la ejecución de
las obras comprendidas en el Proyecto de “CUBIERTA DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN EL
PARQUE  DE  LA  CARBALLEIRA  DE  PORZOMILLOS  –  CORREGIDO  2  -  .
PARROQUIA DE PORZOMILLOS. AYUNTAMIENTO DE OZA-CESURAS”, incluída en
la 2ª fase del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan Único de Concellos) Adicional 1/2019 de la Diputación de A Coruña  y a cuyos efectos hace
constar que:

1º.-  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  deriven  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.
2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

 ___ No concurre con empresas vinculadas.
 ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Precio
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):
A) Precio sin IVA……………………………  Euros).
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras
Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:
5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de ___ personas.
5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada   completa   en   plantilla   es de ____  personas,   lo   que   representa   un ___ % 
sobre el número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla.
5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada 
completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre el número global de personas 
trabajadoras fijas de plantilla.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

Aplicable en el presente contrato 1

6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

1  Dato a cumplimentar por la Administración
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La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

Aplicable en el presente contrato 2

7º.- Incremento del plazo de garantía
Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo cual supone un aumento del plazo de garantía de _____ 
años  respecto al plazo de garantía que figura en el presente pliego.

Aplicable en el presente contrato3   

8º.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución (Sólo para aquellos contratos en los que se indique 
en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de 
valoración):

Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una reducción 4del plazo de 
ejecución de _____ días naturales respecto al plazo de ejecución que figura en el proyecto. 5

Aplicable en el presente contrato6

9º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA 
A SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

10º.- DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1.Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;
2 Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente; 
3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna; 

2   Dato a cumplimentar por la Administración

3   Dato a cumplimentar por la Administración

4  Este apartado se incluirá en la propuesta sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración
5   En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por meses, se entenderá que cada uno de estos comprende 
30 días naturales
6  Dato a cumplimentar por la Administración
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5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ):
5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades
5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a disponer de los 
recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas 
entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administración.
6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  
7º Que se encuentra inscrita en el Registro7:
a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público número de inscripción
____
b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de inscripción ____

En                        a           de                   de 20__

EL LICITADOR (Firmado )

7  Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

“CONEXIÓN INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO EN A GRAÑA CON RED
EXISTENTE. OZA-CESURAS (A CORUÑA)”

D.         ____________________                        con domicilio en el municipio de  …………..  
calle           _________________         nº             _________________ _________________      provincia
país___              teléfono_________________ con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya)
Nº      _________________                     actuando en nombre propio (o en representación  de
_________________             D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  y con domicilio en  el
municipio de    ____________________                     
calle_________________ nº            _________________, provincia____________, país______
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la ejecución de
las  obras  comprendidas  en  el  Proyecto  de  “CONEXIÓN  INSTALACIONES  DE
ABASTECIMIENTO  EN  A  GRAÑA  CON  RED  EXISTENTE.  OZA-CESURAS  (A
CORUÑA)”,  de  fecha  noviembre  de  2019,  incluída  en  la  2ª  fase  del  Plan  Provincial  de
Cooperación  a  las  obras  y  servicios  de  competencia  municipal  (Plan  Único  de  Concellos)
Adicional 1/2019 de la Diputación de A Coruña  y a cuyos efectos hace constar que:

1º.-  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  deriven  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.
2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

 ___ No concurre con empresas vinculadas.
 ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Precio
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):
A) Precio sin IVA……………………………  Euros).
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras
Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:
5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de ___ personas.
5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada   completa   en   plantilla   es de ____  personas,   lo   que   representa   un ___ % 
sobre el número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla.
5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada 
completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre el número global de personas 
trabajadoras fijas de plantilla.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

Aplicable en el presente contrato 8

6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

8  Dato a cumplimentar por la Administración
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Aplicable en el presente contrato 9

7º.- Incremento del plazo de garantía
Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo cual supone un aumento del plazo de garantía de _____ 
años  respecto al plazo de garantía que figura en el presente pliego.

Aplicable en el presente contrato10   

8º.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución (Sólo para aquellos contratos en los que se indique 
en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de 
valoración):

Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una reducción 11del plazo de 
ejecución de _____ días naturales respecto al plazo de ejecución que figura en el proyecto. 12

Aplicable en el presente contrato13

9º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA 
A SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

10º.- DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1.Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;
2 Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente; 
3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna; 

5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ):

9   Dato a cumplimentar por la Administración

10   Dato a cumplimentar por la Administración

11  Este apartado se incluirá en la propuesta sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración
12   En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por meses, se entenderá que cada uno de estos comprende 
30 días naturales
13  Dato a cumplimentar por la Administración
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5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades
5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a disponer de los 
recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas 
entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administración.
6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  
7º Que se encuentra inscrita en el Registro14:
a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público número de inscripción
____
b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de inscripción ____

En                        a           de                   de 20__

EL LICITADOR (Firmado )

14  Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL archivo o SOBRE electrónico

IDENTIFICACIÓN DE archivo o sobre electrónico (1)

•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA 
(ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B )
•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
(ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre  B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo que regirá las obras tanto
de Diputación como obras de ayuntamientos comprendidas en diversos planes la puntuación que
figura en el mismo parte de las siguientes premisas:
De entre los criterios que se indican a continuación se señalará la puntuación mínima y máxima que
se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicará esta circunstancia. 
1º.-  Para cada contrato específico el  Órgano de Contratación indicará en este pliego cuál es la
puntuación concreta del correspondiente criterio de valoración.
2º En todo caso la puntuación atribuida por todos los criterios considerados  deberá estar referida a
100 puntos.
3º. De conformidad con lo dispuesto en el art 159 LCSP la suma de los criterios determinantes de
juicio de valor no podrán superar los 25 puntos.
FASE I

- CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  
o Plan de control de calidad   (cláusula 12 y 15)

Se valorará:
- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra
- suficiencia do control de calidad en los procesos constructivos
- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la obra
Puntuación específica para el presente contrato: 
CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan
una  definición completa con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan
una definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra

0%

b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15):
Se valorará:
- análisis correcto del ámbito de actuación
- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios pre-existentes o personas
- descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera (casetas de obra, 
grúas, contenedores, maquinaria, etc)
- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra
- calidad suficiente de los materiales a emplear en obra
- coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.
- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en el 
proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados en el 
proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Puntuación específica para el presente contrato: 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una  
definición completa con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

5 puntos

15 puntos
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Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra

0%

o Programa de actuación medioambiental   (cláusula 12 y 15):
Se valorará
- análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente
- análisis correcta de las posibles afecciones ambientales
- descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
- justificación de la certificación ambiental de los materiales a emplear
- ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la obra
- ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar
- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
    - ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa e en la obra 

 Puntuación específica para el presente contrato: 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL que presentan una  definición completa con total 
o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que presentan una 
definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que presentan una 
definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que presentan una 
definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra

0%

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 y 15):

Puntuación específica para el presente contrato: 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema del
plan de seguridad y salud que presentan 
una  definición completa con total o 
suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presentan un esquema del 
plan de seguridad y salud que presentan 
una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un esquema del 
plan de seguridad y salud que presentan 
una definición parcial con suficiente 
adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un esquema del 0%

5 puntos

No se valora
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plan de seguridad y salud que presentan 
una definición parcial con insuficiente o 
nula adaptación a la obra

EXCLUSIONES
Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en la FASE 1  con la
suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración: plan de control de calidad, programa
de  trabajo,  programa  de  actuación  medioambiental  ,  esquema  del  plan  de  seguridad  y  salud,  no
continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento abierto
con multiplicidad de criterios.
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FASE II   
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA
 Oferta Económica:

Puntuación específica para el presente contrato: 

 De acuerdo con la fórmula elaborada , a petición de la Diputación Provincial de A Coruña , por la
Facultad de Matemáticas  de la USC y cuyo desglose, explicación de la formula y aplicación para su
conocimiento figura en el Anexo VIII y en el siguiente enlace: 
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la empresa.

Puntuación específica para el presente contrato: 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación que incluya en el
archivo o sobre electrónico C, (cláusula 12) cuente con un mayor porcentaje de personas trabajadoras
(hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el total
de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de la plantilla recibirá la máxima puntuación; el resto de
los licitadores se puntuarán proporcionalmente.

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la empresa

Puntuación específica para el presente contrato: 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación que incluya en el
archivo o sobre electrónico C, (cláusula 12) cuente con un mayor porcentaje de mujeres trabajadoras con
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el total de personas trabajadoras
fijas  de  la  plantilla  recibirá  la  máxima  puntuación;  el  resto  de  los  licitadores  se  puntuarán
proporcionalmente.

II.3 IGUALDAD
Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación

Puntuación específica para el presente contrato: 
En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará obligada a mantener los
parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del contrato.
La empresa que cuente con plan de igualdad obtendrá la máxima puntuación de este criterio, la empresa
que no cuente con plan de igualdad se calificará con 0 puntos.
II.4 INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA 

Puntuación específica para el presente contrato: 
Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de garantía  y al
resto de los licitadores se le asignará la puntuación que corresponda  como consecuencia de la aplicación
de la proporción correspondiente a su oferta.
Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años (es decir, el plazo incial
de 1 año más 4 años)
Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo anterior tendrán 0 puntos.
No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos caso de resultar adjudicataria, la empresa deberá
cumplir el plazo de garantía máximo de 5 años.

II.5  -  REDUCCION  DE  PLAZOS  (CRITERIO  DE  CARÁCTER  ESPECIFICO  SOLO
APLICABLE A AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE QUEDE ESPECIFICADO EN EL

3 puntos

47 puntos

No se valora

10 puntos

5 puntos
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EPÍGRAFE 6 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (ANEXO I).
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12 del presente Pliego): 
Puntuacion :  10 puntos
No se admitirán reducciones de plazo superiores a un 50% y las que incurran en esta circuntancia tendrán
0 puntos. No obstante,  si bien se puntúan, con 5 puntos las ofertas  anteriormente indicadas,  caso de
resultar adjudicatario deberán ejecutar la obra con el 50% de reducción del plazo.
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten debidamente justificadas.
Puntuación máxima
Se calculará en primer lugar la diferencia entre los valores máximo y mínimo de reducción de plazos,
medidos en días naturales, que representen las ofertas consideradas.
El  porcentaje  que  signifique  esta  diferencia  con  relación  al  plazo  de  proyecto  servirá  para  fijar
proporcionalmente el número natural máximo de puntos a adjudicar por este concepto. De esta forma,
para  un porcentaje  inferior  o  igual  al  5% corresponderá  un máximo de 2 punto;  para  un porcentaje
superior al 5% e  inferior o igual al 10%, 4 puntos; y así sucesivamente, hasta un máximo de 10 puntos.
Proceso de puntuación
Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de plazo en consideración.
Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% de la puntuación
máxima adjudicable a las que igualen la media aritmética anterior, y un 100% a las que signifiquen la
reducción máxima. A las ofertas que representen reducciones situadas en el intermedio de los 2 tramos así
configurados se les puntuará proporcionalmente a sus extremos de forma lineal.
Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que
por exceso o defecto correspondan.
Se otorgarán  0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se consideraron debidamente
justificadas.
En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no exceda del plazo señalado
en proyecto o de un conjunto de proposiciones que signifique diferencias de plazo inferiores al 5% de
aquél, se calificará siempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente gráfico:

O MEDIA MÁXIMA

O MED IA MÁ XIMA

REDUCCIONES DE PLAZOS

PUNTOS
MÁX.
80% MÁX. 
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION 
DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN .

“Cubierta de servicios múltiples en el  Parque de la Carballeira de Porzomillos.
Parroquia de Porzomillos. Ayuntamiento de Oza-Cesuras”

(Cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 
Peón especializado 
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Oficial especialista 
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz 
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Maquinistas y conductores 
(o categoría similar o superior)

No se exige 3

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES
2.1 MAQUINARIA
Mini retroexcavadora Mini retroexcavadora 1
Hormigonera 250 l. Hormigonera 250 l. 1
2.2 EQUIPOS
Equipo de señalización 
horizontal

Señalización horizontal 1

2.3 MEDIOS AUXILIARES
Herramientas varias
Herramientas manuales

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la cláusula 
12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , con la 
documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2.
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION 
DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN .

“Conexión instalaciones  de abastecimiento  en A Graña con red existente.  Oza-
Cesuras (A Coruña)”

(Cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

Técnico medios
(o categoría similar o superior)

Se exige 1

Oficial de primera
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Oficial de segunda
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Maquinistas y conductores 
(o categoría similar o superior)

No se exige 4

2. MEDIOS MATERIALES

Camión grúa Camión grúa 1

Camión basculante Tamaño medio 2

Dumper autocargable Tamaño pequeño 1

Miniretroexcavadora Tamaño pequeño 1

Retroexcavadora Tamaño medio 1

Retroexcavaora con martillo Tamaño medio 1

Compactador Vibroapisonador pequeño/
medio

1

Motoniveladora Tamaño medio 1

Barredora autopropulsada Barredora 1

Compresor Compresor 1

Autohormigonera ≥ 1 m3 1

2.2 EQUIPOS

Equipo de señalización 
horizontal

Señalización horizontal 1

2.3 MEDIOS AUXILIARES

Herramientas varias

Herramientas manuales
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Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la cláusula 
12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , con la 
documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2.
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Anexo VI.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL 
PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN .
De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación, 
1.-por razones de interés público, 
2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial,
 las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato
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Anexo VII
SIN CONTENIDO
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Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da 
Universidade de Santiago de Compostela15

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018
1. Notacións

 P : prezo de licitación, 


P e

: prezo de licitación, 

 n : Número de ofertas, 


1 2 nO O … O, , ,

: valor das n  ofertas, 


1 2 nR R … R, , ,

: redución de prazos das n  empresas (en días naturais), 


mO

: media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n =

= å
),


mR

: media das reducións de prazos presentadas (
1

1 n

m i
i

R R
n =

= å
),


m a x m i nR R,

: redución de prazos máxima e mínima, 


1 2 nB B … B, , ,

: baixas absolutas (
1i iB P O i … n= - , = , ,

), 


mB

: baixa porcentual media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = -å
), 


1 2 nb b … b, , ,

: baixas porcentuais con respecto a P  (
1 0 0i

i

B
b

P
=

, 1i … n= , , ), 


max minb b,

: baixas porcentuais máxima e mínima, 


mb

: baixa porcentual media (
1

1
1 0 0

n
m

m i
i

B
b b

n P=

= =å
), 

15  Investigadores  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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
maxV

: máxima valoración posible, 


maxW

: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 


m a xV r

: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 


1 ,i … n= , , iV

: valoración económica da oferta i -ésima entre 
0

 e 
maxW

, 1 ,i … n= , ,


1 .i … n= , , iV r

: valoración da redución de prazos i -ésima entre 
0

 e 
m a xV r

, 1 .i … n= , ,

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de licitación (e, polo 

tanto, non admisibles), suponse que as baixas 
ib

 son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as 
reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou 

concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reducións de prazos 
iR

 son iguais ou maiores 

que cero e menores que o prazo de execución 
P e

.

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima


m a x m a x0 , 7 .

1 5
m a xb

W V=
Se 

1 5m a xb <
 entón 

m a x m a x0 , 7 .
1 5

m a xb
W V=


m a x m a x m a x

1 5
0 , 7 0 , 3 .

1 0
m a xb

W V V
-

= +
Se 

1 5 2 5maxb£ <
 entón

m a x m a x m a x

1 5
0 , 7 0 , 3 .

1 0
m a xb

W V V
-

= +


m a x m a x .W V=

Se 
25m axb ³

 entón 
m a x m a x .W V=

maxW
2.2. Valoración económica entre 

0
 e 

maxW

A  puntuación 
iV

 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a cachos do
xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3): 


0.iV =

Se 
61 0m a xb -£

 entón 
0.iV =


m a x0 , 7 .

1 5
i

i

b
V V=

Se 
61 0 1 5m a xb- £ <

 entón 
m a x0 , 7 .

1 5
i

i

b
V V=

 Se 
1 5 2 5maxb£ <

 entón

1.
m a x0 , 7

1 5
i

i

b
V V= ,

Se 
1 5ib £

entón 
m a x0 , 7

1 5
i

i

b
V V= ,
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2.
m a x m a x

1 5
0 , 7 0 , 3 .

1 0
i

i

b
V V V

-
= +

Se 
1 5ib >

entón

m a x m a x

1 5
0 , 7 0 , 3 .

1 0
i

i

b
V V V

-
= +

 Se 
2 5m a xb >

 entón

1.
m a x0 , 7

1 5
i

i

b
V V= ,

Se 
1 5ib £

entón 
m a x0 , 7

1 5
i

i

b
V V= ,

2.

m a x m a x
m a x

1 5
0 , 7 0 , 3 .

1 5
i

i

b
V V V

b

-
= +

-
Se 

1 5ib >
entón

m a x m a x
m a x

1 5
0 , 7 0 , 3 .

1 5
i

i

b
V V V

b

-
= +

-

Nótese que a puntuación máxima 
maxV

 só se atinxe se a baixa máxima (
maxb

) é igual ou superior ao 25%
e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  

Nota.- No  caso  particular  en  que  todas  as  ofertas  son  iguais  ao  prezo  de  licitación  tense

1 2 0n m m axb b … b b b= = = = = =
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense divisións

por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (
0iV =

) . Na práctica, esta
situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente

cero. Por eso, propoñemos  dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre que 
61 0m a xb -£

. 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
1 5m a xb <

.

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
1 5 2 5maxb£ <

.
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25m axb ³

”

Tercero.- Nombrar, al amparo de lo dispuesto en el art. 326.4 da LCSP, a los miembros de la
Mesa  de  Contratación  de  las  obras:  “Cubierta  de  servicios  múltiples  en  el  Parque  de  la
Carballeira  de  Porzomillos.  Parroquia  de  Porzomillos.  Ayuntamiento  de  Oza-Cesuras”  y
“Conexión  instalaciones  de  abastecimiento  en  A  Graña  con  red  existente.  Oza-Cesuras  (A
Coruña)”, incluídas en la 2ª fase del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal  (Plan Único de Concellos)  Adicional  1/2019 de la Diputación de A
Coruña , que serán los siguientes:

Presidente:
Titular: D.  José Ramón Peón Pérez, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras.
Suplente: Dª. María Pilar Rilo Santos, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras.
Vocales:
D. Andrés Taboada Marante, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras.
D. José Sánchez Carro, concejal del ayuntamiento de Oza-Cesuras.
D. José Carmelo Sánchez Presedo, secretario-interventor municipal
D. José Manuel López Fraga, personal laboral temporal.
D. Jose Varela Lata, personal laboral temporal.
Dª. Sandra María Sánchez Núñez, personal laboral temporal.
Dª. María Belén García Otero, funcionaria municipal
Secretaria:
Titular: Dª. María Teresa Saavedra Cruz, funcionaria municipal.
Suplente: D. Pablo Vidal Ferreño, funcionario municipal

Cuarto.-  Aprobar el gasto correspondiente a la obra   “Cubierta de servicios múltiples en el
Parque  de  la  Carballeira  de  Porzomillos.  Parroquia  de  Porzomillos.  Ayuntamiento  de  Oza-
Cesuras” con cargo a la aplicación presupuestaria del vigente presupuesto municipal 171.60900
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y “Conexión instalaciones de abastecimiento en A Graña con red existente. Oza-Cesuras (A
Coruña)” con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  del  vigente  presupuesto  municipal:
161.60900.

Quinto.- Dar al expediente de adjudicación la tramitación legalmente prevista, disponiendo que
la licitación sea anunciada en la forma y por los medios legalmente establecidos, de forma que
una  vez  que  finalicen  las  correspondientes  actuaciones  administrativas  se  procederá  a  la
adjudicación del contrato.

Sexto.- Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  perfil  del  contratante  del  ayuntamiento,  en
cumplimiento de lo establecido en el art. 117.1 de la LCSP."

Y para que así conste, expido y firmo la presente,  de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,
en Oza – Cesuras, en la/s fecha/s de la/s firma/s electrónica/s.

              V. Bº                                                              
          EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

Fdo.- José Pablo González Cacheiro
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