



## ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. SOBRE B C05-2023

### Fecha y hora de celebración

Comienzo: 11 de agosto de 2023 a las 10:15 (suspensión a las 10:30)

Fin: 14 de agosto de 2023 a las 14:30 (reinicio a las 14:00)

### Lugar de celebración

CASA CONSISTORIAL

### Asistentes

PRESIDENTE:

D<sup>a</sup> Pilar Sánchez Ulloa,

SECRETARIA:

D<sup>a</sup> Elena García-Fente Varela

VOCALES:

D. Eladio Bendaña Pardo, Vocal Servicios Jurídicos

D<sup>a</sup> Inés Sánchez del Río

D<sup>a</sup> María José Sesmonde Quinteiro

### Orden del día

PRIMERO.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159) correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente C05/2023 para adjudicar el contrato de “Camiño en Mata-Xanceda da AC-524 a AC-223 e outro.” Plan mejora caminos Agader 2023-2024.

SEGUNDO.- Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159) correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente C05/2023 para adjudicar el contrato de “Camiño en Mata-Xanceda da AC-524 a AC-223 e outro.” Plan mejora caminos Agader 2023-2024.

### Se Expone

**PRIMERO.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159) correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente C05/2023 para adjudicar el contrato de “Camiño en Mata-Xanceda da AC-524 a AC-223 e outro.” Plan mejora caminos Agader 2023-2024.**

Previamente a la apertura del sobre B se da cuenta de los licitadores presentados:

Nº EXPTE	Denominación de la obra	Ofertas recibidas	Fecha
C05/2023	Camiño en Mata-Xanceda da AC-524 a AC-223 e outro	CANARGA, S.L.	09/08/2023
		CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L..	09/08/2023
		COSMALCA, S.L.	09/08/2023
		CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L	09/08/2023
		CTNES. J. MAURI E HIJOS, S.L.	09/08/2023

HORDESCON, S.L.	09/08/2023
MANTIDO, S.L.	09/08/2023
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	09/08/2023

Seguidamente se procede a la apertura del sobre B (declaración responsable y referencias técnicas), procediéndose a la calificación de la declaración responsable, siendo correctas todas las presentadas. En consecuencia, la mesa de contratación, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Declarar admitidos todos los licitadores presentados.

Segundo.- Dar traslado de las referencias técnicas (criterios sometidos a juicio de valor) al técnico municipal para su correspondiente evaluación e informe.

Tercero: Suspender la sesión hasta la emisión del citado informe.

SEGUNDO.- Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159) correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente C05/2023 para adjudicar el contrato de “Camiño en Mata-Xanceda da AC-524 a AC-223 e outro.” Plan mejora caminos Agader 2023-2024.

Siendo las 13:30 horas del 14 de agosto de 2023, se reanuda la sesión y se da cuenta por la Sra. Secretaria del informe de valoración de las ofertas emitido por el técnico municipal respecto a los criterios sometidos a juicio de valor:

### **“VALORACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS (SOBRE B) DE LA OBRA “CAMIÑO EN MATA-XANCEDA DA AC-524 A AC-223 E OUTRO” (C05-2023).**

### **PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRICOLAS 2023-2024.**

#### **1. OBJETO.**

*El objeto del presente informe son las referencias técnicas contenidas en el sobre B presentado por los licitadores en el procedimiento de contratación de la obra “CAMIÑO EN MATA-XANCEDA DA AC-524 A AC-223 E OUTRO”, conforme a los criterios y ponderación que se establecen en el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.*

#### **2. INFORME-VALORACIÓN.**

*Para realizar la valoración de las referencias técnicas se tienen en cuenta los criterios que constan en la cláusula 12.B del pliego, y la valoración se realiza teniendo en cuenta la ponderación establecida la cláusula 15.2 del mismo, y que se van transcribiendo a continuación.*

##### **2.1. Programa de trabajo:**

###### **2.1.1. Contenido.**

*As empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro de características.*

*Deberá incluír:*

*a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflecta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na*

obra, e en especial:

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisionís, guindastres e outra maquinaria
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a días, posto que este dato se incluírá, no seu caso se o prego establece como criterio de adxudicación a redución de prazo que figuraría no Sobre C), axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta.

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execución, sistemas construtivos, etc

### 2.1.2. Valoración Programa de traballo. Ata 7 puntos:

Valorarase:

- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0%

### 2.1.3. Valoración ofertas presentadas:

**CANARGA, S.L. (6.30)**

*Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.*

*Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:*

*Se indica que por las características de la obra no consideran precisa la implantación de instalaciones auxiliares, y para zona de acopio de materiales principales se indica que no se harán los acopios en obra, utilizándose su planta de Carral, para suministro directo. Solo se refiere una pequeña zona de acopios de 25 m<sup>2</sup> para la zona en la que se ejecuten los drenajes, para acopio de canalizaciones y elementos auxiliares.*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.*

*Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.*

*Se incluye como suministradores de materiales a la empresa Cantera de O Castelo - Canarga (Carral), para los áridos de cantera y tratamientos con gravilla; Proas, Grupo Cepsa para las emulsiones bituminosas; Hormigones carral para hormigón en masa; Prefabricados Guntin y Campo para prefabricados de hormigón; Saintgoian-Saniplasta para canalizaciones y tapas de fundición; Talleres Arteixo y Alquigal para medios auxiliares; y Almacenes Torres y Sáez y Jesús González y Gerardo Ferreño, para materiales de construcción en general.*

*Se refiere la subcontratación de las empresas: ACEINSA, IMESAPI, SEÑALIZACIONES DIEZ Y CIA o SONDEOS DEL NORTE.*

*Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, en forma de Grafico de Gantt, en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto, que se ajusta a las características, naturaleza e importe de las obras.*

*Se valora:*

*Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.*

*Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.*

*Calidad suficiente de los materiales empleados.*

*Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.*

*Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en proyecto.*

### **CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. (6.35)**

*Oferta que presenta un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.*

*Con relación a la documentación requerida en el pliego:*

*Se para la zona de acopio de materiales, maquinaria y gestión de residuos, su ubicación en un sobrancho de cada uno de los caminos. Se indica que por la proximidad de sus instalaciones en Melide, no se precisa de instalación de caseta de obra ni comedor.*

*No se aporta plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales, si bien se refiere que aun con el corte de tráfico rodado se facilitara el mismo a los residentes, indicando que para los restantes vehículos se podrá circular a los pocos minutos de realizar la pavimentación. Para el tránsito de peatones se instalará un vallado que delimite su fácil circulación por la obra.*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.*

*Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.*

*Se incluye como suministradores de materiales a la empresa Cantera de Richinol para piedra y zahorra; a la empresa Repsol, para emulsiones y ABN para hormigón y tuberías PP.*

*Se indica que no se pretende la realización de subcontratas.*

*Se adjunta cartas de compromiso de colaboración de las empresas Gestan Medioambiental, CRC Obras y Servicios, Cantera de Richinol, Hormigones Carral, y Repsol.*

*Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, en forma de Grafico de Gantt, en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto, que se ajusta a las características, naturaleza e importe de las obras.*

*Se valora:*

*Correcto análisis del ámbito de la actuación.*

*Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.*

*Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.*

*Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.*

*Calidad suficiente de los materiales empleados.*

*Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.*

*Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en proyecto.*

### **CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (6.10)**

*Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.*

*Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:*

*Plano de ubicación de la zona de acopio de materiales.*

*Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales.*

*Se indica que por la proximidad de sus instalaciones no se precisa de instalación de caseta de obra ni comedor.*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.*

*Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.*

*Se incluye como suministradores de materiales a la propia empresa Construcciones Ponciano Nieto, S.L., para los áridos y las mezclas bituminosas en caliente; a Hormigones Carral para el hormigón en masa; a Ferralla Montsalgueiro para el suministro de acero y ferralla; a ABN PIPE para tuberías de PP; a CEPESA COMERCIAL para los riegos asfálticos y a la empresa Barreras de Seguridad, S.L. para la barrera de seguridad y la señalización vertical.*

*Se adjunta cartas de compromiso de colaboración de las empresas Ferralla Montsalgueiro, Hormigones Carral, ABN PIPE, Quimiasfalt y Barrera de Seguridad, s.l...*

*Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de Gantt, en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto, que se ajusta a las características, naturaleza e importe de las obras.*

*Se valora:*

*Correcto análisis del ámbito de la actuación.*

*Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.*

*Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.*

*Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.*

*Calidad suficiente de los materiales empleados.*

*Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.*

*Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en proyecto.*

### **COSMALCA, S.L. (6.05)**

*Oferta que presenta un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.*

*Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:*

*Plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales, en zona próxima a Piscina Municipal de Xanceda.*

*Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales.*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.*

*Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.*

*Se incluye como suministradores de materiales a la empresa Áridos de Reboira, s.a. y Canteras de Richinol, s.l., para los áridos, a la empresa Hormigones Carral para el hormigón, a la empresa Pascual y Villar, para las señales, a la empresa Plásticos Ferro, s.l. y Plásticos IMA SAU para las tuberías de PP, a la empresa MEGASA para la ferralla y a la empresa Quimiasfalt, para las emulsiones bituminosas.*

*Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de Gantt, en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto, que se ajusta a las características, naturaleza e importe de las obras.*

*Se valora:*

*Correcto análisis del ámbito de la actuación.*

*Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.*

*Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.*

*Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.*

*Calidad suficiente de los materiales empleados.*

*Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.*

*Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en proyecto.*

### **HORDESCON, S.L. (6.05)**

*Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.*

*Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:*

*Se aporta plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales.*

*Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales.*

*Diagrama de la estructura técnica administrativa responsable de la ejecución de las obras.*

*Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.*

*Se incluye como suministradores de materiales, para los áridos a la empresa Áridos de Reboira, S.L., para las emulsiones bituminosas a la empresa Probisa., para las tuberías PP a la empresa Saniplast, s.l., para el hormigón en masa a Hormigones Carral, s.l. y para la señalización vertical, Diez y Compañía, S.L.*

*Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, en forma de Grafico de Gantt, si bien no figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto, ni el importe total de las obras.*

*Se valora:*

*Correcto análisis del ámbito de la actuación.*

*Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.*

*Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.*

*Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.*

*Calidad suficiente de los materiales empleados.*

*Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en proyecto.*

### **MANTIDO, S.L. (6.10)**

*Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.*

*Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:*

*Se aporta plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales.*

*Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales.*

*Diagrama de la estructura técnica administrativa responsable de la ejecución de las obras.*

*Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.*

*Se incluye como suministradores de materiales, para los áridos y gravas Canteira da Mina, S.L., para las emulsiones bituminosas Quimiasfalt, s.l.l., para tubería de PP, ABN PIPE, y para los hormigones en masa Hormigones Valle Miñor, s.a. No se refiere la realización de subcontrataciones.*

*Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, en forma de Grafico de Gantt, si bien no figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto, ni el importe total de las obras.*

*Se valora:*

*Correcto análisis del ámbito de la actuación.*

*Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.*

*Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.*

*Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.*

*Calidad suficiente de los materiales empleados.*

*Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en proyecto.*

### **OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (6.60)**

*Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.*

*Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:*

*Se aporta plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales.*

*Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales.*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.*

*Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.*

*Se incluye como suministradores de materiales a la empresa Áridos de Reboira, para los áridos, a la empresa Probisa, para las emulsiones bituminosas, a la empresa Saniplast para las tuberías PP, y a la empresa Marcas viarias para la señalización.*

*Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de Gantt, en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto, que se ajusta a las características, naturaleza e importe de las obras.*

Se valora:

Correcto análisis del ámbito de la actuación.

Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.

Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.

Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.

Calidad suficiente de los materiales empleados.

Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.

Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en proyecto.

## 2.2. Programa de Actuación ambiental.

### 2.2.1. Contenido

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na ejecución de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.

- Rexeneración de espazos.

- Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de demolición ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.

A documentación anterior irá acompañada de:

- Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso

- Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela

- Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental

- Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa

- Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se han empregar na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso.

### 2.2.2. Valoración Programa de actuación ambiental Ata 6 puntos:

Valorarase

- análise correcta da relación da obra co medio ambiente

- análise correcta das posibles afeccións ambientais

- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas

- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos

- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar

- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar

- descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos

- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presenten unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%
Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente	Ata 65%

<i>adaptación á obra</i>	
<i>Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 30%</i>
<i>Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra</i>	<i>0%</i>

### 2.2.3. Valoración ofertas presentadas:

#### **CANARGA S.L. (5.30)**

*Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:*

*Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI*

*Regeneración de espacios: SI*

*Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. AGUSTIN VAZQUEZ CARRO, Y GESTAN CONTENEDORES.*

*Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación vigente: SI*

*Medidas de ahorro energético: SI*

*Se acompaña la siguiente documentación:*

*Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI*

*Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI*

*Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14.001*

*Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. PROBISA*

*Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. PROBISA y SERTEGO.*

*Se valora:*

*Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente*

*Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales*

*Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas*

*Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos*

*Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar*

*Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar*

*Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos*

*Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra*

#### **CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. (5.30)**

*Oferta que presenta un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total o adaptación a la obra.*

*El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:*

*Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI*

*Regeneración de espacios: SI*

*Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L.*

*Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación vigente: SI*

*Medidas de ahorro energético: SI*

*Se acompaña la siguiente documentación:*

*Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI*

*Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: Se refiere el emplazamiento sin aportar el plano.*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI*

*Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14001*

*Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. PREBETON y ABN PIPE.*

*Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L.*

*Se valora:*

*Análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente.*

*Análisis correcta de las posibles afecciones ambientales.*

*Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas.*

*Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar.*

*Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la obra.*

*Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar.*

*Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra.*

### **CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (5.10)**

*Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total o adaptación a la obra.*

*El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:*

*Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI*

*Regeneración de espacios: SI*

*Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. SOGAMA y PUNTO LIMPIO FRADES*

*Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación vigente: SI*

*Medidas de ahorro energético: SI*

*Se acompaña la siguiente documentación:*

*Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI*

*Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI*

*Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: NO*

*Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. Abn Pipe, Hormigones Carral, Compañía Española de Petróleos, s.a, .*

*Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. Gestan Conteco.*

*Se valora:*

*Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente*

*Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales*  
*Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas*  
*Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar*  
*Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la obra*  
*Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar*  
*Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos*  
*Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra*

### **COSMALCA, S.L. (5.05)**

*Oferta que presenta un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total o adaptación a la obra.*

*El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:*

*Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI*

*Regeneración de espacios: SI*

*Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. PROTECCION MEDIAMBIENTAL, S.L., e GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L.*

*Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación vigente: SI*

*Medidas de ahorro energético: SI*

*Se acompaña la siguiente documentación:*

*Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI*

*Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI*

*Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: NO*

*Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. Quimiasfalt, Plásticos IMA, Tuberías y perfiles plásticos, s.a.u, y Megasa, s.l.*

*Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L.*

*Se valora:*

*Análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente*

*Análisis correcta de las posibles afecciones ambientales*

*Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas*

*Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar*

*Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la obra*

*Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar*

*Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos*

*Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra*

### **HORDESCON, S.L. (5.10)**

*Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total o adaptación a la obra.*

*El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:*

*Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI*

*Regeneración de espacios: SI*

*Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L.*

*Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación vigente: SI*

*Medidas de ahorro energético: SI*

*Se acompaña la siguiente documentación:*

*Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI.*

*Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI*

*Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14001*

*Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. Probisa, s.l.u. y Diez y Compañía, s.a.*

*Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: NO.*

*Se valora:*

*Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente*

*Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales*

*Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas*

*Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos*

*Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar*

*Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la obra*

*Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar*

*Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos*

### **MANTIDO, S.L. (5.05)**

*Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total o adaptación a la obra.*

*El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:*

*Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI*

*Regeneración de espacios: SI*

*Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. SIAVI, S.L.*

*Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación vigente: SI*

*Medidas de ahorro energético: SI*

*Se acompaña la siguiente documentación:*

*Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI.*

*Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI*

*Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: NO*

*Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. Canteira da Mina, s.l., Quiasfalta, s.l.u. y Abn Pipe, s.l.u.*

*Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. Siavi, s.l.*

*Se valora:*

*Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente*

*Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales*

*Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas*

*Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos*

*Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar*  
*Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la obra*  
*Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar*  
*Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos*

## **OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (5.85)**

*Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total o adaptación a la obra.*

*El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:*

*Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI*

*Regeneración de espacios: SI*

*Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. AGUSTIN VAZQUEZ CARRO y SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.*

*Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación vigente: SI*

*Medidas de ahorro energético: SI*

*Se acompaña la siguiente documentación:*

*Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI*

*Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI*

*Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI*

*Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14001*

*Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. MEGASA SIDERURGICA, S.L. y POLITEJO PLASTICOS, S.A.*

*Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.*

*Se valora:*

*Análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente*

*Análisis correcta de las posibles afecciones ambientales*

*Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas*

*Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos*

*Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar*

*Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar*

*Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos*

*Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra*

## **2.3. Plan de control de calidad.**

### **2.3.1. Contenido**

*Plan de control interno de calidad*

*A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de qualidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:*

- Control de qualidade nos materiais que se han empregar*
- Control de qualidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra*
- Control de qualidade nas probas finais de instalacións*
- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluír dentro do control de qualidade.*

*O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.*

*Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do control de qualidade:*

a) *Medios propios ou externos: o licitador indicará se levará a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade*

b) *Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.*

*Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:*

- *Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección*

- *Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra*

- *Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso*

*Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerárase incumprimento de obrigaón esencial para os efectos previstos no art. 211.1.f LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade*

### **2.3.2. Valoración Plan de control de calidade. Ata 6 puntos**

*Valorarase:*

- *suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra*

- *suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos*

- *adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra*

<i>CONTIDO. PONDERACION</i>	<i>PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %</i>
<i>Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 100%</i>
<i>Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 65%</i>
<i>Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra</i>	<i>Ata 30%</i>
<i>Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra</i>	<i>0%</i>

### **2.3.3. Valoración ofertas presentadas:**

#### **CANARGA S.L. (5.25)**

*Oferta con un plan de control de calidad, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:*

*Control de calidad de los materiales a emplear: SI*

*Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI*

*Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI*

*Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:*

*Medios propios o externos*

*Control de calidad con personal propio: SI*

*Control de calidad con empresas externas: SI, 3C CALIDAD Y CONTROL.*

*Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI*

*Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.*

*Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI*

*Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI, 3C CALIDAD Y CONTROL.*

*Se valora:*

*Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.*

*Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.*

*Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.*

#### **CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. (5.25)**

*Oferta que presenta un plan de control interno de calidad, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:*

*Control de calidad de los materiales a emplear: SI*

*Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI*

*Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI*

*Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:*

*Medios propios o externos*

*Control de calidad con personal propio: SI*

*Control de calidad con empresas externas: SI, 3C CALIDAD Y CONTROL.*

*Sistema de control.*

*Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI*

*Fichas de control en materiales y procesos: SI*

*Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI*

*Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI, 3C CALIDAD Y CONTROL.*

*Se valora:*

*Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.*

*Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.*

*Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.*

### **CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (5.05)**

*Oferta con un plan de control de calidad, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:*

*Control de calidad de los materiales a emplear: SI*

*Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI*

*Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI*

*Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: NO.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:*

*Medios propios o externos*

*Control de calidad con personal propio: SI*

*Control de calidad con empresas externas: SI, GEONOR.*

*Sistema de control.*

*Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI*

*Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.*

*Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI*

*Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI.GEONOR.*

*Se valora:*

*Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.*

*Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.*

*Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.*

### **COSMALCA, S.L. (5.05)**

*Oferta que presenta un plan de control interno de calidad, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:*

*Control de calidad de los materiales a emplear: SI*

*Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI*

*Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI*

*Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:*

*Medios propios o externos*

*Control de calidad con personal propio: SI*

*Control de calidad con empresas externas: SI, 3C CALIDAD Y CONTROL.*

*Sistema de control.*

*Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI*

*Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.*

*Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI*

*Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI, 3C CALIDAD Y*

**CONTROL.**

*Se valora:*

*Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.*

*Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.*

*Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.*

**HORDESCON, S.L. (5.05)**

*Oferta con un plan de control de calidad, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:*

*Control de calidad de los materiales a emplear: SI*

*Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI*

*Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI*

*Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: NO.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:*

*Medios propios o externos*

*Control de calidad con personal propio: SI*

*Control de calidad con empresas externas: SI. GEONOR.*

*Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI*

*Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.*

*Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI*

*Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI. GEONOR*

*Se valora:*

*Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.*

*Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.*

*Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.*

**MANTIDO, S.L. (5.05)**

*Oferta con un plan de control de calidad, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:*

*Control de calidad de los materiales a emplear: SI*

*Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI*

*Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI*

*Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: NO.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:*

*Medios propios o externos*

*Control de calidad con personal propio: SI*

*Control de calidad con empresas externas: SI. GESTECNIC.*

*Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI*

*Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.*

*Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI*

*Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI. GESTECNIC.*

*Se valora:*

*Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.*

*Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.*

*Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.*

### **OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (5.80)**

*Oferta con un plan de control de calidad, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:*

*Control de calidad de los materiales a emplear: SI*

*Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI*

*Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI*

*Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:*

*Medios propios o externos*

*Control de calidad con personal propio: SI*

*Control de calidad con empresas externas: SI. CYE CONTROL Y ESTUDIOS.*

*Sistema de control.*

*Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI*

*Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.*

*Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI*

*Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI. CYE CONTROL Y ESTUDIOS.*

*Se valora:*

Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.

Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.

Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.

## 2.4. Esquema do plan de seguridade e saúde.

### 2.4.1. Contido

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

### 2.4.2.-Valoración Esquema do Plan de seguridade e saúde Ata 6 puntos:

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%
Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65%
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30%
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0%

### 2.4.3. Valoración ofertas presentadas:

#### CANARGA S.L. (5.20)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del proyecto, los siguientes apartados que se detallan:

Medidas de prevención que se han de adoptar: SI

Sistema de seguimento y control de aplicación del plan: SI

*Oferta de mejoras de índole técnica: SI*

*La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI*

*La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI*

*La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de seguridad y salud: SI, QUIRON PREVENCION, S.L.U.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra: SI*

### **CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. (5.20)**

*Oferta que presenta un esquema del Plan de Seguridad y Salud que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del proyecto, los siguientes apartados que se detallan:*

*Medidas de prevención que se han de adoptar: SI*

*Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI*

*Oferta de mejoras de índole técnica: SI*

*La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI*

*La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI*

*La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de seguridad y salud: SI. CUALITIS.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra: SI*

### **CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. (5.00)**

*Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del proyecto, los siguientes apartados que se detallan:*

*Medidas de prevención que se han de adoptar: SI*

*Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI*

*Oferta de mejoras de índole técnica: SI*

*La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI*

*La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI*

*La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de seguridad y salud: SI. NORQUALITY CONSULTORES*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra: SI*

### **COSMALCA, S.L. (5.00)**

*Oferta que presenta un esquema del Plan de Seguridad y Salud que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del proyecto, los siguientes apartados que se detallan:*

*Medidas de prevención que se han de adoptar: SI*

*Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI*

*Oferta de mejoras de índole técnica: SI*

*La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI*

*La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI*

*La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de seguridad y salud: SI. TAPREGA PREVACION DE RIESGOS, S.L.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra: SI*

### **HORDESCON, S.L. (5.00)**

*Oferta que presenta un esquema del Plan de Seguridad y Salud que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del proyecto, los siguientes apartados que se detallan:*

*Medidas de prevención que se han de adoptar: SI*

*Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI*

*Oferta de mejoras de índole técnica: SI*

*La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI*

*La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI*

*La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de seguridad y salud: SI. MUGATRA.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra: SI*

### **MANTIDO, S.L. (5.05)**

*Oferta que presenta un esquema del Plan de Seguridad y Salud que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del proyecto, los siguientes apartados que se detallan:*

*Medidas de prevención que se han de adoptar: SI*

*Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI*

*Oferta de mejoras de índole técnica: SI*

*La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI*

*La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI*

*La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de seguridad y salud: SI. PFA-SPRIL, S.L.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra: SI*

### **OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (5.85)**

*Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.*

*La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del proyecto, los siguientes apartados que se detallan:*

*Medidas de prevención que se han de adoptar: SI*

*Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI*

*Oferta de mejoras de índole técnica: SI*

*La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI*

*La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI*

*La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de seguridad y salud: SI. Auditoria interna. La obra será auditada al menos una vez al año, y se realizaran dos auditorías internas en la duración de la obra.*

*El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra: SI*

### **3. CUADRO DE PUNTUACIONES.**

*De conformidad con el análisis de las ofertas presentadas que se contiene en el apartado precedente, se concluye con el siguiente cuadro de puntuaciones:*

**EVALUACIÓN SOBRE "B". CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS: 25 puntos do total de 100 puntos.**

**Orzamento sen IVE: 84.706,00 €. IVE: 17.788,26 €. Orzamento total: 102.494,26 €.**

Prazo de execución: 180 días.

**“CAMIÑO EN MATA-XANCEDA DA AC-524 A AC-223 E OUTRO” (C05-2023)**

<b>OFERTAS ADMITIDAS</b>	<b>Programa de traballo</b>	<b>Actuación ambiental</b>	<b>Plan de control de calidade</b>	<b>Esquema do Plan de seguridade e saúde</b>	<b>TOTAL</b>
CANARGA, S.L.	6.30	5.30	5.25	5.20	22.05
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.	6.35	5.30	5.25	5.20	22.10
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.	6.10	5.10	5.05	5.00	21.25
COSMALCA, S.L.	6.05	5.05	5.05	5.00	21.15
HORDESCON, S.L.	6.05	5.10	5.05	5.00	21.20
MANTIDO, S.L.	6.10	5.05	5.05	5.05	21.25
OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	6.60	5.85	5.80	5.85	24.10

**CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.:**

Con respecto a la documentación presentada, la “Autorización de consulta” y la “Declaración responsable” figuran correctamente firmadas electrónicamente por Construcciones J. Mauri e Hijos, S.L., mientras la restante documentación del sobre B (Programa de trabajo, Control de Calidad, Actuación ambiental y Seguridad y salud), se encuentran redactados y firmados electrónicamente por la empresa Construcciones Ponciano Nieto, S.L.

Se incumple lo dispuesto en el artículo 13 del PCAP sobre firma de documentos, no considerándose un defecto enmendable (artigo 15.3), por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15.4 sobre rechazo de proposiciones, deberá ser rechazada por la Mesa, en resolución motivada.

Mesía, 14 de agosto do 2023

O arquitecto técnico  
Javier Costoya Mosteiro”

En consecuencia, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

PRIMERO: De conformidad con la cláusula 15.4 del PCAP, excluir de la presente licitación a Construcciones J. Mauri e Hijos, S.L. por no presentar referencias técnicas, ya que las incorporadas en su oferta constan como elaboradas y firmadas electrónicamente por la empresa Construcciones Ponciano Nieto, S.L., lo que constituye un error y una inconsistencia de su oferta de carácter insubsanable

SEGUNDO: Otorgar las puntuaciones indicadas en el informe técnico a las ofertas admitidas, que son las siguientes:

<b>OFERTAS ADMITIDAS</b>	<b>Programa de traballo</b>	<b>Actuación ambiental</b>	<b>Plan de control de</b>	<b>Esquema do Plan de</b>	<b>TOTAL</b>
--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------

			<b>calidade</b>	<b>seguridade</b>	
CANARGA, S.L.	6.30	5.30	5.25	5.20	22.05
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.	6.35	5.30	5.25	5.20	22.10
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.	6.10	5.10	5.05	5.00	21.25
COSMALCA, S.L.	6.05	5.05	5.05	5.00	21.15
HORDESCON, S.L.	6.05	5.10	5.05	5.00	21.20
MANTIDO, S.L.	6.10	5.05	5.05	5.05	21.25
OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	6.60	5.85	5.80	5.85	24.10

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a la hora arriba indicada, de lo que como Secretaria doy fe, con el visto bueno del Presidente.

El presidente,

D<sup>a</sup> Pilar Sánchez Ulloa,

La secretaria,

D<sup>a</sup> Elena García-Fente Varela