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i

OBJETO

El presente Pliego tiene como objeto determinar las Condiciones Técnicas y Logisticas para la
licitacion del suministro en régimen de pedido abierto, sin compromiso de compra en firme
de balasto a Adif para mantenimiento. Concretamente, el objeto es: SUMINISTRO Y TRANSPORTE
DE BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS DE ALTA VELOGIDAD. LOTE 1: TRAMO CIUDAD REAL -
ADAMUZ Y LOTE 2: TRAMO BARCELONA-FIGUERAS. PERIODO 1 ANO.

Seran objeto de este contrato las slguientes operaciones:

@

La extraccidn de la piedra para la fabricaciéon de BALASTO DE TIPO 1", con Coeficiente de
Resistencia a la Fragmentacidn “Los Angeles” no superior al catorce {14) por ciento
(categoria LARB14 de la Norma UNE-EN 13450).

El almacenamiento temporal del balasto en los acopios reguladores de fa cantera y
consecuentemente la preparacion de [as superficies necesarias destinadas a este uso y su
carga con destino a los puntos de carga sobre camidn, que serdn determinados por la
Direccion correspondiente de Adif.

El transporte del balasto fabricado y almacenado en cantera hasta las zonas de
almacenamiento en las bases y subbases de mantenimiento AV, incluyendo la formacion
de acopio y la conservacion y custodia de el material acopiado hasta su carga final a obra,
asi como los gastos derivados de la utilizacion y mantenimiento de estas superficies y de
sus accesos, la descarga y la formacion de acopio.

La preparacion de zonas de almacenamiento adicionales a las previstas en el presente
contrato y dentro del entorno de fos puntos kilométricos de los subtramos a suministrar
en el caso de que Adif lo estime conveniente. Incluye la obtencién de la disponibilidad de
terrenos en caso necesario, el acondicionamiento de los mismos, la conservacion, la
custodia hasta su carga final a obra, la restauracion posterior de estas zonas y los gastos
derivados de la utilizacién y mantenimiento de estas superficies.

El lavado del balasto destinado a los tineles, o el que por una contaminacion excesiva u
otra causa justificada, sea solicitado por Adif.

En caso necesario, la adquisicin e instalacion de basculas de pesaje con sus
equipamientos necesarios, en los acopios de destino final del balasto, asi como la
vigilancia y mantenimiento de las mismas, de forma que se garantice la medicion correcta
de los suministros. En el caso de que Adif disponga de basculas ya instaladas en otras
zonas de acopio o lugares de almacenaje, en la linea deferrocarril prevista, o en otras
lineas distintas, se incluye ademds de lo expresado anteriormente, el desmontaje de
dichas bésculas con sus equipamientos anejos y su transporte y montaje en [a zona de
acopios designada como destino final del balasto, si fuera necesario.

Como, mas adelante se detallard en el apartado de exigencias de solvencia, el material objeto
de este contrato se extraera de una o varias canteras que deberdn estar en posesidn del
Distintivo de (Calidad ADIF, para suministro de balasto Tipo "1", ademads el balasto deberd
poseer también el Marcado CE, para ello deberdn disponer del correspondiente Certificado de
Control de Produccion "(E", expedido por un organismo notificado, conforme con los
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términos establecidos en el Anejo ZA de la UNE-EN 13450:2003, siendo el sistema de
certificacion de la conformidad el Sistema 2+, Ademas, previamente al inicio del suministro,
debera ser aprobada técnicamente por Adif. Tanto ias operaciones anteriores como cualquier
otra derivada de necesidades para la puesia a punto, legalizacién y acreditacién en calidad
de la cantera por Adif, correran por cuenta del Adjudicatario.

Igualmente, los licitadores deberdn ostentar certificado del organismo competente en Minas,
acreditativo de que poseen una autorizacion o permiso de explotacion de recursos de la
seccién A, vigente durante la ejecucién del contrato o bien concesién de explotacion de la
Seccion C, igualmente vigente durante el plazo de ejecucién del contrato.

2 CARACTERISTICAS DEL BALASTO

El balasto a suministrar serd de naturaleza silicea y, preferentemente, de origen igneo o
metamarfico: BALASTO TiPO "1", con C(oeficiente de Resistencia a la Fragmentacion "Los
Angeles” no superior al catorce (14) por ciento {categoria LARB14 de la Norma UNE-EN
13450), El material suministrado deberd reunir las caracteristicas técnicas descritas en el
Anejo N21 de este documento.

Esta contratacién se plantea sin compromiso de compra en firme. No existe el compromiso de
agotar el presupuesto total o alguna anualidad en concreto.

3 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1 Canteras para la extraccidn

El balasto deberd proceder de la extraccién de rocas de cantera, seguida de machaqueo,
cribado y clasificacién, con o sin posterior tratamiento industrial que implique una
modificacion térmica o de otro tipo (PAY 3.4-0-0, 72 Ed.).

La piedra para la fabricacion del balasto serd extraida por el Adjudicatario Unicamente de la
cantera o canteras que éste haya propuesto en su oferta para el presente concurso, que
deberd poseer el Distintivo de Calidad ADIF, para el suministros de balasto Tipo "1".

3.2 Limpieza del lugar de extraccién

Antes de abrir un frente de cantera, el Adjudicatario esta obligado a limpiar y sanear
convenientemente la montera, transportando a vertedero cualguier clase de suelo o de roca
alterada que pueda menoscabar la calidad de la piedra extraida. Procedera de igual forma
siempre que necesite ampliar el frente de ataque.

3.3 Maquinaria

La instalacién y organizacién de la cantera para balasto constara de los equipos siguientes:

- Primario, con tolva de alimentacién y machacadora de mandibulas de apertura regulable
y dotado de una instalacidn de riego por goteo para evitar la excesiva produccidén de polvo.

- Secundario, con machacadaora de impacto o combinacién de cono e impacto, para evitar
la formacién de porcentajes excesivos de elementos aciculares y lajosos.

- (ribado y clasificacidon. Cuando la naturaleza de la roca y las caracteristicas de la planta
de fabricacién de balasto no permita cumplir con el porcentaje de elementos aciculares y
lajosos prescritos en el Pliego PAV 3-4-0.0/72 Edicion, se instalaran cribas antilajas que
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dispondran de orificios de forma rectangular, con su dimension mayor, al menos de fres
veces fa dimension menor.

- Tolvas de almacenamiento de balasto. Las salidas de balasto de la planta de machaqueo
y clasificacién se deberdn almacenar en una tolva que evite la contaminacion por finos y la
segregacion de tamafios gruesos, con caracter previo a su acopio en cantera o estacion de
carga.

- (intas transportadoras.

3.4 Transporte

El Adjudicatario transportara el balasto producido a las zonas de acopio que se designen o al
punto de suministro determinado en el presente contrato.

El Adjudicatario se hard responsable de restituir las vias de comunicacién que utilize para el
transporte del balasto hasta las zonas de destino final si fuera necesario, carriendo por su
cuenta los gastos derivados de dichas restituciones, Asi mismo correrdn de su cuenta fos
permisos o autorizaciones de transporte que sean necesarios. A esie respecto el ofertante
incluird cartas de autorizacion para realizar el transporte desde la cantera a los lugares de
acopio, tanto intermedios como finales. Asimismo, sera el responsable del riego de los
caminos cuando la Direccion del Contrato lo estime necesario.

Las cantidades a transportar (suministro diario, semanal o mensual) desde cantera a los
acopios de destino final serdn fijadas por Adif, quien tendrd ademas la potestad de
modificarfas en cualquier monento (al alza a la baja o incluso detener el suministro), segin
sean las circunstancias de [as obras de mantenimiento o construccion.

Antes de iniciarse el transporte de balasto a cada una de las zonas de acopio de destino final
fijadas por Adif o los trabajos de acondicionamiento de [as mismas, el adjudicatario deberd
realizar un informe para cada una de ellas que deberd incluir la siguiente informacién:
descripcion detallada de las vias de transporte a emplear hasta la zona de acopio, tanto de
entrada como de salida del mismo (descripcidn de sus caracteristicas y estado incluido
reportaje fotografico, propietario o administracién responsable del mismo, etc),
autorizaciones escritas para su uso, con los medios a emplear en el fransporte, de los
organismos responsables de dichos viales para el periodo de duracidn del contrato y estudio
de posibles dafios causados en los mismos por el trafico generado y trabajos de
reacondicionamiento necesarios para su restitucion,

El sistema de transporte, carga y descarga, seran sometidos a fa aprobacién por parte de Adif.

3.5 Acopios

En el caso de acopios en cantera, Adif establecera las condiciones de las éreas determinadas
para el acopio, que en cualquier caso serdn perfectamente llanas y se situaran fuera de los
imites de contaminacidn de la propia planta o de acopios de otros materiales, y estaran
debidamente sefializadas y delimitadas. El adjudicatario dispondrd dentro de cada cantera o
en sus proximidades, de una superficie dispuesta como acopio regulador para el Adif, para de
esta forma poder regular distintos ritmos de produccién y transporte, asf como para atender a
los posibles desfases o desacoples de la produccion y el transporte. sera responsable de
obtener fa disponibilidad de los terrenos, la preparacion de la base de los mismos, fos
accesos a los mismos, y la restauracién medioambiental tanto de los acopios como de los
caminos de acceso hasta ellos. Se evitaran los problemas derivados del viento en poblaciones
cercanas y la interrupcion de cauces de agua.
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La explanada deberd quedar expedita y sin obstdculos que puedan dar lugar a accidentes
durante la extraccidn del material, debiendo mantener una zona reservada para el acopio
exclusivo de maiterial a suministrar para usos Terroviarios. El contratista esta obligado a la
retirada de dicha area de todos los detritus procedentes de todas las operaciones inherentes
al suministro {(Apartado 3.5.1.1, P.A.V. 3.4~0-0, 73 Ed.}.

El adjudicatario sera responsable de cbtener la disponibilidad de los terrenos, la preparacion
de ia base de los acopios asi como sus accesos y la restauracién medioambiental de los
mismos (acopios y accesos). También deberdn evitarse los problemas derivados del viento en
poblaciones cercanas y la intercepcién de cauces de agua. Llas caracteristicas de la
preparacion, acondicionamiento y posterior restauracién de las superficies de acopio
quedaran recogidas en un Infarme Previo que se someterd a la aprobacion del Director de
Contrato y que deberd incluir la descripcidn detallada de los trabajos a realizar, planos
rnecesarios y presupuesto de ejecucion.

Queda prohibida la circulacion de camiones o maquinaria de cualquier tipo por encima del
acopio.

3.5.1 En cantera

El Adjudicatario dispondrd, dentro de la misma cantera o en sus proximidades, de una
superficie dispuesta como acopio regulador para el verificacion de Adif. Esta superficie deberd
cumplir las condiciones citadas en el Apartado 3.5 y ademas:

e El Adjudicatario dispondrd los acopios debidamente sefializados {un cartel deberd
figurar en los acopios, indicando con claridad si se trata de balasto de tipo 1 6 2, de
forma que sufran la menor contaminacién posible, y organizara las circulaciones de
forma que se eviien accidentes y la mezcla de los diferentes productos que se
fabriguen.,

e El drea determinada para el acopio tendrd el tratamiento adecuado de forma que se
evite la contaminacién del balasto tanto por agentes internos como externos.

e En el caso de que la calidad del material se degrade (suciedad, existencia de finos,
etc.} el Adjudicatario quedard obligado a reciclarlo, limpiarlo o realizar las labores
pertinentes para suministrarlo en las condiciones contratadas.

e Queda prohibida la realizacién de acopios de altura sobre el suelo superior a tres (3)
metros. La limitacién de la altura de los acopios tiene la finalidad de evitar la
segregacion o separacién en tamafios del balasto, asi como el paso de la maguinaria
por encima.

e Lla base del acopio sera tratada previamente para evitar la contaminacion del material
a acopiar.

e Dichos acopios seran mensualmente muestreados y ensayados por Adif, seglin el
“sistema PIT" (Penalizacidn por Incumplimiento Tolerado) si es para mantenimiento o
construccion de Red Convencional. En el caso de construccion, para Adif Alta
velocidad, se aplicard el procedimiento de chequear los acopios y rechazar o aceptar
los mismos. El muestreo podréd ser realizado también en tolva o camién (quedando
prohibido realizarlo en cinta por seguridad), si se estima necesario por parte de Adif.
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o Dispondra, en las zonas de acopio de cantera, de bdasculas de pesaje que permitan
controlar tanto la entrada del material como su posterior salida tanto por rechazo
como por envio.

e Las partidas rechazadas por falta de calidad, seran retiradas del acopic en el
momento de su comunicacion, reciclandose o quedando delimitadas y cuantificadas
en otra zona definida a tal efecto.

3.5.2 En bases y subbases de mantenimiento.

Tanto las cantidades a transportar a cada acopio como su ubicacidn definitiva serd dispuesta
por la Direccién del Contrato en funcidn de las necesidades derivadas del mantenimiento de
via.

En cuanto a las caracteristicas de nuevas zonas de acopio de destino final no establecidas en
el presente pliego, se deberan cumplir las mismas condiciones que en los apartados
anteriores.

3.6 Lavado del balasto

El lavado se realizard justo antes del extendido y no se permitird el acopio de balasto lavado
salvo el gue se precise para abastecer al tren de tolvas momentos antes de la carga. El
Adjudicatario estd obligado a lavar el balasto destinado a los tineles o el que por una
contaminacién excesiva sea solicitado por Adif.

El sistema de lavado que se emplee debera garantizar que el balasto quede practicamente
exento de finos {polvo), en cualquier caso, tanto el sistema de lavado como la ubicacién de la
instalacion de lavado debera ser aprobada o propuesta por Adif.

3.7 C(ontrol de Calidad del Producto

3.7.1 Verificacion y contraste del control de produccion

La verificacién y contraste del control realizado por el Contratista se efectuard de manera
sistematica por Adif, responsable de las obras, bien directamente o a través de un laboratorio
autorizado por el mismo para esta finalidad, y abarcard la determinacion de la calidad de la
roca, analisis de ia idoneidad del sistema de fabricacién, comprabacion de las caracteristicas
del producto terminado, y aprobacion de las condiciones de suministro, transporte y carga
del balasto.

3.7.2 (ontrol de calidad de recepcion

La Direccion de la Obra comprobard que se verifica la calidad del balasto suministrado,
mediante la ejecucidn de los ensayos preceptivos previstes y con la frecuencia minima
especificada en el Apartado 3.2 (P.A.V. 3.4.0-0, 72 Ed.) 0 en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de las Obras, o bien por cualquier otro procedimiento aprobado por
dicha Pireccién de Obra.

Los laboratorios encargados del control de calidad, tomaran la muestra en acopio de cantera,
o de estacidn o, con cardcter excepcional, en vagon de Adif o camidn, segin decisiéon del
laborante, encargado de la toma de muestras de cualquiera de las maneras siguientes:

a) Cuando la cantera tenga sus acopios en tolva de almacenamiento, se dispondra una pala
mecanica en la parte inferior de la misma, y abriendo las compuertas de descarga, se
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depositard en el cazo de la pala una cantidad superior a 200 kg de muestra. El laborante
tomara de diferentes lugares del cazo, con una pala cuadrada de bordes altos, un ndmero
adecuado de paladas manuales, para verter 40-50 kg de material en cada uno de los 36 &4
sacos distintos (muestras unitarias), que posteriormente se someteran a cuarteo.

b} Cuando el acopio en cantera o estacion se realice en montones, se removeran varios
lugares distintos y opuestos representativos del mismo con el cazo de una pala mecénica,
desde una altura de 0,2 m. sobre el suelo, procediéndose a tomar las muestras unitarias
necesarias (3 6 &) con el cazo lleno, una de cada uno de dichos lugares, como se especifica en
el apartado a), que posteriormente se someteradn a cuarteo.

¢) Cuando excepcionalmente no esté disponible una pala mecdnica, el laborante tomara las
muestras unitarias, mediante pala manual cuadrada de bordes altos, de tres 0 cuatro zonas
distintas y opuestas del acopio, en cotas situadas entre el suelo y la parte superior del
mismo, cuidando no segregar el balasto, que posteriormente se someteran a cuarteo.

d) Excepcionalmente, se podrd realizar fa toma de muestras en una composicion de vagones
tolva cargada y enrasada, previo corte, por razones de seguridad, de la tensidn eléctrica de
catenaria en lineas electrificadas. Para efectuar esta toma de muestra, se realizard un surco
de unos 30 ¢cm. de profundidad, con un rastrillo, en el balasto (centrado en la parte superior
de la tolva), en tres o cuatro tolvas distintas promediadas en la composicién, tomando las
tres o cuatro muestras unitarias (una en cada tolva) con una pala manual, sobre los relieves
longitudinales formados al realizar los referidos surcos, procediéndose a continuacion al
cuarteo de las muestras tomadas.

En todos los casos mencionados anteriormente, si el cuarteo se realizase con cuarteador
metalico, serd conveniente tomar cuatro (&) muestras unitarias para proceder a su cuarteo.
Las muestras resultantes del cuarteo (supuestamente iguales) se introducirdn en sacos
herméticos, siendo precintados tres de ellos por el laborante encargado por Adif, mediante
los precintos homologados que perforen los cuellos de los sacos para asegurar su
inviolabilidad.

Una de las muestras se ensayaréd en e! laboratorio y respecto de las otras dos, una
permanecerd en el almacén de la cantera (no debe dejarse préxima al lugar donde se ha
efectuado la toma, sino en un almacén o sitio similar, a ser posible cerrado para evitar su
manipulacién, rotura o deterioro} y la otra en el archivo de muestras del laboratorio, por un
tiempo minimo de 2 meses, para posibles ensayos contradictorios.

Los 4+0-50 Kg de cada muestra se podran repartir en dos sacos debidamente referenciados al
objeto de reducir a la mitad el esfuerzo que se ha de realizar al manipularios y cumplir con la
normativa de seguridad vigente.

3.7.2.1 Control de calidad de balasto por gestion directa: Sistema (P.L.T.).

El Laboratorio Central de Adif o los laboratorios contratados por la Jefatura de Area de
Laboratorio de Adif, efectuardn por medio de agentes laborantes, debldamente homologados
y acreditados, al menos una toma de muestra mensual en cada cantera, de forma aleatoria
en el tiempo y sin previo aviso, al objeto de establecer el P.L.T. mensual y aplicar las
penalizaciones que se deriven,

El Contratista podra solicitar a la Jefatura de Area de Laboratorio ensayos contradictorios de
fas muestras almacenadas en cantera y laboratorio en el plazo de 20 dias desde la
notificaciéon de la penalizacion por la mencionada Direccidn de Adif. Dichos ensayos seran
todos los resefados en el apartade 7.2. del P.AV. 3-4-0.0., 72 Ed. Estos ensayos
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contradictorios se realizaran, por regla general, en el Laboratorio Central de Adif, o
excepcionalmente, en un laboratorio contratado, en presencia del personal responsable de la
Jefatura de Area de Laboratorio, del laboratorio que ha realizado el ensayo a comprobar, y
del Contratista de la cantera, previa comprobacién fehaciente de la validez e inviolabilidad
de los precinios y estanqueidad de los sacos. Los sacos y los precintos de las muestras
contradictorias se conservardn en el laboratorio durante al menos dos semanas.

La Jefatura de Area de Laboratorio de Adif, aleatoriamente en el tiempo, podrd exigir la
realizacion de ensayos contradictorios de inspeccién sobre las muestras archivadas en los
laboratorios.

3.7.2.2 Resultados obtenidos y correcciones a efectuar

Cuando alguno de los ensayos efectuados, durante la ejecucidn de alguno de los controles
previstos en este Pliego, diera un resultado negativo (no cumpla las especificaciones del
Pliego), se repetird dicho ensayo y, si obtuviera un resultado contradictorio con el primero, se
realizard una tercera prueba. En caso de obtenerse resuitado negativo en dos de las pruebas,
el Contratista se obliga a introducir aquellos elementos que resulten necesarios para la
mejora de la instalacién de fabricacion, condiciones de acopio, carga y transporte, al objeto
de conseguir que el producto suministrado cumpla las condiciones especificadas por el
Pliego.

3.8 Obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborables

La empresa Adjudicataria serd responsable de cumplir y aplicar las prescripciones establecidas
en la normativa vigente en materia de Prevencién de Riesgos Laborales. Es de obligado
cumplimiento el Procedimiento Operativo de Prevencién de ADIF parala Coordinacién de
Actividades Empresariales.

3.9 Evaluacidn y proteccion del medio ambiente

Se valorara el impacto ambiental producido por la cantera, asi como la correccion del mismo,
de acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Restauracion de la cantera. En
todo momento se cumplird la legislacion vigente, relacionada con el impacto ambiental, por
parte del Contratista.

En cualquier caso, serd obligatoria |la presentacion a Adif de los documentos siguientes
aprabados administrativamente:

e Estudio de impacto ambiental.

e Plan de restauracion ambiental.

4 DISTINTIVOS DE CALIDAD

La materia prima a utilizar como balasto procederd de canteras incluidas en el Catdlogo de
Canteras con el Distintivo de Calidad Adif para el suministro de balasto y relacionadas en el
Anejo B del P.AV. 3-4~0.0., 78 Ed. Dicho catélogo, estard sujeto a revision en funcién de las
alteraciones que en la propia relacién de canteras se produzcan, donde se indicard si la
adjudicacion del Distintivo de Calidad Adif es para suministrar balasto de Tipo “1", Tipo "2" o
de Tipo "3".

Para la consecucion del Distintivo de (alidad Adif de una nueva cantera suministradora de
balasto, sera necesaria la presentacion por el contratista del preceptivo Informe Geotécnico y
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de Explotacion de dicha cantera, La obligatoriedad de suministrar balasto de canteras con
Distintivo de Calidad Adif y catalogadas, se referird a todo tipo de balasto a suministrar para
la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG), tanto si los suministros son por gestion directa,
como si son por unidad de obra nueva en inversiones soportadas presupuestariamente por
Adif o cualquier Administracién Publica Estatal o Autondmica.

5 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Las relaciones existentes entre el adjudicatario y Adif deben regirse por las disposiciones que
de esta materia existen en el sistema integrado de gestién, en lo concerniente a materias de
seguridad y salud en el trabajo, siendo de obligado cumplimiento los procedimientos
operativos de prevencion de Adif pop 12 (coordinacidn de actividades empresariales) y pop
16 (directrices generales aplicables a empresas que realicen actividades en centros de trabajo
de Adif).

La empresa adjudicataria sera responsable de cumplir y vigilar el cumplimiento por parte de
sus subcontratistas y trabajadores auténomos de las prescripciones establecidas en la
normativa vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi como en la normativa y
procedimientos de Adif aplicables.

En el caso de que el adjudicatario desarrolie actividades incluidas en el ambito de aplicacion
del real decreto 1627/97 (anexo i), el adjudicatario informara previamente a Adif a través del
director del contrato de esta circunstancia. En este caso el adjudicatario se vera obligado no
solamente por las disposiciones reglamentarias del citado real decreto, sino que le serdn de
aplicacion las exigencias que la ley 32/06 reserva al empresario principal en lo referente a la
apertura del centro de trabajo, diligencia del libro de subcontratacion y limitaciones a la
subcontratacién.

el adjudicatario, con la participacion de su servicio de prevencion debera dar cumplimiento a
las siguientes obligaciones en materia preventiva:

a) planificacién.

En cumplimiento de lo establecido entre otros en el art. 16 de la ley de prevencion y en el
Cap.ll del RD 39/97 de los servicios de prevencidn, el adjudicatario debera articutar su accion
preventiva en las tareas objeto del presente contrato que se desarrollen en la zona de destino
del suministro, es decir, base de trabajos, zonas de acopio y traza, alrededor de un plan de
prevencion especifico que establezca las medidas que se deben poner en practica durante la
vigencia del mismo para cumplir con sus obligaciones preventivas, todo ello sin perjuicio de
la documentacion del sistema preventivo de la empresa con la que el citado documento
deberd ser coherente (plan de prevencidn, evaluacién de riesgos, planificacion preventiva,
procedimientos de trabajo y registros acreditativos).

En el citado plan de prevencion especifico deberd tenerse en cuenta la informacion y
normativa facilitada por Adif, asi como la informacién que el resto de empresarios
concurrentes le entreguen que puedan afectar a los riesgos o medidas preventivas de las
actividades que debe desarrollar el adjudicatario.

Sin perjuicio de que el adjudicatario debe cumplir con sus abligaciones en materia preventiva
seglin la legislacién aplicable en todas sus actividades, en todas aquélias que, siendo objeto
del contrato, se desarrollen dentro de la base de trabajos o en fas proximidades de la traza y
zonas de acopio deberan contar con una identificacion y evaluacion de los riesgos existentes
y, consecuentemente, con una planificacion de las actuaciones y medidas preventivas que se
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deben poner en practica, el adjudicatario no podra dar comienzo a ninguna actividad que
previamente no se haya recogido y analizado en el plan de prevencion especifico.

El adjudicatario deberd mantener actualizado su plan de prevencidn especifico en todo
momento, de manera que se vayan incluyendo en él los riesgos y medidas correspondientes a
las nuevas actividades no previstas o que en un principio no estuviesen definidas por
completo, asi como la informacidn facilitada por Adif u otros empresarios concurrentes, que
pudiese influir en su actividad.

b) Vigilancia preventiva.

El Adjudicatario deberd vigilar el cumplimiento por parte de aquellas empresas o trabajadores
auténomos subcontratados directamente por él o que aciien bajo su cadena de
sitbcontratacién de toda la normativa de prevencidn de riesgos laborales, el Plan de
Prevencion especifico y la normativa de Adif que le sea de aplicacion.

Para garantizar las labores de vigilancia antes citadas, el Adjudicatario nombrarad tanto los
trabajadores designados y encargados de seguridad precisos como, los recursos preventivos
necesarios, que, en su caso, deberan ser designados por escrito y contaran con la formacién
reglamentariamente exigida. Dichos recursos preventivos deberdn estar presentes siempre
que se ejecuten trabajos considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos
especiales, o cuando debido a la concurrencia de actividades con otro empresario, los riesgos
se modifiquen o agraven. En este caso ambos empresarios deberan designar su recurso
preventivo, debiendo colaborar entre si.

¢) Coordinacion de actividades empresariales,

El adjudicatario antes de iniciar el suministro de material a la fraza debera realizar una
reunion de coordinacién de actividades empresariales con el objeto establecer los protocolos
de comunicacién e intercambiar la informacién preventiva con las empresas concurrentes,

El Adjudicatario debera asistir a todas las reuniones de coordinacion de actividades
empresariales a las que sea convocado.

El Adjudicatario, antes de aportar el material a la zona a la que va destinado, entendiéndose
como tal la base de trabajos, la zona de acopio y la traza, deberd proporcionar a Adif y al
resto de empresas concurrentes toda aquella informacidn sobre los riesgos especificos de las
actividades vaya a desarrollar y puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes, en particular sobre los riesgos que puedan verse agravados o modificados por
circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

Asi mismo, el Adjudicatario adaptara su plan de prevencion especifico de acuerdo con fa
informacidn facilitada por Adif y por los otros empresarios concurrentes.

El adjudicatario deberd informar a sus frabajadores de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales, asi como sobre los medios de coordinacion
establecidos. Cuande los medios de coordinacién establecidos sean la presencia de recursos
preventivos, o la designacion de una o mas personas encargadas de la coordinacién de
actividades empresariales, el resto de trabajadores deberan ser informados de las
designaciones.

d) Organizacién preventiva,

Ef adjudicatario detallarda en su plan de prevencion especifico los medios, estructuras,
funciones y responsabilidades de los integrantes de su Organizacion Preventiva. la
Organizacién Preventiva tendra como finalidad asesorar y dar apoyo al Adjudicatario para dar
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cumplimiento a sus obligaciones en materia de Prevencidn de Riesgos Laborales. Al frente de
la citada Organizacion debera flgurar un técnico de prevencién acreditado para realizar
funciones de nivel superior. Dicho técnico debera dirigir la planificacion vy la ejecucion de la
accion preventiva que el Adjudicatario de este contrato realice en el ambito de la base de
trabajos, de las zonas de acopio y de la traza.

e} Subcontratacién.

Antes del inicio de la actividad, el Adjudicatario exigird a las empresas o trabajadores
autonomos subcontratados directamente por é o que actlGen bajo su cadena de
subcontratacidn y vayan a trabajar en actividades propias de este contrato que se realicen en
el &mbito de la base de trabajos, zonas de acopio o de la traza, que le acrediten por escrito
que han realizado para los trabajos contratados la evaluacidn de riesgos y la planificacién de
la actividad preventiva, y que han cumplido sus obligaciones en materia de formacidn,
informacién y vigilancia de la salud respecto de los trabajadores que realicen esas
actividades. Asi mismo debera garantizar que los equipos de trabajo que vayan a emplear en
el ambito de la base de trabajos, zonas de acopio o de {a traza, va sean propiedad del
subcontratista o alquilados, cumplan con todos las requisitos normativos.

El Adjudicatario debera informar a Adif anticipadamente, y por escrito, de la intencidén de
celebrar subcontratos, sefialando la parte que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, y justificard la aptitud del sujeto o empresa subcontratada para ejecutar el
trabajo que se le encarga en referencia a fos medios técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia. En el caso de que el subcontratista acredite que tiene la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contratc objeto de subcontratacién, la comunicacion de
esta circunstancia eximird de la citada justificacidn.

f) Equipos de trabajo.

El Adjudicatario deberd poder acreditar por escrito que todos los equipos que vayan a
utflizarse en el &mbito de la base de trabajos, zonas de acopio o de la traza, sean propios o
alquilados, cumplen con todos los requisitos normativos.

Todos los vehiculos, tanto de via, como de carretera, que se utilicen en [a gjecucién de los
trabajos dispondran de seguro e I.T.V. en vigor.

g) Medidas de emergencia.

El Adjudicatario debera definir, dentro de su planificacién preventiva, las medidas que se
deben adoptar ante un caso de emergencia. Para ello contemplard todos los casos de
emergencia previsibles teniendo en cuenta tanto las circunstancias del entorno y de su
actividad propia, como la informacion facilitada por Adif u otros empresarios concurrentes.
Entre los casos de emergencia que se deben contemplar estaran al menos accidentes,
incendios o explosiones. Para la aplicacion de las medidas adoptadas, el adjudicatario
deberd establecer las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en
particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha
contra incendios, de forma que quede garantizada la eficacia de las medidas previstas y
deberd informar a sus trabajadores de las medidas de emergencia previstas. Si el
adjudicatario se viese afectado por una situacién de emergencia susceptible de afectar a la
salud o seguridad de los trabajadores de otras empresas con las que concurra, informara de
tal situacion, lo antes posible a estas empresas.

h) Formacion e informacidn en materia preventiva.,
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Fl Adjudicatario deberd disponer los medios necesarios para acreditar por escrito que todos
los trabajadores, ya sean propios o subcontratados, que vayan a realizar alguna actuacion en
el &mbito de la base de trabajos, zonas de acopio o de la traza dispongan de formacién en
materia preventiva especifica de su puesto de trabajo, e informacion de los riesgos, medidas
preventivas y medidas de emergencia a adoptar en las labores que hayan de realizar. Dicha
formacidén e informacién sera coherente con la planificacién preventiva especifica.

i) Vigilancia de la salud.

El Adjudicatario debera disponer los medios necesarios para acreditar por escrito que se han
cumplido todas las obligaciones empresariales en materia de Vigilancia de la Salud con todos
fos trabajadores, ya sean propios o subcontratados, que vayan a realizar alguna actuacion en
centros de trabajo de Adif.

j) Costes en materia preventiva.

Las obligaciones en materia preventiva son deberes de cada empresario respecto a sus
trabajadores, por lo tanto Adif no abonard ninguna unidad de gasto especifico por este
concepto, al estar especificamente incluidos en los gastos generales que se consideran en
este pliego.

k) Otras obligaciones

En el ambito de la base de trabajos, zonas de acopio y sus inmediaciones seran de obligado
cumplimiento las siguientes medidas de caracter minimo:

La velocidad de circulacion de los vehiculos en la traza, caminos de servicio o de acceso no
superard en ningln caso los 40 km/h, sin perjuicio de que en determinados tramaos pueda ser
altin mas restrictiva.

Los camiones dispondran de sefializacion acistica y luminosa de marcha hacia atrés.

Estara prohibido sobrecargar los camiones por encima de su carga admisiblie. Los camiones
especificardn claramente la "Tara" y "Carga Maxima".

6 CONDICIONES DEL SUMINISTRO

6.1 Peticiones de suminisiros

Los suministros se realizardn con arreglo a los programas de necesidades y periodos de
entregas establecidos por las distintas dependencias de Adif.

6.2 Medicién pesaje y abono

Las unidades de suministro y colocacion de balasto se controfard por toneladas
suministradas, medidas en camidn, Incluyendo su transporte y vertido en zona de acopio. El
precio incluird transporte, mano de obra, maquinaria y cuantos medios auxiliares sean
necesarios para la ejecucion de este contrato.

La mediciébn o pesaje se realizara de forma contradictoria, e iran firmadas por el
representante que designe Adif y por el Contratisia o su representante.

Se efectuard el pesaje en la bascula de cantera. Adif podra realizar cualquier comprobacion
del peso de los camiones en cualquier bascula de carreteras homologado por el Ministerio de
Fomento, exigiendo al Contratista el calibrado y homologacién de su bascula, de acuerdo con
las normas técnicas existentes. En el caso de que una vez requerido para homologar la
bascula de cantera por diferencias con el pesaje efectuado en otra bascula homologada,
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siguieran produciéndose diferencias en el peso, Adif podra rescindir el contrato con la cantera
suministradora.

6.3 Plazos del suministro

El contrato derivado de la presente licitacién tendrd una duracidn de 12 meses. Fi Contratista
comenzaré a efectuar el suministro dentro del plazo, debiendo hacer efectivas ias cantidades
contratadas en los plazos convenidos y al ritmo diario fijado, salvo indicacién en contrario de
Adif que se hard constar debidamente,

6.4 Ordenes de entrega.

Las solicitudes de material incluido en pedidos abiertos, se realizardn mediante érdenes de
entrega. Se realizara conforme al mddulo de gestion de almacenes de SAP.

6.5 Productos en acopio que no retinan las condiciones sefialadas por el P.A.V. 3-4-0.0. 72
Ed.

Toda la piedra partida fabricada que no redna las caracteristicas marcadas en el presente
Pliego, serd rechazada por el personal de Adif encargado de su recepcidn o inspeccion. Ei
Contratista estara obligado a sefalizar los acopios rechazados por medio de pintura
pulverizada de color rojo y a retirarios de las zonas de almacenamiento destinadas a Adif en
un plazo maximo de quince (15) dias a partir de aguel en que se le comunicé la decisidn,
siendo a su cargo los gastos que ocasione esta retirada.

7 SUBCONTRATACIONES

Indicacidn expresa, en caso de subcontratacién y dentro de los limites legales vigentes, de Ja
subcontratacion, de si el licitador realizard Ia totalidad de los trabajos con medios propios o
si alguna parte serd objeto de subcontratacién o colaboracién externa. En este Gltimo caso,
debera indicarse expresamente las partes objeto de aquella, e incluirse documentacién que
acredita por escrito, el correspondiente compromiso, indicdndose asimismo el porcentaje que
supone los trabajos a realizar por terceros, sobre la totalidad del presupuesto. Los
requerimientos legales exigidos a la empresa subcontratista, serdn los mismos que los
exigidos al contratista principal.

8 PLAZO DE GARANTIAS.

La devolucion de garantias se realizard a los 6 meses de [a recepcion de este contrato.

9 PENALUIZACIONES

9.1 Penalizacién por incumplimiento en la calidad del balasto para Adif

No se consideran a efectos de penalizaciones, los defectos de calidad del balasto atribuidos al
transporte desde las bases de mantenimiento hasta la obra o a su propia puesta en obra,
actividades que son cometido del contratista de via.

Respecto al control de recepcién del suministro de balasto, el representante de Adif
responsable de la recepcion, no permitird la existencia de un ndmero de ensayos negativos
(en cualquiera de fos controles de calidad previstos en este Pliego) superior a tres (3)
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consecutivos o a tres (3) en un periodo de mes y medio, sin que sea paralizado el suministro,
a fin de intentar la mejora de la calidad del balasto.

El incumplimiento de los requerimientos de Adif o sus representantes, para la realizacién de
las modificaciones necesarias, asi como el incumplimiento sistematico de las caracteristicas
especificadas para la calidad def balasto, daria lugar a [a supresidn de la cantera del Catalogo
de Canteras con Distintivo de Calidad Adif y la resolucion del contrato.

9.2 Penalizacién por Incumplimiento Tolerado {PIT)

En suministros para Mantenimiento se aplicaran las penalizaciones estipuladas en el
denominado sistema PIT (PAY 3-4-0.0./73Ed).

9.3 Penalizacion por demora en la entrega de los suministros

La demora sobre el plazo de entrega pactada motivard la reduccién, a razén de un 1% (uno
por ciento) por semana o fraccion de la misma de retraso, durante las cuatro primeras
semanas, y de un 2% (dos por ciento) por semana o fraccion de la misma de retraso, desde la
quinta a la duodécima semana, en el pago del precio unitario de la parte del material en
cuya entrega se haya producido ese retraso.

A partir de la semana duodécima, Adif podrd resolver el contrato que se derive de esta
licitacion de ejecucidn de la fianza, sin perjuicio de poder entablar las acciones legales que
considere oportunas, por los danos que se hubieran irrogado. En consecuencia, la resolucién
del contrato producira los siguientes efectos:

Inadmision de cualquier entrega que se pretenda después de las doce semanas de demora
sobre el plazo total de entrega pactado para el suministro.

Pérdida de la parte proporcional de la fianza que corresponda a cada una de las unidades
demoradas en mas de las doce semanas citadas. Todo ello, sin perjuicio de todas y cada una
de las penalizaciones individuales que corresponda satisfacer por las unidades entregadas
fuera de plazo y cuya propiedad definitiva conservara Adif.

Ejecucion de la parte proporcional del aval correspondiente a la parte del contrato sin
satisfacer.

La suma de las penalizaciénes no podra superar el diez (10) por ciento del presupuesto total
del contrato.
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10 PRESUPUESTO.

Precios unitarios (€ Ejecucién Material)

Tonelada de balasto producida seguin el
P1 Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso| g 15
transporte hasta la Base de Mantenimiento '
de AV de Calatrava.
Tonelada de balasto producida segin el
po Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso| g 79
transporte hasta la Base de Mantenimiento
de AV de San Feliu de Buixalleu
Mediciones.
CANTIDAD
SUMINISTRADA
PUNTO DE SUMINISTRO (ton)
Base de (alatrava 3.000
Base de San Feliu de Buixalleu 9.000
Presupuesto de Ejecucion Material.
CANTIDAD
SUMINISTRADA PRECIO IMPORTE TOTAL
PUNTO DE SUMINISTRO (1) (€EM) (€EM)
Base de Calatrava 3.000 19,15 57.450,00
Base de San Feliu de Buixalleu 9.000 9,79 88.110,00
Presupuesto de Ejecucién por Contrata.
PUNTO DE SUMINISTRO IMPORTE (€EM) | GG Y Bl (€} TOTAL (£€EC}
Base de Calatrava 57.450| B8.617,50 66.067,50
Base de San Feliu de Buixalleu 88,110 | 13.216,50 101.326,50
PRESUPUESTO TOTAL:
Ejecucién por contrata: 167.394 00 € -
lva {21 %): 35.152,74 €
Presupuesto fotal con lva: 202.546,74 €
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D adif

Anualidades.
ANUALIDAD
(€ E. POR ANUALIDAD (€ E. POR
CENTRO DE CQNTRATA) CQNTRATA)
PUNTO DE SUMINISTRO COSTE ANO 2017 ANO 2018
Base de Calatrava 210085001 (49.550,63 16.516,87
Base de San Feliu de Buixalleu 210086009 |75.994,88 25.331,62

11 PRESENTACION DE OFERTAS.

Los licitadores ofertaran los precios unitarios que incluiran fabricacion y transporte hasta las
Bases de Mantenimiento no pudiendo superar los valores de referencia para ninguno de los
dos precios, ni tampoco el presupuesto de licitacion.

Se debe rellenar el siguiente cuadro:

Cantidad de Precio unitario total (fabricacion + transporte) Total Balasto

piedra (ton) (€ EM/ton) (€ EM)
Pliego: B P BxP
Oferta: B P BxP,

Oferta mas ventajosa.

La oferta mas ventajosa sera la que suponga el menor importe global, por debajo del importe
de licitacidn, es decir el valor minimo de (B x Pi).
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ANEJO N° 1: CARACTERISTICAS EXIGIDAS AL BALASTO
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Finalidad.

El presente Anejo NC 1 tiene como finalidad definir las caracteristicas técnicas y condiciones
de calidad del balasto a utilizar en las Lineas de Alta Velocidad. Todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Real Decreto 355/2006 de 29 de marzo, por el que se traspone la Directiva
2004/50/CE de 29 de abril de 2004, que modifica la Directiva 96/48/CE relativa a la
Interoperatividad del Sistema Ferroviario Transeuropeo de Alta Velocidad.

Campo de aplicacion

Afecta a todos los suministros de balasto de las Lineas de Alta Velocidad, que deberdn
cumplirlo en cualquiera de los procesos intermedios desde [a fabricacién de balasto o
manipulacién del mismo hasta su puesta en via completamente terminada.

Normativa europea y nacional de “Aridos para Balasto de Via Férrea”.

Para el uso especifico en las lineas de alta velocidad y de acuerdo con las categorias
especificadas en el P.AV. 3-4-0.0. 72 Ed. (Parte A} y PF-6.- Balasio, se exigiran los limites
adoptados para el balasto Tipo 1, con las caracteristicas técnicas, ensayos, especificaciones y
controles que se precisan en la siguiente normativa de obligado cumplimiento:

e P.AV. 3-4-0.0 Balasto. Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro y utilizacidn
de balasto. 72 Ed. Enero 2007 que entrd en vigor el 1 de enero de 2007 (Parte A:
Prescripciones Técnicas Generales para Balasto). No sera de aplicacion en este Pliego la
Parte B de la citada norma ni ninguna cuestién relacionada con el Sistema de
Penalizacion por Incumplimiento Tolerado (P.1.T.).

» N.A.V. 3-4-0.1 Balasto, Homologacién de canteras suministradoras. 22 Ed. Enero 2007.

e N.AV. 3-4-0.2 Balasto. Control de (alidad. Toma de muestras y ensayos. 42 Ed. Enero
2007.

o PF-6.- Balasto. Pliego de Prescripciones Técnicas generales de materiales ferroviarios.
ORDEN FOM/12689/2006, de 17 de abril.

e UNE-EN 13450:2003. Aridos para balasto de diciembre de 2003 elaborada por el Comité Técnico
CEN/TC/154 Aridos.

e UNE 146147:2006. Aridos para balasto. Ensayos adicionales. de abril de 2006 elaborada
por el Comité Técnico AEN/CTN 146 Aridos, incorporan las disposiciones modificadas o no
de las normas generales de dridos que se enumeran a continuacion:

e UUNE-EN 932-1:1997. Ensayos para determinar las propiedades generales de los dridos,
Parte 1: Métodos de Muestreo,

e UNE-EN 932-2:1999. Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos.
Parte 2: Métodos para la reduccion de muestras de laboratorio.
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UNE-EN 932-3:1997. Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos.
Parte 3: Procedimiento y términologia para la descripcidn petrografica simplificada,

UNE-EN 933-1:2012. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos.
Parte 1: Determinacion de la granulometria de las particulas. Métodos del tamizado.

UNE-EN 933-2:1996. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos.
Parte 22: Determinacién de la granulometria de las particulas. Tamices de ensayo, tamafo
nominal de las aberturas.

UNE-EN 933-3:2012. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos.
Parte 3: Determinacion de fa forma de las particulas. Indice de lajas.

UNE-EN 933-4:2008. Ensayos para determinar [as propiedades geométricas de los édridos.
Parte 4: Determinacion de la forma de las particulas. Coeficiente de forma.

UNE-EN 1097-1:2011. Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los
ridos. Parte 1: Determinacion de la resistencia al desgaste (Micro-Deval).

UNE-EN 1097-2:2010. Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los
dridos. Parte 2: Métodos para la determinacion de la resistencia a la fragmentacion,

UNE-EN 1097-6:2001, Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los
aridos Parte 6: Determinacién de la densidad de particulas y la absorcion de agua.

UNE-EN 1367-1:2008. Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracion
de los aridos. Parte 1: Determinacion de la resistencia a ciclos de hielo y deshielo.

UNE-EN 1367-2:2010. Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracién
de los aridos. Parte 2: Ensayo del sulfato de magnesio.

UNE-EN 1367-3:2001. Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracion
de los aridos. Parte 3: Ensayos de ebullicidn para basaltos “Sonnenbrand".

UNE 22950-1:1990. Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion
de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresion uniaxial.

UNE 22950-5:1996. Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacidn
de la resistencia. Parte 5: Resistencia a carga puntual.

NLT-351/74. Coeficiente de friabilidad.
ASTM D 3080-90. Standard Test Method for Direct Shear Test of Scils Under Consolidated,
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ANEJO N° 23 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE BASCULAS DE PESAJE

PLIEGO DE CONDICIONES TECKICAS DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS DE ALTA VELOCIDAD A LAS
BASES DE CALATRAVA Y SAN FELIU DE BUEXAELEU. PERIODD 2017-2018. (2 LOTES). Pagina 22 de 26




INTRODUCCION

En el caso de que la Direccién correspondiente del ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS lo estime necesario, el adjudicatario serd responsable de la adquisicion e
instalacion de basculas de pesaje con sus equipamientos anejos en los acopios de destino
final del balasto. Asi mismo, serd responsable del mantenimiento de las mismas durante el
tiempo que dure el contrato, de forma que se garantice la correcta medicion de éstas. Para
ello se realizaran las calibraciones, comprobaciones, reparaciones y operaciones de limpieza
can la periodicidad que indique en su momento la Direcciébn del ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. En el caso de que el ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS disponga de basculas ya instaladas en otras zonas de acoplo o lugares de
almacenaje de ésta u otras lineas, se incluye ademds de lo expresado anteriormente, el
desmontaje de dichas basculas con sus equipamientos anejos y su transporte a los acopios de
destino final de balasto.

La basculas de pesaje estaran constituidas por dos tipos de instalaciones:

e Bascula de pesaje fija, incluida obra civil para su instalacién y sistema electrénico de
control de pesaje con impresion de albaranes.

e Equipamientos e instalaciones asociados a la bascula, como son una caseta prefabricada
dotada de bafofaseo para el basculista, un grupo electrégeno para abastecimiento de
corriente eléctrica al conjunte de las Instalaciones, un equipo informatico portatil para
gestidn y control del acopio, etc.

Antes de las operaciones de instalacion de la bascula de pesaje, el adjudicatario realizard un
Informe de Instalacion de Bascula de Pesaje donde se reflejard de forma detaliada las
caracteristicas técnicas de la bascula a instalar y sus equipamientos anejos, trabajos y fases
de instalacién, planos, plan de calibraciones y mantenimiento, vigilancia y presupuesto de
ejecucién, Este informe deberd ser aprobado por el ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS.

DOTACION MINIMA PARA LA INSTALACION DE BASCULAS DE PESAJE

Las caracteristicas minimas que debe requerir la bascula de pesaje y los equipamientos
anejos se describen a continuacion:

e Bascula de pesaje de minimo 16 m y 6 celulas de carga, con su correspondiente sistema
informéaticolelectrénico de control de pesaje e impresién de albaranes. Se incluye la obra
civil necesaria para su instalacién en el punto del acopio de destino final que defina el
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

e Caseta prefabricada {con una superficie aprox. de 12 m?) para oficina del basculista,
dotada de luz, aire acondicionadofbomba de calor y equipamiento bdsico de oficina,

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTQ PARA MANTENIMIENTO DE VIAS DE ALTA VELOCIDAD A LAS
BASES DE CALATRAVA Y SAN FELIU DE BUIXALLEU. PERIODO 2017-2018, (2 LOTES), Pagina 23 de 26



e (aseta prefabricada aseo, dotada de lavabo e inodoro asi como de abastecimienio de
agua y fosa séptica. Esta caseta pude ser independiente o ir incorporada a la anterior.

e Grupo electrégeno portatil con potencia minima necesaria para abastecer al conjunto de
la bascula.

e Equipo informatico portatil para gestién y control de entradas y salidas de balasto en el
acopia,

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE BASCULAS DE PESAJE

El adjudicatario serd responsable del mantenimiento tanto de la propia bascula de pesaje
como de sus equipamientos anejos durante el tiempo que dure el contrato, de forma que se
garantice la correcta medicidn de la bascula de pesaje.

Para ella, la primera operacidn a realizar tras su instalacién y puesta en funcionamiento ser
realizar una calibracidén inicial de la bascula, de tal forma que se verifique su correcto pesaje
antes del comienzo del suministro.

Una vez en uso, se realizardn nuevas calibraciones y las comprobaciones, reparaciones y
operaciones de limpieza con la periodicidad que indique en su momento el ADMINISTRADOR
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

La calibracion deberda ser efectuada por un organismo certificado en este tipo de
calibraciones.

El adjudicatario esta obligado a la vigilancia permanente de las basculas que instale, asi
como de sus equipamientos e instalaciones asociadas desde el momento de su instalacion
hasta la finalizacién del contrato.
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ANEJO N° 3: ESQUEMA DE SITUACION DE PUNTOS DE SUMINISTRO
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