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1 AMBITO Y REGIMEN JURIDICO.

1.1.  AMBITO DE APLICACION.

Las condiciones del presente Pliego seran de aplicacion general a todos los contratos
que suscriba ADIF que tengan por objeto la adquisicion, el arrendamiento financiero, o
el arrendamiento, con o sin opcién de compra, de productos o bienes muebles.

No tendrdn la consideracion de contrato de suministro los contratos relativos a
propiedades incorporales o valores negociables.

En todo caso, se consideraran contratos de suministro los siguientes:

a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes
de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantia total se defina con
exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a
las necesidades de ADIF.

b) Los que tengan por objeto la adquisicién y el arrendamiento de equipos y sistemas
de telecomunicaciones o para el tratamiento de la informacién, sus dispositivos y
programas, y la cesién del derecho de uso de estos (ltimos, a excepcién de los
contratos de adquisicion de programas de ordenador desarrollados a medida, que
se considerardn contratos de servicios.

¢) Los de fabricacién, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el
empresario deban ser elaboradas con arreglo a caracteristicas peculiares fijadas
previamente por ADIF, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente,
los materiales precisos. No obstante, la adquisicion de programas de ordenador a
medida, se considerard contrato de servicio.

1.2, OBJETO Y VALOR JURIDICO DEL PLIEGO.

Por el presente Pliego se establecen las condiciones generales por las que se regira Ia
ejecucién de los contratos incluidos en su ambito de aplicacion.

El Pliego tendrd la consideracién juridica de documento integrante de los contratos en
el orden de prelacién que se define en la Condicion siguiente, prestando el contratista
su plena conformidad a todo su contenido en el acto de formalizacién del contrato,
incorporandose al mismo y quedando un ejemplar suscrito depositado en las oficinas
de ADIF.

1.3. ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

En todo aquello que no se encuentre previsto en la LCSE y en el TRLCSP, ni en las
Instrucciones Internas de la Entidad, el orden de prelacién serd el que a continuacién
se establece:

Primero: El contrato y sus anexos, si los hubiere, entre los que puede figurar:

- Presupuesto
- Cuadro de Precios
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- Oferta del SUMINISTRADOR
- Ete

Las clausulas del contrato no podran contradecir lo dispuesto en el
Pliego de Condiciones Particulares (en adelante PCP).

Segundo: El "Pliego de Condiciones Particulares" correspondiente al suministro
contratado.
Tercero: El presente Pliego de Condiciones Generales.

Supletoriamente sera de aplicacion el ordenamiento juridico privado.

Asimismo sera de obligado cumplimiento otra documentacion, recogida bien en el
Pliego de Prescripciones Técnicas o en el PCP, que, sin tener caracter de régimen juridico
al no contener cldusulas de contenido juridico, haya servido de base al contrato, por el
siguiente orden de prelacion:

12, Condiciones Técnicas y/o Facultativas Particulares

29, C(ondiciones Técnicas y/o Facultativas Generales

30, Plan de programacion de los trabajos

42, Procedimiento de Coordinacion de Actividades Empresariales (P.0.P./12).
52, Plan de Aseguramiento de la Calidad, si lo requiere el PCP.

2. LAS PARTES.
2.1. ADIF.

la Entidad Puablica Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
abreviadamente ADIF, se configura como un organismo publico de los previstos en el
articulo 43.1 b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacidn y Funcionamiento de
la Administracion General del Estado, adscrito al Ministerio de Fomento a través de la
Secretaria General de Infraestructuras. De acuerdo con el articulo 53.2 de dicha ley, la
Entidad se regira por el Derecho privado, excepto en la formacién de la voluntad de sus
organos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en
los aspectos regulados especificamente para las mismas en esta Ley, en su estatuto y en
la legislacion presupuestaria.

En este sentido, el articulo 1.1 del Estatuto de la Entidad, aprobado por Real Decreto
2395/2004, de 30 de diciembre, establece que ADIF goza de personalidad juridica
propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio
propio y se rige por lo establecido en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, en la citada Ley 6/1997, de 14 de abril, las normas de desarrollo de ambas,
su Estatuto, legislacién presupuestaria y demas normas que le sean de aplicacion. En
defecto de éstas, sera de aplicacién el ordenamiento juridico privado.

2.2.  SUMINISTRADOR.

Se entiende como tal a la persona fisica o juridica legalmente constituida conforme a
derecho, que tenga capacidad de obrar y acredite su solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional, conforme se establezca en el PCP y que, conforme al mismo,
haya resultado Adjudicatario del correspondiente contrato.
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2.3.  REPRESENTACION DEL SUMINISTRADOR ANTE ADIF.

El SUMINISTRADOR comunicara oportunamente a ADIF, en su caso, el nombre de la
persona designada para representarle con poder y capacidad suficiente conforme a
Derecho para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, presentando
al efecto ante ADIF la documentacién acreditativa de este extremo.

2.4, COMUNICACIONES ENTRE ADIF Y EL SUMINISTRADOR.

Todas las comunicaciones que las partes se dirijan entre si, como consecuencia del
desarrollo de las relaciones contractuales, deberan realizarse, como norma general, por
escrito a través de sus representantes, debiendo dejar constancia de su recepcidn.
Podran utilizarse medios telematicos o electronicos si se hubiesen admitido
expresamente.

En general, las comunicaciones que se dirijan a ADIF, derivadas de la ejecucién del
contrato, deberdn hacerse por conducto del Responsable del Contrato. Ello se entiende
sin perjuicio de aquélias que, por asi exigirse expresamente en el Contrato, deban
efectuarse simultanea o directamente ante otro érgano de ADIF.

No obstante, dichas comunicaciones careceran de efectos novatorios o modificativos si

no han sido formalizadas en el correspondiente documento contractual y suscritas por
los representantes legales con facultades para ello.

3. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR.

3.1. OBLIGACIONES SOCIALES Y FISCALES.

El SUMINISTRADOR estd obligado al cumplimiento de las disposiciones, presentes y
futuras, vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad industrial,
seguridad vial, de seguridad y salud en el trabajo y de medio ambiente. El
SUMINISTRADOR asumira los gastos que se deriven del incumplimiento de las normas
que se citan anteriormente, pudiendo ADIF paralizar los pagos de las certificaciones
hasta que se acredite su abono, sin que esté obligado a abonar intereses de demora
por el retraso en el pago de estas certificaciones.

Serdn de exclusiva cuenta y cargo del CONTRATISTA la totalidad de los TRIBUTOS,
cualesquiera que sean su naturaleza y caracter, que devenguen todos los contratos
comprendidos en el 4mbito del presente pliego, asi como cualquiera de las operaciones
fisicas y juridicas que motiven.

Se exceptila de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), que el
SUMINISTRADOR desglosara y consignara, en forma distinta y separada de la base
imponible y con expresion del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con lo
establecido en la Ley Reguladora y Reglamento de dicho impuesto. El SUMINISTRADOR se
compromete expresamente a la declaracion e ingreso de las cuotas que le correspondan
por este impuesto, conforme a las citadas normas vigentes en esta materia.
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3.2. PERMISOS Y LICENCIAS.

Correspondera al SUMINISTRADOR la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva
cuenta y cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la realizacién del
suministro contratado.

3.3. GASTOS DE PUBLICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Seran de cuenta del SUMINISTRADOR, los gastos de publicacién derivados de la licitacion
en que haya resultado adjudicatario. De ser varios los adjudicatarios, los gastos se
prorratearan en funcion de la adjudicacién.

El contrato podra formalizarse en ESCRITURA PUBLICA cuando asi lo solicite el
adjudicatario, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso,
el adjudicatario se compromete a entregar a ADIF una copia de dicha escritura, dentro
del plazo de quince dias, contados desde la fecha del otorgamiento.

3.4. PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

El SUMINISTRADOR, para emplear materiales, procedimientos, programas informaticos y
equipos utilizados en la ejecuciéon del Contrato, debera disponer de las cesiones,
licencias, permisos, autorizaciones y derechos necesarios de los titulares de las
patentes, modelos, marcas de fabrica y "copyright" correspondientes, corriendo de su
exclusiva cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El SUMINISTRADOR serd responsable de toda reclamacién relativa a la propiedad
intelectual, industrial y comercial, de tal modo que si se produjera cualquier
reclamacion contra ADIF con fundamento en la infraccion de las obligaciones prescritas
en el parrafo precedente, asumird los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se
ocasionen a ADIF por tal motivo. Si como consecuencia de la citada reclamacion ADIF
quedara privado de su propiedad, utilizacién o uso, podra exigir del SUMINISTRADOR,
aln después de la Recepcion del suministro, la sustitucién total y a costa de éste de los
materiales, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados por la
reclamacion por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por ADIF en el
plazo que prudencialmente se le fije.

Si vencido dicho plazo el SUMINISTRADOR no hubiere procedido a la sustitucién de los
elementos correspondientes, sin necesidad de mas requerimiento ADIF ejecutara por si
0 por terceros la sustitucion de los materiales, procedimientos, programas informaticos
o equipos afectados por la exclusiva cuenta del SUMINISTRADOR.

Todo ello, sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones por dafos y perjuicios
que procedan de conformidad con el correspondiente Pliego de Clausulas Particulares.
Lo dispuesto en esta Condicion es independiente de las reservas de propiedad
industrial o intelectual que puedan establecerse en contrato y/o las Condiciones
Particulares a favor de ADIF.

En el caso de productos "software", el SUMINISTRADOR declarard expresamente que
posee los derechos de propiedad correspondientes o los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en
caso de que ADIF asi lo solicitara.
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El SUMINISTRADOR garantiza a ADIF la total confidencialidad de los datos sobre
organizacién, método de trabajo, datos de clientes etc., a los que haya tenido acceso
como consecuencia del suministro contratado.

3.5. MANTENIMIENTOS.

El SUMINISTRADOR conferird a ADIF, en virtud de facultades suficientes que debera tener
al efecto, el derecho a reparar, por si o por medio de terceros, cualquiera de los
elementos objeto del suministro y de proveerse de todos los elementos que sean
necesarios a los fines de la conservacion, entretenimiento y reparacion de los referidos
elementos, de modo tal, que si ADIF no pudiera hacer uso, temporal o definitivamente,
de dichos derechos podra ejercitar las mismas facuitades y aplicar iguales
penalizaciones que las previstas en la Condicién 7.3 para el supuesto de privacion de
uso de tales elementos.

El SUMINISTRADOR vendrd ademas obligado a suministrar al personal de ADIF, la
formacion técnica precisa para el uso, reparaciéon, y mantenimiento adecuados, de los
suministros objeto del contrato y a entregar a ADIF toda la documentacién técnica
concerniente, a fin de facilitar dichas labores de uso, mantenimiento y reparacién.

lgualmente el SUMINISTRADOR quedard obligado a facilitar a ADIF los planos
constructivos y listas de partes y componentes del material suministrado en el formato
que defina el PCP, asi como referencias, identificaciones y fabricantes de dicho
material, especialmente cuando abandone su fabricacién, con el fin de que ADIF pueda
garantizar, en su caso, el mantenimiento futuro.

En el caso de suministros de materiales nomenclaturados, el SUMINISTRADOR garantizard
a ADIF la existencia de repuestos e incluso del “fin de serie” durante un periodo de 10
afios contado a partir de la fecha de entrega del dltimo suministro.

3.6. MEDIO AMBIENTE.

Sera obligacién del SUMINISTRADOR, respetar la legislacién vigente en cada momento y
en todo dmbito en materia de medio ambiente, especialmente en lo que hace
referencia a niveles de ruido exterior e interior, interferencias electromagnéticas,
utilizacion de gases de refrigeracion de los grupos de potencia, climatizacién y
extincién de incendios, utilizacién de sustancias cloradas de tipo PCB/PCT y amianto en
cualquier tipo de equipos o componentes, que debera poder acreditarlo ante cualquier
autoridad u organismo.

Por ello, serad responsable de las consecuencias que se deriven de su incumplimiento,
con independencia de las facultades de inspeccién reservadas a ADIF en el presente
Pliego.

3.7. SEGUROS.

El CONTRATISTA tomard a su cargo, con independencia de los seguros que se establezcan
en el PCP, una péliza de responsabilidad civil (general, profesional, o de cualquier otro
tipo adecuada a la naturaleza y objeto de la prestacion derivada del contrato) por
cuantia suficiente para cubrir el nacimiento a cargo del CONTRATISTA o de ADIF, por
causas imputables al primero, de la obligacion de indemnizar a un tercero perjudicado
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los danos y perjuicios causados tanto en su persona como en sus bienes por hechos
derivados del contrato.

En el caso de que el CONTRATISTA sea una Unién Temporal de Empresas (U.T.E.), ésta

debera constituir la poéliza correspondiente con independencia de las podlizas que
individualmente tengan contratadas las empresas que la constituyen.

L. GARANTIA DEFINITIVA.

Para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos
objeto de regulacion mediante el presente Pliego, el SUMINISTRADOR deberd constituir,
previamente a la formalizacién del contrato, una garantia definitiva en la forma y por la
cantidad que determine el PCP, a cuyo efecto podra optar entre:

> Constitucion mediante aval bancario o de Cajas de Ahorro espaiiolas, o extranjeras
con representante en Espafia, o de Sociedades de Garantia Reciproca o contrato de
seguro de caucion celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de caucién, por el importe que corresponda segln el PCP, en los modelos
normalizados de ADIF, cuyo justificante deberd exhibir a la firma del contrato.

» C(onstitucion en efectivo, o mediante valores, aval o seguro de caucion de las
caracteristicas fijadas en el Reglamento de la Caja General de Depdsitos (aprobado
por RD 161/1997, de 7 de febrero), en la forma y condiciones establecidas en dicho
reglamento, por el importe que corresponda segin el PCP, segln modelos
establecidos en los anexos E, Fy G del citado reglamento, debiendo presentarse a la
firma del contrato el resguardo acreditativo de su depdsito en la Caja General de
Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones Provinciales de
Hacienda.

Si por circunstancias excepcionales no la hubiera constituido en plazo, deberd hacerlo
dentro de los 15 dias siguientes a la firma, y caso de no efectuarlo en dicho plazo,
expresamente acepta que ADIF detraiga un importe equivalente de cualquier factura que el
SUMINISTRADOR presente al cobro para afectarlo a tal fin. Si efectuada la garantia por
retencion, durante la vigencia del contrato, el SUMINISTRADOR constituyera aval o contrato
de seguro de caucién, se devolverd la suma retenida.

Reajuste, devolucidn y cancelacidn de garantias.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario
en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia para que guarde la debida proporcion con
el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacidn. A estos efectos no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo.

La garantia respondera de los siguientes conceptos:

> De las penalidades impuestas al contratista.
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> De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los
gastos originados a ADIF por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

» De laincautacion que puede decretarse en los casos de resolucidn del contrato.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se
declare la resolucién de éste sin culpa del contratista.

Transcurrido el plazo de garantia del contrato, si no resultaren responsabilidades, se
devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucién.

El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalizacidn del piazo de garantia.

En el supuesto de recepcion parcial el SUMINISTRADOR sélo podra solicitar la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en
el PCP.

En los casos de cesion de contratos no se procederd a la devolucién o cancelacién de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion
formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar, debido a causas no imputables al
CONTRATISTA, se procederd, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias
una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el presente apartado.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, el plazo se reducird a seis
meses.

Garantia global

Si el CONTRATISTA tuviera constituida una garantia genérica global, se afectara al
cumplimiento de cada contrato el importe de la misma que corresponda, operando desde
ese momento como garantia definitiva especifica.

Régimen de las garantias prestadas por terceros

Las personas o entidades distintas de los licitadores o del contratista que presten garantias
a favor de éstos, no podran utilizar el beneficio de excusién a que se refieren los articulos
1.830 y concordantes del Codigo Civil.

En aquellos contratos cuyo régimen juridico sea el previsto en la Ley 31/2007, de 30 de
octubre, el avalista o asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos
que afecten a la garantia prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

En el contrato de seguro de caucidn, se aplicaran las siguientes normas:

» Tendra la consideracion de tomador del seguro el contratista, y la de asegurado ADIF
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= la falta de pago de la prima, sea Unica, primera, o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni extinguira el seguro, ni suspendera la cobertura,
ni liberara al asegurador de su obligacién, en el caso de éste deba hacer efectiva la
garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

4.1. AUTORIZACION PREVIA DE CESION DE CREDITOS.

El SUMINISTRADOR se compromete a no ceder los créditos o derechos de cobro frente a
ADIF. Con caracter excepcional, dicha cesion podra pactarse expresamente entre el
SUMINISTRADOR y ADIF, debiendo constar en documento tal cesién. ADIF no respondera
frente a terceros en el supuesto de incumplimiento del SUMINISTRADOR de lo
establecido en la presente Condicidn.

5. EJECUCION DEL CONTRATO.

5.1. VIGENCIA

El periodo maximo de vigencia de los contratos sera de cuatro anos, pudiendo los
mismos ser prorrogados de mutuo acuerdo por otros dos afios, si en la documentacidn
contractual se prevé tal posibilidad. Queda expresamente prohibida la prorroga tacita.

5.2. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

ADIF podra designar un responsable del contrato al que corresponderd supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada, dentro del ambito de
facultades que aquéllos le atribuyan.

A dichos efectos, ADIF comunicarad oportunamente la designacion de dicho Responsable.

Para el desempefio de sus funciones, el Responsable del Contrato podra nombrar el
nimero de especialistas, agentes de ADIF o terceros designados por esta, que a tal fin
estime oportunos.

5.3. UBICACION DE LOS CENTROS, PRODUCTIVO Y DE RECEPCION EN ORIGEN.

El SUMINISTRADOR estd obligado a comunicar a ADIF dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de otorgamiento del Contrato y mediante escrito dirigido al
Responsable del Contrato, en la forma prevista en este Pliego, la ubicacién del centro
productivo y del centro de recepcién en origen del suministro, si no fuera el mismo.
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5.4.  REALIZACION DE OBRAS AUXILIARES.

Cuando el Contrato implique la realizacién de alguna obra para el montaje, ubicacion o
conexion a determinada instalacion propiedad de ADIF, para la realizacion de dichas
obras, el SUMINISTRADOR deberd tener en cuenta el contenido del Pliego de Condiciones
Generales para los Contratos de Obras e Instalaciones de ADIF.

5.5. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR EN ORDEN A LA PERTURBACION DEL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO.

El SUMINISTRADOR queda obligado a poner el maximo cuidado en orden a evitar que se
ocasionen, con motivo de la realizacién de los suministros contratados, cualquier tipo
de averias, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo
de aparatos e instalaciones, especialmente en las de electrificacion, seguridad,
informacion, comunicaciones eléctricas o informaticas, o producen cualquier tipo de
afectacién a la circulacion. En caso de que se produzcan tales averias, interferencias o
perturbaciones, el SUMINISTRADOR indemnizara a ADIF tanto por el dafo emergente
como por el lucro cesante originado.

5.6. SEGUIMIENTO.

Cuando la complejidad del suministro lo requiera segln los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, se establecerd un procedimiento de control que permita a ADIF conocer el
avance de la ejecucion del suministro contratado.

A efectos de este seguimiento, el SUMINISTRADOR debera entregar a ADIF un programa
que recoja las distintas fases del proceso de suministro.

5.7.  INSPECCION.

El SUMINISTRADOR presentara una propuesta para un "Programa de Inspeccion del
Proceso de Suministro y Calidad™ de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Dicho programa debera ser aprobado por ADIF.

ADIF se reserva el derecho a realizar por si, o mediante una entidad ajena contratada
por ella, la inspeccion de los materiales o equipos objeto del suministro y del proceso
de fabricacion asi como de participar en las pruebas, ensayos y demas comprobaciones
que realice el SUMINISTRADOR, limitarse a supervisarlas o bien realizarlas por si misma o
por entidad de inspeccion contratada, sin que en ningun caso estas actuaciones
exoneren de su responsabilidad total al SUMINISTRADOR sea cual fuere el resultado de
las mismas.

En consecuencia el SUMINISTRADOR estard obligado a dar al personal de ADIF o de la
entidad inspectora contratada por ADIF, cuantas facilidades fueran necesarias para el
desempeno de sus funciones en sus propias factorias, durante la fabricacion de los
materiales o equipos objeto del suministro.

En el caso en que, como consecuencia de esta inspeccion, fuera necesario efectuar
ensayos seran por cuenta y cargo del SUMINISTRADOR.
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Los resultados favorables de las pruebas, ensayos, analisis y demdas medios de control
de los materiales, productos industriales o equipos fabricados, no liberaran, en ningin
caso, ni total ni parcialmente, al SUMINISTRADOR de la responsabilidad de que los
referidos materiales, productos industriales o equipos, cumplan con las caracteristicas y
calidades exigidas para los mismos en las prescripciones técnicas aplicables, ni
implicara aceptacion parcial alguna por parte de ADIF, toda vez que dicha aceptacion
sélo se entendera producida cuando el SUMINISTRADOR haya ejecutado, concluido y
entregado a ADIF la totalidad de los suministros contratados y se haya levantado la
correspondiente Acta de Recepcidn.

5.8.  CALIDAD.

El SUMINISTRADOR efectuard un riguroso control sobre la calidad de los suministros para
constatar permanentemente la correcta produccién de los mismos.

Este control lo realizara y mantendra formalmente documentado segin plan conocido
previamente por ADIF, sin que ello merme, en modo alguno, la responsabilidad del
SUMINISTRADOR.

5.9. APORTACION DE MATERIALES POR PARTE DE ADIF.

Cuando asi se determine, ADIF se reserva la facultad de aportar, con destino a su
incorporacion o empleo en la ejecucion de los suministros contratados, determinados
materiales, equipos, programas o componentes industriales, en la forma que, previo
pacto, se recoja contractualmente. En este caso el SUMINISTRADOR no respondera de los
defectos que en dicho material pudieran ser detectados.

6. CONDICIONES ECONOMICAS.

6.1. PRECIOS.

El precio deberd ser el neto total expresado en euros, incluyendo en él, el precio del
material objeto del suministro, el del envase, el del embalaje y los gastos (excepto los
de personal de ADIF) originados en la comprobacion de la calidad de los materiales
seglin las condiciones establecidas, hasta la Recepcién, no admitiéndose en ningin
caso cargos adicionales.

Asimismo estaran incluidos los transportes y en general todos los gastos de cualquier
tipo que puedan presentarse hasta la entrega de la mercancia por el SUMINISTRADOR, en
el punto de destino que se sefiale en el Contrato.

6.2. PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

Una vez ejecutado, entregado a ADIF y recibido por ésta formalmente el suministro
contratado, ADIF debera pagar y el SUMINISTRADOR tendra derecho a cobrar el precio
que resulte de aplicar a los trabajos realmente ejecutados los precios convenidos, todo
ello conforme a lo establecido en el presente Apartado.
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Lo dispuesto en el apartado precedente se entiende sin perjuicio de los abonos que en
concepto de pagos a buena cuenta haya percibido el SUMINISTRADOR, en la forma que,
en su caso, se establezca en los PCP.

6.2.1. Revision de precios.

La revision de precios tendra lugar cuando asi se haya previsto expresamente en el
correspondiente PCP, con sujecién a los requisitos que se recogen a continuacion:

La revision de precios tendrd lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20
por 100 de su importe y haya transcurrido un afo desde su adjudicacidn, de tal modo
que ni el porcentaje del 20%, ni el primer afio de la ejecucion, contando desde dicha
adjudicacién, puedan ser objeto de revision. Teniendo en cuenta lo anterior, el indice o
la férmula de revisién de precios que resulte aplicable y el modo de su aplicacién serd
el que determine el PCP.

Cuando el indice de referencia que se adopte sea el indice de Precios al Consumo
elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica o cualquiera de los indices de los
grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revision no podra
superar el 85 % de variacion experimentada por el indice adoptado.

6.3. FACTURACION.

e la factura, original y dos copias, deberd presentarse en la Dependencia de ADIF que
se indique en el pedido y/o contrato, en un plazo no superior a los veinte (20) dias
posteriores a la fecha factura, debiendo rectificarla para su actualizacién, en caso
de presentarla con retraso.

e Junto a la factura comercial, el proveedor adjuntara copia del documento que
acredite la entrega del material en Almacén o Dependencia destinataria (Acta de
Recepcidn, albardn o Justificante de Entrega), con recibi, sello, fecha y firma del
Responsable de Recepcion.

e (omo minimo toda factura deberd indicar:

- (d4digo de identificacidn Fiscal (NIVA para suministradores de la Unién Europea),
tanto del proveedor como de ADIF.

- Ndmero de Pedido y Orden de Entrega.

- Destino de la mercancia. (Almacén o dependencia destinataria.)

- Numero del acta de Recepcion o del Albaran de Entrega.

- Se hard constar, asimismo, separadamente, la base imponible, el tipo
impositivo y el importe del IVA.

- Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquier de estos requisitos conllevara la devolucion de
la factura y la actualizacion de su fecha con los efectos econémicos que se derivan.
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6.4. FORMA DE PAGO.

ADIF abonara al contratista el precio dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
expedicion de las certificaciones (*), salvo que en el PCP se especifique de otro modo.
Los pagos se efectuaran por ADIF los dias 5 y 25 de cada mes; en el caso de no ser
laborables se llevardn a cabo en la primera fecha habil posterior.

(*) Las certificaciones emitidas a partir de la entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio y hasta el 31
de diciembre de 2011 se les aplicard un plazo de Ochenta y cinco (85) dias, y a las emitidas desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, un plazo de setenta y cinco (75) dias. El plazo de sesenta
(60) dias se aplicard a las certificaciones emitidas de contratos celebrados a partir del 1 de enero de
2013.

ADIF tendra la facultad de retener, de los pagos que le correspondan al contratista, la
cantidad necesaria para garantizar el cobro de las deudas que éste mantuviera con la
Entidad, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Cuando el contratista adjudicatario ostente un crédito documentado en factura frente a
ADIF y se verifique que aquel ostenta deuda a favor de ADIF que, habiendo sido
facturada, no haya sido abonada transcurrido un mes desde su vencimiento, del
importe total de su crédito se procederd a retener a su nombre el importe a que
ascienda su deuda con ADIF. El resto del importe hasta la totalidad del crédito, en su
caso, se hard efectivo al contratista en la forma establecida.

Las cantidades que hayan sido retenidas en aplicacion de lo establecido en el parrafo
anterior no devengaran interés alguno, considerandose la retencién efectuada como
pago efectivo del importe retenido.

Cuando la deuda que hubiera ocasionado la retencion sea abonada por el contratista,
se ordenara el pago a su favor del importe retenido.

El pago de la factura estara condicionado al cumplimiento por el Suministrador de las
normas establecidas por ADIF sobre el control de calidad de materiales y equipos. Dicho
pago no supone que ADIF considere conforme el suministro realizado o renuncie a los
derechos contractuales que puedan corresponderle frente al Suministrador,
reservandose expresamente su ejercicio, sin perjuicio del pago efectuado.

7. CONDICIONES DE LA ENTREGA.

7.1.  PLAZOS.

El SUMINISTRADOR esta obligado a cumplir el plazo fijado en el Contrato para la total
ejecucion de los suministros. Las fechas indicadas en el Contrato, pedido u orden de
entrega se considerardan como fechas limite.

ADIF, de comun acuerdo con el SUMINISTRADOR, podra modificar la fecha de entrega.
Cualquier iniciativa del SUMINISTRADOR para adelantar la fecha de entrega requiere la
previa conformidad de ADIF y, en caso de que ésta acepte, no da derecho a exigir el
pago del suministro antes de cuando corresponda conforme a lo figurado en el
Contrato, pedido u orden de entrega y en las presentes Condiciones Generales; cuando
el adelanto de la entrega sea a iniciativa de ADIF, el pago se efectuard en las
condiciones que se establezcan.
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Para considerar cumplimentado un Contrato, pedido u orden de entrega dentro de
plazo, se sobrentiende que dentro de ese plazo se ha servido la mercancia,
debidamente documentada, en la calidad y cantidad solicitadas, con las salvedades
que procedan conforme a este Pliego o de acuerdo con las Condiciones Particulares.

Se considerara como fecha de entrega provisional real de la mercancia, sdlo a efectos
de cumplimiento de plazos, la fecha en que dicha mercancia ha sido recibida
satisfactoriamente en el Almacén, Dependencia de ADIF o cualquier otro destino que
figure en el Contrato, pedido u orden de entrega, constatada en Acta de Recepcion o
Albaran de Entrega, con recibi, sello y firma del responsable de recepcidn.

Si el suministro resultase rehusado en cualquier fase de la recepcién, se considerara
como no presentado, siendo de exclusiva responsabilidad del SUMINISTRADOR los
retrasos que pudiera dar lugar por este motivo sobre los plazos de entrega pactados.

Cuando un Contrato de suministro incluya mds de una unidad, ADIF podra autorizar al
SUMINISTRADOR a realizar entregas parciales, teniendo en cuenta que la Gltima entrega
no sobrepasara el plazo total definido.

lgualmente, cuando en los PCP asi se indicara, se podran fijar plazos parciales o
calendarios de entregas.

De acuerdo con lo dispuesto en la Condicion 8.5, la demora en las entregas como
consecuencia de rechazos, no afectara a los compromisos de plazo pactados.

7.2.  GARANTIA.

El SUMINISTRADOR garantiza a ADIF que todos los materiales cumplen con la normativa
de fabricacién que los regulan, siendo de su exclusiva responsabilidad la calidad de los
mismos con independencia de las inspecciones, pruebas y ensayos que ADIF pudiera
realizar y/o exigir.

El SUMINISTRADOR se hace responsable de los materiales o equipos objeto del suministro
durante el periodo de garantia acordado, que serd, con cardcter general de un ano,
salvo que en el PCP se acordase distinto periodo.

Si durante el citado plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados tendra derecho ADIF a reclamar del SUMINISTRADOR la reposicion de los
que resulten inadecuados o la reparacidn de los mismos si fuese suficiente.

Durante este plazo de garantia tendra derecho el SUMINISTRADOR a conocer y ser oido
sobre la aplicacion de los bienes suministrados.

Si ADIF estimase, durante el plazo de garantia, que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en
ellos e imputables al SUMINISTRADOR y exista la presuncion de que la reposicion o
reparacién de dichos bienes no seran bastantes para lograr aquel fin, podra, antes de
expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejandolos de cuenta del SUMINISTRADOR y
quedando exento de la obligacion de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperacion del precio satisfecho.
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Terminado el plazo de garantia sin que ADIF haya formalizado alguno de los reparos o
la denuncia a que se refieren los parrafos anteriores, el SUMINISTRADOR quedara exento
de responsabilidad por razén de los bienes suministrados.

Los suministros que durante el periodo de garantia revelen defectos en el rendimiento
impropios del servicio al que son destinados, o que puedan disminuir su periodo de
utilizacion, independientemente que den lugar o no a la declaracion de averia
sistematica, serdn objeto de rechazo, estando el SUMINISTRADOR obligado, segin
considere ADIF, a su sustitucidn gratuita o al reembolso de su valor, sin perjuicio de la
reclamacion que por dafios y perjuicios pudiera efectuar ADIF.

Cuando los defectos detectados sean susceptibles de correccion, ADIF puede exigir la
puesta a punto por el SUMINISTRADOR, en un plazo que ella fije o disponer un descuento
en funcion del defecto constatado.

7.3.  INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.

7.3.1. Incumplimiento de plazos.

El SUMINISTRADOR estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos fijados el SUMINISTRADOR hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, ADIF podrd optar
indistintamente, por resolver el contrato con pérdida de la garantia o por la
imposicion de las penalidades establecidas al efecto en el PCP.

Sin perjuicio de que el correspondiente PCP pueda definir las penalizaciones a
aplicar en caso de incumplimiento de contrato, con caracter general se podra
imponer una penalizacion progresiva que alcance hasta un maéximo del 20% (12
semanas de retraso), sobre el importe de la mercancia entregada fuera de plazo,
aplicada del modo siguiente:

= 1 % por cada semana o fraccion de retraso, durante las CUATRO primeras
semanas.

= Desde la QUINTA a la DUODECIMA semana, la penalizacion a aplicar serd del 2 %
por cada semana o fraccién de retraso.

La reserva de anular un pedido por incumplimiento de plazos debe comunicarse por
escrito al SUMINISTRADOR, déndole un periodo de 5 dias habiles para que alegue lo
que a su defensa interese. ADIF resolverd igualmente, dentro del plazo maximo de
diez (10) dias naturales.

No serdn admitidas en ningln caso justificaciones presentadas una vez producido el
retraso, debiendo el SUMINISTRADOR avisar por escrito tan pronto prevea el retraso,
indicando el nuevo plazo de entrega y alegando las causas que justifique el
aplazamiento, las cuales, si son valoradas por ADIF como suficientes, seran
aceptadas por escrito por la misma en el plazo maximo de 30 dias. De no mediar
dicha comunicacion se entendera no admitidas las alegaciones del mismo.
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El SUMINISTRADOR debera informar a ADIF de los posibles retrasos antes de la fecha
de cumplimiento de los plazos de entrega.

7.3.2. Otros incumplimientos.

Por incumplimientos distintos del retraso en la entrega e instalacion recogidas
anteriormente, ADIF podra imponer al SUMINISTRADOR penalizaciones por un valor
hasta el de la totalidad de la garantia constituida, en relaciéon a la gravedad del
incumplimiento cometido, a juicio de ADIF.

El SUMINISTRADOR se obliga, en este caso, a reponer la garantia pactada en las
condiciones iniciales.

la pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la
indemnizacion de dafos y perjuicios a que pudiera tener derecho ADIF por la
demora del SUMINISTRADOR. En todo caso, la constitucion en mora del
SUMINISTRADOR no requerira interpelacién o intimacion previa por parte de ADIF.

Las penalidades que se impongan en caso de incumplimiento por el SUMINISTRADOR
de cualquiera de las obligaciones que le incumben con arreglo al correspondiente
Contrato, le serdn notificadas y se haran efectivas con cargo a la primera factura
que se presente al cobro mediante la correspondiente retencién.

7.3.3. Ampliaciones de Plazo.

Se podran acordar de mutuo acuerdo ampliaciones del plazo de ejecucién del
contrato por retrasos producidos por motivos no imputables al SUMINISTRADOR. Para
ello, serd necesario que el Responsable del Contrato realice la peticién de prorroga
del plazo, constando la previa conformidad del SUMINISTRADOR. La ampliacion del
plazo serd acordada por el Organo de Contratacién y su aprobacién se realizard con
caracter previo al inicio de la prérroga.

7.4.  RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES POR PARTE DEL SUMINISTRADOR.

Seran de la exclusiva cuenta y cargo del SUMINISTRADOR las posibles responsabilidades,
asi como la obligacion de indemnizar por cuantos dafios y perjuicios pudieran
producirse en la persona o bienes de los usuarios de ADIF, de ésta, personal del
SUMINISTRADOR que intervenga en los suministros, y/o terceros o sus bienes, por
incumplimiento del SUMINISTRADOR o de su personal, de las disposiciones legales,
presentes o futuras, que estuvieren vigentes durante el desarrollo del suministro.

El SUMINISTRADOR deberd adoptar las medidas necesarias para que durante la ejecucién
del suministro quede asegurada la proteccidn de los legitimos intereses de los usuarios
de ADIF, de su personal, del personal del SUMINISTRADOR que intervenga en el
suministro, y de terceros.

Todo lo que anteriormente se cita en el Apartado 7.3, se entiende, sin perjuicio del
derecho que asiste a ADIF en orden a acordar la resolucion del Contrato en caso de
incumplimiento del mismo por parte del SUMINISTRADOR.
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8. RECEPCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de ADIF, la totalidad de su objeto.

En todo caso su constatacién exigird por parte de la Entidad un acto formal y positivo de
recepciéon o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion objeto del
contrato. Cuando el acto formal de la recepcidn de los bienes sea posterior a su entrega, de
acuerdo con las condiciones del pliego, ADIF sera responsable de la custodia de los mismos
durante el tiempo que medie entre una y otra.

El adjudicatario no tendrd derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a ADIF, salvo que éste hubiera
incurrido en mora al recibirlos.

Los bienes suministrados deberan presentarse debidamente embalada y acompafiada de la
siguiente documentacion:

- Acta de recepcién numerada, debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del pedido u orden de entrega.
- Albaran de entrega.

Una vez recibido el suministro en destino, verificada la plena funcionalidad y entregada
satisfactoriamente la documentacion requerida por este Pliego y la exigida, en su caso, por
el contrato o el PCP, se establecerd el acta de recepcion del contrato, que debera estar
suscrita por las partes y en la que se hara constar la conformidad de ADIF con el mismo.

A partir de la fecha del acta de recepcidn, comenzara a contar el periodo de garantia.
Se establecen dos tipos de recepcion:

- Recepcién en origen: Cuando la mercancia se recibe por ADIF 0 empresa autorizada
en las Dependencias del SUMINISTRADOR.

- Recepcidn en destino: Tendra lugar en la Dependencia o Almacén de ADIF de destino
final del material.

8.1. RECEPCION EN ORIGEN.

Cuando el SUMINISTRADOR tenga una mercancia dispuesta para su entrega, deberd
comunicarlo al Centro de Recepcién asignado que figura en el Pedido u Orden de
Entrega. Dicha puesta a disposicién se hard utilizando el documento que a tal efecto
indique ADIF.

En cada aviso de puesta a disposicibn no podran incluirse mas que articulos
correspondientes a un mismo Pedido u Orden de Entrega y punto de destino.

El Centro de Recepcidn asignado enviara un agente receptor para que efectie la
recepcidn cualitativa correspondiente, y se formalice el acta correspondiente.
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El SUMINISTRADOR se obliga a poner gratuitamente a disposicion del receptor, el
personal, maquinas, aparatos, energia y todos los documentos necesarios para el
control, no pudiendo exigir indemnizacion por las materias primas, materiales,
productos destinados a la fabricacién y articulos terminados que resulten inutilizados
durante los ensayos necesarios para efectuar la recepcién, o aquellos otros que en la
misma hayan sufrido depreciacién.

Una de las copias del Acta de Recepcién debera quedar en poder del proveedor. Las
recepciones en origen no prejuzgan el resultado que arrojen las definitivas practicadas
con el material a su llegada a destino, si se estima necesario.

Efectuada la recepcién cualitativa conforme, el proveedor procederd a la entrega del
material en el Almacén o Dependencia de destino figurado en Pedido donde se
procederd a efectuar la Recepcion Cuantitativa de la mercancia entregada.

Con independencia de la Recepcién final de la mercancia, el SUMINISTRADOR faculta a
ADIF para inspeccionar o auditar el proceso de fabricacidn.

8.2.  RECEPCION EN DESTINO.

Tendra lugar en el punto de destino del material. La recepcidn por ADIF de una entrega
no prejuzga la aceptacién por ella de la cantidad o calidad de los materiales recibidos,
que lo son siempre a resultas de las pruebas y ensayos exigidos. En caso de rechazo
sera devuelto.

8.3. RECEPCIONES Y ENTREGAS PARCIALES

Cuando en la documentacién contractual se prevea la posibilidad de recepcidn parcial
de alglin conjunto de unidades del contrato con entidad propia e individualizada y
susceptible de uso o utilizacion por ADIF con independencia del resto del contrato,
podrd procederse a su recepcion parcial con independencia de la recepcion total del
suministro, con los mismos requisitos, formalidades y efectos que los establecidos para
ésta.

Las recepciones parciales no produciran efecto alguno sobre la extincidn del contrato, el
cual mantendrd su vigencia hasta la completa terminacion y recepcidn total del mismo.

De las entregas de bienes objeto del suministro que se realicen durante su ejecucion,
debera quedar constancia documental expresa.

8.4.  ACEPTACION DE PEDIDOS.

La aceptacion del Pedido u Orden de Entrega queda formalizada con la devolucién por
parte del SUMINISTRADOR al érgano de compras, del duplicado ejemplar de la
documentacion enviada, debidamente firmado y sellado por éste.

El Pedido u Orden de Entrega se considerara aceptado a todos los efectos por el
SUMINISTRADOR, siempre que no haya sido devuelto, indicando explicitamente su no
aceptacion, en un plazo inferior a los quince dias de ser cursado.
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Una vez aceptado el Pedido, éste sera valido a todos los efectos y en todos sus términos
y condiciones.

8.5. RECHAZOS.

Los suministros rechazados seran notificados por escrito y puestos a disposicion del
SUMINISTRADOR, quien por su cuenta deberd proceder a su retiro en el punto en que
fueron entregados en un plazo maximo de 15 dias a contar desde la fecha de
notificacién del rechazo. Si transcurrido ese tiempo el SUMINISTRADOR no ha procedido a
la retirada de los materiales, ADIF procedera a su devolucion a portes debidos. Seran de
cuenta del SUMINISTRADOR cuantos gastos se deriven de dicha devolucidn.

El suministro exclusivamente ferroviario que sea rechazado deberd ser destruido o
inutilizado en presencia de los agentes de ADIF. No se admitirdn reclamaciones por el
tiempo que se tarde en la devolucién de los suministros rechazados.

Los Pedidos u Ordenes de Entrega cuyo suministro sufra rechazo, se consideraran como
no cumplimentados.

Las mercancias rechazadas deberan ser repuestas por el SUMINISTRADOR en un plazo que
en ningln caso podra ser superior, en tiempo, el inicialmente previsto en el Pedido u
Orden de Entrega, sin perjuicio de que, si ADIF lo considera justificado, se apliquen las
penalidades que por retraso en el suministro se produjeran.

8.6.  MATERIAS PRIMAS SUJETAS A RECEPCION.

La recepcidn de materias primas sujetas a control por parte de ADIF comenzar,
asimismo, por la entrega del aviso de puesta a disposicién por parte del fabricante en
el Centro designado.

8.7. VALORACION GENERAL.

Dentro del plazo de un mes desde la recepcion, el Responsable del Contrato redactara
la valoracion general de los suministros realmente ejecutados, en base a los precios de
adjudicacién del contrato, salvo que en el P(P, en atencidn a la especial naturaleza de
las mismas establezca otro plazo mayor.

Dentro de los diez dias siguientes al término de dicho plazo el Responsable del Contrato
expedira y tramitara la correspondiente liquidacion.

Formara parte de la liquidacién la valoracidn de los trabajos realmente ejecutados por
el SUMINISTRADOR, tomando como base las condiciones econdmicas establecidas en el
contrato y las cantidades cobradas a cuenta como consecuencia de las certificaciones
extendidas a su favor. Podran introducirse en la liquidacion variaciones que consistan
en la alteracién en el niimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio primitivo del contrato.
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Asimismo, podra incluirse en la liquidacién aquellas variaciones que durante la
ejecucion del contrato se hubiesen introducido en el mismo, consistentes en la
sustitucion de unas unidades por otras no previstas, o en la introduccion de unidades
nuevas. Todo ello siempre que el importe conjunto de tales sustituciones o unidades
nuevas, no exceda del 2,5 por 100 del precio de adjudicacidn.

En cualquier caso, el adicional de liquidacién total, incluyendo las diferencias de
medicion, la sustitucion de unas unidades por otras y la introduccion de unidades
nuevas, no podra exceder del 10 por 100 del precio de adjudicacidn.

En la liquidacion se incluirdn también, en su caso, las indemnizaciones a que tenga
derecho el SUMINISTRADOR y se descontaran asimismo las penalizaciones a que se
hubiese hecho acreedor.

Una vez expedida la liquidacién, ésta habra de ser aprobada por el drgano de
contratacién. Tal aprobacion tendra lugar dentro del plazo de dos (2) meses a contar
desde la fecha de recepcion. Y dentro del plazo de los sesenta (60) dias (*) siguientes a
la aprobacién de la liquidacion se le abonara, en su caso, el saldo resultante, en la
forma que se establece en la Condicién 6.4 del presente Pliego.

(*) Las certificaciones emitidas a partir de la entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio y hasta el 31
de diciembre de 2011 se les aplicard un plazo de Ochenta y cinco (85) dfas, y a las emitidas desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, un plazo de setenta y cinco (75) dias. El ptazo de sesenta
(60) dias se aplicard a las certificaciones emitidas de contratos celebrados a partir del 1 de enero de
2013.

9. MODIFICACION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.
9.1. MODIFICACION.

9.1.1. Régimen juridico para la modificacion de los contratos.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo cuando asi se haya previsto en el PCP, de acuerdo con lo
establecido en el Apartado 9.1.2 de esta Cldusula, o en los casos y con los limites
establecido en el Apartado 9.1.3, justificando debidamente su necesidad en el
expediente.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestacidn se ejecutase en
forma distinta a la pactada, deberd procederse a la resolucién del contrato en vigor.

La modificacién del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién
preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberd procederse a una nueva
contratacién de la prestacion correspondiente, pudiendo aplicarse, en su caso, el
régimen previsto para la contratacion de prestaciones complementarias si concurren
las circunstancias previstas en la normativa interna de la Entidad.

Las modificaciones del contrato serdn adoptadas de mutuo acuerdo por las partes. La
conformidad del contratista a la modificacion se realizara mediante la puesta de
manifiesto de la modificacién proyectada, para que en el plazo de tres dias por escrito
manifieste su conformidad al objeto de la modificacién, al importe de la misma, a la
variacion correspondiente del plazo de ejecucion, y al resto de las cuestiones incluidas
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en la modificacion. El acuerdo de ADIF para la modificacién del contrato requerira de la
previa tramitacion del correspondiente expediente y del pronunciamiento expreso del
organo de contratacion aprobando el expediente y el gasto de la modificacién
correspondiente.

Unicamente cabrd la modificacién del contrato cuando éste cuente con plazo de
ejecucion vigente.

9.1.2. Modificaciones previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Para la posibilidad de que el contrato pueda ser modificado, debe haberse advertido
expresamente dicha posibilidad en el PCP o en el anuncio de licitacién, detallandose
de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la
modificacion, asi como el alcance y limites de la misma, con expresa indicacién del
porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afectar.

9.1.3. Modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las modificaciones no previstas en los supuestos del apartado anterior de esta Clausula,
solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente en el presente contrato la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Inadecuacién de la prestacién contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en
la redaccidn de las especificaciones técnicas.

b) Inadecuacion de las especificaciones de la prestacién por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geoldgico,
hidrico, arqueolégico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con
posterioridad a la adjudicacion del contrato y que no fuesen previsibles con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena
practica profesional en la redaccion de las especificaciones técnicas.

¢) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacién de la prestacién
en los términos inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar a la prestacion avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicacién del
contrato.

e) Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanisticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la
adjudicacion del contrato.

La modificaciéon del contrato acordada conforme a lo previsto en este apartado no
podra alterar las condiciones esenciales de la licitaciéon y adjudicacién, y deberd
limitarse a introducir las variaciones estriccamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria. Se entendera que se alteran las condiciones
esenciales de licitacion y adjudicacién del contrato en los siguientes casos:
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a) Cuando la modificacién varie sustancialmente la funcién y caracteristicas esenciales
de la prestacidn inicialmente contratada.

b) Cuando la modificacién altere la relacion entre la prestacion contratada y el precio,
tal y como esa relacidn quedé definida por las condiciones de la adjudicacidn.

¢) Cuando para la realizacion de la prestacion modificada fuese necesaria una
habilitacion profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en més o en menos, el
diez por ciento (10%) del precio de adjudicacion del contrato; en el caso de
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra superar este limite.

e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificacidn, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacién
otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran
presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

9.1.4. Tramitacion de la modificacion del Contrato.

Cuando el Director del Contrato considere necesaria una modificacion del contrato,
recabara del drgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con cardcter de urgencia con las siguientes actuaciones:

a) Audiencia del CONTRATISTA, por plazo minimo de tres dias.
b) Aprobacidn del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

9.1.5. Formalizacion de las modificaciones.

Toda modificacion precisard de la correspondiente formalizacion contractual. Con
caracter previo a la ejecucion de las modificaciones se requerirad la formalizacidn de un
documento en el que se determine el objeto de la modificacion, la definicién fisica de
las unidades modificadas, su valoracién comparativa con las diferencias en mas o en
menos que las mismas supongan Yy el reajuste de los plazos parciales y totales.

Dicho documento contractual debera ser suscrito por ambas partes por triplicador.

9.1.6. Variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas.

Ni el CONTRATISTA ni el director del contrato podran introducir o ejecutar
modificaciones en el mismo sin la previa aprobacién de aquellas modificaciones y del
presupuesto correspondiente. S6lo podran introducirse variaciones sin necesidad de
previa aprobacién cuando no representen un incremento del gasto superior al 10%
del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido, y en los términos y condiciones
establecidos en la Clausula 8.7 del presente Pliego.
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Las variaciones mencionadas se abonardn en la liquidacién. No obstante, cuando
posteriormente a la produccidn de algunas de estas variaciones hubiere necesidad de
introducir en el contrato modificaciones de otra naturaleza, habran de ser recogidas
aquellas en la propuesta de modificacién a elaborar, sin esperar a la liquidacion.

9.2. MEJORAS.

El SUMINISTRADOR podra proponer, siempre por escrito, al Responsable del Contrato la
sustitucion de una unidad por otra que reina mejores condiciones, el empleo de
materiales de mas esmerada preparacién o calidad que los contratados, la ejecucion con
mayores dimensiones de cualesquiera partes del contrato o, en general, cualquiera otra
mejora de andloga naturaleza que juzgue conveniente para el suministro.

Si el Responsable del Contrato estimase conveniente, aln cuando no necesaria, la
mejora propuesta, podra proponer su aprobacion por el Organo de Contratacién, previa
tramitacion del oportuno expediente de modificacion, pero el SUMINISTRADOR no tendra
derecho a indemnizacidn de ninguna clase, sino sélo al abono de lo que correspondiera
si hubiese ejecutado el contrato con estricta sujecion a lo contratado.

9.3. CESION Y SUBCONTRATACION.
A) Cesion del Contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que ADIF autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No
serd de aplicacion este requisito si la cesidon se produce encontrdndose el
adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con ADIF y la solvencia que
resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido
exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesidon se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

B) Subcontratacidon.

El SUMINISTRADOR podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacidn,
salvo que en el PCP se dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se
deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La celebracidn de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

b) En todo caso, el adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a
ADIF la intencidn de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion
que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta
circunstancia eximira al SUMINISTRADOR de la necesidad de justificar la aptitud de
aquél. la acreditacion de la aptitud del subcontratista podrd realizarse
inmediatamente después de la celebracion del subcontrato, si ésta es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

¢) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse
a partes de la prestacién diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra b), salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que ADIF no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposicidn a los mismos. Este régimen sera igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del SUMINISTRADOR, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria
para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no pedran
exceder del porcentaje que se fije en el PCP.

e) En el supuesto de que no figure en el pliego un limite especial, el SUMINISTRADOR
podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60% del importe de
adjudicacién.

Para el cdmputo de este porcentaje maximo, no se tendrdn en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos
previstos en el articulo 42 del (6digo de Comercio.

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
SUMINISTRADOR de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.
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Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a ADIF, con
arreglo estricto a los PCP y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga ADIF de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren las letras b) y ¢) de este Apartado, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podra concertarse por el SUMINISTRADOR la ejecucion parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos de prohibicién para contratar.

El SUMINISTRADOR debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

ADIF podra imponer al SUMINISTRADOR, advirtiéndolo en el PCP, la subcontratacion con
terceros no vinculados al mismo de determinadas partes de la prestacidn que no
excedan en su conjunto del 50% del importe del presupuesto del contrato, cuando
gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de
ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una
determinada habilitacidn profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con
una clasificacién adecuada para realizarla.

Pagos a subcontratistas v suministradores.

El contratista principal debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores
el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacién.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en el presente
Pliego para las relaciones entre ADIF y el contratista principal, y se computaran desde la
fecha de aprobacion por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o el suministrador, con indicacion de su fecha y del periodo a que
corresponda.

La aprobacion o conformidad debera otorgarse en un plazo maximo de treinta dias
desde la presentacion de la factura. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
caso, los motivos de disconformidad a la misma.

El contratista principal debera abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad
con lo previsto en el parrafo 22 del presente apartado. En caso de demora en el pago,
el subcontratista o el suministrador tendrd derecho al cobro de los intereses de demora
y la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre.

El contratista principal podrd pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de
pago superiores a los establecidos en el presente Apartado siempre que dicho pacto no
constituya una cldusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el articulo
9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un
documento negociable que lleve aparejada la accidn cambiaria, cuyos gastos de
descuento o negociaciéon corran en su integridad de cuenta del contratista principal.
Adicionalmente, el suministrador o subcontratista podrd exigir que el pago se garantice
mediante aval.
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9.4. RESOLUCION.

9.4.1. Causas de resolucion de los contratos de suministros.

Sin perjuicio de otras causas de resolucion que se indiquen en el PCP, serdn causas de
resolucion de los contratos comprendidos en el ambito de aplicacién de este Pliego, las
siguientes:

19. Lla muerte o incapacidad sobrevenida del SUMINISTRADOR individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad SUMINISTRADOR.

29, El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los
términos establecidos en el presente Pliego.

39, El mutuo acuerdo de las partes.

4o, la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, o la posibilidad cierta de producciéon de una lesién grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos.

59. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del SUMINISTRADOR.

62. La suspensidn, por causa imputable a ADIF, de la iniciacion del suministro por
plazo superior a seis meses, a partir de la fecha del contrato.

72. El desistimiento o la suspensidn del suministro por un plazo superior a un afno
acordado por ADIF.

82. Lla deficiente ejecucién de los trabajos contratados.

99, La inobservancia de la confidencialidad en el trato de la documentacion
manejada.

9.4.2. Resolucion por fallecimiento o incapacidad sobrevenida del SUMINISTRADOR
individual.

Si no se hubiere iniciado alin el contrato, la muerte o incapacidad sobrevenida del
SUMINISTRADOR individual originara siempre la resolucion automatica del contrato, con
liberacidn de las partes de todo compromiso.

Si el contrato se hubiere iniciado, quienes puedan considerarse herederos o
administradores del SUMINISTRADOR deberan comunicar a ADIF, dentro de los quince dias
siguientes a su fallecimiento o declaracion de incapacidad, su intencion o no de
continuar en los términos pactados. Posteriormente deberan acreditar, en el plazo
maximo de dos meses, su condicion de herederos o de administradores
respectivamente.

Si ADIF aceptase el ofrecimiento se establecerd la regularizacion de la subrogacion en el
documento contractual correspondiente.

Si este ofrecimiento, a su libre juicio, no fuera aceptado por ADIF, o los herederos o
administradores renunciasen a continuar la ejecucion de las obras o instalaciones, se
resolvera el contrato procediéndose a su liquidacion y abono conforme a lo establecido
en el presente Pliego.
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Si no hubiere acuerdo en la valoraciéon de los trabajos realizados, se estard a lo
dispuesto en el presente Pliego, en relacion con los supuestos de resolucién contractual.

En caso de resolucion parcial los herederos o administradores no tendrdn derecho a
indemnizacion alguna por las prestaciones que resten por ejecutar.

9.4.3. Resolucion por extincion de la personalidad juridica de la Sociedad
SUMINISTRADOR.

En los casos de fusién de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusion, que quedard subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo.

En los supuestos de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las diversas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la
sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se
responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecucién del contrato.

La Sociedad afectada queda obligada a comunicar a ADIF por escrito, las circunstancias y
condiciones de su extincién.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del
adjudicatario.

9.4.4. Resolucion por incumplimiento de las obligaciones de las partes.

Si el SUMINISTRADOR hubiere cumplido todas las obligaciones que le incumben podra
ejercitar su derecho a pedir la resolucion del contrato por incumplimiento de ADIF, en
los casos que a continuacion se describen, y con los efectos que se indican:

= Por suspensién del inicio del contrato: Cuando ADIF suspenda del inicio de los
trabajos con caracter definitivo o temporal y dejase transcurrir seis (6) meses sin
decretar su comienzo, o en todo caso cuando habiendo transcurrido igual plazo
desde la formalizacion del contrato el SUMINISTRADOR no haya podido iniciarlas por
causa imputable a ADIF. En estos supuestos, el SUMINISTRADOR debera comunicar de
manera fehaciente, al Director del Contrato y al Organo de ADIF que otorgé el
contrato, su intencién de dar por resuelto el mismo, dentro de los treinta (30) dias
siguientes contados a partir de la fecha en que se hubiere decretado la suspensién
del comienzo en su caso, o de la fecha en que se hubieren cumplido los seis (6)
meses siguientes a la del otorgamiento del contrato. La resolucion traerd como
efecto la devolucion de la garantia definitiva al SUMINISTRADOR y el derecho a
percibir una indemnizacién del 3 por 100 del precio de adjudicacion por todos los
conceptos.
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* Por desistimiento o suspension del contrato una vez comenzados los trabajos:
Cuando ADIF desista de la ejecucidn del contrato, decrete la suspensién con caracter
definitivo o habiendo decretado la temporal total no ordene su reanudacion en el
plazo maximo de un (1) afio. En estos supuestos el SUMINISTRADOR procederd como
en el apartado anterior produciéndose los siguientes efectos:

El SUMINISTRADOR tendra derecho al 6 por 100 del precio de las entregas dejadas de
realizar en concepto de beneficio industrial.

Si ADIF hubiere cumplido todas las obligaciones que le incumben podrd ejercitar su
derecho a pedir la resolucién del contrato por incumplimiento de las obligaciones del
SUMINISTRADOR, en los casos que a continuacion se describen, y con los efectos que se
indican:

= Por demora en el cumplimiento de plazos: Cuando el SUMINISTRADOR no procediere
al cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato sin causa justificada, ADIF
quedard plenamente facuitada para proceder unilateralmente a la resolucién del
contrato, sin derecho del SUMINISTRADOR a indemnizacion alguna por tal motivo,
con la ejecucion de la garantia definitiva y con pérdida del derecho al abono de los
gastos que por cualquier causa se hubieran producido.

= Por deficiente ejecucion de los trabajos contratados, o por inobservancia de la
confidencialidad en el trato de la documentacién manejada:

Este supuesto facultara a ADIF para declarar resuelto el contrato con ejecucién de la
garantia definitiva, la indemnizacién de dafios y perjuicios causados y las
penalizaciones por demora a que hubiere lugar por incumplimiento parcial y/o total
del plazo de ejecucion sin que el SUMINISTRADOR tenga mas derecho que al abono
que resultare a su favor de la liquidacion del contrato.

= Por desobediencia grave a las 6rdenes del Director del Contrato en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el presente Pliego y la documentacién contractual. El
Organo responsable del seguimiento del Contrato dirimird sobre las controversias
que puedan surgir entre ambas partes por dicho motivo, previa audiencia de las
mismas.

9.4.5. Resoluciéon por imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos
inicialmente pactados

Cuando la resolucién se acuerde por la imposibilidad de ejecutar la prestacién en los
términos inicialmente pactados, el SUMINISTRADOR tendrd derecho a una indemnizacién
del 3 por ciento del importe de la prestacién dejada de realizar, salvo que la causa sea
imputable al SUMINISTRADOR.

Al tiempo de incoarse el expediente de resolucion del contrato por esta causa, podrd
iniciarse el procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la
adjudicacion de éste quedard condicionada a la terminacion del expediente de
resolucién.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el SUMINISTRADOR quedard obligado, en la
forma y con el alcance que determine ADIF, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico
o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribucion del
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Hasta que se formalice el nuevo contrato, el SUMINISTRADOR quedara obligado, en la
forma y con el alcance que determine ADIF, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio piblico
0 la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribucién del
SUMINISTRADOR se fijara a instancia de éste por ADIF, una vez concluidos los trabajos y
tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebracion del
contrato.

9.4.6. Otras causas de resolucion.

Sin perjuicio de cualquier otra causa que se establezca expresamente en la documentacion
contractual el contrato podra resolverse por:

= mutuo acuerdo de las partes.
= razones de urgencia y/o imprevisibles del servicio ferroviario.

En dichos supuestos seglin se hayan iniciado o no los trabajos, se procederd segtin lo
establecido para la liquidacién del contrato, sin que proceda la ejecucion de la garantia
definitiva ni indemnizacion alguna por dafios y perjuicios.

Sera requisito ineludible para su validez, que dicha resolucién sea acordada por el érgano
de contratacién.

9.4.7. Efectos y forma de la resolucion.

La resolucidn del contrato dard lugar a la reciproca devolucién de los bienes y del
importe de los pagos realizados, y cuando no fuera posible o conveniente para ADIF,
tendréa derecho el SUMINISTRADOR a percibir el precio de los efectivamente entregados y
recibidos de conformidad.

Se procedera a la liquidacién de los trabajos realizados, aplicando en su caso las
penalizaciones o indemnizaciones que correspondan para fijar el saldo pertinente a
favor o en contra del SUMINISTRADOR. Para ello se aplicaran las normas establecidas en
el presente Pliego relativas a la liquidacion del contrato.

Toda resolucién de un contrato por incumplimiento imputable al SUMINISTRADOR, llevara
aparejada la ejecucién de la garantia definitiva establecida, sin perjuicio de las
penalizaciones aplicadas y de las indemnizaciones que correspondieran por dafios y
perjuicios derivados del incumplimiento del SUMINISTRADOR en el importe que exceda de
ésta.

En todos los supuestos indicados, la resolucion del contrato se producird mediante
propuesta del Director del Contrato, previa Audiencia del SUMINISTRADOR en un plazo de
10 dias, y por acuerdo expreso del Organo de Contratacidn.

La notificacion de resolver el contrato se efectuara siempre de modo fehaciente y sus
términos deberdn quedar reflejados en el correspondiente Acuerdo de Resolucion que
debera contener al menos:

= las causas de la resolucion.
= |a liquidacién correspondiente.
= laindemnizacién de danos y perjuicios.
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= |a procedencia o no de la ejecucion de garantia definitiva.
= |a aplicacion de penalizaciones, si procediere.

Todo lo expuesto se ajustara a las prescripciones que con caracter particular o general se
establecen en el presente Pliego.

Todo ello con independencia de la facultad reservada a ADIF de ejercitar las acciones que
le correspondan por todos los conceptos.

10. ACUERDOS MARCO.

Los Contratos que se adjudiquen en virtud del presente Pliego podrdn adoptar la forma de
Acuerdos-Marco, entendiendo como tales aquellos contratos suscritos entre ADIF y el
SUMINISTRADOR cuyo objeto sea fijar las bases que presidiran las relaciones bilaterales cuyo
desarrollo se formalizarda mediante uno o varios contratos cerrados. Los Acuerdos-Marco
fijaran precios, plazos y demas condiciones, sin recoger ningin compromiso por parte de
ADIF en cuanto a cantidad, porcentajes o importes a contratar.

11. LEY Y JURISDICCION APLICABLES.

11.1. En aquellos contratos cuyo régimen juridico sea el previsto en la Ley 31/2007, de 30
de octubre, contra los actos dictados en relacion con su preparacién y adjudicacion
se podra interponer la reclamacion regulada en el titulo Vil (articulos 101y
siguientes de la citada Ley). Contra la resolucion dictada en este procedimiento sélo
cabra la interposicién de recurso contencioso administrativo de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdiccién Contencioso Administrativa.

Las controversias relativas a los efectos, cumplimiento y extincidn de los contratos,
serdn resueltas de comun acuerdo por los contratantes, y en caso de no alcanzarlo,
serdn competentes para conocer de los litigios que pudieran plantearse, los érganos
del Orden Jurisdiccional Civil.

11.2. En aquellos contratos cuyo régimen juridico sea el previsto en el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Pdblico, aprobado por RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por remision de su D.A. 83, asi como por la D.A. 42 de la ley 31/2007,
de 30 de octubre, las reclamaciones para resolver las controversias que surjan entre
las partes en relacion con su preparacion, adjudicaciéon, efectos, cumplimiento y
extincion, podran sustanciarse a nivel interno de la Entidad, previamente a la
reclamacidn que corresponda ante el orden jurisdiccional civil.

En el caso de que se formulara reclamacion ante ADIF, el procedimiento se iniciara
mediante la presentacion, por escrito, de la correspondiente reclamaciéon por
cualquier persona interesada que tenga o haya tenido un derecho subjetivo o un
interés legitimo, y en todo caso los licitadores, en la adjudicacién de un contrato, y
que considere que ha sido o puede ser perjudicada por el incumplimiento por parte
de ADIF de alguna de las disposiciones que rigen el contrato.

El plazo para la presentacion de la reclamacion serd de quince (15) dias habiles, a
contar desde el siguiente al de la publicacidén en su caso de la adjudicacion del
contrato, desde que se anuncie en el perfil de contratante del drgano de
contratacion o desde que los licitadores tengan conocimiento de la infraccion que
se denuncia.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Pagina 33 de 34



» Q d i F PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS

CONTRATOS DE SUMINISTROS

11.3.

La reclamacion debera contener al menos los siguientes extremos:

> Identificacion de la persona que reclama con indicacion del domicilio para
notificaciones.

> Los preceptos que se consideren incumplidos y, en su caso, la indemnizacion
que se solicita, todo ello acompafiado de la correspondiente motivacidn.

La tramitacion del expediente de reclamacion correspondera al respectivo
Organismo de Compras y Contratacion, que elaborard y solicitara los informes que
considere oportunos, remitiendo copia de la documentacion que conforme el
expediente, incluyendo una Propuesta que contemplard, en su caso, el
pronunciamiento sobre medidas provisionales a adoptar, a la Asesoria Juridica de
ADIF, para su preceptivo informe, debiendo ser notificada la Resolucion que se
adopte al interesado en el plazo maximo de veinte dias habiles desde la
interposicion de la reclamacidn.

ADIF podra remitir en el PCP a arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, la solucién de las diferencias que puedan surgir sobre
los efectos, cumplimiento y extincidn de los contratos que celebren.

INFORMADO POR ASESORIA JURDICA:§ () FEB. 2012

APROBADO POR EL PRESIDENTE DE ADIF:

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ADIF EN SU SESION DE FECHA:
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