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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto la contratación de la redacción del proyecto básico y 
de ejecución, redacción del proyecto técnico de instalaciones de la actividad, y estudio 
de seguridad y salud, así como la dirección de la obra, dirección de la ejecución de la 
obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de un nuevo 
Centro de Mayores y de un Centro de día de mayores para 40 plazas, que podrá ser de 
atención general o de atención especializada. Se ubicarán en la localidad de Talavera 
de la Reina, Toledo. 

El objeto del contrato se divide en dos lotes, comprendiendo cada uno de ellos las 
siguientes prestaciones: 

Lote 1, consistente en la redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del 
proyecto técnico de instalaciones de la actividad, y estudio de seguridad y salud, así 
como la dirección de la obra. Incluirá la coordinación de seguridad y salud en fase de 
redacción de proyecto, en caso de ser necesaria. 

Lote 2, consistente en la dirección de la ejecución de la obra y coordinación de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 

El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones de programa exigibles a los 
nuevos centros que se pretenden construir, y a la participación de los técnicos 
facultativos para la correcta construcción del mismo. 

1.2 PROGRAMA 

Se pretende construir los dos centros señalados, en una misma parcela cedida a la 
JCCM por el Ayuntamiento, que forman un único conjunto arquitectónico. 

En cualquier caso, se cumplirá con lo exigido por el Decreto 2/2022, de 18 de enero, por 
el que se establecen las condiciones básicas de los centros de servicios sociales de 
atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha. 

Ambos edificios se construirán en una sola planta sobre rasante y tendrán accesos 
independientes, aunque tendrán comunicación interior y determinados servicios 
comunes. 

Ambos recursos dispondrán de espacios libres ajardinados exteriores para disfrute 
prioritariamente de los usuarios del Centro de Día, ya que los usuarios del Centro de 
Mayores tienen a su disposición otros espacios verdes de la ciudad en sus 
proximidades. 

La anchura mínima de los pasillos interiores será de 1,50 m. La anchura neta de las 
puertas de acceso a baños y aseos será de al menos 90 cms. 

Se exige instalación de alarma y detección ante el riesgo de incendios. 

Se dispondrá de una estancia para podología y otra para peluquería, para servicio de 
ambos centros. 
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Se dispondrá de una cocina para los dos centros, adecuadamente equipada, con 
espacios específicos para almacenamiento de víveres, manipulación de alimentos y 
lavado de menaje y utensilios de cocina. La cocina estará dimensionada para ofrecer 
servicio de comida al número de plazas autorizadas incrementadas en un 50 %. Se 
dispondrá de aseos y vestuario de uso exclusivo para manipuladores de alimentos. Se 
dispondrá de espacio refrigerado, con toma de agua y sumidero, para basuras. Dicho 
servicio podrá prestarse por empresas externas. Se cumplirá con el Anexo I del Decreto 
22/2006, de 07-03-2006, sobre establecimientos de comidas preparadas. 

Los espacios para fisioterapia cumplirán con la Orden de 25-08-2009, de requisitos 
técnicos-sanitarios de los centros y servicios de fisioterapia, modificada por Orden de 
16-06-2010. Los espacios para terapia ocupacional cumplirán con la Orden de 25-11-
2008, de requisitos técnico-sanitarios de los centros y servicios de terapia ocupacional. 

Se dispondrá de espacio de aparcamiento para dos vehículos adaptados. 

Condiciones específicas del Centro de Día para 40 plazas 

1. Se dispondrá un Área de dirección-administración, con un despacho con espacio 
suficiente para, al menos, dos puestos de trabajo.  

2. Se dispondrá un Área de atención, que contará con: 

• dos salas de actividades para utilización simultánea de todas las personas 
usuarias, o bien, puede disponerse de una única sala de usos múltiples que 
permita su separación para la utilización simultánea de actividades distintas. 

• sala para reuniones y actividades de grupos pequeños con capacidad de al 
menos un tercio de las personas usuarias del centro 

• sala de fisioterapia y rehabilitación con un mínimo de 40 m2. 
• una sala de terapia ocupacional y actividades recreativas con una superficie 

mínima de 30 m2.  
• un despacho para atención sanitaria y sala de curas, con un mínimo de 12 m2. 

Dispondrá de lavabo. 
• un despacho para los profesionales del centro 
• aseos accesibles para personas usuarias, diferenciados por sexos, con una 

superficie mínima de 4 m2 cada uno. 
• un aseo accesible para cada 20 personas usuarias con una superficie mínima 

de 7 m2, dotado de lavabo, inodoro y ducha. 
• aseos para las personas trabajadoras del centro. 

3. El Área de servicios generales tendrá los siguientes espacios: 

• recepción y control. 
• sala de estar con dimensión mínima de 2 m2 por plaza autorizada. 
• comedor con una dimensión suficiente para ofrecer servicio a un número de 

comensales de al menos el 50 % superior al número de plazas autorizadas 
para el centro de día, permitiendo dos turnos como máximo. 

• se dispondrán servicios accesibles de uso común con ducha, separados por 
sexos. Se dispondrá de espacios con armarios personalizados para guardar 
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objetos personales y ropa de todas las personas usuarias del servicio. Estos 
espacios cuidarán que su uso por las personas usuarias se realice con la 
debida discreción guardando su privacidad. 

• contará con vestuario de personas trabajadoras separado por sexos. 
• espacio de almacenamiento para sillas de ruedas y otras ayudas a las 

personas usuarias. 
• cuarto de limpieza con toma de agua y vertedero, para carro de limpieza y 

almacenamiento de productos de limpieza. 
Condiciones específicas del Centro de Mayores 

1. Se dispondrá un Área de dirección-administración. con un despacho con espacio 
suficiente para, al menos, dos puestos de trabajo. 

2. Se dispondrá un Área de convivencia que tendrá los siguientes espacios: 

• dos salas de actividades, o una sala de usos múltiples que permita ser 
sectorizada para la realización simultánea de varias actividades. 

• Espacio para cafetería o para máquinas expendedoras. 
• una sala para reuniones y actividades de grupos pequeños. 

3. En el Área de servicios generales tendrá los siguientes espacios: 

• recepción y el control. 
• comedor deberá tener al menos 2 m² por plaza de aforo. 
• cafetería o espacio para máquinas expendedoras. 
• aseos accesibles, diferenciados por sexo, de al menos 6 m2 cada uno. 
• espacio de almacenamiento para sillas de ruedas y otras ayudas a las 

personas usuarias. 
• cuarto de limpieza con toma de agua y vertedero, para carro de limpieza y 

almacenamiento de productos de limpieza. 
2. UBICACIÓN 

El solar tiene una superficie de 3.251 m2, está situado en la esquina entre la calle Fco. 
Peñalosa y la Avda. Francisco Aguirre, en Talavera de la Reina, Toledo, y tiene 
referencia catastral nº: 2654903UK4225S0001UQ. 

3. TRABAJOS A REALIZAR 

3.1. EN CUANTO A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

La inversión proyectada debe respetar el principio de «no causar un perjuicio 
significativo” al medioambiente atendiendo a lo indicado en el REGLAMENTO (UE) 
2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de febrero de 2021 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con cuyos fondos 
se va a financiar.  

Para ello, en la redacción del proyecto se deberá tener en cuenta la siguiente normativa 
de referencia: 
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1. El Reglamento del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), 
«Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», 
(«Reglamento MRR») 

2. La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía Técnica de la Comisión Europea») 

 3. El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de 
Taxonomía»)  

La fase de elaboración del proyecto arquitectónico contendrá lo siguiente: 

1. Anteproyecto 
2. Proyecto Básico y de Ejecución 
3. Estudio de Seguridad y Salud  
4. Proyectos de las instalaciones del edificio (electricidad, climatización, 

telecomunicaciones, protección contra-incendios, fontanería, etc.) con las 
características y contenidos necesarios para obtener las preceptivas 
autorizaciones de los Organismos competentes y de acuerdo a las normas y 
criterios fijados por esta Administración  

5. Certificado de Eficiencia Energética 
La Consejería de Bienestar Social podrá exigir al adjudicatario la presentación de un 
Proyecto Básico, si fuese necesario para la solicitud de Licencia de Obras u otras 
razones, con carácter previo a la presentación del Proyecto de Ejecución, y sin que la 
demora en el plazo que requiere su aprobación resulte, en este caso, incumplimiento de 
los plazos totales establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

También se redactará el Proyecto de Actividad si fuera necesario para obtener Licencia 
de Actividad o equivalente. 

El adjudicatario deberá hacer a su costa un levantamiento topográfico actualizado de la 
parcela descrita en el apartado 2-UBICACIÓN del presente Pliego. 

La Consejería encargará un Estudio geotécnico para la parcela, cuya campaña se 
definirá por el equipo redactor del Proyecto, con visto bueno de la Consejería y que se 
presentará como documento integrante del Proyecto de Ejecución. La Memoria 
justificativa de la campaña a realizar debe integrar la justificación del cumplimiento de lo 
establecido al respecto en el Documento Básico SE-C (Seguridad Estructural-
Cimientos) del Código Técnico de la Edificación. 

El desarrollo del Proyecto de Ejecución será tutelado por un funcionario designado por 
la Consejería de Bienestar Social, que establecerá, conjuntamente con los redactores 
del Proyecto, un calendario al efecto. 

Se estará a lo dispuesto en la Parte I del Código Técnico de la Edificación, artículo 6. 
Condiciones del Proyecto. 
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En el Proyecto que se redacte en cumplimiento del contrato será de aplicación la normativa 
urbanística aplicable en el municipio de Talavera de la Reina, que deberá acreditarse en la 
Memoria. 

El Proyecto Básico y de Ejecución deberá contener, los documentos establecidos en el 
art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante LCSP), y art. 126 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas 
(en adelante RGLCAP). 

En virtud del art. 125 del RGLCAP el Proyecto se referirá a obras completas y definirá 
totalmente la obra, para su correcta ejecución, constituyendo el documento legal para la 
licitación y adjudicación de las obras proyectadas. El Proyecto debe servir para 
conseguir las oportunas Licencias municipales de obras y actividad. 

Para la elaboración del presupuesto de la obra se utilizarán como referencia los precios 
procedentes del cuadro de precios PRECIOCENTRO, elaborado por el Gabinete 
Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la 
Edificación de Guadalajara. 

No serán admisibles partidas alzadas (salvo que, justificadas debidamente, sean 
autorizadas por la Consejería de Bienestar Social y según las condiciones del art. 241 
del LCSP).  

El proyecto de los edificios del conjunto arquitectónico, cumpliendo con lo establecido 
en el DB-HE, Ahorro de energía, del Código Técnico de la Edificación, se realizará 
teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética, así como de ahorro de energía. Se 
priorizará que el diseño favorezca el ahorro energético, en detrimento de soluciones que 
incrementen las demandas de consumo. Para conseguir esto el nuevo edificio cumplirá 
con las determinaciones exigibles a un edificio de consumo de energía casi nulo. Se 
aportará certificación energética del edificio y etiqueta de eficiencia energética, en 
aplicación del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

Se cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Además, el diseño de las instalaciones favorecerá aquellas tecnologías que redunden 
en un aprovechamiento de energías limpias y un control del consumo de todo tipo de 
recursos en el edificio.  

El Pliego de Condiciones (art. 233.1.c de LCSP) recogerá únicamente condiciones de 
tipo técnico, absteniéndose de considerar prescripciones de índole facultativa, 
administrativa, económica y legal, para evitar reiteraciones o contradicciones con la 
legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, y demás disposiciones y 
normativas sectoriales aplicables. 

El Presupuesto, incluido o no por varios parciales, incluirá Cuadro de Precios Simples, 
Auxiliares y Descompuestos. El Presupuesto por Contrata se obtendrá incrementando 
al Presupuesto total de Ejecución Material con los porcentajes legalmente establecidos 
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en concepto de Gastos Generales (13%) y de Beneficio Industrial (6%), ambos aplicados 
sobre el Presupuesto de Ejecución Material, y con el porcentaje legalmente establecido 
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado sobre la suma del 
Presupuesto de Ejecución Material, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial antes 
señalados. 

Se presentará el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud con el contenido exigido 
por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, de disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

Todos los documentos y planos que componen el Proyecto deberán presentarse en 
carpetas o cajas para formato DIN A-4, provistas de cierre que impidan la salida de hojas 
o planos sueltos, aportándose 6 copias completas, de las cuales dos como mínimo serán 
en papel. Otras 4 copias del Proyecto en formato digital, grabando todos los documentos 
integrantes en formato editable o apto para intercambio (PDF, DOC, TXT, XLS,…). Al 
menos una de las copias digitales contendrá los planos en formato DWG de AUTOCAD 
(con capas originales) y el presupuesto en formato de PRESTO o de compatibilidad BC3. 

La Consejería promotora podrá exigir ampliar el número de copias en papel hasta el 
máximo de copias completas necesarias si el Ayuntamiento o cualquier administración 
competente lo requieren. 

La carpeta o caja deberá contener encuadernados los documentos de Memoria, Pliego 
y Presupuesto General del Proyecto. Irán también encuadernados por separado los 
documentos particulares correspondientes a las instalaciones y al Estudio de Seguridad 
y Salud. 

El número y formato de los planos serán de libre decisión del equipo redactor del 
Proyecto. Se recomienda tamaños normalizados de planos, que sean manejables. Se 
presentarán doblados y sueltos sin coser. 

Se aportará un listado completo de planos en las solapas de las cajas que los contengan. 

Cada uno de los documentos no gráficos, deberá llevar todas sus hojas numeradas 
correlativamente, diferenciando debidamente sus principales apartados para una fácil 
localización. Cada documento irá encuadernado independientemente excepto los 
planos que irán sueltos. 

Todos los planos llevarán en su parte inferior derecha un sello o carátula de 
identificación. En cada plano deberán figurar los técnicos que intervengan en su 
redacción. 

Siempre que se empleen símbolos, deberá indicarse el significado adoptado para los 
mismos, en leyenda situada en el mismo plano. 

Independientemente de la escala alfanumérica de cada plano, se incluirá una escala 
gráfica, en previsión de posibles reducciones o ampliaciones. 

Los planos se numerarán correlativamente comenzando por el número ordinal 1, y sin 
que pueda existir duplicidad de numeración independientemente del número ordinal, 
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llevarán además una letra indicativa de su contenido con arreglo a la siguiente 
clasificación: 

 S -- Situación e información básica. 
 A -- Arquitectura. 
 C -- Construcción. 
 E -- Estructura. 
 I  -- Instalación. 
 U – Urbanización. 

Todos los documentos irán firmados por el técnico correspondiente de forma original en 
su versión en papel, y mediante firma reconocida en su versión digital. 

3.2. EN CUANTO A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

El Director de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige 
el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  

El Director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Ambos son directamente responsables de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra, en su ámbito competencial, en aplicación del art. 7 de la Parte I 
del CTE. Asumen la inspección continuada y directa de las obras que la Cláusula 21 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado 
atribuye a la Administración. 

Actúan como representantes, defensores y administradores de la obra en 
representación de la Administración hasta el transcurso del plazo de garantía de la 
misma, por lo que cuidarán de la exacta ejecución del proyecto tanto en su aspecto 
técnico como económico. 

Además de las obligaciones que procedan de los actos derivados de su condición 
profesional y de las que se reflejan en la vigente legislación de contratos del Sector 
Público y de la edificación, tiene la obligación de: 

a) Velar por una ejecución con estricta sujeción al proyecto. 
b) Velar por el cumplimiento de los plazos parciales y el plazo total. 
c) Autorizar el inicio de las obras, una vez realizada la comprobación del 

replanteo sin reservas, haciéndose constar este extremo explícitamente en 
el acta extendida. 

d) Informar y exigir el cumplimiento del Programa de Trabajo presentado por el 
contratista. 
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e) Dar su conformidad al lugar elegido por el contratista para la instalación de 
la “Oficina de obra” y de los almacenes y autorizar su posible cambio o 
traslado. 

f) Examinar los materiales a emplear en la obra comprobando el cumplimiento 
de las características exigidas para los mismos en el Proyecto. 

g) Realizar cuantas visitas de inspección a la obra sean necesarias, al menos 
una a la semana, de lo que quedará constancia en el Libro de Órdenes y 
Asistencias, así como de cuantas incidencias observe en la ejecución de la 
obra. Las órdenes e instrucciones que en interpretación del Proyecto diere la 
Dirección Facultativa deberán consignarse por escrito en el Libro de 
Órdenes. 

h) Aportar mensualmente informe sobre el avance de las obras y las 
comprobaciones realizadas sobre su ejecución. 

i) Realizar mensualmente, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el periodo de tiempo anterior. 

j) Redactar mensualmente la correspondiente relación valorada al origen, 
tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los 
precios contratados. 

k) Tramitar, dentro de los diez días siguientes a cada mensualidad, la 
correspondiente certificación de la obra, que despachará todos los meses a 
partir de la fecha de comprobación del replanteo, tanto si hay obra a acreditar 
como si no la hay, debiendo, en este caso, aclarar las razones de la 
certificación de cuantía cero. 

l) En el caso de abonos a cuenta por materiales acopiados, apreciar el riesgo 
que estos corren y fijar el porcentaje a pagar al contratista. En el caso de 
abonos a cuenta por instalaciones y equipos, fijarlos discrecionalmente con 
las limitaciones establecidas en la Ley. 

m) Seguir y acatar, en todo momento, las indicaciones que reciba de la 
Consejería promotora, respecto de la redacción del proyecto, dirección, 
recepción y liquidación de la obra. 

n) Fijar y valorar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, por la 
resolución del contrato por causas imputables al contratista. 

o) Remitir a la Consejería de Bienestar Social, con una antelación de un mes a 
la fecha de terminación de las obras, la comunicación del contratista 
indicando la fecha prevista para la terminación, junto con su informe al 
respecto. 

p) Asistir a la recepción de la obra firmando el acta correspondiente junto con 
el responsable del contrato o representante de la Administración y el 
contratista, asistido si lo estima oportuno de su facultativo. 

q) Dar instrucciones al contratista acerca de la conservación de la obra durante 
el plazo de garantía. 

r) Realizar la medición general y formular, en el plazo de tres meses desde la 
recepción, certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
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s) Emitir, dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el informe sobre el estado de las obras a que se refiere el artículo 
243 de la LCSP con los efectos que en dicho artículo se señalan. 

t) Realizar la liquidación de las obras pendientes, una vez transcurrido el plazo 
de garantía y emitido el informe a que se refiere la letra anterior con carácter 
favorable. 

u) La Dirección Facultativa deberá recopilar en el curso de la obra toda la 
documentación que se haya elaborado para reflejar la realmente ejecutada, 
de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con el debido detalle, 
cuantos datos sean precisos para llevar a cabo posteriormente los trabajos 
de mantenimiento, conservación y, en su caso, de reparación y 
rehabilitación. Contendrá, las instrucciones de uso y mantenimiento, 
incluyendo un plan de mantenimiento con la planificación de las operaciones 
programadas. Toda esta documentación será entregada a la Consejería 
promotora a la finalización de la obra. 

v) Además de todas estas obligaciones el adjudicatario tendrá las que se 
señalan en la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, la Ley 
38/1999, de 2 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Código 
Técnico de la Edificación, y demás disposiciones vigentes en materia de 
contratación. 

Con carácter general el adjudicatario asumirá todas las obligaciones establecidas en el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y concretamente las 
siguientes: 

1. En fase de Redacción de Proyecto:  

- Elaboración del Estudio de Seguridad conforme al artículo 5 del R.D. 
1627/97. Dicho documento ha de servir de base para que el contratista 
elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 

- Coordinación de proyectistas en materia de seguridad. 

2. En la fase de obra: 

- Informar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista. 

- Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud conforme al 
artículo 9. 

4. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA A 
PRESENTAR DURANTE LA LICITACIÓN DEL LOTE 1 
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El licitador aportará, además de la documentación exigida en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la siguiente: 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA, que describa la solución adoptada y dé respuesta a 
las necesidades en este Pliego expresadas, para ello se aportará una Memoria 
explicativa y justificativa del Proyecto, y la documentación gráfica que pudiera ser 
necesaria para valorarlo: 

a) Memoria: se explicará y justificará la solución propuesta para el conjunto 
arquitectónico. 

b) Avance de Presupuesto con una Memoria de Calidades. Dichas calidades podrán 
ser modificadas por la Consejería durante el proceso de redacción del proyecto, 
aportando al adjudicatario Memoria de Calidades específicas de esta obra a tener 
en cuenta en la redacción del Proyecto. 

c) Planos explicativos de las propuestas aportadas. 

La propuesta arquitectónica incluirá todos los trabajos, materiales e instalaciones 
precisas para que la obra tenga la consideración de obra completa, a lo que se refiere 
el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y por lo tanto susceptible de ser entregada al uso o servicio correspondiente. 

Serán factores a considerar en el diseño, los económicos, sociales y estéticos, así como 
la integración en el paisaje y tipología en consonancia con el entorno natural y cultural, 
todo ello de acuerdo con la normativa de obligado cumplimiento vigente. 

Se presentará una copia de la propuesta arquitectónica en formato DIN-A3. Como 
máximo se admitirán 5 hojas. El número de hojas para la Memoria, el avance de 
presupuesto y la memoria de calidades serán como máximo de 8 en formato A4. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES 
ADICIONALES 

El adjudicatario presentará, en el plazo de 1 MES desde la adjudicación del contrato, el 
respectivo ANTEPROYECTO que se someterán a la supervisión del Servicio de 
Accesibilidad e Infraestructuras y a la aprobación de la Secretaría General. 

En esta fase de anteproyecto, se facilitará al equipo redactor un listado de las diversas 
condiciones, características y demás requisitos con que deberá contar tanto los 
elementos concretos de los edificios como sus instalaciones, sin que sea una 
enumeración cerrada durante la fase de diseño del proyecto. 

A partir de la conformidad del Anteproyecto y con los datos del ESTUDIO 
GEOTÉCNICO, realizado previamente, se fija un plazo de DOS MESES para la 
redacción y presentación del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, que incluirá el 
correspondiente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, el cual tendrá que ser sometidos 
a la supervisión de la oficina de supervisión de proyectos, así como a la aprobación de 
la Secretaría General. 

Las modificaciones que deban realizarse en todos estos documentos para obtener el 
informe favorable de la oficina de supervisión de proyectos en ningún caso podrán dar 
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lugar a un aumento de los honorarios, así como tampoco las rectificaciones obligadas 
para la obtención de los correspondientes permisos municipales.  

Durante la elaboración de los trabajos, el adjudicatario designará un interlocutor que se 
mantendrá en contacto directo y permanente con el Servicio de Accesibilidad e 
Infraestructuras.  

En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este Pliego para justificar la 
omisión de autorizaciones, permisos, estudios o descripciones que por la legislación 
vigente deban integrar el proyecto, o vengan exigidas por las características específicas 
de la obra, o bien, que a juicio de los Servicios Técnicos de esta Administración deban 
formar parte del Proyecto. 

6. TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO  

La profesión habilitante para la firma del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras 
será la de Arquitecto/a. Los Anexos a la Memoria relativos a Instalaciones deberán ser 
firmados por técnicos competentes en razón de la materia. El Estudio de Seguridad y 
Salud podrá ser firmado por Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a de la 
Edificación. Se designará a un/a Coordinador/a de Seguridad y Salud durante la 
elaboración del Proyecto de obra. 

La Secretaría General designará al técnico/a Coordinador de la Seguridad y Salud 
durante la redacción del proyecto, en su caso. 

 

EL JEFE DE SERVICIO DE ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS  
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