



ADENDA REVISIÓN DE PRECIOS

ORGANISMO AUTÓNOMO: Confederación Hidrográfica del Tajo

ASUNTO: ANTEPROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COMARCA AGRARIA DE HERVÁS. TT.MM. ALDEANUEVA DEL CAMINO, GARGANTILLA, ABADÍA Y LA PESGA

CLAVE: 03.310-0397/2101

La fecha de redacción de este anteproyecto es mayo de 2005.

Con anterioridad a la aprobación del mismo se redactó una adenda, en febrero de 2013, con objeto de actualizar la normativa de aplicación. En este documento se consideró adecuado actualizar el presupuesto de ejecución material aplicando el I.P.C. a la vez que se añadía un nuevo capítulo de gestión de residuos en el presupuesto por un importe de 38.588,27 €.

Tras las consideraciones realizadas por la Subdirección General de Programación Económica y la Intervención y dadas las condiciones actuales del mercado, se decide eliminar dicho índice de actualización, por lo que el presupuesto base de licitación:

Presup. ejecución material anteproyecto 2005	6.721.395,91 €
Gestión de Residuos	38.588,27 €
Presup. ejecución material final	6.759.984,18 €
Beneficio industrial (6% P.E.M)	405.599,05 €
Gastos generales (16% P.E.M)	1.081.597,47 €
Valor estimado del contrato	8.247.180,70 €
I.V.A (21%)	1.731.907,95 €
Presupuesto base de licitación	9.979.088,65 €



Por lo tanto, el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Madrid, a 6 de abril de 2015

EL JEFE DE SERVICIO

Daniel Mateos Pañero

LA JEFA DE ÁREA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS

Gema Torres Sánchez

EL SUBDIRECTORA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍA

Antonio J. Alonso Burgos


ANTEPROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COM GARGANTILLA Y LA PESGA

Mateos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Redacción del proyecto constructivo	45.000,00 €	45.000,00 €										
Ensayos y análisis previos	25.000,00 €	25.000,00 €										
EDAR y Colectores ABADÍA									95.919,47 €	95.919,47 €	95.919,47 €	
EDAR y Colectores ALDEANUEVA DEL CAMINO			121.155,22 €	121.155,22 €	121.155,22 €	121.155,22 €	121.155,22 €	121.155,22 €	121.155,22 €	121.155,22 €	121.155,22 €	
EDAR y Colectores LA PESGA							158.751,50 €	158.751,50 €	158.751,50 €	158.751,50 €	158.751,50 €	
Colectores GARGANTILLA			81.542,04 €	81.542,04 €	81.542,04 €	81.542,04 €	81.542,04 €	81.542,04 €	81.542,04 €	81.542,04 €		
Plazas de funcionamiento												
Seguimiento ambiental			6.291,07 €	6.291,07 €	6.291,07 €	6.291,07 €	6.291,07 €	6.291,07 €	6.291,07 €	6.291,07 €	6.291,07 €	
Seguridad y Salud			5.219,12 €	5.219,12 €	5.219,12 €	5.219,12 €	5.219,12 €	5.219,12 €	5.219,12 €	5.219,12 €	5.219,12 €	
Gestión de Residuos			1.007,84 €	1.007,84 €	1.007,84 €	1.007,84 €	1.007,84 €	1.007,84 €	1.007,84 €	1.007,84 €	1.007,84 €	
Presupuesto ejecución material mensual	70.000,00 €	70.000,00 €	215.815,90 €	215.815,90 €	215.815,90 €	215.815,90 €	374.567,48 €	374.567,48 €	471.486,96 €	471.486,96 €	389.944,91 €	389
Presupuesto ejecución material acumulado	70.000,00 €	140.000,00 €	355.815,90 €	571.631,79 €	787.447,69 €	1.003.263,58 €	1.377.831,07 €	1.752.398,55 €	2.223.885,50 €	2.895.372,46 €	3.085.317,37 €	3.47
Presupuesto de ejecución acumulado (21 % IVA)	103.334,00 €	206.668,00 €	525.255,43 €	843.842,85 €	1.162.430,28 €	1.481.017,70 €	2.033.954,22 €	2.586.890,74 €	3.282.899,78 €	3.978.908,82 €	4.554.545,50 €	5.13

En Madrid a 6 de abril de 2015

EL JEFE DE SERVICIO



Daniel Mateos Pañero