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Informe sobre la licitación de la obra:

Acondicionamiento de curvas en el acceso a Lerés (TM Jaca)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA 99.704,02 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR 
                                CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA ANEXO XI PCAP (hasta 10 puntos)

Nº EMPRESA BREVE DESCRIPCIÓN CONOCIMIENTO EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y SU FUNCIONALIDAD

1 Domec, SL 3,50

2 Hormigones Grañén, SL Ha visitado la obra, describe bien la situación actual y futura tras la ejecución de la misma 4,00

3 Horpisa Sobrarbe, SL 8,00

4 Pryobra 2010, SLU 7,00

5 Vialex Constructora Aragonesa, SL 8,00

VALORACIÓN 
PUNTOS

Conoce dónde se ubica la obra pero no aporta nada en especial sobre la misma. Ha estudiado la obra y conoce el 
entorno y conoce el entorno y los medios disponibles. 

Ha estudiado a fondo el proyecto y la zona de implantación, hace un análisis de la geología y geotecnia para tener 
orden de magnitud de los materiales que se puedan utilizar, lo que se comprobará que sus características son las 
exigidas antes de decidir su destino. Detectada la necesidad de limpieza y conservación del tramo anterio. 

Estudian a fondo el proyecto, hablan con Enagas por posibles interferencias y no hay problema, porque disponen de 
otro acceso en peores calidades pero suficiente para transportes puntuales.

Han estudiado a fondo el proyecto y su implantación física, han establecido y visitado las obras de Enagás, viendo 
algunas interferencias que se aportan en el punto 3. Han estudiado la obra y los recursos y medios que se disponen 
en el entorno que permitirá una adecuada programación.
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Informe sobre la licitación de la obra:

Acondicionamiento de curvas en el acceso a Lerés (TM Jaca)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA 99.704,02 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR 
                                  DESCRIPCION GENERAL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS ANEXO XI PCAP (hasta 10 puntos)

Nº EMPRESA BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DESARROLLO DE LAS OBRAS

1 Domec, SL 7,00

2 Hormigones Grañén, SL 8,00

3 Horpisa Sobrarbe, SL 7,00

4 Pryobra 2010, SLU 9,00

5 Vialex Constructora Aragonesa, SL 9,00

VALORACIÓN 
PUNTOS

Describe correctamente las actuaciones previas. Es empresa gestora de residuos. Pretende reutilizar la roca mediante 
trituración con medios propios. Expone que la obra se ejecutará con medios propios, efectuando la compra de los 
materiales. Expone un proceso adecuado de programación. Oferta presentar un proyecto de la obra con todas las 
incidencias, mediciones finales, ensayos efectuados. Describe la maquinaria de su propiedad para todas las unidades 
con excepción de la mezcla bituminosa que cita el compromiso con Vialex. 

Descripción sencilla del proceso de ejecución, que después entra en detalle. Desglosa las unidades y las trata con 
Diagrama de Gantt. Contempla el dar acceso a través de la traza actual, donde se pueda. Se apela al principio de 
colaboración aportando las máquinas en horario laboral si fuese muy necesario. Propone ejecutar los pavimentos en 2 
mitades para dejar siempre un carril abierto, lo que creo no es eficaz pues la extendedora ocupa más de medio carril. 
Expone la relación de maquinaria y los rendimientos asociados para cada unidad de obra. Expone que la empresa es 
gestora de residuos peligrosos, y antes del inicio de las obras presentará los planes de gestión de residuos, de gestión 
medioambiental y de calidad. 

Propone analizar los productos de la excavación y solicitar a DGA la autorización de vertido en la finca mencionada, de 
residuos inertes adecuados. Ha hecho un test del proyecto y de la zona de implantación adecuado. Plantea que tras la 
imprimación colocará gravilla 3/6 para proteger la emulsión hasta que cure. No habla de medios a aplicar ni origen de 
materiales. Hace una programación para ejecutar la obra en 3 meses. Oferta el acondicionamiento de la explanación en 
una longitud de 2.160 m. Del balance de tierras se deduce que sobran, lo transportará a vertedero, fincas no cultivadas 
en el entorno con su nivelación posterior, o llevarlo a un gestor de residuos. Propone revestir la cuneta del tramo más 
pendiente, no ha detectado servicios afectados.

Detectan interferencias al tráfico en el tramo junto a la carretera de Badaguás, que resolverán excavando un tramo y 
afirmarlo con zahorras. Se compromete a mantener el tráfico salvo tiempo de uso de explosivos y su despeje. Si hay 
zonas en las que no se puede compatibilizar el tráfico, se habilitarán pequeños puntos de cruce. Propone los trabajos 
previos técnico-administrativos, y de análisis de calidad de los materiales existentes. Propone un plan de trabajo 
secuencial por días en formato Gantt pero sin importe. Analiza los medios humanos y mecánicos para las unidades más 
significativas. Aporta calidad de los materiales, fundamentalmente la zahorra artificial, aunque no se pedía.

Describe los trabajos técnico-administrativos  previos a la ejecución de la obra correctamente. Antes del inicio de la obra 
se determinará con Enagás los puntos frágiles frente a la seguridad de la planta. Realizarán la limpieza de cunetas, 
taludes y obras de fábrica de todo el recorrido N-330 a Lerés. En los movimientos de tierra acopiarán la tierra vegetal y la 
necesaria para la ejecución de la obra, y el resto se transportará a vertedero. Planifican los desbroces, ejecución de 
obras de paso e inicio de las excavaciones y saneos de puntos blandos, y posteriormente suelo seleccionado, ejecución 
de cunetas revestidas con anterioridad al firme. Para el suministro de MBC, disponen de planta y equipos completos 
propios en Sabiñánigo, a 14 minutos de la obra. Efectúa cálculo de rendimientos de los equipos y aporta Diagrama de 
Gantt para programa de trabajos. Cita los proveedores de materiales y todos son de seriedad y calidad habitual de sus 
productos adecuadas pues han trabajado para DPH.
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Informe sobre la licitación de la obra:

Acondicionamiento de curvas en el acceso a Lerés (TM Jaca)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA 99.704,02 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA DE LA INSTALACIONES ENERGÉTICAS. ANEXO XI PCAP (hasta 10 puntos)

Nº EMPRESA

1
Domec, SL 7,00

2
Hormigones Grañén, SL 7,00

3

Horpisa Sobrarbe, SL 7,00

4
Pryobra 2010, SLU

No cita medidas de seguridad
0,00

5 Vialex Constructora Aragonesa, SL

8,00

BREVE DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA DE LAS INSTALACIONES 
ENERGÉTICAS

VALORACIÓN 
PUNTOS

 Propone revestir una cuneta revestida de pie de terraplén al inicio y colocar 100 m³ de escollera a lo 
largo de la linde con la planta de gas de Repsol aunque no está claro que la cantidad ofertada sea 
necesaria.
Propone colocar en el borde de la zona colindante con la planta de Repsol, barreras New Jersey 
durante la construcción. Oferta terraplenar el espacio entre carretera nueva y talud actual, oferta 
asimismo la colocación de 40 m.l. adicionales de barrera de seguridad para la defensa de las 
instalaciones asociadas al gas natural. 

Ha estudiado la orden circular sobre contención de vehículos en zonas que puedan afectarse a 
instalaciones para el almacenamiento de sustancias peligrosas, la planta de Repsol tras agotar el gas 
cautivo, forma parte de una red de almacenamiento estratégico. Propone colocar barrera con mayor 
nivel de contención H21 en la margen con la planta. 

Establecen contacto y visitan la obras con técnicos de Enagás, las obras podrían afectar por caída de 
productos a la valla que delimita su propiedad. Detectan que el tramo que van a limpiar las cunetas 
existe paralelismo con el gasoducto y 2 cruces. Enagás determinará el trazado con precisión y 
determinará las protecciones a ejecutar, y comunicar cualquier modificación del proyecto. Propone un 
listado de medidas de seguridad: 1. Se comunicará a Enagás el plan de trabajo. 2. Se señalizarán la 
zonas donde no se puede actuar como por ejemplo cercano a los postes propios 3. No se podrá 
utilizar ni para vehículos ni para acopios la zona de Enagás. 4. Los cruces están protegidos con 
hormigón, si coinciden con un ensanche o un desvío provisional, se ejecutará la correspondiente 
prolongación de losa de hormigón armado. 5. Las zonas de paralelismo se identificarán y señalizarán 
adecuadamente, según instrucciones recibidas y se protegerán también los cables de señalización. 
Se repondrán todas las zonas que puedan haberse tocado en el exterior de sus instalaciones. 6. 
Aportará a un técnico para la protección de riesgos laborales y ambientales. 
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Informe sobre la licitación de la obra:

Acondicionamiento de curvas en el acceso a Lerés (TM Jaca)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA 99.704,02 €

SUMA DE LAS PUNTUACIONES DE LOS APARTADOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR

Nº EMPRESA

1
Domec, SL

3,50 7,00 7,00 17,50

2
Hormigones Grañén, SL

4,00 8,00 7,00 19,00

3
Horpisa Sobrarbe, SL

8,00 7,00 7,00 22,00

4
Pryobra 2010, SLU

7,00 9,00 0,00 16,00

5
Vialex Constructora Aragonesa, SL

8,00 9,00 8,00 25,00

Huesca, a la fecha de la firma electrónica

     RAMÓN COLOM GORGUES

PUNTUACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DEL 
EMPLAZAMIENTO DE 

LAS OBRA

PUNTUACIÓN 
DESCRIPCION 

GENERAL 
DESARROLLO DE 

LAS OBRAS

PUNTUACIÓN 
MEDIDAS 

SEGURIDAD EN 
DEFENSA DE LAS 
INSTALACIONES 
ENERGÉTICAS

TOTAL 
PUNTUACIÓN

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y PATRIMONIO
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