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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA LA MEJORA'Y
Denominacidn del Expediente: AMPLIACION DE LONGITUD UTIL DE LAS VIAS DE LA TERMINAL
FERROVIARIA DE MURIEDAS.
Plazo de ejecucion del contrato: 0CHO (8) MESES
Presupuesto de licitacién: (A) BASE IMPONIBLE IVA: (21 %) TOTAL CON IVA
1.074.277,20 € 225.598,21 € | 1.299.875,41 €
Prorrogas: veeeeeeeennnenenn €(Sin IVA)
Modificados: vrrerreeereennenns € (SiN IVA)
(B) valor Suministros: .. € (Sin IVA)
estimado de: | gorcos: ... € (Sin IVA)
—
A . €(Sin IVA)
Valor estimado del contrato (A+B): 1.074.277,20 € (Sin IVA)
Procedimiento de adjudicacidn Criterios de Adjudicacidn
Abierto Un solo criterio
O Restringido O Varios criterios (mejor relacion calidad-precio)

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la realizacion del SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA LA MEJORA
Y AMPLIACION DE LONGITUD UTIL DE LAS VIAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS,
comprendiendo las actividades de suministro y transporte hasta la zona de acopio que
determine el Responsable del Contrato de Adif, que estara ubicada en la terminal de Muriedas
0 en los alrededores de la terminal de Muriedas.

La cantidad de balasto Tipo 1 a suministrar es de 24.400 toneladas.
Estan incluidas en el alcance del presente contrato las siguientes operaciones:

La extraccion de la piedra para la fabricacion del BALASTO TIPO "1" con Coeficiente de
Desgaste Los Angeles (CLA) no superior al catorce (14) por ciento (categoria LARB14 de la
norma UNE-EN 13450). El material suministrado debera reunir en todos los casos las
caracteristicas técnicas descritas en la ET 03.360.004.0 Balasto (o equivalente) para el
BALASTO TIPO "1".

El almacenamiento temporal del balasto en los acopios reguladores de la cantera y
consecuentemente la preparacion de las superficies necesarias destinadas a este usoy
su carga con destino a la zona de acopio establecidas por Adif, bases de trabajo, traza
o lugar de empleo.

El transporte del balasto fabricado y almacenado en cantera hasta la traza o hasta las
zonas de almacenamiento (cargaderos de estacion, bases de trabajo o lugares de
acopio, en el entorno de los puntos kilométricos determinados por el Responsable del
Contrato), que se situaran en la terminal de Muriedas o en los alrededores de la terminal
de Muriedas, incluyendo, en este caso, el remonte para la formaciéon de acopio y la
conservacion y custodia hasta su carga final a obra por parte del contratista de montaje
de via, asi como los gastos derivados de la utilizacion y mantenimiento de estas
superficies y de sus accesos, la descarga y la formacion de acopio. Se prevé que el
transporte se realice en camion a la obra.

La preparaciéon de las zonas de almacenamiento previstas en el presente contrato u
otras adicionales, dentro del entorno de los puntos kilométricos de los subtramos a
suministrar en el caso de que Adif, lo estime conveniente.

Incluye la obtenciéon de la disponibilidad de los terrenos, en caso necesario, el
acondicionamiento de los mismos y la restauracion posterior de las superficies
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utilizadas. Ademas, el adjudicatario sera responsable de los gastos derivados de la
utilizaciéon y mantenimiento de estas superficies y de sus accesos. La conservacion y
custodia del material hasta su carga final a obra correrd por cuenta del contratista de
montaje de via.

El pesaje de los camiones de balasto que se estimen adecuados por parte del
responsable del contrato en bdsculas de pesaje externas.

El lavado del balasto destinado a los tlneles, o el que por una contaminacion excesiva
u otra causa justificada sea solicitado por Adif.

2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

2.1. Justificacion de la necesidad e idoneidad.

El proyecto constructivo propone la mejora y ampliacidon de la longitud util de las vias de la
terminal ferroviaria de Muriedas para garantizar una infraestructura de calidad de acuerdo
con los actuales requerimientos, que permita una explotacion eficiente y con las condiciones
de seguridad adecuadas para mantener la compatibilidad entre los traficos actuales y futuros
de la linea.

El proyecto constructivo para la adaptacion de la terminal ferroviaria de Muriedas prevé que
ADIF suministrara de forma directa el balasto necesario para que posteriormente el contratista
adjudicatario del proyecto de montaje de via realice el extendido y riego de balasto.

Para cubrir la necesidad de balasto y poder gestionar el suministro y transporte por parte de
ADIF, se plantea esta licitacion, de acuerdo con lo contemplado en el proyecto constructivo.

2.2. Justificacion de la insuficiencia de medios (en caso de servicios).
NO PROCEDE

3. JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE
ADJUDICACION.

3.1. Justificacion del procedimiento de adjudicacion.

Al tratarse de un suministro que se realiza de forma recurrente y dado que el material objeto
de la licitacién es suficientemente conocido y testado durante afios por su instalacion en las
lineas de ADIF y Adif AV, se considera suficiente que el criterio de adjudicacion esté basado
solo en el precio.

Ello es asi, dado que por medio de la solvencia técnica o profesional Adif consigue asegurar
que las empresas que pueden optar a ser adjudicatarias del concurso son lo suficientemente
solventes para realizar las actividades incluidas en el contrato.

Por otro lado, por medio de la exigencia de unos requisitos de producto durante la fase de
solvencia, se asegura la conformidad del producto ofertado, pues se solicitan en la misma
varios certificados que aseguran la idoneidad del producto ofertado.

3.2. Justificacion de los criterios de adjudicacion.

El criterio de adjudicacion es el precio mas bajo una vez se garantice por parte de los
licitadores la posibilidad de ejecutar los trabajos de manera correcta mediante el
cumplimiento de los requerimientos exigidos en el pliego.
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3.3. Justificacion de los criterios de solvencia.

La finalidad de los criterios de solvencia adoptados es proporcionar al proceso de licitacion
un nivel adecuado de competencia. De esta forma, se garantiza una posible mayor
concurrencia al procedimiento de contratacion planteado de empresas suministradoras
competentes y con garantias de haber realizado suministros similares, lo que se entiende
como beneficioso para Adif.

Por otro lado, por medio de la exigencia de estos criterios de solvencia, Adif se asegura que
los licitadores cuenten con la capacidad técnica y profesional suficiente para la realizacién del
suministro de un material complejo que se instalara como parte de la superestructura de las
lineas de Adif.

Asi, seran de aplicacion los criterios de solvencia indicados en el Apartado 8 de este
documento.

L. JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO.

4.1. Justificacion de la determinacion del presupuesto de licitacion

La medicion incluida en el pliego se basa en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y
AMPLIACION DE LONGITUD UTIL DE LAS ViAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS, mayorado
en un 10% para cubrir posibles necesidades adicionales derivadas de un posible
desconocimiento exhaustivo de los espesores necesarios en cada seccion y con objeto de
evitar posibles faltas de material durante la ejecucion de la obra.

Para la determinacion del presupuesto de licitacion se ha utilizado un sistema de precios
unitarios. En base a este sistema, el presupuesto queda determinado por medio de la
multiplicacidon de los precios unitarios por su medicion prevista, conforme a lo extraido de
los proyectos de montaje de via del tramo objeto del suministro.

De esta forma, en los apartados de Cuadros y Presupuesto del Pliego técnico, se recogen
todos los datos de las mediciones y precios unitarios utilizados.

Se ha cuidado en la elaboracién del presupuesto de licitacion que este sea adecuado a los
precios de mercado. Para ello, se han tomado como referencia los resultados de anteriores
procedimientos, asi como el calculo de ciertos precios de referencia, incluido el de la partida
alzada, todo ello adaptado a las caracteristicas particulares del presente contrato,
actualizandolos mediante unas formulas que se describen a continuacion, para tener en
cuenta las variaciones en los precios de una serie de materias primas indispensables para
la fabricacion y suministro. A estos efectos, se han tomado en consideracion los precios
utilizados en los ultimos 5 anos para algunos de los elementos incluidos en el presupuesto,
sobre los que se han aplicado las formulas de actualizacion de precios que se describen a
continuacion.

Como se ha indicado, debido a la variabilidad de los precios de los materiales y
componentes basicos necesarios para la produccién de los suministros contemplados, se
han establecido formulas para la actualizacidn de los precios base de licitacion. A partir del
valor original de la licitacion anterior, el precio de la presente esta calculado teniendo en
cuenta el coeficiente global de aplicacion Kt, calculado mediante la siguiente formula:

Kt = 0,18Et/EQ + 0,22Rt/RO + 0,25Xt/X0 + 0,35

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: CR83GWIAMM SX27QAX01G42875G
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';: Los indices consideraros son los indices de precios industriales (IPRI) publicados por el INE,
[ de los siguientes grupos:

Et: Energia

Rt: Aridos

Xt: Explosivos
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Se han considerado la variacion entre enero de 2021 y el indice disponible en el momento
de la elaboracion del pliego de suministro del presente contrato, esto es diciembre de 2023.

Formula Indice del Indice Origen UI"[il.no mes INE Coeficiente Kt
IPRI (INE) (Enero 2021) |(diciembre de 2023)
Et (Energia) 0,18 351 109,387 153,411 | 0,252442978
Rt (Aridos) 0,22 81 102,643 118,653 | 0,254315053
Explosivos 0,25 254 109,363 114,931 | 0,262728254
Fijo 0,35 —-- —-- 0,35
SUMATORIO 1 1,119486284

Resultando los siguientes precios unitarios para los suministros afectados, que se obtienen
multiplicado el precio base de ejecucion por su correspondiente Kt, es decir el precio base
de ejecucion material P-1 de la t de balasto resulta de multiplicar su precio base por el Kt.

Al respecto del precio de transporte, la distancia media considerada para los cdlculos del
coste de transporte ha sido de 182 km, considerando fijo el precio de t por km con un
importe de 0,15 €.

El precio del remonte estd calculado en base a la cadencia diaria que es capaz de absorber
el acopio teniendo en cuenta los accesos y el tamano del mismo en base a la siguiente

tabla:
Calculo del precio basado en la produccién esperada en obra y las condiciones de acceso
Parametros seglin acceso
Rendimientos t/h h/t Condicionantes Precio remonte (€/t)
5 camiones/hora 125 0,008 | Condiciones de acceso malas 0,84
8 camiones/hora 200 0,005 | Condiciones de acceso intermedias 0,54
10 camiones/hora 250 0,004 | Condiciones de acceso buenas 0,44
30 camiones/hora 750 0,001 | Condiciones de acceso idoneas 0,17

En este caso, segln los datos del PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACION DE
LONGITUD UTIL DE LAS VIAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS, se consideran
condiciones de acceso intermedias debido por una parte a que los caminos son estrechos y
por otra a la irregularidad de las zonas previstas; ademas, el tamano de los acopios,
pequeno respecto de la cantidad de balasto que tienen que albergar, obliga a una
disposicion mayor de la maquinaria de remonte disminuyendo el rendimiento respecto al
esperado.
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CUADRO DE PRECIOS

Ref.

| ud

| Denominacion

Precio *

CAPITULO I. SUMINISTRO DE MATERIAL

P-1

Toneladas de balasto producido seglin especificaciones del
Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso preparacion de las
eras de almacenamiento en cantera, acopio del material en
cantera y vigilancia de acopios.

10,44 €

P-2

Toneladas de balasto transportado en camidn a los acopios
definidos, incluso carga en cantera, descargas y cargas
intermedias (si las hay), pesaje de contraste en bascula
publica y descarga en los acopios, bases de trabajo o traza.

27,35 €

P-3

Toneladas de balasto almacenado en los acopios establecidos
incluyendo el remonte segln indicaciones del Responsable
del contrato, la manipulacién, la gestion y vigilancia hasta
que se realice la carga final en obra, el mantenimiento de las
instalaciones asociadas al acopio si las hubiera, durante el
periodo de duracién del contrato.

0,54 €

P-4

t

Toneladas de balasto lavado de los acopios para su
incorporacion final a obra.

0,83 €

CAPITU

LO Il. ADECUACION DE ACOPIOS Y CARGADEROS

P-5

PA

Partida alzada a justificar para el acondicionamiento ylo
restitucion del acopio, asi como los caminos de acceso o
transito y/o posible alquiler de zonas de acopio, incluyendo
los elementos y/o trabajos necesarios para posibilitar el
acceso y el suministro al acopio

80.000,00 €

CAPITU

LO 11l. BASCULA DE PESAJE

P-6

PA

Partida alzada a justificar para la instalacion de una bdscula
nueva, alquilada o propiedad de Adif con las instalaciones y
equipamientos asociados incluyendo la compra o el alquiler,
los permisos, el transporte, instalacién, calibrado, puesta en
servicio, mantenimiento, etc.

57.000,00 €

* Los precios unitarios del presupuesto ya contemplan calculados tanto los costes directos e
indirectos, asi como los gastos generales (9%) y el beneficio industrial (6%).
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Asi, el apartado relativo al Presupuesto del Pliego queda de la siguiente manera:
PRESUPUESTO

Ref. ‘ Med. | ud |Denominaci6n Precio * Importe
CAPITULO I. SUMINISTRO DE MATERIAL

Toneladas de balasto producido segln
especificaciones del Pliego de Prescripciones
P-1| 24.400 | t |Técnicas, incluso preparacion de las eras de 10,44 € 254.736,00 €
almacenamiento en cantera, acopio del material
en cantera y vigilancia de acopios.

Toneladas de balasto transportado en camion a
los acopios definidos, incluso carga en cantera,
descargas y cargas intermedias (si las hay),
pesaje de contraste en bascula publicay
descarga en los acopios, bases de trabajo o
traza.

Toneladas de balasto almacenado en los acopios
establecidos incluyendo el remonte segln
indicaciones del Responsable del contrato, la
manipulacidn, la gestidn y vigilancia hasta que
se realice la carga final en obra, el
mantenimiento de las instalaciones asociadas al
acopio si las hubiera, durante el periodo de
duracién del contrato.

Toneladas de balasto lavado de los acopios para
su incorporacidn final a obra.

CAPITULO I1. ADECUACION DE ACOPIOS Y CARGADEROS

Partida alzada a justificar para el
acondicionamiento yl/o restitucion del acopio,
asi como los caminos de acceso o transito y/o
posible alquiler de zonas de acopio, incluyendo
los elementos y/o trabajos necesarios para
posibilitar el acceso y el suministro al acopio

CAPITULO I1I. BASCULA DE PESAJE

P-2| 24.400 | t 27,35€| 667.340,00 €

P-3| 24.400 | t 0,54 € 13.176,00 €

P-4 | 2.440 | t 0,83 € 2.025,20 €

P-5 1 PA 80.000,00 € 80.000,00 €

Partida alzada a justificar para la instalacion de
una bascula nueva, alquilada o propiedad de
Adif con las instalaciones y equipamientos
asociados incluyendo la compra o el alquiler, los
permisos, el transporte, instalacion, calibrado,
puesta en servicio, mantenimiento, etc.

P-6 1 PA 57.000,00 € 57.000,00 €

PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION | 1.074.277,20 €
21% IVA| 225.598,21 €
TOTAL PRESUPUESTO | 1.299.875,41 €

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: CR83GWIAMM SX27QAX01G42875G
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* Los precios unitarios del presupuesto ya contemplan calculados tanto los costes directos e

.ﬂfﬁw indirectos, asi como los gastos generales y el beneficio industrial.
E:"; 5 El presupuesto del presente contrato de suministro y transporte asciende a la cantidad
Ot iecie ] de UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE

CENTIMOS (1.074.277,20€), SIN IVA. UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (1.299.875,41%€), IVA
INCLUIDO.
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Respecto al desglose de los salarios del personal que va a realizar los trabajos, tal y como se
indica en el articulo 100.2 de la LCSP, no procede ya que el importe de los costes salariales es
inferior al 50% del presupuesto base de licitacidn.

L4.2. Justificacion del presupuesto del valor estimado
Para el calculo del valor estimado del presente contrato se ha tenido en cuenta el articulo
101 de la LCSP.

No hay previsiones de que en la vida del contrato vayan a acontecer circunstancias especiales
como prorrogas o modificados que afecten al presupuesto de licitacion.

El valor estimado del contrato inicamente considera los importes de licitacion contemplados
en el apartado anterior, no previéndose ningun otro.

Presupuesto Base de Licitacion 1.074.277,20 € (sin IVA)
Importe maximo estimado por prérrogas 0,00 € (sin IVA)
Importe maximo estimado por modificaciones 0,00 € (sin IVA)
Importe estimado por suministros 0,00 € (sin IVA)
Otros (servicios) 0,00 € (sin IVA)

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO sin IVA 1.074.277,20 € (sin IVA)

Por tanto, el valor estimado del contrato asciende a UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS (1.074.277,20€), SIN IVA. UN MILLON
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS (1.299.875,41€), IVA INCLUIDO.

4.3. Plan de Contratacidon.

;El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratacion de la Entidad?
O Si (si se envio el API/AIP correspondiente y se aplica la reduccion de plazos)
No

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACION DE LICITACION EN FORMATO ELECTRONICO O DIGITAL.

Indicar si toda la documentaciéon de licitacion a poner a disposicion de los licitadores,
incluyendo PPT y/o Proyecto, lo esta en formato electrénico o digital:

X1 Si
I No

6. DIVISION EN LOTES.

6.1. La naturalezalobjeto del contrato permite su division en lotes (art. 99.3y 116.4.g) L(SP):
Si
OO No

Q
L0
N~
(o8]
AN
<
O
=)
o
2
o
N~
5
%2
=
=
<
=
Q
™
Q
o
O
c
©
@
=
T
>
(<))
©
o
7
o
(@]
5
‘Q
(&)
)
L
s
8
S
@©
g
Q
o
o
S
Q
(&)
Q
B
>
o
@]
=
]
S
-]
[&]
(@]
©
Q
J4
(<))
©
8
=
°
g
3
@©
-

B
<
g
©
2
3
o
B
Qo
[e]
2
5
%
B
<
E
e
(]
o
g
2
S
>
o

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA LA MEJORA Y AMPLIACION DE LONGITUD UTIL DE LAS VIiAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE
MURIEDAS

Pagina 7 de 19



Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: CR83GWIAMM SX27QAX01G42875G

Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

.':E

5
tak

i

aet]

ﬁ'ﬁ.}i.
i b
«5 '$

7
k:

|
b
.

=

h Qd i F L9_FP.07a-FE

6.2. Si la naturalezalobjeto del contrato permite su divisidn en lotes. ;Se van a establecer
lotes?:

O sSi
M No. Justificar en base al art. 99.3 LCSP.

Desde el punto de vista técnico, la division por lotes implicaria una deficiente coordinacion
de las distintas actividades necesarias para la correcta ejecucidn del contrato, especialmente
en lo que supondria el transporte y la gestion de acopios para el almacenamiento del balasto,
derivando en un perjuicio tanto para la explotacion ferroviaria como para los costes de
mantenimiento a los que Adif se veria obligado a hacer frente.

6.3. Limites a la presentacion de ofertas y/o adjudicacién de lotes:
NO PROCEDE.

7. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)

NO PROCEDE.

8. SOLVENCIA

8.1. CLASIFICACION:
NO PROCEDE.
8.2. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:

La solvencia econdmica, financiera y técnica de los licitadores se acreditara mediante la
aportacion de los documentos que se indican a continuacidn.

En fase de licitacion serd suficiente con presentar la documentaciéon requerida en el PCAP
para esta fase. Previamente a la adjudicacion solo el licitador mejor clasificado debera
acreditar el cumplimiento de los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica
exigidos mediante la aportacion de los medios recogidos en el presente apartado y, en caso
de no hacerlo, quedara excluido del procedimiento.

a) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

En base al articulo 87.1.a) de la Ley 9/2017 se requiere un volumen anual de negocios,
referido al ano de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos, de al menos
una vez y media el Valor de la anualidad media Estimada del Contrato: 1.611.415,80 £.

Asimismo, para el supuesto de suministros que se vayan a realizar en UTE, para el cdlculo
del importe exigido, se tomara en cuenta la proporcion de la participacion en la UTE de
cada una de las empresas integrantes de la misma.

Para su acreditacion el licitador mejor clasificado debera presentar sus Cuentas Anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito.

Ademas, se presentara una declaracion responsable firmada por el representante legal de
la empresa, en la que se certifique el cumplimiento del requisito anterior, indicando el
resumen de los datos en el que se pueda comprobar dicho cumplimiento.

b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

La solvencia técnica o profesional se acreditara mediante el cumplimiento de los
siguientes requisitos, en base a lo dispuesto en el art. 89.1 c¢) de la Ley 9/2017:

b.1.Se requiere la realizacion de suministros de igual o similar naturaleza y similares
caracteristicas técnicas a las que constituyen el objeto de la presente licitacion,
realizados en el transcurso de los tres (3) Gltimos afos, por valor de, al menos,
751.994,04 €, en el afo de mayor ejecucion.
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Asimismo, para el supuesto de suministros que se vayan a realizar en UTE, para el
calculo del importe exigido, se tomara en cuenta la proporcion de la participacion en
la UTE de cada una de las empresas integrantes de la misma.

Se consideraran como de igual o similar naturaleza a los que forman parte del objeto
de la presente licitacion todos aquellos suministros cuyo CPV sea 14212310-6.

El licitador mejor clasificado acreditara el cumplimiento de este requisito aportando
certificados que incluyan la relacidn de los principales suministros de igual o similar
naturaleza y similares caracteristicas técnicas a los que constituyen el objeto de la
presente licitacion, realizados en el transcurso de los tres (3) dltimos afios. que incluya
importe, fechas, condicidon de suministrador y/o fabricante y beneficiarios publicos o
privados de los mismos, asi como certificados de buena ejecucion cuando los trabajos
no hubiesen sido realizados para ADIF, que permita demostrar que dispone de la
experiencia requerida.

A los efectos del parrafo anterior, cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico, estos certificados seran expedidos o visados por el drgano competente;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, sera expedido por esta entidad, o a falta
de este certificado, sera suficiente una declaracidon del empresario acompanada de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la
prestacion; en su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contrataciéon por la autoridad competente.

b.2.Indicacién del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa participante en el contrato, especialmente aquellos encargados del control
de calidad. Se requiere un equipo de trabajo que esté formado, al menos, por dos (2)
laborantes homologados responsables de la toma de muestras y realizacion de
ensayos de autocontrol de cada cantera suministradora de balasto. Para su
certificacion, el licitador mejor clasificado debera presentar copia del Certificado de
Especialista Homologado en Control de Calidad de Balasto y justificantes RLC del
Boletin de Cotizacidon a la Seguridad Social de la empresa, donde se reflejen estos
empleados.

b.3.Se exige el cumplimiento del siguiente requisito: se ha de acreditar la conformidad de
los materiales perfectamente detallada mediante referencias a determinadas
especificaciones o normas técnicas. En este sentido, se requiere:

=Que el balasto cumpla con lo dispuesto en la ET 03.360.004.0_ED1IM1 (o
equivalente), publicada en la web de ADIF http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/
NormativaTecnica.nsf. Para acreditar que el balasto a suministrar cumple con los
requerimientos de la referida ET, el licitador mejor clasificado debera figurar incluido
en el Registro de Productos y Empresas Validadas o en aquel que lo sustituya. Adif
comprobara esta inclusion en el registro, siempre y cuando el licitador mejor
clasificado no se oponga a dicha comprobacidn, para lo cual este debera presentar
indicacién a Adif en dicho sentido.

= Como férmula sustitutiva a lo anterior, el licitador mejor clasificado debera aportar
-0 autorizar a Adif para su comprobacion si es un documento emitido por Adif-,
para cada uno de sus productos no incluidos en el Registro de Productos y Empresas
Validados o aquel que lo sustituya, un informe técnico en los términos previstos en
el Procedimiento de Validacion, también publicado en la pagina web de Adif
https://www.adif.es/validacion-de-productos-ferroviarios. En este caso, el licitador
mejor clasificado debera presentar, ademas, dosier completo para dicho producto
que incluya la documentacién requerida en el capitulo 3.5 CONTENIDO DEL DOSIER
TECNICO DE VALIDACION" de la E.T. 03.360.004.0 (o equivalente) asi como, al menos,
dos baterias de los ensayos requeridos en el punto “4.3.-ENSAYOS DE CONTROL DE
CALIDAD DE FABRICACION" de la E.T. 03.360.004.0 realizados en laboratorios Tipo A o
B catalogados segln la propia Especificacion Técnica.
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=Tanto si el licitador mejor clasificado se halla incluido en el Registro de Productos y
Empresas Validadas, como si no lo estd, habra de presentar también una Declaracién
Responsable mediante la que se compromete a extraer el balasto objeto de la
presente licitacion Unicamente de aquellas canteras incluidas en dicho Registro o
con relacion a las cuales se haya acreditado el presente requisito de solvencia
mediante la presentacion de la documentacion requerida en el parrafo anterior.

b.4.Descripcion de las instalaciones técnicas, las medidas empleadas para garantizar la
calidad y los medios de estudio e investigacion de la empresa, el licitador mejor
clasificado, a efecto de realizar los ensayos de autocontrol, debera presentar una
Declaraciéon Responsable mediante la cual se compromete a disponer en el
laboratorio de cantera, en el momento de la ejecucion del contrato, de los equipos
apropiados, tales como: los tamices de agujeros cuadrados, para la realizacién del
ensayo granulométrico y los ensayos de limpieza; el peine moévil para realizar el
ensayo de indice de forma (elementos aciculares y lajosos); los tamices de barras para
realizar el ensayo de espesor minimo de elementos granulares; un cuarteador
metalico para balasto; un calibre (Pie de Rey) o galga apropiada para la medida de
longitudes maximas; una bascula con capacidad de 20 Kg. y precision 1g y material
diverso como bandejas, cepillo, espuertas, etc. La capacidad minima exigida a estas
instalaciones sera la suficiente para garantizar el control de calidad del material en
el tiempo de duracién de este contrato.

El licitador mejor clasificado incluira una justificacion de la adecuacion de esta
capacidad a la requerida en el contrato de modo que mediante declaracion
responsable se asegure que la capacidad de ensayos del laboratorio durante la
duracién del contrato es mayor que la medicion total del contrato conforme a los
Capitulos 6y 7 de la ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril.

b.5.0TROS REQUISITOS:

Los licitadores deberan tener capacidad suficiente para asegurar la buena ejecucion
del contrato en el plazo propuesto, lo cual acreditara el licitador mejor clasificado
como se expresa continuacién en cuanto a produccidn, transporte y acopio se refiere.

b.5.1. Acopios.

= En el caso de que el licitador mejor clasificado disponga en sus instalaciones, a fecha
de presentacion de las ofertas, de un acopio de balasto ya producido, debera
presentar declaracion responsable de las toneladas disponibles para este contrato y
las toneladas disponibles ya comprometidas, justificando la citada produccién, por
medio de un reportaje fotografico y mediciones topograficas o cualquier otro medio
que permita una determinacién inequivoca del volumen de balasto acopiado.

= La capacidad de acopio en los centros de produccion sera la suficiente para cumplir
los requisitos de plazo del presente contrato, siendo la minima, aquella que permita
el acopio de dos tercios de la produccion total del contrato.

El licitador mejor clasificado deberd presentar declaracion responsable emitida al
efecto por el firmante de la oferta, teniendo en cuenta los contratos en vigor y
aquellos a cuya licitacion se haya presentado para considerar el espacio total
disponible. En este sentido se presentara un informe justificativo que acredite la
superficie disponible en cantera u otras zonas de acopio intermedias y las
necesidades minimas que permitan el cumplimiento de los plazos exigidos.

b.5.2. Produccion.

» El licitador mejor clasificado debera presentar una declaracion responsable de
la produccién comprometida a la fecha de presentacion de las ofertas en la que
se indiquen todos los contratos en vigor y aquellos a cuya licitacion se haya
presentado para considerar la capacidad total de produccion disponible para

este contrato. A tal efecto, en el programa de produccion se justificara la
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» El licitador mejor clasificado debera presentar declaracién responsable con la
capacidad total de produccidn de la cantera. En este sentido en el programa de
produccion se indicara de forma explicita, el nimero de lineas de machaqueo
de la cantera, las horas previstas de funcionamiento de cada una de ellas, asi
como el rendimiento de la maquinaria asociada a este proceso. Deberan
presentarse todos los documentos técnicos necesarios (fichas de maquinaria,
especificaciones técnicas con rendimientos, etc.) para acreditar el programa de
produccién presentado.

* Deberd calcular la capacidad de produccion disponible para el contrato
tomando los datos de las tres declaraciones responsables anteriores y la
siguiente formula:

Capacidad de produccion disponible = Capacidad produccidon total de la planta —
Produccion comprometida + acopios disponibles para este contrato.

De modo que la capacidad de produccidn disponible se considerara suficiente cuando
sea mayor o igual que los volimenes siguientes:

e Produccién media durante toda la duracién del contrato:

Produccion total contrato
neo meses contrato

Produccion media =

e Produccion punta durante al menos la mitad de duracion del contrato:

2 x Produccion total contrato

Produccion punta =
9 meses contrato

b.5.3. Transporte

La capacidad de transporte del centro o centros de produccion al lugar de entrega del
material debera ser tal, que permita cumplir con los plazos exigidos en este pliego
para el transporte y acopio del material, teniendo en cuenta los contratos en vigory
aquellos a cuya licitacion se haya presentado, para considerar la capacidad de
produccion total disponible.

En este sentido, el licitador mejor clasificado debera presentar declaracidn
responsable al efecto, por parte del firmante de la oferta. Para ello, sera necesario
presentar cartas de compromiso o preacuerdos comerciales con operadores del sector
con especificacion de los medios puestos a disposicidn, para el cumplimiento de los
plazos exigidos.

El licitador mejor clasificado debera presentar un estudio logistico en el que se incluya
el numero de camiones por carretera y/o composiciones de tolvas por ferrocarril,
instalacion de basculas de pesaje en acopios intermedios, cargaderos de ferrocarril,
maquinaria de cargal/descarga, etc., puestos a disposicion del contrato, asi como las
toneladas que puede cargar y transportar cada medio de transporte, en definitiva,
describiendo la capacidad de transporte diaria, semanal y mensual necesaria,
indicando los medios y la maquinaria precisa, en cada una de las etapas de
manipulacidn, carga, transporte y descarga disponibles.

Todo ello para el cumplimiento de los requerimientos especificados, que en
concordancia con la capacidad de produccién solicitada se considerara suficiente
siempre y cuando presenten valores mayores o iguales que:

e (apacidad media de transporte en volumen (en t 0 m?) durante toda la
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duracion del contrato.

Volumen total contrato

Capacidad media =
neo meses contrato

e C(apacidad punta de transporte en volumen (en t o m?) durante al menos la
mitad de duracién del contrato.

2 x Volumen total contrato

Capacidad punta =
n9 meses contrato

En el supuesto de uniones temporales (UTE) debera acreditarse por acumulacion de
la capacidad de todos sus miembros.

En caso de no cumplimentar de la forma requerida alguno de los puntos del presente
apartado se procedera a la exclusion del licitador de este procedimiento.

Todo el balasto suministrado ha de provenir de las canteras que han acreditado en fase de
licitacion el cumplimiento de los requisitos de solvencia establecidos en el apartado 11.3.1
del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

8.3. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TECNICA PARTICULAR:
NO PROCEDE

8.4. HABILITACION EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACION (ART. 65.2 DE LA LCSP)
Ninguna en especial.

O La siguiente habilitacion:

9. GARANTIAS

9.1. PROVISIONAL
O sSi
No

9.2. DEFINITIVA
Si
O No
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9.3. COMPLEMENTARIA
O No
Si

En caso afirmativo, ¢se exige que la garantia complementaria responda del 5% del precio
de adjudicacion?

En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en
presuncidon de temeridad por su bajo importe, el porcentaje sera del 5% del precio de
adjudicacion.

En otro caso, incluir justificacion:

En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unidn
Europea, o pase a serlo durante su ejecucion, el adjudicatario debera constituir una
garantia complementaria del 5% del precio de adjudicacion. Esta garantia respondera
del cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales condiciones de ejecucion
de estos contratos, asi como de los danos y perjuicios que la retirada de esos fondos
pudiera causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al
contratista.

10. CRITERIOS DE VALORACION DE OFERTAS Y PUNTUACION.

Un solo criterio de adjudicacion: Precio mas
bajo.

1 Varios criterios de adjudicacion: Los descritos en
el Apartado Siguiente.

Criterios de valoracion

Ponderacion: Criterios de adjudicacion NO PROCEDE
Umbral Minimo: Criterios Cualitativos NO PROCEDE

11. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y PUNTUACION.

Criterios cualitativos Evaluable mediante formula (SI/NO) Puntuacion
NO PROCEDE
Criterios econémicos Evaluable mediante férmula (SI/NO) Puntuacion
Precio SI 100

12.DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE RELATIVO A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Con respecto a la proposicion econdomica, el drea proponente podrd optar entre solicitar al
licitador la presentacion unicamente del Anejo N.9 1 del pliego, indicando el importe
ofertado, o bien optar por solicitar el Anejo N.2 1 y el Anejo N.9 1 Bis.

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: CR83GWIAMM SX27QAX01G42875G
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En dicho archivo electrdnico o sobre se deberd incluir:

L] El Anejo N.2 1 del Pliego: en el que el licitador indicara el importe ofertado.
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El Anejo N.2 1 y el Anejo N.2 1 Bis: en los que el licitador indicara la proposicion
econdémica y la relacion detallada de precios unitarios que justifiquen la proposicion
econdmica presentada.

13.CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL
13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Las relaciones existentes entre el Adjudicatario y Adif deben regirse por las disposiciones
que de esta materia existen en el Sistema Integrado de Gestidn, en lo concerniente a
materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de obligado cumplimiento los
Procedimientos Operativos de Prevencion de Adif POP 12 (Coordinacidon de Actividades
Empresariales) y POP 16 (Directrices Generales aplicables a empresas que realicen
actividades en centros de trabajo de Adif), conforme a lo descrito en el Apartado 5 del
PPT.

El adjudicatario debera cumplir la normativa medio ambiental propia de ADIF.

Asimismo, se seguiran las preinscripciones de Prevencion de riesgos Laborales indicadas
en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

13.2. Como criterios de adjudicacion.
A) Sociales: NO PROCEDE
B) Medioambientales: NO PROCEDE

13.3. Como condiciones especiales de ejecucion.
A) Sociales:

En aplicacion de lo establecido en el articulo 202 de la LCSP, el contratista estara
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucion de caracter social y/o
medioambiental que se indican a continuacidn:

A.1 Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadores fijos
igual o superior al 20%.

A.2 Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadoras que,
sobre el total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a
la media nacional en el sector correspondiente, siempre que la
disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo permita.

A.3 Emplear en la ejecucién del contrato un porcentaje de trabajadores con
discapacidad igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del
mercado laboral del sector lo permita.

A.4  Ejecutar el contrato cumpliendo estrictamente la legislacion sobre
prevencion de riesgos laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades
por infraccion de dichas normas, se entendera incumplido de manera
esencial este contrato cuando con ocasion de la ejecucidn del contrato y
en el periodo de un ano se hayan impuesto por la Autoridad laboral,
mediante resolucién definitiva en via administrativa, dos sanciones muy
graves, por incumplimiento de la legislacién sobre prevencion de riesgos
laborales.

A los efectos previstos en el anterior apartado A.2), la mencion a la media nacional
del sector de actividad correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino,
se entenderd referida a los datos de la encuesta de poblacién activa a diciembre del
ano inmediatamente anterior a la adjudicacién del contrato.
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A los efectos previstos en los apartados anteriores A.2) y A.3), para conocer la
disponibilidad del mercado laboral del sector correspondiente se estara a lo que el
SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de personas
con discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la
ejecucion del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y
transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderd, a estos
efectos, que no existen demandantes de tales caracteristicas para cubrir dichos
puestos de trabajo.

El adjudicatario controlara la observancia de las condiciones de caracter social por
parte de los subcontratistas, cuyos datos se computaran juntamente con los del
adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones de caracter social.

B) Medioambientales: NO PROCEDE

14. REVISION DE PRECIOS

NO PROCEDE

15.INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

15.1. Penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso
Estaran sujetos a penalidades:

= Defectos de calidad del balasto atribuibles al proceso de fabricacion.

= Defectos de calidad del balasto atribuibles a los procesos de manipulacién del mismo
tanto en acopios de cantera como en acopios de obra o los derivados del transporte desde
el centro de produccidn a las zonas de acopio final en obra.

Las penalidades a aplicar serdn las siguientes:

* |ncumplimientos de calidad: durante la produccion y recepcion del balasto el
Responsable de Contrato de ADIF o el representante de la misma, no admitird la
existencia de un nimero de ensayos negativos (en cualquiera de los controles previstos
en este pliego) superior a tres consecutivos o a tres en el periodo de un mes, sin que sea
paralizado el suministro o se adopten las medidas adecuadas para el cumplimiento de
las especificaciones.

= (uando no sea detenido el suministro o no se adopten las medidas adecuadas para el
cumplimiento de las especificaciones, ADIF podrd optar por imponer una penalidad
econdémica de hasta el quince (15) por ciento del valor del balasto producido, valor
indicado en la partida P-1 de la oferta. En este caso, el adjudicatario quedara obligado
a retirar (a sus expensas) el balasto rechazado. La repeticion reiterada del
incumplimiento facultara a ADIF para resolver el contrato de suministro, con pérdida de
la fianza por parte del contratista.

15.2. Penalidades por demora en la ejecucion
Estaran sujetos a penalidades:
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= Retrasos en los plazos parciales de las actividades y suministros objeto de este Pliego
[ establecidos de acuerdo con las necesidades de la obra, segun la programacion de plazos
parciales que se defina al inicio del contrato de mutuo acuerdo con el Responsable del
Contrato, y en base también a las variaciones posteriores en la planificacion, en funcién
de los programas de trabajo disponibles en las citadas obras.
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Las penalidades a aplicar serdn las siguientes:

= [ncumplimientos de plazos. En el caso de que el ADJUDICATARIO incurriera en mora por
causas imputables al mismo en cualquiera de los plazos parciales establecidos, ADIF
podra optar por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia o por la imposicion
de penalidades diarias de acuerdo con lo establecido en el Articulo 193 de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Publico.

16. CONDICIONES DE EJECUCION EN CONTRATOS DE SERVICIOS

16.1. El servicio que se contrata estd sujeto a Convenio Colectivo:

NO PROCEDE

16.2. Obligacion de subrogacion (art. 130 LCSP):
NO PROCEDE

17. MODIFICACIONES PREVISTAS

O si
X]I No

18. CESION

En aplicacion de lo establecido en el articulo 214 de la LCSP, el presente contrato podrd ser
objeto de cesidn:

Si. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los limites establecidos en el art.
214 LCSP.

] No.
19.SUBCONTRATACION

;Existen limites a la subcontratacion de las tareas objeto del contrato?:
No
L1 Si. En caso afirmativo:
- Justificacion:
- Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:
Es condicion especial de ejecucion o Si o No

20. COPAGO.

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecucion del contrato seran realizados, todos o en
parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF:
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21.REGIMEN DE PAGOS.

El adjudicatario tiene derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y
formalmente recibidos por Adif con arreglo al precio convenido y con sujecion al contrato
otorgado.

Del material acopiado se establecerdn dos mediciones: la primera sobre el material
acopiado en cantera y la segunda sobre el material almacenado en los acopios de traza,
bases de trabajo o cargaderos (acopios de destino final). Las mediciones se realizaran de
forma contradictoria y seran firmadas por el Responsable del Contrato y por el Adjudicatario
0 su Representante.

El régimen de pagos se encuentra reflejado en el Apartado 8.3.3 del PPTP y es el siguiente:
- La unidad correspondiente al precio P-1 se certificara al 100 % a la validacién técnica
en cantera.

- Los precios P-2, P-3 y P-4 se certificaran al 100% cuando hayan sido totalmente
ejecutados y admitidos como tales por el Responsable del Contrato.

- Las Partidas Alzadas a Justificar P-5 y P-6 se abonaran segun lo dispuesto en la
INSTRUCCION SOBRE JUSTIFICACION DE PARTIDAS ALZADAS EN CONTRATOS DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS DE ADIF, de fecha 12 de julio de 2022. Se utilizaran los precios definidos
dentro de las bases de precios de ADIF (precios simples o descompuestos) que tendran
caracter contractual siguiendo la normativa siguiente para la determinacion de precios
(NAG 9-0-0.0 “Criterios generales de uso de la base de precios de Adif". 12 Edicion: Julio
2020):

»« NAG 9-0-1.0 “Base de precios de Adif. Médulo de Obra Civil". 23 Edicion.

2+ NAG 9-0-2.0 “Base de precios de Adif. Modulo de Via". 123 Edicion.

» NAG 9-0-4.0 "Base de precios de Adif. Modulo de Control, Mando y Senalizacion".
22 Edicion.

» NAG 9-0-5.0 “Base de precios de Adif. Modulo de Telecomunicaciones”. 22 Edicidn.

»+ NAG 9-0-6.0 "Base de precios de Adif. Médulo de Proteccion y Seguridad”. 22

Edicion.

NAG 9-0-7.0 “Base de precios de Adif. Mddulo de Arquitectura”. 12 Edicion.

NAG 9-1-0.0 “Base de precios de Adif. MAdulo de Control y Pruebas. 223 Edicidn.

NAG 9-1-0.1 "Base de precios de Adif. MAdulo de Gestion Ambiental”. 22 Edicion.

» NAG 9-1-0.2 "Base de precios de Adif. Modulo de Seguridad y Salud". 22 Edicidn.
En el caso de que la actividad no se encuentre definida dentro de las bases de precios

de ADIF se acudira a los precios definidos en el Anejo 2 del PPTy, en caso de no hallarse
incluido tampoco en el Anejo 2 del PPT se utilizaran precios de mercado.

o o e

La recepcion del material se efectuara en las bases de Trabajo y/o en las zonas de acopio de
la traza. En todo caso su constatacion exigira por parte de Adif un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad en el momento de la entrega.

22. PROTECCION DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Indicar si la presente licitacion implica tratamiento por el adjudicatario de datos de caracter
personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO):

O si
XI No
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23.PLAZO PARA LA APROBACION DE LA CERTIFICACION FINAL (solo para contratos de obras LCSP)
NO PROCEDE

24, RESPONSABLE DEL CONTRATO.

A los efectos previstos en el articulo 62 de la LCSP, se designa Responsable del contrato a la
siguiente persona:

Raquel Garcia Pachdn. Nimero de matricula: 2812758.
Jefa de Seguimiento de actuaciones. Gerencia Area de Via.
Correo: rgpachon@adif.es
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AUTORIZACIONES

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA LA MEJORA Y AMPLIACION DE LONGITUD UTIL DE LAS
ViAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS.

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Propone | rirma: Raquel Garcia Pachon argo: Responsable del Contrato

VoBQ rirma: J0S€ Alberto Rivas Lozano argo: Gerente de Area de Via

VoBQ rirma: Ignacio Meana Martinez cargo: Subdireccion de Infraestructura y Via

VB rirma: Pau Monteagudo Martorell argo: Director Técnico

Conforme | rirma: Eugenio Nasarre Serrano cargo: Director General de Conservacién y Mantenimiento

Firmado electronicamente por: RAQUEL GARCIA PACHON
04.04.2024 11:18:48 CEST

Firmado electrénicamente por: JOSE ALBERTO RIVAS LOZANO
05.04.2024 09:20:21 CEST

Firmado electronicamente por: Ignacio Meana Martinez
08.04.2024 12:57:12 CEST
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Firmado electrénicamente por: Pau Monteagudo Martorell
09.04.2024 20:33:39 CEST

Firmado electrénicamente por: Eugenio Nasarre Serrano
11.04.2024 07:05:09 CEST
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