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OFICINA DE GESTION DE LA EIEL
REF.: VG

EXPTE. SE -003/2019

SERVICIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACION PERMANENTE
DE LA ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES DE LA
PROVINCIA DE GRANADA (EIEL) FASE 2019

INFORME DE VALORACION DE LA CALIDAD TECNICA DE LAS OFERTAS

Efectuada la revisién de la documentacion relativa a la calidad de la oferta técnica de las admitidas
por la Mesa de Contratacidn, en su reunién celebrada el pasado dia 10 de mayo de 2019, que son:

- CODICE, CARTOGRAFIA Y DISENO, S.L.

- ASITEC INGENIERIA URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE, S.L.P.

- LINDEO, S.L.

- UTE ENMA LUENGO LOPEZ ,

- CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDETECCION ESPACIAL, S.A.U.

De acuerdo con lo previsto en el apartado relativo a criterios de adjudicacion evaluables a través de
juicios de valor del cuadro de caracteristicas del contrato, la calidad de la oferta técnica, como
criterio de adjudicacién, se valorard mediante la evaluacion de una memoria, que se incluird en el
sobre 2, en la que se formule una descripcion general de las tareas a realizar y se indique la
metodologia y planificacion de los trabajos a las que se tendran que ajustar en la realizacidn de los
mismos para cumplir el calendario de entregas previsto en el anexo III del Pliego de Prescripciones
Técnicas del contrato, con los siguientes criterios:

CRITERIOSDEEVALUACION | punTOS

COMPRENSION DEL OBJETO GLOBAL DEL CONTRATO 0-4

3 CONOCIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA EIEL 0-3
DESCRIPCION HASTA 13

GENERAL DE PUNTOS CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y
LOS TRABAJOS ALFANUMERICA COMPLEMENTARIA

0-3

CONOCIMIENTO DEL MODELO DE DATOS Y VALIDACIONES 0-3
DE LA EIEL

COHERENCIA Y AJUSTE DE LA METODOLOGIA PROPUESTA 04
POR EL LICITADOR AL OBJETO DEL CONTRATO

\ METODOLOGIA HPfLS'\ITTAOéO GRADO DE DETALLE DE LA METODOLOGIA PROPUESTA 0-3

\ GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS A

e

TRAVES DE LA METODOLOGIA PROPUESTA -

ADECUACION DE LA ORGAN,IZACIO'PN DEL EQUIPO DE
TRABAJO A LA METODOLOGIA PROPUESTA Y AL
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGAS PREVISTO
EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS (PPT)

0-3

ADECUACION AL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

, HASTA 7 PROPUESTA Y AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE
PLANIFICACION PUNTOS ENTREGAS PREVISTO EN EL PPT DE LOS MEDIOS TECNICOS
GENERALES (NO PREVISTOS COMO ESPECIALES Y DE 0-2
DISPOSICION OBLIGATORIA EN EL APARTADO III.2 DEL PPT)
QUE EL LICITADOR PREVEA DISPONER PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS,

GRADO DE DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LOS
TRABAJOS PROPUESTA POR EL LICITADOR
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La valoracion de las memorias presentadas por los ofertantes en base a los referidos criterios,
realizada conforme a las pautas de redaccion elaboradas por el Servicio de Contratacion

Administrativa, es la siguiente:

PUNT.

 CODICE, CARTOGRAFIA Y DISENO, S.L.

. CRITERIOS DE EVALUACION MAX e :
L : - e : % ;
| INFORME DE EVA_LUACIGN PONDER. PUNTOS
NUMERO DE PAGINAS DE LA MEMORIA 20
OBSERVACIONES: La memoria cumple los limites de extension y formato establecidos en el apartado relativo a los criterios de adjudicacién del cuadro de
caracteristicas del contrato
COMPRENSION DEL OBJETO 4 De la lectura de la memoria se desprende un conocimiento excelente del objeto 100% 4.00
GLOBAL DEL CONTRATO global del contrato ’
Hace una descripcion general de los trabajos en la que pone de manifiesto un
CONOCIMIENTO DE LOS 3 excelente grado de conocimiento de los contenidos de la EIEL, describiendo 100% 3.00
CONTENIDOS DE LA EIEL resumidamente las caracteristicas de los elementos del inventario que constituye ’
DESCRIPCION la EIEL que son objeto de actualizacion.
GENERAL DE | coNOCIMIENTO DE LA Enumera cada uno de los elementos graficos objeto de actualizacién en la EIEL y
LOS TRABAIOS | [NFORMACION GRAFICA Y 3 describe, para cada uno de ellos, las condiciones técnicas de actualizacion 100% 3.00
ALFANUMERICA previstas en el Pliego. Identifica, ademas, los cuadros de la EIEL que tienen 4
COMPLEMENTARIA modificaciones en sus campos y garantiza la actualizacion de los mismos.
Atendiendo al modelo de datos de la EIEL hace una descripcién exhaustiva de la
CONOCIMIENTO DEL MODELO interrelacion entre las tablas que contienen la informacion de la EIEL y las
DE DATOS Y VALIDACIONES 3 validaciones especificas a utilizar para cada grupo de datos, lo que demuestra un 100% 3,00
DE LA EIEL profundo conocimiento tanto del modelo de datos como de los procedimientos de
validacion de los mismos.
COHERENCIA Y AJUSTE DE LA La metodologia de trabajo propuesta es plenamente coherente con los trabajos
METODOLOGIA AL OBJETO 4 que son objeto del contrato, estableciendo diversos criterios metodolégicos para la 100% 4,00
DEL CONTRATO realizacion de los trabajos.
Enumera y justifica cada uno de los criterios metodoldgicos establecidos:
Aplicacion de métodos directos para la obtencion de la informacion,
georreferenciacion a la mayor escala posible de todas las entidades de la EIEL,
L METODOLOGIA Sl'éﬁggo[i%gg\rgl;gpggsl‘g\ 3 obtencidn sistematica de fotografias digitales, volcado manual sobre fichas de la 100% 3,00
informacién capturada, georreferenciacion manual sobre planos en papel de la
informacion recogida y digitalizacion posterior de la misma y respeto a la
estructura y coherencia de la EIEL.
La descripcién de la metodologia no incluye ninguna justificacion sobre el nivel de
: calidad que esta aporte a los datos obtenidos mas alld del cumplimientos de los
ECI;\'S,\AID'\:\-I—TISSDCEB(‘:FAI‘EII-\II?[)A(I)DSD/\E requerimientos del Pliego d_e Prescripciones Técnicas y de las reglas de validacion
TRAVES DE LA METODOLOGIA 3 para gar’antizar la integridad del modelo de datos, aunque compromete la 90% 2.70
PROPUESTA elaboracion de un Plan de Aseguramjento de Calidad para garantizar el
cumplimiento de los requerimientos especificos del proyecto asegurando la calidad
L de los productos finales a entregar.
ADECUACION DE LA Describe las caracteristicas del equipo humano que pone a la disposicion del
ORGANIZACIOPN DEL EQUIPO contrato identificando a los responsables de las tareas de:
DE TRABAJO A LA £ Coordinacion técnica
METODOLOGIA PROPUESTA Y - Responsabilidad de desarrollos
AL CUMPLIMIENTO DEL 3 - Trabajos de campo, actualizacion grafica, modelo de datos, 70% 2,10
CALENDARIO DE ENTREGAS Geodatabase y control de calidad
PREVISTO EN EL PLIEGO DE Aunque sin justificar su organizacién, ni la adecuacion de la misma a la
PRESCRIPCIONES TECNICAS metodologia propuesta para el cumplimiento del calendario de entregas previsto
(PPT) en el PPT del contrato.
ADECUACION AL DE§ARROLLO
DE LA METODOLOGIA
PROPUESTA Y AL
CUMPLIMIENTO DEL
; CALENDARIO DE ENTREGAS
ELANIFICACION II\J"ITEIIED\Q)SST?'EE:NNI%OPSPT DELOS Describe las caracteristicas de los m’edios técnicos que pone a la disposicion del
GENERALES (NO PREVISTOS 2 contra_to‘ justificando su. adecuacion a Ig metodologia propuesta para el 100% 2,00
COMO ESPECIALES Y DE cumplimiento del calendario de entregas previsto en el PPT del contrato.
DISPOSICION OBLIGATORIA
EN EL APARTADO III.2 DEL
PPT) QUE EL LICITADOR
PREVEA DISPONER PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La programacion de los trabajos se limita a aceptar como viable el cronograma
GRADO DE DETALLE DE LA previsto en el PPT del contrato, indicando que los mismos se organizaran por
PROGRAMACION DE LOS 2 ambitos comarcales previendo la posibilidad de que el calendario parcial de 70% 1,40

TRABAJOS PROPUESTA POR EL
LICITADOR

entregas sea modificado por la necesidad de compaginar los trabajos de campo
con las entrevistas con los técnicos municipales, sin alcanzar mayor grado de

detalle de los mismos.

TOTALES

| 30 - = : » |

1 28,20
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CRITERIOS DE EVALUACION

PUNT.

ASITEC INGENIERfA URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE, S.L.P.

o e »
INFORME DE EVALUAc:_én  polnen l PUNTOS
NUMERO DE PAGINAS DE LA MEMORIA (incluyendo el indice del documento) 19
OBSERVACIONES: La memoria cumple los limites de extensién y formato establecidos en el apartado relativo a los criterios de adjudicacién del cuadro de
caracteristicas del contrato
COMPRENSION DEL OBJETO 4 De la lectura de la memoria se desprende un conocimiento excelente del objeto 100% 4.00
GLOBAL DEL CONTRATO global del contrato ° ¥
Hace una descripcion general de los trabajos en la que pone de manifiesto un
excelente grado de conocimiento de los contenidos de la EIEL, describiéndolos
Eg“?&%g’gg;&l‘ga 3 agrupadamente en funcién de su naturaleza, sefialando, en todos los casos, 100% 3,00
) aquellos aspectos que pueden dificultar la ejecucion de los trabajos y aportando
DESCRIPCION estrategias metodoldgicas para salvar tales dificultades.
GENERAL DE : " i i3 :
Hace referencia precisa al objeto de este epigrafe en el anexo 5 del pliego de
LOS TRABAJOS El\?F%?l%Xéfgg%gEFlféA v prescripciones técnicas, comprometiéndose a seguir las reglas topoldgicas
ALFANUMERICA 3 establecidas en el pliego para la elaboracion de la informacién grafica, y 100% 3,00
COMPLEMENTARIA garantizando la recogida de datos correspondientes a los campos adicionales que
conforman la informacién alfanumérica complementaria de la EIEL de Granada
Describe con precision las caracteristicas del modelo de datos que utiliza la EIEL
CONOCIMIENTO DEL MODELO asi como las validaciones, tanto generales como especificas que se aplican y deja
DE DATOS Y VALIDACIONES 3 constancia de la importancia de garantizar, a efectos de la calidad del trabajo, la 100% 3,00
DE LA EIEL integridad del modelo de datos mediante el cumplimiento de las reglas de
validacion.
COHERENCIA Y AJUSTE DE LA La metodologia de trabajo propuesta es plenamente coherente con los trabajos
METODOLOGIA AL OBJETO 4 que son objeto del contrato, asignando a cada tipologia de trabajo una bateria de 100% 4,00
DEL CONTRATO tareas adecuadas a la misma.
Hace una breve descripcion, con un buen nivel de detalle, de cada una de las
z GRADO DE DETALLE DE LA 3 tareas que integran las fases metodoldgicas propuestas: planificaciéon vy 95% 285
METODOLOGIA | METODOLOGIA PROPUESTA seguimiento, distribucién de municipios, contacto municipal, visita a campo, ° ’
actualizacién de datos y documentacién entregable.
: La metodologia que propone la basa en la veracidad del dato a actualizar y el rigor
fggAD'\,lﬁgngBgéﬁﬁfgsiE en el tratamiento informatico de tal informacién, considerando que la seleccién
. B : 3 adecuada de la fuente de informacion y el cumplimiento riguroso de las 90% 2,70
TRAVES DE LA METODOLOGIA N ] . . L piisis x
PROPUESTA instrucciones impuestas en el pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato
\ son suficiente garantia de calidad total de los trabajos.
ADECUACIONIDE LA
ggﬁ_ﬁxgﬁ%lap&[)ﬂ EQUIPO Describe las caracteristicas del equipo humano que pone a la disposicién del
METODOLOGIA PROPUESTA Y contrato, su organizacion para los trabajos de campo y gabinete, incluyendo un
AL CUMPLIMIENTO DEL 3 cronograma de ejecuciéon semanal y una tabla que pone de manifiesto la 100% 300
CALENDARIO DE ENTREGAS congruencia de tal ajuste semanal con el calendario de entrega de los trabajos ? ’
PREVISTO EN EL PLIEGO DE previsto en el PPT del contrato.
PRESCRIPCIONES TECNICAS
(PPT)
ADECUACION AL DESARROLLO
DE LA METODOLOGIA
PROPUESTA Y AL
CUMPLIMIENTO DEL
4 CALENDARIO DE ENTREGAS
PLANIFICACION PREVISTO EN EL PPT DE LOS Enumera los medios técnicos que pone a la disposicion del contrato y describe sus
MEDIOS TECNICOS 2 caracteristicas, aunque sin justificar su adecuacién y suficiencia a la metodologia 70% 14
GENERALES (NO PREVISTOS propuesta para el cumplimiento del calendario de entregas previsto en el PPT del ° ’
COMO ESPECIALES Y DE contrato.
DISPOSICION OBLIGATORIA
EN EL APARTADO III.2 DEL
PPT) QUE EL LICITADOR
PREVEA DISPONER PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
GRADO DE DETALLE DE LA La programacion de los trabajos presenta un buen nivel de detalle con la inclusién
PROGRAMACION DE LOS 2 de un cronograma de ejecucién semanal, una tabla que pone de manifiesto la 100% 20
TRABAJOS PROPUESTA POR EL congruencia de tal ajuste semanal con el calendario de entrega de los trabajos y la ° 4
LICITADOR identificacion de una serie de tareas de optimizacion del trabajo.
TOTALES i | 2898
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CRITERIOS DE EVALUACION

PUNT.
MAX,

LINDEO, S.L.

INFORME DE EVALUACION

%
PONDER.

PUNTOS

NUMERO DE PAGINAS DE LA MEMORIA

20

OBSERVACIONES: La memoria cumple los limites de extension y formato establecidos en el apartado relativo a los criterios de adjudicacion del cuadro de
caracteristicas del contrato

COMPRENSION DEL OBJETO 4 De la lectura de la memoria se desprende un conocimiento excelente del objeto 100% 4,00
GLOBAL DEL CONTRATO global del contrato ’
Hace una descripcion general de los trabajos en la que pone de manifiesto un
excelente grado de conocimiento de los contenidos de la EIEL, describiéndolos
gg“gg&?égngED&ngL 3 agrupadamente en funcién de su naturaleza y sefialando las ventajas que el uso 100% 3,00
de los Sistemas de Informacion Geogréfica aportan a la calidad de la informacién
que se gestiona con ellos.
DESCRIPCION Hace referencia Precisa al objeto de ’este epigrafe en el anexo 5 del pliego de
GENERAL DE CONOCIMIENTO DE LA prescrip;iones tecnigas, comprometiendo_s’e a seguir las ) Ireglag topologicas
LOS TRABAJOS INFORMACION GRAFICA Y 3 estab[e_c:ldas en el pllego para la e[aboracmn de la mformaqon grafica, pero no 70% 210
ALFANUMERICA hace ninguna referencia a la recogida de datos correspondientes a los campos 4
COMPLEMENTARIA adicionales que conforman la informacién alfanumérica complementaria de la EIEL
de Granada.
Describe con precisién las caracteristicas del modelo de datos que utiliza la EIEL
asi como las validaciones, tanto generales como especificas que se aplican y deja
gg%aﬁ-?sliN\TnggALchﬁgsLo 3 constancia de la importancia de garantizar, a efectos de la calidad del trabajo, la 100% 3,00
DE LA EIEL integridgd del modelo de datos megiante el cumplimiento de las reglas de f
validacién, incluso propone la utilizacion de un software de desarrollo propio de
validacion.
COHERENCIA Y AJUSTE DE LA La metodologia de trabajo propuesta es plenamente coherente con los trabajos
METODOLOGIA AL OBJETO 4 que son objeto del contrato, asignando a cada tipologia de trabajo una bateria de 100% 4,00
DEL CONTRATO tareas adecuadas a la misma.
Hace una breve descripcién, con un excelente nivel de detalle, de cada una de las
GRADO DE DETALLE DE LA 3 tareas que integran las fases metodolégicas propuestas: definicién del estudio y 100% 300
METODOLOGIA PROPUESTA actividades previas, encuesta, actualizacion, generacion de nueva geodatabase y ¢
METODOLOGIA validaciones y generacién del resumen de modificaciones.
Con objeto de garantizar la calidad de los datos obtenidos propone una serie de
acciones singulares y complementarias a los criterios bdsicos establecidos en los
GARANTIA DE CALIDAD DE manuales y directrices recogidos en el pliego de técnicas, sobre los servicios del
LOS DATOS OBTENIDOS A | 3 ciclo del agua, las pavimentaciones, el alumbrado y hasta una seleccién de 24 100% 300
TRAVES DE LA METODOLOGIA cuadros de la EIEL. Propone, ademas, el uso de un software propio que automatice ¢
PROPUESTA las validaciones de la EIEL sobre la documentacién objeto de entrega y la
grabacién de videos y reportajes fotograficos georreferenciados de los ambitos
territoriales encuestados.
ADECUACION DE LA
8giARﬁng§%IgP&DEL EQUIPO Describe las caracteristi’cas del equipo humano que pone a la disposicién del
METODOLOGIA PROPUESTA Y contrato y su organizacign para los trabajo§ de campo y gabinete, justificando su
AL CUMPLIMIENTO DEL 3 organizacion y adecuacion a la metodologia propuesta para el cumplimientp del 100% 300
CALENDARIO DE ENTREGAS calendario de entregas previsto en el PPT del contrato mediante la elaboracién de ’
PREVISTO EN EL PLIEGO DE un diagram_a de Gantt que ajusta las Fareas dg cada uno de los eguipos propuestos
PRESCRIPCIONES TECNICAS al calendario de entregas de los trabajos previsto en el PPT que rige el contrato.
PPT)
ADECUACION AL DESARROLLO
DE LA METODOLOGIA
PROPUESTA Y AL
CUMPLIMIENTO DEL
PLANIFICACION | CALENDARIO DE ENTREGAS
;'}E%VIBSS-I—?.EE:NNE[:‘OPSPT DELOS Describe las caracteristicas de los m'edios técnicos que pone a la disposicién del
GENERALES (NO PREVISTOS 2 contra.to. justificando su adecuacién a Ig metodologia propuesta para el 100% 2,00
COMO ESPECIALES Y DE cumplimiento del calendario de entregas previsto en el PPT del contrato.
DISPOSICION OBLIGATORIA
EN EL APARTADO III.2 DEL
PPT) QUE EL LICITADOR
PREVEA DISPONER PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
GRADO DE DETALLE DE LA
PROGRAMACION DE LOS > La programacion de los trabajos presenta un buen nivel de detalle con la inclusién 100% 200
TRABAJOS PROPUESTA POR EL de un diagrama de Gantt, permite una adecuada comprensién global de la misma. v
LICITADOR
[ToTAlES T ] 30 I 29,10
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UTE ENMA LUENGO LOPEZ

CRITERIOS DE EVALUACION i:’:';f »
: i - : - Yo ;
INFORME DE EVALUACION . PONDER. PUNTOS
NUMERO DE PAGINAS DE LA MEMORIA 20
OBSERVACIONES: La memoria cumple los limites de extension y formato establecidos en el apartado relativo a los criterios de adjudicacién del cuadro de
caracteristicas del contrato
COMPRENSION DEL OBJETO 4 De la lectura de la memoria se desprende un conocimiento excelente del objeto 100% 4,00
GLOBAL DEL CONTRATO global del contrato 9 !
Hace una descripcion general de los trabajos en la que pone de manifiesto un
excelente grado de conocimiento de los contenidos de la EIEL, describiéndolos
ggm?&gg’;‘l—g;&g; 3 agrupadamente con meridiana claridad y orden en funcion de su naturaleza y 100% 3,00
sefialando las ventajas que el uso de los Sistemas de Informacion Geografica
aportan a la calidad de la informacidon que se gestiona con ellos.
DESCRIPCION Hace referencia precisa al objeto de este epigrafe en el anexo 5 del pliego de
GENERAL DE CONOCIMIENTO DE LA prescripciones técnicas, comprometiéndose a seguir las reglas topoldgicas
LOS TRABAJOS INFORMACION GRAFICA Y 3 establecidas en el pliego para la elaboracion de la informaciéon grafica, y 100% 300
ALFANUMERICA garantizando la recogida de datos correspondientes a los campos adicionales que 2 ’
COMPLEMENTARIA conforman la informacién alfanumérica complementaria de la EIEL de Granada,
mediante tabla perfectamente ordenada.
Describe con precision las caracteristicas del modelo de datos que utiliza la EIEL
asi como las validaciones, tanto generales como especificas que se aplican y deja
CONOCIMIENTO DEL MODELO constancia de la importancia de garantizar, a efectos de la calidad del trabajo, la o
DE DATOS Y VALIDACIONES 3 intearidad del delo de d di | limi de | | 100% 3,00
DE LA EIEL integrida el modelo de datos mediante el cumplimiento de las reglas de
validacion, incluso propone una tabla de tareas por equipos para dar cumplimiento
de las reglas de validacion.
COHERENCIA Y AJUSTE DE LA La metodologia de trabajo propuesta es plenamente coherente con los trabajos
METODOLOGIA AL OBJETO 4 que son objeto del contrato, asignando a cada tipologia de trabajo una bateria de 100% 4,00
DEL CONTRATO tareas adecuadas a la misma.
Hace una amplia descripcion, con un excelente nivel de detalle, de cada una de las
GRADO DE DETALLE DE LA 3 tareas que integran las fases metodoldgicas propuestas: definicion del estudio y 100% 3,00
METODOLOGIA | METODOLOGIA PROPUESTA actividades previas, encuesta, actualizacién, generacién de nueva geodatabase y ° !
validaciones y generacion del resumen de modificaciones.
GARANTIA DE CALIDAD DE Con objeto de garantizar la calidad de los datos obtenidos propone una serie de
LOS DATOS OBTENIDOS A i 4 ; o pf :
. : 3 acciones singulares y complementarias a los criterios basicos establecidos en los 90% 2,70
TRAVES DE LA METODOLOGIA manuales y directrices recogidos en el pliego de prescripciones técnicas
PROPUESTA y g pIEA0: G prescnp J
ADECUACION DE LA
ggiﬁﬁgﬁ;glip&ljﬂ EQUIPO Describe las caracteristicas del equipo humano que pone a la disposicion del
METODOLOGIA PROPUESTA Y contrato y su organizacion para los trabajos de campo y gabinete, justificando su
organizacion y adecuacion a la metodologia propuesta para el cumplimiento del &
AL CUMPLIMIENTO DEL 3 lendario d ¢ ist | PPT del trat diante la elab ion d 100% 3,00
CALENDARIO DE ENTREGAS calendario de entregas previsto en e el contrato mediante la elaboracién de
PREVISTO EN EL PLIEGO DE un diagrama de Gantt que ajusta las tareas de cada uno de los equipos propuestos
PRESCRIPCIONES TECNICAS al calendario de entregas de los trabajos previsto en el PPT que rige el contrato.
(PPT)
ADECUACION AL DESARROLLO
DE LA METODOLOGIA
PROPUESTA Y AL
CUMPLIMIENTO DEL
PLANIFICACION SQIES?SI?F/-(\)R:E?\I [EE Ey“rr%iGl?OSS Describe las caracteristicas de los medios técnicos que pone a la disposicion del
MEDIOS TECNICOS contrato justificando su adecuacion a la metodologia propuesta para el
GENERALES (NO PREVISTOS 2 cumplimiento del calendario de entregas previsto en el PPT del contrato. Ademas 100% 2,00
COMO ESPECIALES Y DE cuenta con una amplia base de datos de planeamiento urbanistico, fruto de los
DISPOSICION OBLIGATORIA trabajos realizados en la redaccién de multiples planes en distintos municipios.
EN EL APARTADO III.2 DEL
PPT) QUE EL LICITADOR
PREVEA DISPONER PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ESSSROABIE&SIE&?%E I'_)(;ESLA La programacion de los trabajos presenta un excelente nivel de detalle con la
TRABAJOS PROPUESTA POR EL 2 inclusion de un diagrama de Gantt especifico para cada equipo de trabajo que 100% 2,00
LICITADOR permite una excelente comprension global de la misma.
TOTALES , 30 29,70
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CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDECCION ESPACIAL , S.A.U.

CRITERIOS DE EVALUACION o “ ‘
. . - - - %
| INFORME DE EVALUACION PONDER, | PUNTOS
NUMERO DE PAGINAS DE LA MEMORIA 23

OBSERVACIONES: La memoria NO cumple los limites de extension y formato establecidos en el apartado relativo a los criterios de adjudicacién del cuadro de
caracteristicas del contrato, por tanto se excluyen del analisis las TRES ultimas paginas de la memoria.

COMPRENSION DEL OBJETO

De la lectura de la memoria se desprende un conocimiento suficiente del objeto

TRABAJOS PROPUESTA POR EL
LICITADOR

entregas sea modificado por la necesidad de compaginar los trabajos de campo
con las entrevistas con los técnicos municipales, sin alcanzar mayor grado de
detalle de los mismos.

GLOBAL DEL CONTRATO # | global del contrato 0% 3,60
Hace una descripcion general de los trabajos en la que pone de manifiesto un
CONOCIMIENTO DE LOS 3 excelente grado de conocimiento de los contenidos de la EIEL, describiendo 100% 3,00
CONTENIDOS DE LA EIEL resumidamente las caracteristicas de los elementos del inventario que constituye ° 4
la EIEL que son objeto de actualizacidn.
A Aunque en la Memoria se incluye un punto especifico relativo a la informacion
DGEES,\‘CER;APEISS fr\‘OFNOCIMIENTO DE LA alfanumérica complementaria, no se hace referencia alguna a la revision y
ORMACION GRAFICA Y s N ¢ 7 5
LOS TRABAJOS | ALFANUMERICA 3 f:umpl|m{<=:nto ’aAIas normas topolégicas establecidas para la elaboracion flg la 50% 1,50
COMPLEMENTARIA informacién grafica, limitdndose a asegurar que recogerdn los datos alfanuméricos
complementarios
Asegura que la Geodatabase resultante de los trabajos se entregara con la misma
CONOCIMIENTO DEL MODELO estructura, nomenclatura y tipologia que la suministrada al inicio de los trabajos
DE DATOS Y VALIDACIONES 3 por la Diputacién de Granada, cumpliendo con las reglas de integridad del modelo 90% 2,70
DE LA EIEL de datos y de las validaciones publicadas por el Ministerio, pero no describe las
caracteristicas del modelo ni de las validaciones.
COHERENCIA Y AJUSTE DE LA La metodologia de trabajo propuesta es coherente con los trabajos que son objeto
METODOLOGIA AL OBIETO 4 del contrato, asignando a cada tipologia de trabajo una bateria de tareas 100% 4,00
DEL CONTRATO adecuadas a la misma.
Hace una breve descripcion, sin excesivo detalle, de cada una de las tareas que
GRADO DE DETALLE DE LA 3 integran las fases metodoldgicas propuestas: definicion del estudio y actividades 90% 270
; METODOLOGIA PROPUESTA previas, encuesta, actualizacion, generaciéon de nueva geodatabase y validaciones 4
METODOLOGIA y generacién del resumen de modificaciones.
La descripcion de la metodologia no incluye ninguna justificacion sobre el nivel de
. calidad que esta aporte a los datos obtenidos mas alld del cumplimientos de los
Egg%’?}lgsljg;éﬁ%\gsas requerimientos del Pliego dg Prescripciones Técnicas y de las reglas de validacion
TRAVES DE LA METODOLOGTA 3 para gar'antizar la integridad del mpdelo de da_ltos, aunque compromete la 70% 2,10
PROPUESTA elaboracion de un Plan de Aseguramiento de Calidad en torno al 20% de los
municipios encuestados para garantizar el cumplimiento de los requerimientos
especificos del proyecto asegurando la calidad de los productos finales a entregar.
ADECUACION DE LA
ORGANIZACIOPN DEL EQUIPO
SETTSSSC(?)%I};L?ROPUESTA Y Hasta el limite de paginas que se han analizado, tan solo esquematiza, a nivel
AL CUMPLIMIENTO DEL 3 general, el organigrama general de la empresa, sin definir los perfiles de cada 20% 0.60
CALENDARIO DE ENTREGAS puestp de'trabajo y sin especificar los equipos y sus tareas para llevar a cabo el '
PREVISTO EN EL PLIEGO DE trabajo objeto del contrato.
PRESCRIPCIONES TECNICAS
(PPT)
ADECUACION AL DESARROLLO
DE LA METODOLOGIA
PROPUESTA Y AL
CUMPLIMIENTO DEL
CALENDARIO DE ENTREGAS
PLANIFICACION | PREVISTO EN EL PPT DE LOS Hasta el limite de paginas que se han analizado, no enumera los medios técnicos
MEDIOS TECNICOS 2 que pone a la disposicion del contrato ni describe sus caracteristicas, ni justifica su 20% 0,60
GENERALES (NO PREVISTOS adecuacién y suficiencia a la metodologia propuesta para el cumplimiento del g
COMO ESPECIALES Y DE calendario de entregas previsto en el PPT del contrato.
DISPOSICION OBLIGATORIA
EN EL APARTADO III.2 DEL
PPT) QUE EL LICITADOR
PREVEA DISPONER PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La programacion de los trabajos se limita a aceptar como viable el cronograma
GRADO DE DETALLE DE LA previsto en el PPT del contrato, indicando que los mismos se organizaran por
PROGRAMACION DE LOS 2 ambitos comarcales previendo la posibilidad de que el calendario parcial de 70% 1,40

TOTALES T ] -

o . | | 22,20
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Siendo el resumen de la valoracion el siguiente:

Obras Publicas y Vivienda

PUNTUACION OFERTAS
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COMPRENSION DEL OBJETO GLOBAL DEL CONTRATO 4 4,00 4,00 | 4,00 4,00 3,60
DESCRIPCION | CONOCIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA EIEL 3 3,00 3,00 | 3,00 3,00 3,00
GENERAL DE : .
LOS TRABAJOS | CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y
ALFANUMERICA COMPLEMENTARIA 3 3.00 200 [ 240 3,00 1,50
CONOCIMIENTO DEL MODELO DE DATOS Y
VALIDACIONES DE LA EIEL 2 3,00 300 | 300 3,00 28
COHERENCIA Y AJUSTE DE LA METODOLOGIA
PROPUESTA POR EL LICITADOR AL OBJETO DEL 4 4,00 4,00 | 400 4,00 4,00
.| conTrRATO
METODOLOGIA =
GRADO DE DETALLE DE LA METODOLOGIA PROPUESTA 3 3,00 2,85 | 3,00 3,00 2,70
GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS
A TRAVES DE LA METODOLOGIA PROPUESTA 3 279 2,70 | 300 2,70 20
ADECUACION DE LA ORGANIZACIOPN DEL EQUIPO DE
TRABAJO A LA METODOLOGIA PROPUESTA Y AL
CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ENTREGAS 3 2,10 3,00 | 3,00 3,00 0,60
PREVISTO EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS (PPT)
ADECUACION AL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA
PLANIFICACION | PROPUESTA Y AL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE
ENTREGAS PREVISTO EN EL PPT DE LOS MEDIOS
TECNICOS GENERALES (NO PREVISTOS COMO 2 2,00 1,4 2,00 2,00 0,60
ESPECIALES Y DE DISPOSICION OBLIGATORIA EN EL
APARTADO II1.2 DEL PPT) QUE EL LICITADOR PREVEA
DISPONER PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
GRADO DE DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LOS
TRABAJOS PROPUESTA POR EL LICITADOR 2 140 29 2,00 2,00 149
PUNTUACION TOTAL 30 2820 | 28,95 | 29,10 | 29,70 | 22,20

Granada, 7 de junio de 2019

CONFORME:

EL DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS >IIVENDA

EL TECNICO DE LA OFICINA DE GESTION
DE LA EIEL
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