Or gani sno.

CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

DECRETO DAALCALDIANUM.:

Expediente electrénico: 2019/C003/000019
Cadigo da obra: 19.2001.0577.0

Tipo contrato: obras

Departamento: Contratacion, adxunto a secretaria
Plano: POS+ adicional 1/2019
Importe: 33629,98€

Obra: Reparacién asféltica de vial de comunicacién entre los lugares de Bazar y Turnes
Asunto: aprobacion expediente, a apertura procedemento de adxudicacién contrato de obras e a aprobacion do gasto

FEITOS

Logo de ver o expediente que se tramita para contratar a obra:

Proxecto

Redactor (externo)
Orzamento

Prazo execucion
Plano

Aprobacion Bases

Pleno municipal
Aprobacién Plano

Aprobacion definitiva Plano
Aprobacion definitiva Adic.

Financiamento

Cadigo obra
Caodigo CPV

Prego clausulas
administrativas
(PCAP)

Non dividir lotes
Memoria xustificativa
Providencia inicio
Decreto inicio e
Procedemento

Tramitacion
Retencion de crédito

Informe secretaria
Fiscalizacién previa

Reparacion asféltica de vial de comunicacién entre los lugares de Bazar y
Turnes

Jesus Manuel Mallo Puga, enxefieiro de camifios, canles e portos, colexiado nam.
G-1178 do COETICOR

33629,98 € (Valor estimado: 27793,37 € e 21 % IVE: 5836,61 €)

2 semanas

Plano provincial de cooperacion as obras e servizos de competencia municipal,
Plan Unico de concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019)

Pleno da Deputacién provincial A Corufia do 28/09/2018 (BOP num. 188 do
02/10/2018)

Aprobacién do proxecto no Pleno da Corporacién municipal do 17/12/2018

Aprobacién do proxecto no Pleno da Deputacién A Corufia do 26/04/2019

Resolucién presidente da Deputacion A Corufia nim.: 2019/19076 do 31/05/2019
Resolucién do presidente da Deputacién A Corufia nim.: 36014 do 17/10/2019

Deputacion A Corufia: 33629,98 €. Fondos propios: 0 €. Xunta de Galicia: 0 €
No expediente queda acreditada a plena dispofiibilidade da aportacién financeira
da obra

2. Logo de ver os tramites que se realizaron:

19.2001.0577.0

45233223-8: traballos de repavimentacion de calzadas. : ;

Foi redactado o PCAP e se incorporou ao expediente. O PCAP é o aprobado polo Pleno
da Deputacion provincial da Corufia, en sesion realizada o 25/5/2018, Boletin Oficial da
Provincial da Corufia, nim. 101, do 30/5/2018. O concello cumprimenta o anexo | cadro
de caracteristicas, os criterios de valoracién e demais declaraciéns que correspondan

decreto do/a alcalde/sa nim. 1562/2018 do 07/12/2018

31/10/2019

31/10/2019

num. 01372/2019 do 12/11/2019. Foi motivada a necesidade e a idoneidade

aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién de xuizos
de valor e criterios de apreciacion automatica)

ordinaria

Data: 0 30/10/2019. Partida orzamentaria 453 61900, nim. de operacion: 220190012017
e a referencia/s nim. 22019001217

13/11/2019

14/11/2019

3. Os contratos de obras se definen no artigo 13.1 e no anexo | da Lei 9/2017, do 8 de novembro,

Verificable en | a Sede El ectroénica del

CVvD: W 0i ewn7i hYBf HhTDz Yg

de contratos do sector publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro
de 2014, (LCSP), (BOE nim. 272 do 09/11/2017).

Os investimentos son servizos de competencia municipal que se indican nos artigos 25 e 26 da
Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (BOE nim. 80 do 03/04/1095).No
expediente se xustifica: a natureza e extension das necesidades que pretenden cubrirse,
mediante o contrato proxectado, a idoneidade do obxecto e o contido do mesmo para
satisfacelas.
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No expediente consta a plena dispofiibilidade da aportacion financeira da obra.

O alcalde, no decreto nim. 01372/2019 do 12/11/2019, motiva a necesidade e idoneidade da
contratacion da obra e iniciou o expediente de contratacion para executar as obras
mencionadas, mediante o procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicacién con aplicacién de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica), non
suxeito a regulacién harménica, e tramitacion ordinaria.

Foi redactado e incorporado ao expediente o PCAP, cuxo modelo é o aprobado pola
Deputacién provincial da Corufia, e os documentos:

- a memoria xustificativa;

- a providencia de inicio;

- 0 decreto do alcalde de inicio do expediente de contratacion;

- 0 proxecto aprobado das obras;

- 0 decreto da alcaldia de non division en lotes;

- a implantacion do proxecto, que consiste en comprobar a realidade xeométrica da obra e a
dispofiibilidade dos terreos precisos para a stia normal execucion.

A existencia de consignacién orzamentaria na partida 453 61900 dos orzamentos municipais en
vigor para atender ao pagamento deste contrato. O 30/10/2019 foi realizada a retencion de
crédito: operacion nim.: 220190012017 e referencia nim.: 22019001217 .

No expediente quedan xustificados os criterios de seleccion que permitiran a eleccion da oferta
mais vantaxosa para os intereses municipais.

. O expediente de contratacion foi tramitado conforme prevé o artigo 116 da LCSP, e que se
xustificou cumpridamente o uso na adxudicacién do contrato do procedemento aberto
simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién de xuizos de valor e
criterios de apreciacion automatica), xa que logo é de aplicaciéon o artigo 122 da LCSP. No
procedemento aberto, todo empresario podera presentar unha proposicion e quedara excluida
toda negociacion dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

. O 13/11/2019, a secretaria xeral en acumulacién de funciéns (PR da DXAL do 02/08/2019), Ana
Beatriz Oveja Villafafie, informa de xeito favorable os pregos de clausulas administrativas
particulares, o cadro de caracteristicas do contrato e os criterios de valoracion.

. O 14/11/2019, o interventor en acumulacion de funciéns (PR da DXAL do 02/10/2019), ,
Francisco Javier Ulloa Ares, realiza a fiscalizacion previa sen observacions.

CONSIDERACIONS TECNICAS E XURIDICAS

Unha vez completado o expediente de contratacién procede a sua aprobaciéon polo 6rgano de
contratacion, que dispord a apertura do procedemento de licitaciéon maila aprobacion do gasto,
ao abeiro do artigo 117.1 do TRLCSP.

A duracion da obra € inferior a dous anos polo que non procedera en ningln caso a revision

periddica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara formula
ningunha de revision, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.
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Correspondenlles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias como
organo de contratacién respecto dos contratos de obras, de subministracion, de servizos, de
xestién de servizos publicos, os contratos administrativos especiais, € 0s contratos privados
cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en
calquera caso, a contia de seis millons de euros, incluidos os de caracter plurianual cando a
slia duracidn non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as
slias anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do
orzamento do primeiro exercicio, nin a contia sinalada, ao abeiro do apartado 1 da disposicién
adicional segunda da LCSP.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1 Aprobar o prego de clausulas administrativas particulares e o prego de prescricions técnicas
que rexeran o contrato.

O prego de clausulas administrativas particulares que rexe na licitacion:

Concello de Santa Comba
Praza do Concello, 1 Aprobado por decreto da alcaldia
- 15841 Santa Comba
1 A Coruiia Ndm.
Deputaqon Teléfonols: 981 880075/100 De data:
b Fax: 981 880716
D A [ORU N A CIF: P15078001 Santa Comba,
CONCELLO SANTA COMBA SECRETARIA MUNICIPAL Ola secretaria xeral
(ACORUNA) ADXUNTO A SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

G=7)
< Deputacion
DA CORUNA

» COOPERACION PROVINCIAL
ANO
i .E‘ Eoncmie:
OBRA:

Contratista:

b8 s Secretaria

Adxunto a secretaria

CONGELLO DE SANTR GOMBA

TERRA DE XALLAS

P10
t

2

l?ﬁx

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRA,TACI(')N
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON
APLICACION DE XUIZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS

PLANOS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS
Aprobado polo Pleno da Deputacidn provincial da Corufia en sesién do 25/05/2018 (BOP ntim. 101 do 30/05/2018)

Num. expediente 2019/C003/000019

Cddigo de obra 19.2001.0577.0

Obralproxecto Reparacion asféltica de vial de comunicacion entre los lugares de Bazar y Turnes

Plano Plano provincial de cooperacion &s obras e servizos de competencia municipal, Plan Unico de
concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019)

Importe Valor estimado: 27793,37 € + IVE 5836,61 € (21 %) = 33629,98 €

Procedemento aberto simplificado, con pluralidade de criterios de adxudicacion:
aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automética

Tramite ordinario

Redactor/a Jesds Manuel Mallo Puga, enxefieiro de camifios, canles e portos, colexiado nim. G-1178 do
COETICOR

Financiamento Deputacién provincial da Corufia

Concello Santa Comba (se for 0 caso)
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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRA:I'ACION
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON

APLICACION DE XUiZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS
PLANOS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

1.-ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do contrato,
con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de
contratos do sector publico (en diante LCSP), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude ou Estudo Basico de
Seguridade e Salde, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e 0 estudo de xestidn de residuos de construcion e
demolicidn, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo caracter
contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares (PACP) e o Prego de prescriciéns técnicas (PPT)
prevalecerd o primeiro.

1.2) Delimitaci6n do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente contrato non esta suxeito a
regulacion harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo valor estimado € inferior & cantidade que figura
no art. 159 da LCSP, en relacidn co art. 20 da citada norma. Neste sentido nos epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas
indicase o valor estimado do contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos no presente
prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacion e condicions especiais de execucidn , e esixencia
de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, asi como de
prevencidn de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacion de persoas)
e medioambiental (adopcién de medidas ambientais e ecoldxicas), etc....

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axustase aos principios de liberdade de acceso &s licitacidns,
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en
conexion co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacién dos
fondos destinados & realizacion das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato,
realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacién o limite maximo de gasto que, en virtude do contrato, pode comprometer o 6rgano
de contratacidn, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicion en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formular as stias propostas econémicas, incluiron dentro delas
o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida
independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigas econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do contrato existe crédito suficiente
no Orzamento con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto refundido da
lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se
detallan para cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios futuros queda
sometido a condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que
debe ter en conta, en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.
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4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ninglin caso a revision periddica e predeterminada de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato ten caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de conformidade co disposto no Real decreto
a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da economia espafiola e art. 103 LCSP, a revision periddica e
predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran
dous anos desde a stia formalizacidn, e conforme a férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalizacion quedan
excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd 0 que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato, contado a
partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion de replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu
cOMmezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacion
vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso se fixen na aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sda integridade & reducion do financiamento
previsto nas dltimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandose ao adxudicatario o prezo da
obra realizada, ata o importe méaximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobara
0 novo programa de traballo que serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que
tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibicidns para contratar coa administracion a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP,

3.- E acrediten a sla solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente clasificadas, nos
supostos a que se refire a cldusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento de
constitucion, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a sta actividade, debidamente
inscritos, no seu caso, no Rexistro pdblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados membros da Unién Europea ou de
Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo acreditarase pola sta inscricién no rexistro procedente de
acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacidn dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de obrar con informe da Misién Diplomatica
Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da
empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer & presente licitacién requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que se indica nos apartados seguintes da
presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos da clasificacion efou solvencia
que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade establecida
no artigo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtivera previamente a correspondente clasificacion,
segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato, caso de empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacidn e concorran na unién empresarios nacionais, estranxeiros gue non sexan
nacionais dun Estado membro da Unidn Europea nin dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo e
estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
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Econdmico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sta clasificacion, e estes Ultimos a sta
solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten
perante o Organo de Contratacion correspondente a stia solvencia econdmica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafiolas e estranxeiras non
comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non espafiolas de estados membros da Unidon
Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica:
No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a mellor oferta debera acreditar a solvencia
econdmica e financeira e a solvencia técnica (cldusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unidn Europea: Poderan optar:
A.l. Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacién que se indica no anexo |,

epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditara a stia solvencia para a celebracion de contratos do mesmo tipo e importe que aqueles
para 0s que se obtivo e para cuxa celebracién non se esixa estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacién da solvencia econdémico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditacion da
solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sta nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada debera
acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdmica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

Asolvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio
dentro do tres Ultimos dispofiibles en funcion das datas de constitucion ou de inicio de actividades do empresario e de
presentacidn das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econdmico para 0 que estea vencida a obrigacion de aprobacién de contas
anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

¢) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido
no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

Aacreditacién documental da suficiencia da solvencia econdémica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das stias contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o
empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricidn no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Pdblico acreditara fronte a todos
os drganos de contratacion do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicions de solvencia
econdmica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén vélida, o operador econdmico non estea en condiciéns de presentar as referencias solicitadas polo érgano
de contratacion, autorizaraselle a acreditar a sda solvencia econdmica e financeira por medio de calquera outro documento que 0
poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.h.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeracion do artigo 88 da
LCSP:
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a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase se se realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serdn comunicados
directamente ao drgano de contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terdn a mesma
consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este Ultimo tefia, directa ou indirectamente, o
control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Cddigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha
sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condicion, s6 se recofiecerd como experiencia
atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcién da participacion daquel no capital social
desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da stia anualidade media se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracidn indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispofia
para a execucion das obras acomparfiada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do 6rgano de contratacion.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables
das obras asi como dos técnicos encargados directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacion no presente contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do niimero de directivos durante o tres Ultimos anos, acompariada da
documentacién xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do drgano de contratacion.
Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulacion académica e
profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada & natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creacin,
entendendo por tal aquela que tefia unha antigtiidade inferior a cinco anos, a stia solvencia técnica acreditarase por un ou varios
dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningun caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo & execucién dun ntimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, 0 empresario podera basearse na solvencia e medios
doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante
toda a duracion da execucion do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, € a entidade & que recorra non estea
incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 0 valor estimado.

Aefectos de cdlculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A administracion poderd contratar con unidns de empresarios que se constitlian temporalmente para o efecto, de conformidade
co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos que a constitlian e a
participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a stia capacidade e solvencia
nos termos do presente prego, acumuldndose para os efectos da determinacion da solvencia da unidn temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no
artigo 69.5e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal deberd formalizar esta, en escritura publica, asi como presentar o NIF da
unién temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacidn, e a
duracion dela sera coincidente coa do contrato ata a stia extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporal quedaran obrigados solidariamente perante a administracion.

IL.- ADXUDICACION ]
9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacion)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente prego publicarase no
perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacidn relativa & actividade contractual,

os interesados poderan consultar a informacidn referente &s licitaciéns abertas a través de internet no enderezo que se indica na
epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.
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11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION.CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electrénica.

A documentacidn e proposiciéns que presenten os licitadores deberd presentarse Unica e exclusivamente de forma electrdnica, a
través da plataforma de contratacidn que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura
no cadro de caracteristicas do presente prego, e conforme 0s requisitos técnicos establecidos na citada plataforma. En
consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacién presentaranse na forma e prazo que se indican nas epigrafes 9 e
10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo do vinte dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do
anuncio no perfil de contratante (art. 159 LCSP), dous sobres ou arquivos electronicos cuxos documentos deberén ser asinados
electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na cldusula 12.

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producira a reducion de prazos & que se refire a letra b) do
apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cémputo do prazo de presentacién de proposiciéns, contarase a partir do dia seguinte ao da publicacién do
anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electrénica e a presentacion de ofertas electronicas implica que a documentacién podera enviarse en arquivos ou
sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de Contratacién do sector publico, durante as 24
horas do dia. O Ultimo dia do prazo de presentacion de ofertas poderd facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a
oferta é recibida despois deste prazo e horario serd excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitaciéns realizadas a través deste
procedemento simplificadisimo deberan estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
Comunidade Auténoma, na data final de presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

No entanto, esta obrigacion de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior , s6 serd esixible a partir do 9 de
setembro de 2018, de conformidade coa disposicion transitoria terceira da LCSP que establece que “Ata que transcorran seis
meses da entrada en vigor da presente lei e resulte esixible, por tanto, a obrigacion establecida para o procedemento aberto
simplificado na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas
ou rexistro equivalente, a acreditacion da capacidade, solvencia e ausencia de prohibicions de contratar realizarase na forma
establecida con cardcter xeral”.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.
Presentarase en dous sobres ou arquivos electrénicos denominados

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRQNICO B
- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Documentacion administrativa e Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma
automatica.

No anexo..... indicanse cales destes criterios se aplicardn ao presente contrato, e por tanto a documentacidn que se indica a
continuacion tera que presentarse en funcién do que indique o citado anexo
Conterd a seguintes documentacion de referencias técnicas :

12.B.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han
realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.

Deberd incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de obra, que reflicta a continuidade e
coordinacién dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas
construtivos e instalacions que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribucion das casetas de obra, colectores, provisidns, guindastres e outra maquinaria

- plano de circulacions na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas

- plano de servizos afectados e demais afeccions & contorna

- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucion

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.
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b) Un gréfico da execucién das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o
orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a dias,
posto que este dato se incluird, no seu caso se 0 prego establece como criterio de adxudicacion a reducién de prazo que
figuraria no Sobre C), axustado &s anualidades previstas, no seu caso, nas condicions de licitacion. Calquera referencia neste
gréfico a importes distintos do orzamento de licitacion, supora a non admision da oferta.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorard a reducién do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar, planificar,
programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execucidn, sistemas construtivos, etc.

12.B.2) Actuacién ambiental:
Medidas especificas de proteccidon ambiental que se aplicaran na execucion de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.

- Rexeneracién de espazos.

- Indicacién de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de demolicion
ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os residuos de construcién e demolicion
realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.

A documentacion anterior ird acompafiada de:

- Plano de dreas protexidas afectadas, no seu caso

- Plano de ordenacién dos colectores sobre a parcela

- Plano de situacién de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacién ambiental

- Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa

- Copias dos certificados de adecuacién ambiental dos materiais que se han empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12.B.3) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade
A oferta conterd, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver
durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se han empregar

- Control de calidade nos métodos de execucidn das distintas unidades de obra

- Control de calidade nas probas finais de instalacions

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluir dentro do control de
calidade.

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
Para os efectos previstos no apartado anterior 0 contratista indicara para cada un dos aspectos do control de calidade:

a) Medios propios ou externos: o licitador indicara se levara a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas
externas especializadas en control de calidade

b) Sistemas de control: O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar
na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacion, rexeitamento e correccion

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e 0 seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos previstos no art. 211.1.f LCSP. Non obstante o érgano de contratacién poderd optar pola imposicién de
penalidades nos termos da cldusula 33 do presente prego. A Direccién de Obra podera solicitar en calquera momento todos 0s
informes e calculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.4.) Esquema do plan de seguridade e satde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e salde no traballo que habera de seguirse durante a
execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e satde.

No citado esquema detallaranse:
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- Medidas de prevencién que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- Aadecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade

- Arealizacién dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacién dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de seguridade e satde
O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

12.B.5 .- indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que o integran,
enunciado numericamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta econdmica e referencias valorables automaticamente”

Conterd a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o modelo que
figura como anexo Il deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do presente prego.
Apartados variables en funcidn da sta esixencia neste contrato:

12.C.2.- Declaracidn responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Incremento do prazo de garantia

12.C.5.- Proposta de reducién de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO [) que este criterio
serd obxecto de valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.

12.C.6 . outras declaracions : ver anexo |l
13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS

As proposicions e todos 0s documentos que integran ou se acompafian & oferta deberan ser asinados electronicamente polo
administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL.
En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da garantia provisional.
15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions emendables, rexeitamento de
proposiciéns e apertura do arquivo ou sobre electrénico contendo as referencias técnicas, e demais actuaciéns da Mesa de
Contratacion), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss. LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara ao contratista 0s defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracién das ofertas

12 Fase: Valoracién dos criterios non avaliables mediante férmulas

Os servizos técnicos do Organo de Contratacion emitiran informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicacién non avaliables de forma automatica, & vista da documentacion incluida polos licitadores no arquivo ou sobre
electrénico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoracion non avaliables de forma automatica mediante férmulas.

No anexo ..... indicase cales son os criterios de valoracién aplicables ao presente contrato de entre os que figuran a
continuacion :

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de control interno de calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION: Programa de traballo:
3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacién ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Plan de seguridade e salde:
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Baremo: Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV

PUNTUACION MINIMA. As empresas que non superen a puntuacion minima que se indica no anexo IV na FASE 1 non
continuardn no proceso selectivo.

22 Fase: Valoracidn das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automatica
- Incremento do prazo de garantia

- Oferta econémica

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios sociais: A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacion co persoal, e plans de igualdade.
- Reducidn de prazos (criterio de caracter especifico sd aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado na epigrafe 6
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderacidn indicados no anexo [V

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes son de 30 dias
naturais.

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electronico B, para os efectos previstos na segunda
fase, a Mesa de Contratacidn procedera en acto publico & apertura do arquivo ou sobre electrénico_C (ofertas econdmicas e
demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da Mesa manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion das proposicions
admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas dltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de adxudicacién do contrato e 0s
sobres que as contefian non poderén ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase os licitadores interesados a que manifesten as dubidas que se lles
ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a Mesa a dar as aclaraciéns e contestacions pertinentes,
pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision
de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicidn se presenta féra de prazo ou en formato papel ou non garda concordancia coa documentacion
examinada e admitida, excede do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase
erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou
inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola Mesa, en resolucién motivada.

A administracidn tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicién mais vantaxosa, mediante a aplicacion
motivada dos criterios establecidos no presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econdmico, ou declarar deserta
a licitacion cando non exista algunha oferta ou proposicién que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego,
motivando en todo caso a stia resolucion con referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicacion en base & mellor relacién
calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o drgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non poida ser cumprida como consecuencia
de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificard esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela,
para que dentro do prazo de cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.4.4 da presente clausula. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin
de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se € inferior ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que
equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 16,67%

- Nuimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se € inferior a outra en mais dun 13,33%
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- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media aritmética das ofertas
presentadas en mdis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para 0 cdmputo da media, a oferta mais elevada, cando
sexa superior & media de todas en méis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas
aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%.

- Nimero de ofertas: 4 ou mdis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media das ofertas
presentadas en mdis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sd coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se 0
niimero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta € anormalmente baixa aquelas condiciéns da oferta que
sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :

-Xustificacién dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacidn entre custos lahorais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou 0 método de construcion.

b) As solucidns técnicas adoptadas e as condiciéns excepcionalmente favorables de que dispofia para executar as obras.

¢) Ainnovacidn e orixinalidade das solucidns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigaciéns que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratacién, non sendo
xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

€) Ou a posible obtencion dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacidn que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto deberan
presentar para xustificar ou non a oferta, por medios electrdnicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:
1. Xustificacion de prezos ofertados:
A, Materiais
A.1 Compra
[0 Carta de compromiso dos provedores
0 Prezos unitarios detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicién de canteiras, almacén ou similares
0 Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado ou prezo de
venda ao publico
B.  Maquinaria
C.
B.1 Alugueiro efou contratacion
0 Relacién da maquinaria con indicacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios

0 Relacion detallada da maguinaria
[0 Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:

Neste caso deberd xustificar o licitador que presentou a oferta con presuncién de anormalidade a relacion existente entre as
obras que tefia contratadas ou en execucidn e os medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta relacion
nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina e boletins de cotizacion da seguridade social do persoal laboral fixo e declaracion
responsable do persoal que adscribira & obra obxecto de licitacidn.

4. Cumprimento de obrigas salariais.

Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores derivadas de contratos e
convenios colectivos

5. Relacidn de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, 0 6rgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de Contratacion, rexeitara as
ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacién ou non cumpren as
obrigas aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos convenios
colectivos sectoriais vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase, en todo caso, que a xustificacién non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos polo
licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipdtese ou practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico,
xuridico ou econdmico.
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15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas empaten na maior puntuacion tera preferencia na
adxudicacién aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas , tefia no seu persoal unha porcentaxe
de traballadores con discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa acreditan ter relacion
laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofia a normativa, terd preferencia na
adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.

Ou sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracidn, de tal modo que a renuncia & adxudicacién do contrato ou &
execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de
presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicacion c) a adxudicacion, d) antes
da formalizacién do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a recepcion, etc. faculta &
Corporacién para que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos
causados & administracion contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire a
clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacién podera esixir este
importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa
dentro do prazo concedido pola administracién terd as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos
anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acorde a adxudicacion no prazo de 3 meses, contado desde a apertura das proposiciéns, 0
contratista tera dereito a retirar a stia proposicion, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado
no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire o art. 149.4 do
LCSP.

15.7. Designaci6n de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacién o drgano competente da Corporacion concretard a designacion do técnico-director da
obra e naqueles casos en que a direccion da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do
correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira se actuara para a designacion de coordinacion de seguridade e satde e aqueles contratos conexos que fosen
necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacién ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacién pola Mesa de Contratacién requirirase ao licitador que presentase a mellor
oferta para que dentro do prazo de 7 dias habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente,
por medios electrénicos e con firma electrénica:

0 licitador que presente a mellor oferta debera presentar a documentacion que se indica a continuacién salvo que estea inscrito
no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas
Clasificadas da Comunidade Auténoma de Galicia, para cuxos efectos deberd indicar esta circunstancia e niimero de inscricion,
sempre que a citada documentacién se corresponda coa esixida na presente cldusula e estea vixente. En todo caso deberd
constituirse a garantia definitiva, e no seu caso, a complementaria. Ademais debera presentarse a documentacién indicada nos
apartados 11, 12, 13,14 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a).- Persoas fisicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: escritura de constitucion e /ou no seu caso de modificacidn, inscrita no rexistro mercantil, no caso das
persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacion

Cando o licitador non acttie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera acomparfiarse poder notarial
para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricion sexa esixida polo
Regulamento do Rexistro Mercantil.

No entanto sera suficiente se o poder esta inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou ben no Rexistro oficial de
licitadores e empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou nunha base de datos nacional dun estado membro da
Unién Europea.
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Bastanteo
Os poderes a que se refire 0 apartado anterior, deberaos bastantear, previamente, o secretario da Corporacién ou funcionario
habilitado, no caso de non estar inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

No caso de que sexa esixible a clasificacién, documento acreditativo de que conta coa correspondente clasificacion, nos grupos,
subgrupos e categorias que se detallan na epigrafe 7 do catro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacién e, en todo caso, para 0s empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible a clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta debera acreditar a solvencia econémica
e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo,
subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia
econdmica e financeira e a solvencia técnica que se indican na cldusula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible a clasificacidn, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a solvencia técnica,
alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica
na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econémica técnica que se indican
na cldusula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicidn para contratar

A declaracién relativa a non estar incurso en prohibicions para contratar coa administracion, o licitador que presente a mellor

oferta non terd que volver presentar a dita declaracion.

16.1.6.- Direccion electrénica habilitada para notificacions

Designarase unha direccion de correo electrénico en que efectuar as notificacions, que deberd ser «habilitada» de conformidade

co disposto na disposicion adicional décimo quinta, nos casos en que 0 drgano de contratacion optara por realizar as

notificacions a través desta.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra & solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo 75 da lei,

cada unha delas tamén deberd presentar a documentacion a que refirense os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8.- En todos 0s supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unién temporal, cada unha das empresas

integrantes da UTE tamén debera presentar a documentacion a que se refiren os apartados 1 a 7 desta clausula.

16.1.9 A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas obrigacidns tributarias e da Seguridade

Social ou autorice ao drgano de contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

16.1.10.- Garantias:

=  Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe do
prezo final do contrato, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.

=  Garantia complementaria: Nagueles casos nos que a proposta da mesa de contratacidn sexa a oferta presentada polo
licitador que estivese incurso inicialmente en presuncion de anormalidade, requiriraselle de conformidade co art. 107.2
LCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, se preste unha complementaria dun cinco por cento do
prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato, excluido o imposto sobre o valor engadido

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de entidades, que se atopen en

situacion de mora fronte & administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da

incautacion de anteriores avais ou seguros de caucidn, e que mantiveren impagados 0s importes correspondentes a avais ou

seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes

efectos o contratista antes de constituir 0 aval ou o seguro de caucion debera informar & entidade avalista ou aseguradora do

disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado

pola administracion.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a dedicar ou
adscribir & execucion do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

Verificable en | a Sede El ectréni ca del

CVD: W 0i eww7i hYBf HhTDzYg

Paxina 14 de 41




= CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

| I
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Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompafiando a documentacion xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario €, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditindose mediante os
correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién, arrendamento con ou sen opcién de compra,
arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.
De igual modo podera acreditarse, mediante certificacién, que os citados medios (que deberan describirse de forma individual
indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente rexistro de empresas acreditadas ou
equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade ou
dispofiibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

- Do niimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da empresa

- Do niimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
persoal

- Do niimero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

16.1.13.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Documento acreditativo da aprobacién do Plan de igualdade, no seu caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na cldusula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu cadro de persoal cos traballadores
con discapacidade declarados.

16.1.15.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se ha subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacién inadecuada da documentacién

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a stia oferta, solicitdindose,
nese caso, a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicacion

0 drgano de contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes & recepcién da documentacion.
16.4 Notificacion

A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal en Espafia, con designacidn
de apoderados ou representantes para as stias operacions, € que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.
17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacién do contrato debera efectuarse non méis tarde dos quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificacion da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado esixiraselle o importe do 3
por cento da presuposto base de licitacion, IVE excluido, en concepto de penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar
contra a garantia definitiva, se se constittie, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da stia
declaracion de prohibicién de contratar.
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Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracién, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a
demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO, XUSTIFICACION DE CONTRATAR TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de traballadores adscritos ao contrato
Antes da data prevista para a comprobacidn do replanteo, o adxudicatario debera entregar no Rexistro do drgano de contratacion
0s contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacién xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e
restantes traballadores adscritos ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do
cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O incumprimento desta obriga dard lugar & imposicion de penalidades nos
termos previstos na cldusula 33 pardgrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do
contrato) ou & resolucion do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacidn de replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na data en que a administracién
sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion & direccion do correo electrénico que figura na sua oferta, a acudir a
este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se 0 contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo a sda ausencia considerarase como
incumprimento do contrato, co cardcter de incumprimento de obriga esencial, dando lugar & tramitacién dun expediente de
resolucién de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satde, plan de residuos e relacion de subcontratistas e
subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, 0 contratista presentara o
programa de traballo, o Plan de seguridade e satde, o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobacidn do Plan de seguridade e sadde, corresponderalle ao presidente da Corporacion previo informe do coordinador de
seguridade e sadde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacién do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo & natureza e duracion da obra, o presidente da Corporacin, a proposta do técnico director poderd eximir ao
contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con cardcter previo ao
comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir 0 contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e sadde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a sda idoneidade e
viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion
para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacion quedard notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma
da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar pola stia conta un cartel relacionado coa
obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracion provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel
deberd manterse na obra ata transcorrido un ano desde a formalizacién da acta de recepcidn, sendo responsable o contratista
durante o0 prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista debera proceder & retirada do cartel pola stia conta.

Asi mesmo, o contratista esté obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaucion, desviacidn,
etc., de conformidade co disposto no cddigo da circulacién e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as
precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sta total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.
0 adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sta contorna.
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En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sta realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario deberd entregar & administracion en formato dixital, acompafiada de breve
memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotogréfica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizacién das obras nas stas distintas fases. A citada documentacion podera utilizarse pola administracién libremente e sen
limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccidn.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicidns esixidas no proxecto
aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais
obrigatorios, a condicidn de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mdis cualificados nas condiciéns esixidas pola boa préctica da
construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista S0 pode empregar 0s materiais na obra previo exame e aceptacion
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-
director non acepta 0s materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da garantia definitiva o contratista
responderd da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningdn, a
circunstancia de que os representantes da administracién examinaran ou recofieceran, durante a stia construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions parciais.
21.4.- Demolicidn e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na construcion,
ou se tefien fundadas razdns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso
da execucion, e sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucién das unidades de
obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion do prazo de garantia por vicios
ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e prexuizos
que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepcién. Asi mesmo, o contratista respondera durante
este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten & cimentacion, os soportes, as vigas, 0s
forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, € que comprometan directamente a resistencia mecanica e a
estabilidade da construcion, contados desde a data de recepcion da obra sen reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningdn dano ou prexuizo, quedard totalmente extinguida a responsabilidade do
contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e, no seu caso, director de execucion
da obra, de acordo con o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditara as
instrucidns necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente,
mediante as anotacions correspondentes no Libro de Ordes, que levara por medios ou formato electronico, ou se non € posible
en formato papel.

Para o desempefio da sda funcién podera contar con colaboradores &s stas ordes, que desenvolveran o seu labor en funcién
das atribuciéns derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos especificos e que integraran a “Direccion da
obra”.

A Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos
técnicos da Corporacicn.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE
DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial 0s convenios
colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevencion de riscos
laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliacién da vida
familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de trato e a non
discriminacidn de leshianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas
practicas no ambito empresarial e das relaciéns laborais en materia de non discriminacién por razén de orientacion sexual e
identidade de xénero, considerandose o seu cumprimento condicion especial de execucidn, e 0 Seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacién esencial e causa de resolucion de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014).
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O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de todos 0s requisitos esixidos nesta
clausula cando llo solicite a administracion, o director de obra ou o érgano de contratacion. En todo caso, o contratista e a
administracién deberan observar a normativa vixente en materia de proteccién de datos de caracter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de residuos.

Neste sentido, deberd presentar ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento das obrigacions derivadas da
citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e acciéns de calquera natureza que
sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion, sera
esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados & administracion contratante ou a
terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu
caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tefia dereito a indemnizacion
por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire acondicionado, vapor, frio, etc., a
empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata
que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven.

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL. CONTRATACION DE
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS.

No presente prego establécense como condiciéns especiais de caracter social e laboral en relacién coa execucién do contrato,
vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 da LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte
condicion de execucion:

Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacion do traballo e a vida familia,
establécese como condicion especial de execucidn a contratacion de traballadoras demandantes de emprego conforme a
seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e 500.000 euros; das traballadoras nos
contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.

Poderase impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicions especiais de execucion do
contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran
proporcionais & gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do
prezo do contrato, IVE excluido, nin o total delas superar 0 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 pardgrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucién considerarase incumprimento de obrigacion esencial , e
en consecuencia o drgano de contratacion podera acordar a resolucion do contrato e a inhabilitacién da empresa para contratar.

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

0 adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen sobre o contrato ou, no seu
caso, sobre 0 obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras ou imposto sobre construcidns, obras e
instalaciéns, se procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serén por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ninglin para a administracidn, a realizacién daqueles proxectos de
instalaciéns e equipos que no seu caso Se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores,
climatizacidn, etc.), que sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A administracion, a través da Direccion ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracidn, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A
mesma Direccion fixara o ndmero, forma e dimensidns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para
ensaio e andlise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions
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técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da administracién e non se lle
reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacion deberd acreditarse en todo caso xunto
con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra fosen desfavorables e que os
ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectoS observados, este
custo sera asumido polo contratista, ao que se lle descontara este importe da dltima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito a0 aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o
aboamento deberd efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificacidn de obra, este
documento deberao presentar o director de obra ante a entidade contratante e o contratista debera proceder & emision e
presentacion da factura correspondente e do resto da documentacidn requirida (fotografias, acreditacion do control interno de
calidade, da contratacion de traballadoras desempregadas, xestién de residuos, etc.), incumbindolle, tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato, o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido integramente este
requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion aprobe a documentacion presentada e dite o acto
de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgin defecto, sera devolta ao
contratista para a stia correccion, non inicidandose o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral
de entrada de facturas electrénicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista terd a obrigacion de presentar a factura electrénica que expediran polas obras realizadas no punto xeral de entrada
de facturas electrdnicas (FACe) para efectos da stia remision ao drgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sta
tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a identificacion do drgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do rgano de contratacion e do
destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a administracion
deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucidén da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacién da
direccion, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclda no orzamento a dotacion necesaria para facer
fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire apartado
anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de mora e & indemnizacion polos
custos de cobranza nos termos previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a
morosidade nas operacions comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia alguin erro ou omisién, € o contratista
non advirta no momento de prestar conformidade 4 certificacién, expresamente e por escrito a stia existencia, 0 prazo para esixir
o0 xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que contefia a certificacién, computandose, por tanto, o prazo
para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contén algun erro ou omision ou esta non se presenta a entidade contratante, o prazo para esixir 0
xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contefia a factura ou ata que se presente esta no punto xeral
de entrada de facturas electrdnicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a stia
presentacidn en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago sexa superior a catro meses,
debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacion tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos
que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da
administracidn fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicidns sinaladas na clausula
31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Mediciéns.- A Direccién Facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o prego de prescriciéns técnicas, a
medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista poderda presenciar a realizacién de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas, o
contratista estd obrigado a avisar & direccion coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes
medicions e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisidns da
administracién sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as medicions das unidades de obra executada a que
se refire 0 apartado anterior e 0s prezos contratados, redactard mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.
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31.3.- Certificacions.- As certificacidns expediranse tomando como base a relacién valorada e tramitaranse pola Direccion
Facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sda
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberdn axustarse &s anualidades previstas sen que nunha dnica certificacion
se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes seguinte ao periodo que
corresponda, a fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacién valorada expedidas pola Direccidn
Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou drgano competente da Corporacién. Asi mesmo, achegaranse as
fotografias do cartel de obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracién responsable de que o contratista cumpriu as
condicidns establecidas nas clausulas 23 , 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrdnicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturacion permita a stia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion de
obra.

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na epigrafe 21 do
anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacion conforme a Resolucion de Presidencia n® 2017/ 41284, e
que pode consultarse na seguinte ligazén: https://www.dacoruna.qgal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificaciéns mensuais terdn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na medicion
final e sen supor, de ningunha forma, aprobacion e recepcidn das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista ter dereito a percibir aboamentos a conta ata 0 75 por 100 do valor dos materiais amoreados necesarios para a
obra previa autorizacion do érgano de contratacién que tera por unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se
cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da propiedade ou posesion dos
materiais.

b) Que sexan recibidos como (tiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para deducilo do importe total
das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra acompafiandoo coa
relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada mensual ou noutra independente.
3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do
custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos
Xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o0 material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposicién de prezos e
non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola direccién da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta
unidade de obra.

4. Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo & anualidade
correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio
econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar 0 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por certificar
ata a finalizacion da obra e no de equipos 0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar deberé acompafiarse dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitlia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar o este aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe correspondente ao do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as deducions para o
reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte 4 administracion, poderan ceder este conforme a dereito.
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Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, serd requisito imprescindible a
notificacion irrefutable do acordo de cesidn. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produce cando se consigne
mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de
Certificacidns.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesidn, o0 mandamento de pago habera de ser expedido a favor
do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento da administracién, os mandamentos de pago a nome do
contratista produciran efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de cobranza non producirdn efectos fronte &
administracién. En todo caso, a administracién poderd opor fronte ao cesionario todas as excepcions causais derivadas da
relacion contractual.

32) PRORROGAS.

Se 0 atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrece cumprir 0 seu
compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinale o érgano de Contratacién podera concedela por un prazo que
sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pida outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta realizacidn, asi como, dos prazos parciais
sinalados para a stia execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacidn previa por parte da administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total, a administracion
podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros
por cada 1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario oferte reducion de prazo de execucion e a demora é
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no pardgrafo anterior seran as

seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000 euros

A administracién terd a mesma facultade a que se refire 0 apartado anterior respecto do incumprimento por parte do contratista
dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do
cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mdltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, 0 drgano de contratacion
estard facultado para proceder & sua resolucién ou acordar a continuidade da sda execucion con imposicidn de novas
penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.

34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo s podera modificarse durante a stia vixencia cando se dea algun dos seguintes supostos:

a) Cando asi se prevexa no presente prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e condicions establecidos no
artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no presente prego de clausulas
administrativas particulares, a condicién de que se cumpran as condicions que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar modificaciéns nas obras
comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacién e a aprobacién econdmica do orzamento reformado
resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificacions técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro alleo ao érgano de contratacion en virtude dun contrato de
Servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderd ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e
existencia de crédito, e existencia de razdns de interese publico, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacions (art. 242.4 LCSP ):

34.3.1. 0 exceso de medicidns
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Entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execucion da obra se produza exclusivamente no nimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do
gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicions sera recollido na certificacidn final da obra.
34.3.2. A inclusién de prezos novos
Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas stias normas de desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do orzamento primitivo deste.

34. A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias &s inicialmente contratadas,
ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacién preparatoria
deste, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.

34.5. En todo caso as modificacions realizaranse de forma xustificada, por razons de interese publico e sempre que sexan
estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade, control do gasto, eficiencia e boa administracion, asi como
0 de proporcionalidade.

34.6. Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a stia vixencia ata un maximo do vinte por cento do
prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicions. A modificacion versara sobre 0s aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a modificacidns do
contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca 0 seu contido con detalle suficiente, o0 seu alcance,
limites e natureza; as condicidns en que poderd facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida
verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que Se sequird para realizar a modificacion sera o seguinte:

1.- Proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director.

2.- Autorizacion do drgano de contratacion.

3.- Redaccién do proxecto. Audiencia , no seu caso, ao redactor do proxecto € ao contratista no prazo minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria Xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime local )

5.- Fiscalizacion por Intervencidn.

6.- Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacion polo drgano de contratacion.

8.- Formalizacion en documento administrativo da modificacidn.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos
previstos na cldusula 34.3.2

34.6.4. Non alteraci6n da natureza global.

En ningtin caso as modificacions poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera
este se se substitlien as obras, as subministracidns ou 0s servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo
de contrato. Non se entenderd que se altera a natureza global do contrato cando se substitia algunha unidade de obra,
subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificacidns non previstas na documentacion que rexe a licitacion

As modificacions non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art. 205 LCSP s6

poderdn realizarse cando a modificacion en cuestion cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacién non prevista son os seguintes:

34.7.1.A) Cando devefia necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicién de que se dean
os dous requisitos seguintes:

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao drgano de contratacién a adquirir obras, servizos ou subministraciéns con caracteristicas técnicas
diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso
ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes
significativos ou un aumento substancial de custos para o ¢érgano de contratacién. En ninglin caso se considerard un
inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova licitacién para permitir o cambio de contratista.
34.7.1.A.2.° Modificacién cuantitativa.

Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sda contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e que fosen
imprevisibles no momento en que tefia lugar a licitacion do contrato.

A condicion de que se cumpran as tres condiciéns seguintes:

34.7.1.B.1° Que a necesidade da modificacién se derive de circunstancias que unha administracion dilixente non
puidese prever.

34.7.1.B. 2.° Que a modificacidn non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.° Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na stia contia que non exceda, illada ou conxuntamente
con outras modificacions acordadas conforme con este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificaciéns non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a sda necesidade, indicando as razéns polas que esas prestaciéns non se
incluiron no contrato inicial. Unha modificacién dun contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un contrato de
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natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacién considerarase substancial
cando se cumpra unha ou varias das condiciéns seguintes:
34.7.1.C.1.° Que a modificacion introduza condiciéns que, de figurar no procedemento de contratacion inicial, permitirian a
seleccion de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion dunha oferta distinta & aceptada inicialmente ou
atraerian a mais participantes no procedemento de contratacion. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no
paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion
que se pretenda, requiran dunha clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitacion
orixinal.
34.7.1.C.2.° Que a modificacion altere o equilibrio econdmico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira que non
estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando, como
consecuencia da modificacién que se pretenda realizar, se introducirian unidades de obra novas cuxo importe representaria mais
do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.
34.7.1.C.3.° Que a modificacion amplie de forma importante 0 ambito do contrato. En todo caso considerarase que se da o
suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacién supofia unha alteracion na contia do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento
do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20.

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do dmbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciase a
tramitacion do expediente de contratacion.
34.7.2) Que se limite a introducir as variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga
necesaria.
34.8. Obrigatoriedade.
Nos supostos de modificacién do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo érgano de contratacion seran
obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteracién na stia contia que non exceda do 20
por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido. (ART 206).
Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte obrigatoria para o contratista, esta S0 serd
acordada polo drgano de contratacion previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.
34.9 Regra especifica neste contrato de obras
34.9.1 No caso de que a modificacién supofia supresidn ou reducién de unidades de obra, 0 contratista non terd dereito a
reclamar ningunha indemnizacion.
34.9.2 Modificacions que supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas
difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacién
Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de tres dias
habiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, 0 6rgano de contratacidn podera contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixe, executalas directamente ou optar pola resolucion do contrato conforme o artigo 211 desta lei.
34.9.3. Modificacions que contemplen unidades de obra que tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas
Antes de efectuar a medicién parcial destas, debera comunicarse & Intervencién da administracién correspondente, cunha
antelacién minima de cinco dias, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas stas funciéns de comprobacion
material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcion, de conformidade co
disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacién co apartado 2 do artigo 210.LCSP.
34.10 . Tramitacion.
Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e se cumpran 0s requisitos que para ese
efecto regula a LCSPE, solicitara do 6rgano de contratacién autorizacion para iniciar o correspondente expediente, que se
tramitard de acordo coas condiciéns da clausula 34.6.2.
34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucién das obras e iso ocasione
graves prexuizos para o interese publico.
O drgano de contratacion podera acordar que contintien provisionalmente estas tal e como estea previsto na proposta técnica
que elabore a direccion facultativa, sempre que
1.- O importe maximo previsto non supere 0 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido,
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.
O expediente de continuacion provisional que se ha tramitar para o efecto esixird exclusivamente a incorporacion das seguintes
actuacions:
a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modificacion, a
descricion basica das obras que se han realizar e a xustificacion de que a modificacién esta nun dos supostos previstos no
apartado 2 do artigo 203.
b) Audiencia do contratista.
c) Conformidade do érgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen prezos novos.
O informe deberd motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no
apartado 3 do artigo 102.
No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacién provisional deberd estar aprobado tecnicamente o proxecto, e
no de oito meses o expediente da modificacion do contrato.
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Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes que non
tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, serdn obxecto de
certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 serd acordada polo drgano de contratacion previa
conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia deberd
constituirse dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A non
constitucion da garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas reguladoras
do plan ou instrucidns redactadas pola Deputacin.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderéan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorizacion do
drgano competente da Corporacidn, cos requisitos e condicions establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a autorizacion expresa
polo drgano de contratacion da cesion. A non constitucion da garantia dentro deste prazo dard lugar & resolucion do contrato.
35.2. Subcontratacién

35.2.1 En todo caso, 0 contratista deberd comunicar por escrito, tras a adxudicacion do contrato e, como moi tarde, cando inicie a
execucion deste, ao 6rgano de contratacion a intencidn de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar

2.- e aidentidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que
dispon e & slia experiencia, e acreditando que este non esta incurso en prohibicion de contratar de acordo con o artigo 71. O
contratista principal deberd notificar por escrito ao 6rgano de contratacién calquera modificacion que sufra esta informacion
durante a execucion do contrato principal, e toda a informacion necesaria sobre 0s novos subcontratistas. No caso que o
subcontratista tivese a clasificacién adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacion desta
circunstancia sera suficiente para acreditar a stia aptitude. A acreditacién da aptitude do subcontratista podera realizarse
inmediatamente despois da celebracion do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que
esixa a adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigacién de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por realizarse con
empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestacion diferentes as sinaladas nela, e
non poderan realizarse ata que transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacion e subministradas as xustificaciéns as
que refirese o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a
administracién non notificase dentro deste prazo a sla oposicion a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os
subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do
contratista, 0s subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias se a sta realizacion é
necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcién de medidas urxentes e asi se xustifica
suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

Ainfraccion das condicions establecidas no apartado anterior para proceder & subcontratacion, asi como a falta de acreditacion
da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacion de emerxencia ou das que fan urxente a
subcontratacidn, tera, entre outras previstas nesta lei, e en funcién da repercusion na execucion do contrato, algunha das
seguintes consecuencias, cando asi se prevexa nos pregos:

a) Aimposicidén ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucidn do contrato, a condicién de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo pardgrafo da letra f) do
apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigas

Os subcontratistas quedaran obrigados sé ante o contratista principal que asumird, por tanto, a total responsabilidade da
execucion do contrato fronte & administracién, con arranxo estrito ao presente prego de cldusulas administrativas particulares, e
aos termos do contrato, incluido 0 cumprimento das obrigaciéns en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o0 artigo
201. O cofiecemento que tefia a administracion dos subcontratos realizados en virtude das comunicacions a que se refire esta
clausula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ninglin caso podera concertar o contratista a execucion parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar de acordo
co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgtin dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo coa lexislacion laboral.

Os subcontratos e 0s contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 terdn en todo caso natureza privada.
Sen prexuizo do establecido na disposicidn adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non teran accion
directa fronte & administracién contratante polas obrigacidns contraidas con eles polo contratista como consecuencia da
execucion do contrato principal e dos subcontratos.
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Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei 32/2006 do 18 de
outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se
desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

35.3. Obriga do cumprimento dos prazos dos pagos a subcontratistas

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e conforme as
condicions establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacidn dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo érgano de contratacion, podera
comprobar 0 estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran & administracion contratante, cando este o solicite, relacidn detallada
daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a slia participacion, xunto con
aquelas condiciéns de subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago.
Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigas considéranse condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento,
ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 do paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a stia terminacién, cunha antelacion
minima de 45 dias habiles.

Arecepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion das obras.

O contratista deberd entregar neste acto de recepcién o soporte electrénico no que se recollan as fotografias e/ou reportaxe en
video da execucidn da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta obrigacion o
representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere
oportunas, sobre as que resolverd o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un
deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalara os defectos
observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista
non o efectlia, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacién debera aprobar a certificacion final das
obras executadas, que serd aboada ao contratista a conta da liquidacion do contrato no prazo previsto na lei En canto ao prazo
dos xuros de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista, debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

0 prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcidn das obras, salvo que o adxudicatario oferte un prazo
de garantia maior, que en ninglin caso sera superior a 5 anos.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras, seguindo, no seu caso, as
instrucidns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sda reparacién executaraos a
administracién contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou a
instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedard relevado de
toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelacién da garantia e 4 liquidacion, no seu caso, das obrigas pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execucion da obra e non ao
uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuaré encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o drgano de contratacién poderé ordenar a sta
execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo &
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garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos
pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.

B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberd ser financiado integramente polo
Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Serén as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Serdn, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das condiciéns especiais de
execucion establecidas nas clausulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execucion da obra e non ao
uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o drgano de contratacién poderé ordenar a sta
execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo &
garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase o0 aboamento destes gastos
pola via de constrinximento.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. Proxecto | Reparacion asfaltica de vial de comunicacidn entre los lugares de Bazar y Turnes

2. Codificacion

Vocabulario comtn de contratos (CPV) 45233223-8: traballos de repavimentacion
de calzadas

A.-Obras anuais

3. Orzamento base de licitacion Base impofiible ...... 27793,37€
Importe IVE ........ 5836,61 € 33629,98 € (IVE incluido)
Total ......... 33629,98 €
B.- Obras plurianuais Exercicio orzamentario importe (IVE
Base impofiible ...... INCLUIDO)
Importe IVE ........ 201...
Total .......... 201....
Base impofiible: ........ 27793,37 €
4. Valor estimado 20% (modificacions previstas de proxecto):

10% (aumento de medicions, certificacion final):
Total Valor Estimado

4.Bis. Regulacion harmonizada [ X contrato non suxeito a requlacion _harmonizada

Aplicacion: 453 61900. RC data: 30/10/2019
5. Aplicacion orzamentaria Operacién nim.: 220190012017
Referencia/s: 22019001217

[ Fixado no proxecto: 2 semanas

O aplicable no presente prego

6. Prazo de execucion Reducin de prazo como criterio de valoracion:
X non aplicable

x Non se esixe

7. Clasificacion esixida 0 Si se esixe(indicar grupo, subgrupo e categoria)
Grupo subgrupo categoria
8. Clasificacion para efectos Grupo subgrupo categoria

acreditar a solvencia

Con caracter exclusivo e excluinte:

9. Lugar de presentacion de ofertas A) x Plataforma de contratacion do sector publico
https://contrataciondelestado.es

B) O Plataforma de contratos publicos de Galicia

10. Prazo de presentacion de x A) Tramitacion ordinaria: 20 dias
proposiciéns (Clausula 11)

11. Documento Europeo Unico de Non se esixe
Contratacion

12. Porcentaxe de subcontratacion Non se establece

13. Condicidns de execucion. OA) Siseesixe.  Num. de traballadores:

Compromiso de contratar Ver clausula 12

traballadoras desempregadas x B) Non se esixe

Este concello considera que coa situacién econdémica actual non cémpre demandar que
as empresas realicen novas contratacions. O mantemento dos medios persoais € dificil
nestes tempos e precisan de todos 0s recursos econdmicos posibles, sen necesidade de
novos gravames neste apartado.

14. Perfil de Contratante Enderezo da paxina web: www.santacomba.es

15. Garantia definitiva [ 5% do prezo final ofertado, IVE excluido.

16. Taxas do contrato | Non se esixen.

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:
17. Revision de prezos x Non procede
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
(Clausula 4.2) B2. Procede |

Férmula:

18 Control de calidade Os gastos astimeos a administracion

19 Importe maximo dos gastos de [ENVIRENNG
LT R R O I R c W] Non obstante a administracion coa fin de garantir unha maior informacion s empresas

Paxina 27 de 41



Or gani sno.

Verificable en | a Sede El ectréni ca del

CVD: W 0i eww7i hYBf HhTDzYg

e

contratista

20. Outros datos

21 Datos da factura

22 Lugar onde se poden obter copias
do proxecto e o prego

23 Plano
24 Financiamento

25 Responsable do contrato

CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

poderd publicar anuncios en medios de comunicacion, correndo, de ser o caso, a
administracion cos gastos.

Informacion

Perfil de Contratante: www.santacomba.es
https://contrataciondelestado.es
Teléfono:.981 880 075/ 981 880716

Fax: 981 880 716

Correo electrénico:
evaristo.lois@santacomba.es;
magdalena.odonez@santacomba.es;

herminio.blanco@santacomba.es

Cartel da obra:

Deputacion
DA CORUNA

COOPERACION PROVINCIAL
AN

CONCELLO:

©BRA:

21.1. ldentificacion do destinatario

Concello de Santa Comba
P1507800I
101150774

Entidade local:
NIF
Cddigo

21.2. Organo decisorio/Xestor

a alcaldia
L01150774

Xestor/a
Cddigo

21.3. Identificacién Unidade Contable

Unidade
Cédigo

a intervencion
101150774

21.4. ldentificacién Unidade Tramitadora

Unidade
Cddigo

a alcaldia (departamento de Contratacion)
101150774

21.5. Cddigo do expediente : 19.2001.0577.0
Cddigo do proxecto : 19.2001.0577.0

Perfil de contratante integrado na Plataforma de Contratacion que se indica na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas.

Plano provincial de cooperacin as obras e servizos de competencia municipal, Plan
Unico de concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019)

(Deputacién provincial da Corufia :

33629,98 €
Fondos propios : 0€

Nos contratos de obras, as facultades do responsable do contrato seran exercidas polo
director facultativo, ao abeiro dos artigos 237 ao 246 da LCSAP.

Titulares

1 David Barbeira Garcia, alcalde, presidente
2 Cristina Alonso Losada, secretaria xeral, vogal primeiro
3 Carlos A. Vega Garcia, interventor municipal, vogal segundo
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Secretario, sen voz e sen voto

Evaristo Lois Rama, funcionario municipal, -adxunto a secretaria-, como encargado do
departamento de Contratacion

Suplentes:

26 Mesa de Contratacion

José Antonio Ucha Velo, concelleiro, de presidente

Cristina Fajin Barreiro, concelleira, de presidente

Carlos Turnes Romero, concelleiro, de presidente

Blanca Maria Carmen Ruzo Blanco, concelleira, de presidente
José Maria Espasandin Martinez, concelleiro, de presidente
Jessica Antelo Alvarez, concelleira, de presidente
Funcionario/a que substitua & secretaria xeral, vogal primeiro
Funcionario/a que substittia & secretaria xeral, vogal segundo

0o ~No o wWwN -

Secretario/a suplente, sen voz e sen voto

1 Maria Magdalena Orddfiez Villar, funcionaria municipal, como secretaria, sen
VOZ e Sen voto

2 Marfa del Carmen Castro Reborido, funcionaria municipal, como secretaria,
Sen voz e sen voto

3 Luz Maria Vieito Diaz, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e sen
voto

27 Outra informacién 1 Autorizaciéns sectoriais: no proxecto técnico, na memoria xustifica do contrato e na
providencia da alcaldia de inicio do expediente se sinalan se foren precisas.

- Axencia Galega de Infraestruturas. Expte..nim.: IF205D 2019/000014-1
- Augas de Galicia. Clave: DH.W15.55343

Se publicaran no Perfil de Contratante.

2 Técnico designado para a valoracion dos criterios con xuizo de valor (referencias
técnicas), baixas temerarias, informes que se soliciten pola Mesa de Contratacion ou
érgano de contratacion: Jesus Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial,
colexiado ntim. 1178 do COETICOR.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D?

con domicilio no municipio de ...............
ria

n° provingia  -----=-x=-enmn- pais.....
teléfono

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitiia) n°
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF n°

e con domicilio no municipio de
ria

n° , provincia........ooveeee. ,pais..........
teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no
proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de clausulas administrativas particulares do presente contrato, asi
como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

2°.- Acompaiia a documentacion esixida no prego de clausulas administrativas particulares.
3°.- Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):
a) ___ Non concorre con empresas vinculadas
b) __ Concorre coa/s seguinte/s empresals

Denominacion
NIF

4° - Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS , NON EN LETRA)

A)Prezo sen IVE........ccocovviniiivinninnn, euros)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros
C) TOTAL (A+B)...overerne. EUROS

5°.- Declaracién responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacién da licitacion:

5.1.- O nimero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de ___ persoas.

5.2.- O nimero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa no cadro de persoal é de ____ persoas, o que representa un___ % sobre o niumero global de persoas
traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

5.3.- O nimero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de
persoal é de___ mulleres, o que representa un___ % sobre o niimero global de persoas traballadoras fixas do cadro de persoal.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O Aplicable no presente contrato *

! Dato que ha cubrir a administracion
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O xNon aplicable no presente contrato®
6°.- PLAN DE IGUALDADE (marquese o que proceda)

/A empresa ten implantado un plan de igualdade

/A empresa non ten implantado un plan de igualdade

O xAplicable no presente contrato®
0 Non aplicable no presente contrato*

7°.- Incremento do prazo de garantia

Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supdn un aumento do prazo de garantia de anos respecto ao prazo de
garantia que figura no presente prego.

0 xAplicable no presente contrato ®
0 Non aplicable no presente contrato®

8°.- Proposta de reducion de prazos de execucion (Sd para agueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato (ANEXO [) que este criterio seré obxecto de valoracidn):

Ofrece un prazo de execucion de dias naturais, o cal sup6n unha reducién "do prazo de execucion de dias
naturais respecto do prazo de execucién que figura no proxecto. ®

0 Aplicable no presente contrato®
0 xNon aplicable no presente contrato®

9°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE SE IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
HA SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DO

SUBCONTRATISTA
TOTAL

Or gani sno.

Verificable en | a Sede El ectréni ca del

CVD: W 0i eww7i hYBf HhTDzYg

10 DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta

Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion correspondente

Que conta coas autorizaciéns necesarias para exercer a actividade

Que non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar

De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opcidn )

a. Que non vai recorrer s capacidades doutras entidades

b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos necesarios mediante a
presentacion para ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades, unha vez sexa requirido pola administracion.
6. O seusometemento ao foro espafiol (S6 no caso de empresas estranxeiras)

G W e

2 Dato que ha cubrir a administracion
% bato que ha cubrir a administracion

“ Dato que ha cubrir a administracion
% pato que ha cubrir a administracion

8 pato que ha cubrir a administracion
7 Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio
serd obxecto de valoracion

8 o . .
No caso de que no proxecto o0 prazo de execucion figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais

% Dato que ha cubrir a administracion
O pato que ha cubrir a administracion
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7. Que esta inscrita no Rexistro™:
Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico nimero de inscricion
Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia ndmero de inscricion

de de 201_
O LICITADOR (Asinado )

ANEXO Ill: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO
IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

+ B. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA E REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA
AUTOMATICA

(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B))

+ C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre B ou C segundo a documentacidn que comprenda, conforme ao disposto na cldusula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten caracter de prego tipo que rexera as obras, tanto de Deputacion como obras de
concellos comprendidas en diversos plans, a puntuacion que figura neste parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacion minima e méaxima que se outorga. Cando un criterio
non se valore indicarase esta circunstancia.

1° Para cada contrato especifico 0 érgano de Contratacidn indicara neste prego cal € a puntuacién concreta do correspondente
criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados deberd estar referida a 100 puntos.

3° De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuizo de valor non poderan superar 0s
25 puntos.

FASE |

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 12 e 15)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuacién especifica para este contrato: 2 puntos

u Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion

completa con total ou suficiente adaptacién 4 obra Ata 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion

completa con insuficiente adaptacion & obra Ata 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién parcial

con suficiente adaptacion a obra Ata 30%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién parcial

con insuficiente ou nula adaptacion 4 obra 0%

b) Programa de traballo (cldusula 12 e 15):

Valorarase:

- analise correcta do ambito de actuacion

- analise correcta de posibles afeccidns ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descricidn técnica adecuada dos traballos que se han realizar

- disposicion adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores,

magquinaria, etc.)

- circulacidén apropiada de persoal e maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT

- adecuacién dos medios humanos asignados & obra, por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas

administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados a obra por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas

administrativas particulares

Puntuacion especifica para o presente contrato; 19 puntos

ICONTIDO. PONDERACION

PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADAEN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicién completa con total ou
suficiente adaptacion & obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con insuficiente
ladaptacion & obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicidn parcial con suficiente
ladaptacion & obra

Ata 30%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con insuficiente ou

nula adaptacion & obra

0%

C) Programa de actuacién ambiental (cléusula 12 e 15):

Valorarase

- andlise correcta da relacién da obra co medio

- analise correcta das posibles afecciéns ambientais

- descricién axustada das medidas de control e correccion previstas

- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos sdlidos e liquidos

- xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se han empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar

- axuste das medidas de recuperacion e rexeneracion ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descricion adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos

- axuste dos medios humanos asignados & xestion ambiental, na empresa e na obra

Puntuacidn especifica para este contrato: 2 puntos

ICONTIDO. PONDERACION

PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADAEN %
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Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que presentan unha definicion Ata 100%
completa con total ou suficiente adaptacion 4 obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicién completa con insuficiente| Ata 65%
ladaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicion parcial con suficiente| Ata 30%
ladaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicién parcial con insuficiente ou 0%
nula adaptacion & obra

d) Esquema do Plan de sequridade e satde (clausula 12 e 15):

Puntuacion especifica para o presente contrato; 2 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADAEN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicion Ata 100%

completa con total ou suficiente adaptacién  obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicion Ata 65%

lcompleta con insuficiente adaptacion a obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude que presentan unha definicion parcial Ata 30%

lcon suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude que presentan unha definicion parcial 0%

con insuficiente ou nula adaptacidn 4 obra

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima do 50% dos puntos asignados na FASE 1 coa suma da puntuacion
correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacién ambiental,
esquema do plan de seguridade e salde, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econémica:

Puntuacién especifica para este contrato:
De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacidn Provincial da Corufia, pora Facumaue ue maematicas da USC, a
slia desagregacidn, explicacion da formula e aplicacién para o seu cofiecemento figura no anexo VIIl e na seguinte ligazén:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

5 puntos

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Puntuacién especifica para o presente contrato: Non se valora

O licitador que, na data de publicacién da licitacion, segundo a documentacion que incltia no arquivo ou sobre electrénico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a maxima puntuacion; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacién co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato: Non se valora

O licitador que, na data de publicacién da licitacién, segundo a documentacién que incliia no arquivo ou sobre electrénico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a maxima puntuacion; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.3 IGUALDADE
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Existencia de plan de igualdade na data de publicacidn da licitacién
Puntuacién especifica para o presente contrato: 10 puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os parametros de igualdade
durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obtera a méxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con plan de
igualdade cualificarase con 0 puntos.

I1.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacion especifica para o presente contrato:

60 puntos
Dardselle a maxima puntuacion ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantia e ao resto dos licitadores
asignaraselle a puntuacion que corresponda como consecuencia da aplicacién da proporcién correspondente & sta oferta.

S0 se valorardn a ampliacién do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (& dicir, o prazo inicial de 1 ano mdis 4 anos).

Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran 0 puntos. No entanto, ainda que se
puntde con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir 0 prazo de garantia maximo de 5 anos.

IL5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO §6 APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS
QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO 1).

Proposta de reducidn de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):

Non se valora

Puntuacién:-
Non se admitiran reducidns de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia teran 0 puntos. No entanto,
ainda que se punttian, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra
0 50% de reducidn do prazo.

Tomaranse en consideracion s as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién de prazos, medidos en dias naturais,
que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacion ao prazo de proxecto servira para fixar proporcionalmente o ndmero
natural maximo de puntos que se ha adxudicar por este concepto.

Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderd un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe
superior a0 5% e inferior ou igual a0 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacién

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposiciéns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion maxima adxudicable as que
igualen a media aritmética anterior, e un 100% &s que signifiquen a reducién méxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto lle
correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducion de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicidn unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun
conxunto de proposiciéns que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpdrase o seguinte gréfico:

REDUCIONS DE PRAZOS
PUNTOS  MAX. 80% MAX.

ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA. DOCUMENTO QUE HA
CUBRIR A ADMINISTRACION.

(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:
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CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracién, axustada ao modelo indicado na clausula 12.A.2 e o licitador que
presente a mellor oferta debera presentar este documento, coa documentacion xustificativa, de acordo co sinalado na clausula
16e12.A2.

Os medios persoais e medios materiais minimos que se indican no proxecto técnico.

Anexo VI,

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO ESTABLECIDAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE HA
CUBRIR AADMINISTRACION.

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion:

1.- por razdns de interese publico,
2.- ata un maximo do 20 %,do prezo inicial

As seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descricién da modificacion Cuantificacion estimada
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A modificacién non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato

Anexo VI

SEN CONTIDO
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Anexo VIl

= Deputacion U S C

DA CORUNA UNIVERSIDADE

DE COMPOSTELA

Convenio de Investigacion da Deputacion da Corufia co Departamento de Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de
Compostela”

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018
1. Notacidns
0 P. prezo de licitacion,
Pe . prez0 de ficitacion,
1 Nimero de ofertas,

0
0
7 00,0
0

"“n - valor das M ofertas,

R.,R,... . ’ .
Ry R,  reducion de prazos das ' empresas (en dias naturais),

1
Om == i
0 ~™:media das ofertas presentadas ( niq ),
1
R, ) B =
0 ™ : media das reducions de prazos presentadas ( =
0 R’"“X ! R’""” : reducion de prazos maxima e minima,
0 B, B,... B, : baixas absolutas(Bf =P- 0,1 =1""'n),
1 bB
Bm = i =P- Om
O ~™:baixa porcentual media ( n iz ),
B
b,b,....b =100
O ~1'72""77n:haixas porcentuais con respecto a P ( p , 1=h.. )
0 b"W Do : baixas porcentuais maxima e minima,
1 B
b, =— . =—=100
0 ~™:baixa porcentual media ( nig ),

12 .
Investigadores
Juan M. Viafio Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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max : maxima valoracion posible,

max : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

. . - P W i=
- valoracién econdmica da oferta ! -ésima entre 0 g max, i=L...n,

U
0
Vr y » y
0 max : mgxima valoracion de acordo coas reducions de prazos presentadas,
0
0 Vi i=l...n

I+ valoracién da reducién de prazos ! -ésima entre 0 e
Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacion (e, polo tanto, non admisibles),

suponse que as baixas ! son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reducions de prazos negativas corresponderian
a prazos superiores ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reducions de

Pe

R , .
prazos ' son iguais ou maiores que Cero e menores que 0 prazo de execucion

2. Algoritmo de valoracién econdmica de ofertas
2.1. Valoracion méaxima inicial de acordo coa baixa maxima

b, .
WmaX _O 7VITIHX
[] se Do <15 entdn 15
b, -15
15 W =07V, +0,3v —mec
[] se max entén
|:| Se bmax @ entén ma =Vmax'

y - w
2.2. Valoracidn econémica entre 0 e~ max

A puntuacién 1 da oferta !-ésima calctlase, en funcion da baixa maxima, por interpolacion a tramos do xeito seguinte
(véxanse as figuras 1 a 3):

b @0° V=0

[ Se max entén

., 10° @b, <15 Vi =07V,

max
0 max entén 1 5

1 5 %max

0 entén
‘/i =0’ 7Vmax e
1. se b QSemén
b - 15
b >15 V.=0,7v__ 40,3V —.
2. Se i entén 10
0 Se b’"“" >25 enton
b Q —0, 7Vmax -
1. enton
V. =0,7V. +0,3V__ b-15
b - 15

> i
2. Se ! enton
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Nétese que a puntuacion maxima ~ ™% sg se atinxe se a baixa maxima (™dx ) é igual ou superior ao 25% e que, cunha baixa
do 15%, sempre se obtén 0 70% da valoracion maxima.

Nota- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense
b =b,=..=b =b_=b__ =0 y . R
1 2 n m max polo que as valoracions anteriores non son validas (téfiense divisions por cero).
» V. =0 - Lo
Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion nula (! ) . Na préctica, esta situacion tamén se produce
cando as baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacion
-6
@0

b
nula a todas as ofertas sempre que ™M

<15

159b

Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se max

<25

Figura 3: Representacion grafica das puntuacions se ™

Luis Jaime Rodriguez Ferndndez

Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratacion
Deputacion Provincial da Corufia

18 de maio de 2018

Santa Comba, 7/11/2019
0 alcalde
David Barbeira Garcia

(Documento que se asina electronicamente)
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2 Aprobar o expediente de contratacion, mediante o procedemento aberto simplificado (con
pluralidade de criterios de adxudicacion con aplicacion de xuizos de valor e criterios de
apreciacién automatica), non suxeito a unha regulacion harmonizada, e a tramitacién ordinaria,
do contrato da obra: Reparacion asfaltica de vial de comunicacién entre los lugares de Bazar y
Turnes, cun valor estimado de 27793,37 € e de IVE 5836,61 €, cun importe total do contrato de
33629,98 € (trinta e tres mil seiscentos vinte e nove euros con noventa e oito céntimos de
euro).

3 Abrir o procedemento de adxudicacion do contrato indicado arriba.
4 Autorizar o gasto de 33629,98 € para contratar a obra Reparacion asfaltica de vial de

comunicacion entre los lugares de Bazar y Turnes, con cargo & partida orzamentaria € ao
financiamento que se indica:

Plano provincial de cooperacién as obras e
servizos de competencia municipal, Plan
Unico de concellos 2019 (POS+ adicional
1/2019)

Obra Reparacion asfaltica de vial de comunicacién entre los lugares
de Bazar y Turnes

Financiamento Retencion de crédito e partida orzamentaria
Xunta Deputaciion Concello Data Partida orzamentaria
Galicia A Corufiia Fondos propios Retencion crédito e referencia
0€ 33629,98 € 0€ Data do RC: 30/10/2019 Partida: 453 61900
Operacién nim.: 220190012017 | Referencia/s nim.: 22019001217

5 Publicar un anuncio de licitacién no Perfil de Contratante, integrado na Plataforma de
contratacion do Sector Publico, co contido que sinala o anexo lll da LCSP e ao abeiro dos
artigos 135.1 e 159.2 LCSP.

6 O responsable do contrato sera o alcalde. O/a substituto/a, o/a concelleiro/a no/a que
delegue. A unidade tramitadora: departamento de Contratacion.

7 Publicar a composicion da mesa de contratacion no Perfil de Contratante, por medio da
Plataforma de Contratacion do Sector Publico, ao abeiro do artigo 63.5 da LCSP.

8 Nomear como director da obra e coordinador de seguridade e salde ao enxefieiro técnico
industrial, Jesis Manuel Mallo Puga, da empresa Atomo Estudio Técnico, SL (ATOMO, SL,
con CIF nim. B70302260), que asumira as tarefas propias da direccién da obra, a coordinacion
de seguridade e salude e as que se sinalan nos artigos 237 e seguintes da LCSP, no entanto
non se adxudique un contrato de servizos de acordo coa lexislacién vixente.

Santa Comba, na data da sintura dixital

Dou fe

O alcalde A secretaria xeral en acumulacion de funciéns
(PR da DXAL do 02/08/2019)

David Barbeira Garcia Ana Beatriz Oveja Villafafie

(Documento que se asina electronicamente)
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