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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
CONTRATO TIPO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre) 
 

PARTES CONTRATANTES 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

ADJUDICATARIO: UTE TERMINAL DE MURIEDAS (constituida por PEYCO-
PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (50%)  – SONINGEO, S.L. (25%) 
– SISTEMAS APLICADOS, INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.U. (25%)) 
CIF: U19997048 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

Contrato nº: 3.24/27507.0062 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL 
DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS. 

 

PRECIO DE ADJUDICACIÓN Y ANUALIDADES 

ANUALIDAD TOTAL SIN IVA IMPORTE IVA TOTAL CON IVA 

2024  51.875,38 € 10.893,82 € 62.769,20 € 

2025 207.501,50 € 43.575,32 € 251.076,82 € 

TOTAL 259.376,88 €  54.469,14 € 313.846,02 € 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 FORMALIZACIÓN DIGITAL:   LUGAR:  Madrid    FECHA: la que figura en la firma del Representante de la empresa 

PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO 

Por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con C.I.F. Q2801660H creado por la Ley 39/2003, de 17 de 
Noviembre, que en lo sucesivo se denominará ADIF, con domicilio en 28020-Madrid, C/ Sor Ángela de la Cruz 3: 

 

D. Eugenio Nasarre Serrano, con el cargo de Director General de Conservación y Mantenimiento, en nombre y representación de esta Entidad, 
a la que representa de conformidad con lo dispuesto virtud de la Resolución de Presidencia de Delegación de Competencias de 29 de junio de 
2021 (BOE 1/10/2021)   

 

Por el Contratista: 

Dª. María Vicenta Barragán Bermejo, con DNI nº: 02210850K,  en nombre y representación de la UTE citada como adjudicataria en el 
preámbulo del presente, según poderes debidamente acreditados y que han sido incorporados al correspondiente expediente. 

 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato. 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

1. La solicitud de inicio de expediente fue aprobada con un presupuesto de licitación, de: 

Base Imponible 319.051,91 € 

Total IVA (21%)   67.000,90 € 

Total con IVA 386.052,81 € 

Valor estimado del contrato 319.051,91 €      
2. La celebración del presente contrato, la autorización del gasto y su adjudicación definitiva fueron acordados por disposiciones 

administrativas que obran en el expediente tramitado al efecto. 
3. Este contrato va a ser financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea 

– NextGenerationEU 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

PRIMERA: El objeto del presente contrato es el establecido en el encabezamiento. 

SEGUNDA: El adjudicatario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato al que se refiere la cláusula anterior con estricta 
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas, los cuales tienen carácter contractual y que 
sirvieron de base a la adjudicación. 

Igualmente serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario, cualesquiera otros documentos que sirvan de base al contrato e integren el 
mismo, con sujeción asimismo a las ofertas técnica y económica presentadas por el adjudicatario en la licitación, dando su plena conformidad a 
los referidos documentos mediante la firma del presente contrato en este acto. El adjudicatario se compromete a llevar cabo la ejecución de este 
contrato que será financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.  
TERCERA: La realización del objeto del presente contrato se ajustará a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas de los Pliegos indicados 
en la cláusula anterior y su documentación integradora, no pudiendo el adjudicatario, introducir modificación alguna sin autorización previa y 
escrita de ADIF. 
CUARTA: El importe del contrato que figura en el cuadro portada del presente contrato, será abonado por ADIF a la firma adjudicataria con arreglo 
a la distribución de anualidades que igualmente se indica. La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y 
publicidad establecidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

QUINTA: El plazo de Entrega/Vigencia del objeto es de ONCE (11) MESES contados: 

 a partir del día siguiente a la firma del contrato. 

 a partir del Acta de Inicio / Orden de Inicio del Responsable del Contrato 

SEXTA: Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepción alguna, así como todos los tributos, tasas, arbitrios, exacciones establecidas 
o que se establezcan sobre el contrato o su objeto, tanto por la Administración del Estado como por las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, serán de cuenta del adjudicatario 
SÉPTIMA: La Revisión de precios se ajustará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
OCTAVA: El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato y se somete para cuanto no 
se encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y disposiciones 
complementarias, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley.  
NOVENA: Para responder del cumplimiento de este contrato, han sido constituidas, a favor de ADIF,  garantías  por importe de 25.937,68 euros, 
según se acredita mediante resguardos de la Caja General de Depósitos  que se incorpora al expediente. Esta cantidad, en su caso, incluye otras 
garantías complementarias o legales. 
DÉCIMA: El presente contrato tiene carácter de administrativo, siéndole de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y demás regulación aplicable en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley. Las cuestiones surgidas de la interpretación o 
cumplimiento del presente contrato serán resueltas por el Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Contra sus 
acuerdos podrán interponerse los recursos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y/o recurso contencioso–administrativo conforme a lo establecido por la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. conforme a lo establecido por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. El contrato estará sometido, durante toda su vigencia, a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede y para su debida constancia, firman electrónicamente el presente documento, al que se 
anexan la oferta económica del Contratista y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Por la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

Fdo: D. Eugenio Nasarre Serrano 
Por el Contratista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:  Dª. María Vicenta Barragán Bermejo 
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U.T.E.!
 

    

 

 

ANEJO!Nº!1!

CRITERIOS!EVALUABLES!MEDIANTE!FÓRMULAS!

D.!ROBERTO!CORREGIDOR!ACINAS!en!representación!de! la!empresa!PEYCO-PROYECTOS,!ESTUDIOS!Y!
CONSTRUCCIONES,!S.A.!(PEYCO,!S.A.),!con!domicilio!en!la!calle!Serrano!nº!43-45,!provincia!de!Madrid!
(28001),!y!

D.!ENRIQUE!CONDE!TOLOSA!en!representación!de!la!empresa!SONINGEO!S.L.!con!domicilio!en!la!Avd.!
La!Cerrada!10,!39600!Maliaño!(Cantabria)!y!

D.! OSCAR!M.! SILVA! GÓMEZ! en! representación! de! la! empresa! SISTEMAS! APLICADOS,! INGENIERIA! Y!
URBANISMO! S.L.U.! (SAS! INGENIERIA),! con! domicilio! en! la! calle! Rualasal! nº23! 5D,! 39001! Santander!
(Cantabria).!

Enterados!del!anuncio!publicado!en!el!perfil!de!contratante!de!ADIF!del!día!21!de!marzo!de!2024!y!de!las!
condiciones! y! requisitos! que! se! exigen! para! la! adjudicación! mediante! procedimiento! abierto! de! los!
servicios! de!3.24/27507.0062!y! título!SERVICIOS!DE!ASISTENCIA! TÉCNICA!PARA!EL! CONTROL!DE! LAS!
OBRAS!DE!EJECUCIÓN!DEL!PROYECTO!CONSTRUCTIVO!DE!MEJORA!Y!AMPLIACIÓN!DE!LONGITUD!ÚTIL!
DE! LAS! VÍAS! DE! LA! TERMINAL! FERROVIARIA! DE!MURIEDAS,! se! compromete! en! nombre! de! la!UTE!
PEYCO-SONINGEO-SAS! INGENIERIA,! a! tomarlos! a! su! cargo! con! estricta! sujeción! a! los! expresados!
requisitos!y!condiciones,!en!los!siguientes!términos:!

A)!PROPOSICIÓN!ECONÓMICA!

PRECIO!(SIN!IVA)!(1)!

Importe! ofertado:! DOSCIENTOS! CUARENTA! Y! NUEVE! MIL! TRESCIENTOS!
SETENTA!Y!SEIS!MIL!OCHENTA!Y!OCHO!CÉNTIMOS!(249.376,88!�)!

PARTIDA!ALZADA!(3):!10.000,00!�!

TOTAL!PRECIO!(SIN!IVA)!
Total! Importe! ofertado:! DOSCIENTOS! CINCUENTA! Y! NUEVE! MIL!
TRESCIENTOS! SETENTA! Y! SEIS! MIL! OCHENTA! Y! OCHO! CÉNTIMOS!
(259.376,88!�)!

IVA!(2)!

CINCUENTA! Y! CUATRO! MIL! CUATROCIENTOS! SESENTA! Y! NUEVE! MIL!
QUINCE!CÉNTIMOS!

54.469,15!�!

(1)!La!proposición!que!se!haga,!expresando!claramente!la!cantidad!en!euros,!en!letra!y!número!(sin!IVA)!

(2)!Deberá!indicarse,!como!partida!independiente,!el!importe!del!Impuesto!sobre!el!Valor!Añadido!que!deba!ser!repercutido.!

(3)!La!Partida!Alzada!NO!es!susceptible!de!BAJA,!adicionándose!al!importe!ofertado!
!
B)!EQUIPO!OFERTADO!

B.1.!Años!de!experiencia!de!los!siguientes!miembros!del!equipo!ofertado.!

Jefe!de!Unidad!

¿Tiene!más!de!10!años!de!experiencia!desarrollando!trabajos!de!asistencia!técnica!en!
obras!de!mejora!y!ampliación!de!longitud!de!vía?!

x!SÍ     o!NO!

Técnico!Especialista!
¿Tiene!más!de!10!años!de!experiencia!desarrollada!en!trabajos!de!asistencia!técnica!en!
obras!de!mejora!y!ampliación!de!longitud!de!vía!y!montaje!de!aparatos?!

x!SÍ     o!NO!

Vigilante!
¿Tiene!más!de!10!años!de!experiencia!en!trabajos!de!vigilancia!de!obras!ferroviarias?!!

x!SÍ     o!NO!

!

!
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U.T.E.!
 

    

 

 
!

En!Madrid,!a!24!de!abril!de!2024!

Por!PEYCO,!S.A.!
!
!
!
!
!

Fdo:!Roberto!Corregidor!Acinas!

Por!SONINGEO,!S.L.!
!
!
!
!
!

Fdo: Enrique!Conde!Tolosa!

Por!SAS!INGENIERIA!S.L.!
!
!
!
!
!

Fdo: Oscar!M.!Silva!Gómez!

!

13790686R 

ENRIQUE 

CONDE (R: 

B39512173)

Firmado digitalmente por 13790686R 

ENRIQUE CONDE (R: B39512173) 

Nombre de reconocimiento (DN): 

2.5.4.13=Reg:39014 /Hoja:S-12949 /

Tomo:756 /Folio:171 /Fecha:01/10/2013 /

Inscripción:5ª, 

serialNumber=IDCES-13790686R, 

givenName=ENRIQUE, sn=CONDE TOLOSA, 

cn=13790686R ENRIQUE CONDE (R: 

B39512173), 2.5.4.97=VATES-B39512173, 

o=SONINGEO, SL, c=ES 

Fecha: 2024.04.24 11:01:49 +02'00'

Firmado por ***3671** OSCAR
MANUEL SILVA (R: ****7921*) el
día 24/04/2024 con un certificado
emitido por AC Representación

02274837E 

ROBERTO 

CORREGIDOR 

(R: A78315348)

Firmado digitalmente 

por 02274837E 

ROBERTO 

CORREGIDOR (R: 

A78315348) 

Fecha: 2024.04.24 

11:16:31 +02'00'
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CONTRATO:

Nº DE 
EXPEDIENTE:

a) Relación de Precios Unitarios Ofertados en PDF

CÓDIGO UD
PRECIO UNITARIO 

LICITADO
PRECIO UNITARIO 

OFERTADO
% BAJA DEL P. 

UNITARIO

TS_05 Ud 4.608,24 ¬ 4.147,42 ¬ 10,00%

TM_05 Ud 3.572,90 ¬ 3.036,97 ¬ 15,00%

TM_02 Ud 3.435,49 ¬ 2.404,84 ¬ 30,00%

TM_02 Ud 3.435,49 ¬ 2.748,39 ¬ 20,00%

TEC_05 Ud 2.391,56 ¬ 2.152,40 ¬ 10,00%

TEC_02 Ud 2.200,23 ¬ 1.540,16 ¬ 30,00%

TS_05 Ud 4.608,24 ¬ 921,65 ¬ 80,00%

OF_06 Ud 196.609,41 ¬ 176.948,47 ¬ 10,00%

MM_05 Ud 196.609,41 ¬ 176.948,47 ¬ 10,00%

V_TUR Ud 900,00 ¬ 675,00 ¬ 25,00%

IN_EX Ud 1.000,00 ¬ 500,00 ¬ 50,00%

PM_10 Ud 10.000,00 ¬ 10.000,00 ¬ 0,00%

LAB_10 Ud 10.000,00 ¬ 10.000,00 ¬ 0,00%

ANEJO Nº 1 Bis
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA

3.24/27507.0062

Servicios de asistencia técnica para el control de las obras de ejecución del proyecto constructivo de mejora y ampliación de longitud útil de las vías de la 
terminal ferroviaria de Muriedas

- Los Precios unitarios deberán constituirse exclusivamente con dos (2) decimales.
- No puede considerarse baja alguna sobre las partidas alzadas existentes en el presupuesto, ni sobre el presupuesto de Seguridad y Salud, que deben mantener el importe establecido 
en presupuesto. En el caso de alterarse el importe de las partidas alzadas, dicha alteración se tendrá por no puesta.

DESCRIPCIÓN

JEFE DE UNIDAD

TÉCNICO ESPECIALISTA

GESTOR DE LA INFORMACIÓN (CDE)

TOPÓGRAFO

RECURSOS HUMANOS

OFICINA Y MEDIOS MATERIALES

OTROS

VIGILANTE

AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA

ASESOR JURÍDICO

OFICINA

MEDIOS MATERIALES

VEHICULO

INFORME EXPERTO

PROYECTO MODIFICADO

LABORATORIO
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CAPÍTULO / 
SUBCAPÍTULO

CÓDIGO UD MEDICIÓN DESCRIPCIÓN
PRECIO UNITARIO 

LICITADO
IMPORTE 
LICITADO

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO

IMPORTE 
OFERTADO

TS_05 Ud 11,00 JEFE DE UNIDAD 4.608,24 ¬ 50.690,64 ¬ 4.147,42 ¬ 45.621,62 ¬

TM_05 Ud 11,00 TÉCNICO ESPECIALISTA 3.572,90 ¬ 39.301,90 ¬ 3.036,97 ¬ 33.406,67 ¬
TM_02 Ud 11,00 GESTOR DE LA INFORMACIÓN (CDE) 3.435,49 ¬ 37.790,39 ¬ 2.404,84 ¬ 26.453,24 ¬
TM_02 Ud 8,00 TOPÓGRAFO 3.435,49 ¬ 27.483,92 ¬ 2.748,39 ¬ 21.987,12 ¬

TEC_05 Ud 8,00 VIGILANTE 2.391,56 ¬ 19.132,48 ¬ 2.152,40 ¬ 17.219,20 ¬
TEC_02 Ud 8,00 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA 2.200,23 ¬ 17.601,84 ¬ 1.540,16 ¬ 12.321,28 ¬
TS_05 Ud 1,00 ASESOR JURÍDICO 4.608,24 ¬ 4.608,24 ¬ 921,65 ¬ 921,65 ¬
OF_06 Ud 6,00% OFICINA 196.609,41 ¬ 11.796,56 ¬ 176.948,47 ¬ 10.616,91 ¬
MM_05 Ud 5,00% MEDIOS MATERIALES 196.609,41 ¬ 9.830,47 ¬ 176.948,47 ¬ 8.847,42 ¬
V_TUR Ud 38,00 VEHICULO 900,00 ¬ 34.200,00 ¬ 675,00 ¬ 25.650,00 ¬
IN_EX Ud 5,00 INFORME EXPERTO 1.000,00 ¬ 5.000,00 ¬ 500,00 ¬ 2.500,00 ¬
PM_10 Ud 1,00 PROYECTO MODIFICADO 10.000,00 ¬ 10.000,00 ¬ 10.000,00 ¬ 10.000,00 ¬
LAB_10 PA 1,00 LABORATORIO 10.000,00 ¬ 10.000,00 ¬ 10.000,00 ¬ 10.000,00 ¬

c) Presupuesto comparado Licitación/Oferta en formato editable (bc3, Excel, ..)

Por PEYCO S.A. Por SONINGEO, S.L. Por SAS INGENIERIA S.L

Fdo.: Roberto Corregidor Acinas Fdo: Enrique Conde Tolosa Fdo.: Oscar M. Silva Gómez

Maliaño, a 24 de abril de 2024

- La Medición será copia exacta de la incluida en el presupuesto de licitación.
- Los Precios unitarios serán los incluidos en el apartado a) y deberán presentarse exclusivamente con dos (2) decimales.
- El Importe se redondeará matemáticamente con dos (2) decimales.

b) Presupuesto organizado por capítulos y subcapítulos en PDF, siguiendo la estructura del Presupuesto de Licitación incluyendo los precios unitarios ofertados de cada unidad en ejecución material. 
Al importe total del presupuesto en ejecución material se le añadirán los G.G y B.I.
El presupuesto total así calculado, deberá coincidir con la oferta incluida en el Anejo nº 1

OTROS

RECURSOS 
HUMANOS

OFICINA Y 
MEDIOS 

MATERIALES

13790686R 

ENRIQUE CONDE 

(R: B39512173)

Firmado digitalmente por 13790686R ENRIQUE CONDE (R: 

B39512173) 

Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Reg:39014 /

Hoja:S-12949 /Tomo:756 /Folio:171 /Fecha:01/10/2013 /

Inscripción:5ª, serialNumber=IDCES-13790686R, 

givenName=ENRIQUE, sn=CONDE TOLOSA, cn=13790686R 

ENRIQUE CONDE (R: B39512173), 2.5.4.97=VATES-

B39512173, o=SONINGEO, SL, c=ES 

Fecha: 2024.04.24 11:02:14 +02'00'

Firmado por ***3671** OSCAR MANUEL SILVA
(R: ****7921*) el día 24/04/2024 con un
certificado emitido por AC Representación

02274837E ROBERTO 

CORREGIDOR (R: 
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  PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. MRR 

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea 
– NextGenerationEU» 

 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.) 
 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
 

TITULO: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL 
FERROVIARIA DE MURIEDAS. 

 
El objeto del presente contrato es la prestación de SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS 
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA 
TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS. 
 
Con la finalidad de llevar a cabo el control de ejecución de dichas obras, el objeto del contrato de Asistencia 
Técnica incluye: 
 

• TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 
• TRABAJOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
• TRABAJOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS 
• TRABAJOS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS 
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ADIF 
• REDACCIÓN DE UN PROYECTO MODIFICADO 
• OBLIGATORIEDAD DE UTILIZACIÓN DEL CDE DE ADIF 

 
Además, la Asistencia Técnica comprenderá todo el apoyo que necesiten el director facultativo y el Director 
del Contrato, para el cumplimiento de sus funciones durante las actividades previas al inicio, duración y 
liquidación de las obras, así como la prestación de apoyo de oficina técnica y de medios materiales para 
elaborar eventuales estudios e informes técnicos (incluso ensayos, si fueran necesarios). Del mismo modo, 
se incluirán los servicios precisos para la redacción de proyectos modificados y complementarios que 
pudieran ser necesarios en el desarrollo de las obras. 
 
 

REGULACIÓN ARMONIZADA:  NO 

REFERENCIA:  3.24/27507.0062 

Clasificación CPV: 713000001 

COMUNIDAD (ES) AUTÓNOMA (S):  CANTABRIA 
 
PROVINCIA (S): CANTABRIA 
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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SEDE Y DATOS DE CONTACTO:  
Calle Sor Ángela de la Cruz, 3 
C.P.28020, Madrid 
Email: comprascontratacion@adif.es 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO    

La Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras se justifica por la necesidad de asegurar la correcta 
realización de las obras objeto de control y vigilancia, así como el cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la documentación contractual del contrato de obras, en el Proyecto Constructivo y demás 
normativa vigente, y, en general, cuantas actividades sean propias del control, supervisión, seguimiento y 
desarrollo de las obras definidas para este contrato. 
 
La naturaleza y especificidad de ciertos trabajos a acometer y contemplados en la presente contratación no 
son asumibles, a través de medios propios, por parte de ADIF, ya que requiere de técnicos de ciertas 
especialidades y experiencia profesional con los que no cuenta la jefatura, requiriéndose por ello el apoyo 
de una Asistencia Técnica para llenar este vacío. 
 
Se suplen de este modo las carencias de ciertos perfiles profesionales o técnicos, no adscritos en la 
actualidad a la Jefatura y que, dado el carácter puntual de dichas necesidades, esta contratación externa 
puntual revierte en un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. 
 
Con la presente contratación de servicios externos no se pretende hacer frente a necesidades permanentes 
de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ADIF, ya que tienen como objeto 
únicamente la realización de los trabajos descritos. 
 
Se propone, por tanto, contratar la Asistencia Técnica para el control de la obra, puesto que es necesario 
disponer de medios técnicos que garanticen el control cualitativo y cuantitativo de las mismas hasta su 
recepción, así como para la finalización administrativa del mismo. 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES ESTIMADAS 

3.1. Presupuesto Base de Licitación: 

Base Imponible: 
Cifra y Letra: 319.051,91 € (Trescientos diecinueve mil cincuenta y un euros 
con noventa y un céntimos) 

IVA (21%): 67.000,90 € 

Presupuesto Base de 
Licitación 

Cifra y Letra: 386.052,81 € (Tres cientos ochenta y seis mil cincuenta y dos 
euros con ochenta y un céntimos) 

3.2. Anualidades: 

AÑO IMPORTE 

 Sin IVA Con IVA 

2024 58.009,44 € 70.191,42 € 

2025 261.042,47 € 315.861,39 € 
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TOTAL 319.051,91 € 386.052,81 € 

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto base de licitación 319.051,91 € (Sin IVA) 

Importe máximo por 
modificaciones 

0,00 € (Sin IVA) 

Importe máximo por prórrogas 0,00 € (Sin IVA) 

TOTAL 319.051,91 € (Sin IVA) 

 

 

3.4. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: 

La forma de determinación del precio, de acuerdo con el art. 309.1 de la LCSP se realizará: 
- Por unidades de ejecución. 

 
Teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 100 y 101 de la LCSP, se han determinado los costes de 
ejecución en función de las categorías profesionales y experiencia requerida de los perfiles necesarios para 
la realización de los trabajos objeto del contrato. Además, la determinación del presupuesto se ha hecho 
en base al sistema de precios unitarios de otros contratos similares en vigor y se ha ajustado a precios de 
mercado y a la dedicación necesaria de cada uno de los perfiles. 
 
Los precios de los servicios incluyen la cuantificación de todos los costes directos e indirectos (calculados 
estos últimos como un 6% sobre los costes directos), entre ellos los gastos de personal, material fungible, 
equipos y medios de transporte, y en general, todos los necesarios para desarrollar los trabajos descritos 
en el pliego. Atendiendo a lo anterior, el desglose de costes directos e indirectos es el siguiente: 
 
 

Desglose de costes directos e indirectos del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

Costes directos 261.732,49 € 

Costes indirectos (6% de los CD) 15.703,95 € 

Presupuesto Ejecución Material PEM 277.436,44 € 

 
 
Además, en la formación del presupuesto serán de aplicación los siguientes gastos generales de estructura 
y beneficio industrial, de acuerdo con el criterio que se viene utilizando en las licitaciones de ADIF: 

• Gastos Generales: 9% 
• Beneficio industrial: 6% 

Atendiendo a lo anterior, se presenta el desglose del presupuesto completo: 
 
 CONCEPTO TITULACIÓN Y 

EXPERIENCIA 
CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 RECURSOS HUMANOS 
TS_05 JEFE DE UNIDAD TITULADO 

SUPERIOR EXP. 
MÁS DE 5 AÑOS 

11,00 4.608,24 50.690,64 
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TM_05 TÉCNICO 
ESPECIALISTA 

TITULADO MEDIO 
EXP.  MÁS DE 5 
AÑOS 

11,00 3.572,90 39.301,90 

TM_02 GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 
(CDE) 

TITULADO MEDIO 
EXP. MÁS DE 2 
AÑOS 

11,00 3.435,49 37.790,39 

TM_02 TOPÓGRAFO TITULADO MEDIO 
EXP. MÁS DE 2 
AÑOS 

8,00 3.435,49 27.483,92 

TEC_05 VIGILANTE TÉCNICO EXP. 
MÁS DE 5 AÑOS 

8,00 2.391,56 19.132,48 

TEC_02 AUXILIAR DE 
TOPOGRAFÍA 

TÉCNICO EXP. 
MÁS DE 2 AÑOS 

8,00 2.200,23 17.601,84 

TS_05 ASESOR 
JURÍDICO 

TITULADO 
SUPERIOR EXP. 
MÁS DE 5 AÑOS 

1 4.608,24 4.608,24 

 OFICINA Y MEDIOS MATERIALES 
OF_06 OFICINA 6% DEL 

PERSONAL 
ADSCRITO AL 
CONTRATO 

6% 196.609,41 11.796,56 

MM_05 MEDIOS 
MATERIALES 

5% DEL 
PERSONAL 
ADSCRITO AL 
CONTRATO 

5% 196.609,41 9.830,47 

V_TUR VEHICULO Turismo 38,00 900,00 34.200,00 
 OTROS 
IN_EX INFORME 

EXPERTO 
Informe de 
apoyo experto 
técnico 

5,00 1.000,00 5.000,00 

PM_10 PROYECTO 
MODIFICADO 

Redacción 
proyecto 
modificado 

1,00 10.000,00 10.000,00 

LAB_10 LABORATORIO Control de 
Calidad de 
Laboratorio 
(partida alzada 
a justificar) 

1,00 10.000,00 10.000,00 

 
 
 

Presupuesto de Ejecución Material 277.436,44  
B.I. 6% 16.646,19  

G.G. 9% 24.969,28  
Presupuesto Base de Licitación 319.051,91  

IVA (21%) 67.000,90  
Presupuesto Base de Licitación IVA incluido 386.052,81  

 
En este apartado se presentan los costes salariales según convenio de referencia (XX Convenio colectivo 
nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico 
y de calidad, registrado y publicado mediante Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General 
de Trabajo). 
 
No se ha podido determinar la distinción por género que, en todo caso, será la que se derive de la plantilla 
que conforme el contratista. 
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El precio se ha determinado en base al sistema de precios unitarios correspondientes a cada una de las 
ejecuciones que forman parte del presupuesto. Así, atendiendo al artículo 309.1 de la LCSP, la 
determinación del precio queda fijada mediante unidades de ejecución y unidades de tiempo. 
 
Se presenta a continuación el desglose de costes salariales según convenio de referencia. 
 

A) Desglose de los costes salariales por categorías de convenio 
De acuerdo con la Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios 
técnicos, y teniendo en cuenta los costes salariales de los empleados, se establece que los salarios y costes 
salariales de los perfiles de la Asistencia Técnica son: 
 

 
 

Tabla 1: Salario y coste salarial del perfil 
 
No obstante, se entiende que el Salario del Convenio se refiere a personal sin especialización ni la 
experiencia requerida en el presente expediente, por lo tanto, los costes directos del personal adscrito a la 
Asistencia Técnica son: 
 

Nivel 
Salarial 

Perfil Salario convenio Increment
o por 
experienci
a 

Increment
o por 
especializ
ación 

Costes Salarial 
Total 

Coste Empresa (Seg. 
Social, 
Indemnización, 
prestaciones sociales 
o gastos en 
formación) 

Coste Directo 
Total 

NS-1 Titulado 
Superior 
>5 
años 

28.664,13 € 15,00% 15,00% 37.263,37 € 14.905,35 € 52.168,72 € 

NS-2 Titulado 
Medio 
>5 años 

22.224,16 € 15,00% 15,00% 28.891,40 € 11.556,56 € 40.447,96 € 

NS-2 Titulado 
Medio 
>2 años 

22.224,16 € 10,00% 15,00% 27.780,20 € 11.112,08 € 38.892,28 € 

NS-2 Titulado 
Medio 
>2 años 

22.224,16 € 10,00% 15,00% 27.780,20 € 11.112,08 € 38.892,28 € 

NS-7 Técnico >5 
años 

15.470,98 € 15,00% 10,00% 19.338,73 € 7.735,49 € 27.074,22 € 

NS-7 Técnico >2 
años 

15.470,98 € 5,00% 10,00% 17.791,63 € 7.116,65 € 24.908,28 € 

NS-1 Titulado 
Superior 
>5 
años 

28.664,13 € 15,00% 15,00% 37.263,37 € 14.905,35 € 52.168,72 € 

 
Tabla 2: Coste Directo de los perfiles 
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Se entiende que, al exigir los años de experiencia necesarios para desarrollar las tareas de la Asistencia 
Técnica, es necesario incrementar el salario y, por tanto, los costes salariales un 15% para el personal 
Titulado Superior con más de CINCO (5) años de experiencia, un 10% al personal con Titulación Media y más 
de DOS (2) años de experiencia y un 25% para el resto del personal, en este caso Técnico con más de DIEZ 
(10) años de experiencia. 
Asimismo, y debido al alto grado de especialización de las actividades a desarrollar, es necesario para el 
buen desarrollo del contrato y a la posibilidad de trabajos en horario nocturno / festivo (tal como se indica 
en el PPTP), hace que se incremente el coste directo en función del perfil y la acumulación de experiencia, 
resultando en este caso un incremento del 15% para todo el personal. 
 

B) Desglose de los costes directos, indirectos, gastos de estructura y beneficio industrial 
 

El presupuesto del expediente se compone de precios unitarios. A continuación, se pasa a desglosar el coste 
del personal que formará parte de la asistencia técnica y que ha servido para justificar los citados precios 
unitarios: 
 

 
Tabla 3: Tarifa horaria por perfil 

El coste directo contempla el salario, los costes salariales y todos aquellos costes que se imputen 
directamente al trabajador. 
 
El coste indirecto contempla aquellos costes que sean necesarios para desarrollar su trabajo, tales como el 
material necesario para el desarrollo del contrato, como servicios de impresión, facturas de teléfono, 
internet, entre otros, lo que se estima en un 6% sobre los directos. 
 
Los Costes Directos indicados en la Tabla 3 son los mismos que se indican en la tabla 2 y, por tanto, sirven 
para determinar los precios unitarios del Contrato objeto de este Expediente. 
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4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, 
revestirán carácter contractual los siguientes documentos:    
 

▪ El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
▪ El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
▪ El documento de formalización. Al suscribir este documento, el licitador firmará igualmente todos 

los demás a que se hace referencia en este apartado. 
▪ El Programa de trabajos aceptado por ADIF, en caso de que sea de aplicación. 
▪ La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones 

adicionales.  
▪ Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión publicada en la página web de 

ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas 
(siendo accesible en el siguiente link: http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf). 

 
A los efectos previstos en el artículo 35 de la LCSP, la citada relación no se realiza de forma jerarquizada.  

5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

▪ Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

▪ Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

▪ Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de 
la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para 
el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de 
las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

▪ Normativa de desarrollo de la legislación de contratación del sector público, en todo aquello que no 
se oponga a la citada LCSP, y en particular la siguiente: 

▪ RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en lo que no se oponga a la LCSP. 

▪ RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en lo que no se 
oponga a la LCSP. 

 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

Por correo electrónico:    

 Cuestiones administrativas: garina@adif.es; jmartinezfuentes@adif.es  

 Cuestiones técnicas: jccaballero@adif.es 
 
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y, 
en su caso, demás documentación complementaria, con una antelación de al menos doce (12) días 
naturales a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, por los medios señalados en este 
apartado o en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Con posterioridad a esta fecha no se 
facilitará información. El órgano de contratación proporcionará la información solicitada, a más tardar, 6 
días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas. 
Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación tendrán carácter vinculante y 
se harán públicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el 
procedimiento de licitación. 
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7. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

El Perfil de Contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet:  
 
                      https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante   
 
Dirección Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es    
 

 
II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Deberá cumplirse con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo I del presente Pliego. 

 

2.  DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA. 

Los enumerados en la cláusula 8 de la Sección Segunda del Capítulo I del presente Pliego. 

      
3. SOLVENCIA 

3.1. CLASIFICACIÓN: NO PROCEDE 

3.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

Los licitadores deberán cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica que se 
especifican a continuación.  
 
En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presente como documento acreditativo (DEUC y ANEJO Nº 2 
DOCUMENTO ACREDITATIVO COMPLEMENTARIO AL DEUC).  
 

A. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Requisitos Mínimos:  
 

- Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación 
de las ofertas. El valor mínimo deberá ser, al menos, una vez y media el valor estimado del contrato  
(478.577,87 €). 

 
Acreditación: 
 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el cumplimiento de dichos 
requisitos conforme se expresa a continuación:  
 

• Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 
si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que se deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil.  
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• Se presentará un documento acreditativo, firmada por el representante legal de la empresa, en la 
que se certifique el cumplimiento del requisito anterior, indicando el apartado concreto de las 
cuentas anuales en el que se pueda comprobar dicho cumplimiento.  

 
• En las UTE se contabilizará el volumen anual de negocios, como la suma de cada una de las 

empresas componentes. 
 

B. SOLVENCIA TÉCNICA 

Requisitos Mínimos:  
 

- Principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza al 
que corresponde el objeto del contrato, en concreto Consultoría y Asistencia Técnica para el control 
y vigilancia de obras de ferrocarril, que incluya importe, fechas y beneficiarlos públicos o privados 
de las mismas. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70% del Valor Estimado (223.336,34 €). 
 
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el 
objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos 
códigos CPV y siempre que incluya trabajos de en <Consultoría y asistencia técnica para el control 
y vigilancia de obras de ferrocarril=  

 
- Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga 

una antigüedad inferior a cinco años, se deberá presentar una declaración que indique la plantilla 
media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años. Se exigirá, 
con carácter de mínimo: 
 1. El mantenimiento de la plantilla, entendiendo que se cumple este requisito cuando la 
variación de  la plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años no suponga 
una reducción  superior al 10 por ciento. 
  2. El mantenimiento de los cuadros directivos, entendiendo que se cumple este requisito 
cuando la variación del número de directivos durante los tres últimos años no suponga una 
reducción superior al 10 por ciento. 

 
 
Acreditación: 
 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el cumplimiento de dichos 
requisitos conforme se expresa a continuación:  

 
• Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 

por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando 
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

 
Asimismo, para el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, 
para el cálculo del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de la participación 
que tuvo el licitador en la UTE en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato 
aportado. 
 

• Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), 
la solvencia técnica o profesional exigida se acreditará mediante declaración responsable 
detallada, acompañado de la documentación justificativa correspondiente. 
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3.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse a la ejecución 
del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a continuación.  
 
Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no exclusividad, siempre 
que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden garantizadas y resulten 
satisfechas las necesidades del contrato conforme a la planificación y desarrollo del mismo.  
 
Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se entenderán de 
adscripción en régimen de exclusividad.  
 
En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación completa 
deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón de su 
participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato. En este sentido, los 
perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, 
responden a las características y/o complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial su 
participación en estos términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del 
contrato.  

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y aceptados 
como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no puedan ser sustituidos durante 
el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas características tanto propios como de terceros, 
previa autorización del responsable del contrato.  

En fase de Licitación, tal y como se especifica en la cláusula 8 de Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO 
DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

 

MEDIOS HUMANOS 
 

A. REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 

▪ Un (1) Jefe de Unidad (Responsable de la asistencia técnica en obra): Perfil con capacidad para 
gestionar un equipo y conocimientos en actuaciones de mejora y ampliación de longitud de vía, 
con Titulación Universitaria nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales como, a título enunciativo, 
sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente. Contará 
con una experiencia superior a CINCO (5) años desarrollando trabajos de asistencia técnica en obras 
de mejora y ampliación de longitud de vía. Su dedicación será total durante el tiempo que dure el 
contrato. 
 

▪ Un (1) Técnico Especialista: Perfil con capacidad para ser especialista en obras de mejora y 
ampliación de longitud de vía, contará con: Titulación Universitaria nivel 2 del MECES o nivel 6 del 
EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos necesarios, tales como, a título 
enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería Técnica Industrial, o equivalente y 
experiencia desarrollada en trabajos de asistencia técnica en obras de mejora y ampliación de 
longitud de vía y montaje de aparatos durante mínimo CINCO (5) años. Su dedicación será total 
durante el tiempo que dure el contrato. 

 
▪ Un (1) Topógrafo: Perfil con capacidad y conocimiento en la realización de mediciones en 

actuaciones de mejora y ampliación de longitud de vía, con Titulación Universitaria nivel 2 del 
MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico 
en Topografía, grado de Ingeniería Geomática y Topografía, o equivalente. Con más de DOS (2) años 
de experiencia en obras ferroviarias. Su dedicación será total durante el tiempo que dure la obra 
para la que se realizan los trabajos de asistencia técnica.  
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▪ Un (1) Técnico, Auxiliar Topografía: Perfil con capacidad y conocimientos en trabajos de replanteo 
y comprobaciones topográficas, con titulación a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni 
excluyente, Módulo o Ciclo Formativo Grado Superior Topografía (Nivel 1 MECES o nivel 5 EQF), o 
equivalente. Con más de DOS (2) años de experiencia en trabajos de topografía de obra vinculada 
a obras ferroviarias. Su dedicación será al 100% durante el tiempo que dure la obra para la que 
se realizan los trabajos de asistencia técnica. 
 

▪ Un (1) Vigilante: Perfil con conocimientos para realizar tareas de control y vigilancia en obra, con 
una experiencia mínima en trabajos de vigilancia de obras ferroviarias de, al menos, CINCO (5) 
años. Su dedicación será total durante el tiempo que dure la obra para la que se realizan los 
trabajos de asistencia técnica. 
 

▪ Un (1) Asesor Jurídico: Perfil con conocimientos para dar respuesta a reclamaciones y escritos 
jurídicos, con titulación universitaria nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales como, a título 
enunciativo, sin carácter exclusivo o excluyente, Licenciado en Derecho o equivalente. Contará con 
una experiencia superior a CINCO (5) años en tareas de asesoramiento jurídico 
 

▪ Un (1) Gestor de la Información (C.D.E.): Encargado de la gestión de la información del contrato, 
con un mínimo de DOS (2) años de experiencia total y UNO (1) trabajando en entornos CDE y/o en 
una plataforma informática de gestión y almacenamiento de documentación, con titulación 
universitaria nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo o excluyente, Grado en Ingeniería de Edificación o equivalente. Su dedicación será total 
durante el tiempo que dure el contrato 

 
B. ACREDITACIÓN:  

 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de 
dichos medios conforme se expresa a continuación:  
 

- Para la acreditación de las titulaciones, se presentará fotocopia del título universitario. 

- Para acreditar la experiencia desarrollada, se incluirá curriculum vitae y certificado donde se 
indique los trabajos realizados, firmado por la administración o cliente, correspondiente. 

- Documentación que acredite la dedicación al contrato de cada perfil. 

 
MEDIOS MATERIALES 
 

A. REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
En la oferta se deberá garantizar la puesta a disposición del contrato, para los servicios requeridos, de los 
siguientes medios:  
 

- Una (1) Oficina en la provincia de CANTABRIA que deberá disponer de sala de reuniones para 
albergar a todo el personal del contrato y al Director de la Obra, en la que se encontrará toda la 
documentación e información en vías de elaboración o redacción.  
 

- Cuatro (4) vehículos tipo turismos. 
 
 

B. ACREDITACIÓN:  
 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de 
dichos medios.  
 

- Ficha de los vehículos y documentación acreditativa que demuestre el cumplimiento de los 
requisitos solicitados, además de marca, modelo del vehículo, número de matrícula. Dicha 
documentación acreditativa deberá ser una copia de la documentación oficial obligatoria (permiso 
de circulación, tarjeta técnica, certificado de ITV vigente en su caso, certificado de la Póliza vigente 
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del Seguro Obligatorio de Vehículos, etc.), o cualquier otro documento, que acredite la disposición 
efectiva de los mismos. 

 
- Documentación de la oficina: Será necesario disponer de la documentación acreditativa del título 

de propiedad, contrato de alquiler o cualquier otro documento, que acredite la libre disposición y 
uso del espacio en el que se ubique la oficina. 

 

3.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP) ⊠Ninguna en especial.  

 La siguiente habilitación. 

3.5. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (ART. 75 DE LA LCSP) 

Si el licitador se basara en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigirá 
la responsabilidad solidaria de todas ellas en el sentido establecido en el artículo 75.3 de LCSP (únicamente 
respecto de la solvencia económica y financiera), debiendo presentarse la documentación establecida en 
la Cláusula 20. C).3 del Pliego. 

 
 
4. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y 

DESISTIMIENTO 

4.1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente 
importe máximo: tres mil (3.000,00) Euros 

4.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebra el contrato o se acuerde el desistimiento, se 
compensará a cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido, previa acreditación de los 
mismos, hasta el límite del tres por mil del presupuesto base de licitación del contrato (art. 152.2 
de la LCSP) 

 
 

5. GARANTÍAS  

5.1. PROVISIONAL:         
 SI ⊠ NO 

5.2. DEFINITIVA:                  
⊠ SI. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 
 
 NO 

5.3. COMPLEMENTARIA:   

⊠ SI 

  En caso de que la oferta adjudicataria hubiera 
 estado inicialmente incursa en presunción de 
 temeridad por su bajo importe, el porcentaje será 
del  5% del precio de adjudicación. 
 

  El adjudicatario deberá constituir una garantía 
 complementaria del 5% del precio de 
adjudicación.  Esta garantía responderá del 
cumplimiento por parte  del adjudicatario de las 
especiales condiciones de  ejecución de estos 
contratos, así como de los daños y  perjuicios que la 
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retirada de esos fondos pudiera  causar a la 
entidad, como consecuencia de  incumplimientos 
imputables al contratista. 
 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se 
constituirá una única garantía complementaria del 5% del 
precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por 
las dos mencionadas eventualidades. 

A disposición del Órgano de Contratación 

 
 

6. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DIVISION EN LOTES ⊠ Ordinaria. 

 Urgente: (Se acompañará la correspondiente Declaración de Urgencia Motivada). En los términos del 
art. 50 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre. 

El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante el Procedimiento abierto (artículo 
131.2 LCSP), en garantía de los principios de publicidad y concurrencia. 

División en lotes: ⊠ No 
 
Justificación:  

El presente contrato no permite su división en lotes, pues no tiene la entidad suficiente para que alguna 
de sus partes sea objeto de negocio, es decir, ninguna de las prestaciones objeto del contrato constituye 
una unidad funcional, ni se configura como una prestación lo suficientemente diferenciada como para 
representar una sustantividad que permita su ejecución por separado. 
 
La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 
dificultará la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico. 

 
 
7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACIÓN ⊠ 1. Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas o de los 

documentos preparatorios del contrato (artículo 70.1 de la LCSP).  
 

Con objeto de comprobar si esta participación pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los 
licitadores deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración 
responsable sobre si participaron o alguna de sus empresas vinculadas ha participado (entendiendo 
por vinculación aquellos supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio) directa o 
indirectamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato. Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas que 
la integren. 
 
En el caso de que se dé el supuesto contemplado en el presente apartado, deberá presentarse por las 
empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo nº 
9 A), que deberá presentarse en el sobre de la documentación administrativa. 
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⊠ 2. Empresas que liciten a contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección o coordinación de la 
ejecución de contratos de obras e instalaciones u otro tipo de contrato (artículo 70.2 de la LCSP). 
 

Los licitadores deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración 
responsable de no haber sido adjudicatarios y no estar vinculados (entendiendo por vinculación 
aquellos supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio) a la empresa adjudicataria del 
contrato o los contratos siguientes: 
 
- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA 

TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS. Exp: 3.24/27507.0022 
 

Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas que la integren. 
 

Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista 
estará obligado a comunicarlo inmediatamente a ADIF. Asimismo, la declaración incluirá la renuncia 
a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa adjudicataria de tales obras e 
instalaciones u/otro contrato cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto la 
colaboración en la ejecución de las mismas obras e instalaciones u/otro contrato. El incumplimiento 
de esta obligación será causa de resolución de este contrato. 

 
 

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

     1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN CRITERIOS ADJUDICACIÓN.  

Criterios de 
valoración 

o Varios criterios de adjudicación 

Justificación 
o Varios criterios de adjudicación: Sobre la base de lo dispuesto en el art. 

145.3.g) de la LCSP. 

Ponderación Criterios 
de adjudicación 

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49 %. 
o Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51 %, de los 

cuales: 
- 49% el precio 
- 2% en función de la experiencia del equipo humano asignado. 

 

Umbral Mínimo 
Criterios Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos 
sujetos a juicio de valor: 

 No se establece umbral mínimo. ⊠ Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 

 

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

Criterios cualitativos Evaluable mediante fórmula Puntuación 

Memoria técnica y programa de trabajo NO 30 puntos 

Actuaciones medioambientales NO 8 puntos 

Tecnología NO 8 puntos 
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Calidad a obtener NO 3 puntos 

Experiencia y equipo humano SI 2 puntos 

Total Criterios Cualitativos  51 puntos 

Criterios económicos   

Precio SI 49 puntos 

Total Criterios Económicos  49 puntos 

 

 

 

3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2. CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

3.1. Documentación a incluir: 

a) Proposición económica 

El archivo electrónico o sobre nº 2, deberá incluir: 

  El Anejo nº 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

 ⊠ El Anejo nº 1 y el Anejo nº 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y la relación 
detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. Los licitadores 
deberán tener en cuenta que los precios unitarios tienen igualmente carácter de precios máximos. 
 
En el Anejo nº1, se indicará el importe ofertado.  
 
Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán sobre el PRESUPUESTO Base de licitación cuyo 
importe asciende a la cantidad expresada en el apartado I.3.1 del Cuadro de Características. En dicha 
proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
añadido. 
 
En caso de que así se haya establecido en el presente apartado del Cuadro de Características, deberá 
incluirse asimismo en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación detallada de precios 
unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá el licitador suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión 
Temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
presentadas. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente la oferta. 

 

b) Experiencia 

Se ajustará al modelo que figura en el Anejo nº1, sobre el cumplimiento de los criterios cualitativos 

evaluables mediante fórmulas establecidos en el apartado III.3.2.b) del presente cuadro de características. 

3.2. Valoración de los criterios: 

a) Precio: 
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El precio se puntúa mediante una fórmula parabólica de la siguiente forma: 

Se asignará la puntuación máxima establecida en el Apartado III.1 del presente Cuadro de 

Características (PEmax) a la oferta económica mínima (OEmín) que no haya sido rechazada. (49 puntos) 

Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración (OEPBL). 

Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 0 puntos para 

una oferta igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más económica (OEmín), de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PEj = Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo decimal. 

BOj = Baja de la oferta. 

Bmáx = Baja de la oferta más económica. 

PEmax = Puntuación máxima obtenible de la proposición económica establecida en el apartado 

III.1 del cuadro de características.(49 puntos) 

Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

b) Experiencia y equipo humano.  

Por los años de experiencia del equipo humano ofertado, por encima del requerido, se asignarán: 
 

• 1 punto si el jefe de Unidad tiene más de 10 años de experiencia desarrollando trabajos de 
asistencia técnica en obras de mejora y ampliación de longitud de vía. 

• 0,5 puntos si el Técnico Especialista tiene más de 10 años de experiencia desarrollada en trabajos 
de asistencia técnica en obras de mejora y ampliación de longitud de vía y montaje de aparatos. 

• 0,5 puntos si el Vigilante tiene más de 10 años de experiencia en trabajos de vigilancia de obras 
ferroviarias. 

 

4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

4.1. Documentación a incluir: 

A) MEMORIA TÉCNICA Y PROGRAMA DE TRABAJOS:   
La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, 
incluso, para la completa explicación de este. 
Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la asistencia técnica y reflejará un 
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de los trabajos, tanto en su planificación 
territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos. 
 
De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso para su control y 
vigilancia. 
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Los licitadores incluirán una propuesta de metodología de gestión de la información, que contendrá la 
definición del entorno de trabajo del adjudicatario y de los procedimientos de intercambio necesarios. 
 
La propuesta de metodología de gestión de la información se diseñará para dar cumplimiento a los 
términos fijados en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos (sin indicar la 
experiencia de los mismos) y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la 
Memoria y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que se incluye en el Anejo Técnico que 
acompaña a este pliego y en el Proyecto, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que 
garanticen el plazo de ejecución. En dicho Anejo Técnico y en el Proyecto figura el Programa de Trabajo a 
título informativo. 
 
 
La Memoria y Programa de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 
 

MEMORIA  

1 
Concepción global de la actividad: La memoria técnica deberá describir de forma 
completa, detallada y coherente el alcance del contrato 

2 
Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos para 
su control y vigilancia 

3 
Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el 
desarrollo de la asistencia técnica en su control y vigilancia. 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

4 Programa de trabajos: Se detallará planificación, seguimiento y control de los trabajos 

5 
Planificación de los recursos humanos (sin especificar la experiencia de los mismos) y 
materiales de la asistencia técnica. 

6 Propuesta de metodología de gestión de información del CDE 
 
 
La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 

 

B) ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES:  
Se expresará por los licitadores la propuesta de medidas de gestión medioambiental que se tendrán en 
cuenta durante la ejecución de los trabajos, con inclusión de los procedimientos de certificación 
medioambiental a aplicar durante la misma. En el caso de que proceda, se expresará con precisión en la 
identificación de unidades que puedan generar impactos, así como de sus medidas correctoras o 
compensatorias. 
 
Deberá contener al menos: 
 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

7 Medidas de Gestión Medioambiental 

8 Identificación de unidades y medidas correctoras. 

 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: T

E
92

77
W

Z
15

G
3A

P4
R

X
04

0J
2R

M
5G

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

18 

 

                                                                                           

C) TECNOLOGÍA:  
El LICITADOR describirá el nivel de las tecnologías a aplicar en la ejecución de los trabajos, así como los 
proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas en la ejecución de los 
trabajos, y cuya justificación pueda ser aportada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la 
acreditación de los proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas, 
según la serie de normas UNE 166000 o equivalente.  
 
Deberá contener al menos: 

 
 
La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 

 

D) CALIDAD A OBTENER 

Se expresará por los licitadores la calidad a obtener en la ejecución de los trabajos, los procedimientos de 
certificación de calidad que se aporten, en este sentido se expresará el marco de gestión de la calidad, así 
como los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecución de los trabajos.:  

 

 

 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 
 

TECNOLOGÍA 

9 Proyectos I+D+i. 

10 Justificación de su aplicabilidad. 

CALIDAD A OBTENER 

11 Contenido y desarrollo de la Calidad. 

12 Propuesta de control para la ejecución de los trabajos. 

 

4.2. Valoración de los criterios: 

a)  Memoria y Programa de Trabajos: 

MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS Máx. 30 
MEMORIA 

1 
Concepción global de la actividad: La memoria técnica deberá describir 
de forma completa, detallada y coherente el alcance del contrato 

6,00 

2 
Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los 
procesos para su control y vigilancia 

6,00 

3 
Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita 
analizar el desarrollo de la asistencia técnica en su control y vigilancia. 

6,00 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

4 
Programa de trabajos: Se detallará planificación, seguimiento y control 
de los trabajos 

6,00 

5 

Planificación de los recursos humanos y materiales de la asistencia 
técnica. (Sin inclusión de la información referente a los medios a aportar 
por encima de los requeridos y que forman parte de los criterios 
evaluables mediante fórmulas). 

4,00 

6 Propuesta de metodología de gestión de información del C.D.E.  2,00 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: T

E
92

77
W

Z
15

G
3A

P4
R

X
04

0J
2R

M
5G

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

19 

 

                                                                                           

 

b) Calidad:  

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  Máx. 8 
7 Medidas de Gestión Medioambiental 4,00 
8 Identificación de unidades y medidas correctoras. 4,00 

 
 
 

c) TECNOLOGÍA: 
 

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Máx. 8 
9 Proyectos I+D+i 4,00 
10 Justificación de su aplicabilidad. 4,00 

 
 

d) CALIDAD A OBTENER: 
 
 

CALIDAD A OBTENER Máx. 3 
16 Contenido y desarrollo de la Calidad 1,50 
17 Propuesta de control para la ejecución de los trabajos. 1,50 

 

5. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN  

Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 

En caso de varios criterios: ⊠ General de dos (2) meses. (artículo 158.2 LCSP) 

□ Especial ampliado: ___ meses. (artículo 158.2 LCSP) 

□ Plazo reducido por urgencia: ___ meses.  (art. 50 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre) 

 
 
IV. EFECTOS DEL CONTRATO 

 

1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
a) Plazo Total: ONCE (11) MESES 

 
b) Plazos Parciales: No procede. 

 
c) Prórroga: ⊠ No se prevé. 

□ Sí se prevé, por un plazo de ------- [días/meses/años] 

d) El plazo del contrato se iniciará: 

□ Al día siguiente al de formalización del contrato. ⊠ Firma acta de inicio  
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2. REVISION DE PRECIOS 

No procede revisión de precios. 

 

 

 

 

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

1. Adscripción de medios específicos (artículo 76.2 LCSP). 
                      Se exige ⊠ Sí/  No 
                      En caso afirmativo:  
                                   Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 
 
2. Cumplimiento de obligaciones de carácter social (artículo 202 LCSP). 
                     Se exige ⊠ Sí/  No (Ver apartado siguiente). 
                     En caso afirmativo:  
                                   Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 
 
3. Cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental (artículo 202 LCSP). 
                     Se exige ⊠ Sí/  No (Ver apartado siguiente). 
                     En caso afirmativo:  
                                   Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 

 

4. Seguro de accidentes (artículo 202 LCSP). 
                     Se exige  Sí/ ⊠ No 
 
 

5. Seguro de responsabilidad civil (artículo 202 LCSP).    
                      Se exige ⊠ Sí/  No                        
                      En caso afirmativo:                           
                                     Suma asegurada: importe adjudicado sin IVA. 

Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 
 

6. El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 
133.2 LCSP) es una condición especial de ejecución: 

 
7.  Independencia de la empresa adjudicataria del contrato de servicios respecto de la adjudicataria del 

contrato de obras, en el caso de tratarse de un contrato de servicios vinculado a un contrato de obras. 
Se exige ⊠ Sí/  No/ □ No procede 
En caso afirmativo:  
        Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 

 

8. ¿Existe obligación de subrogación? 
                        Sí/ ⊠ No 
 
9. Otros seguros o condiciones de ejecución diferentes: 
                      Se exige  Sí/ ⊠ No  
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10. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecución parcial de la prestación, 
deberá cumplir las condiciones previstas en el artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP). 

11. En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de ADIF al 
adjudicatario, se considerará como condición especial de ejecución a los efectos previstos en el Pliego de 
Bases, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 
de protección de datos, teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial. 

12. La cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo nº 9 
A) es una condición especial de ejecución. 

13. En aquellos contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, tendrán la consideración de obligación contractual esencial 
las obligaciones contenidas en el artículo 122.2 apartados a) c), d) y e) de la LCSP. 

 

4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a cumplir las 
condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se indican a continuación:  

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos empleos 
que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector correspondiente, siempre que la 
disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de personas con discapacidad igual o superior al 1%, 
siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector lo permita.  

d) Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin 
perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de 
manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un 
año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, 
dos sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de actividad 
correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de la 
encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado laboral 
del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo 
femenino y de personas con discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo necesarios para 
la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin 
que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales 
características para cubrir dichos puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los 
subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos del 
cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

Adicionalmente, cuando la ejecución del contrato lo requiera, será condición especial de ejecución el 
preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital 
y los mecanismos establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño significativo serán condiciones especiales 
de ejecución de acuerdo a la Cláusula 26.4 del Pliego. 

 

5. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN 
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1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución (art. 
192 LCSP y Cláusula 26 del PCAP).  

2. Por cumplimiento defectuoso, incluyendo el incumplimiento del resto de las obligaciones sociales, 
medioambientales y laborales (artículo 192 LCSP y Cláusula 28 del PCAP). 

La cuantía de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas señaladas en los números 
1 y 2 no podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 
50% mismo (artículo 192.1 LCSP). 

3. Por demora, conforme al art. 193 LCSP (Cláusula 28 del Pliego). 

4. Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación (artículo 130 LCSP y Cláusula 34 del 
PCAP): 

Su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, 
respectivamente. 

5. Por incumplir las condiciones para la subcontratación (artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP): 

 ⊠ Sí/  No 

6. Límites a la SUBCONTRATACIÓN (artículo 75.4 de la LCSP):  
 

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el 
propio licitador o por una de las empresas de la UTE: 
 

  Sí/ ⊠ No 

 

6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

6.1. Modificaciones previstas 

Posibilidad de modificación del contrato: ⊠ SI  NO 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato:   

- La orden por parte de la autoridad competente de la adopción de medidas correctoras para el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los 
mecanismos establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño significativo. 

Porcentaje máximo de modificación: Máximo 20% del precio inicial del contrato 

Procedimiento para modificar el contrato: Ver Cláusula 29 del Capítulo III del Pliego. 

 

 

6.2. Modificaciones no previstas 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato: Los establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

Porcentaje máximo de modificación: El establecido en el artículo 205 de la LCSP. 

Procedimiento para modificar el contrato: El establecido en el artículo 207 LCSP. 
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7. CESIÓN DEL CONTRATO  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser objeto de 
cesión:  ⊠ SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites y en los términos establecidos 

en el art. 214 LCSP.  

□ NO  
 
 

8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN  
 

FACTURAS  

El contratista deberá presentar las facturas incluyendo de forma obligatoria la siguiente información: 

• Número de contrato de ADIF (Expediente) en base al que se emite la factura. 
• Dirección de correo electrónico del responsable en ADIF de esa relación comercial. 

Para el envío de facturas se ponen a disposición los siguientes canales: 

• Intercambio Electrónico de Datos (EDI): 
- Disponibilidad de factura electrónica en formato a integrar en los sistemas de ADIF, 

incluido el formato Facturae. 
- Para iniciar la adhesión al canal de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben 

dirigir la petición a ADIF a facturae@adif.es   
 

• Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF (un fichero PDF para 
cada factura) a la siguiente dirección: 

 
facturacion@adif.es  

 

Se recomienda que figure el NIF del emisor de las facturas en el asunto del correo electrónico, para facilitar 
su identificación. 
 

Para poder consultar la información actualizada, está a su disposición la página web de ADIF: 
 

https://www.adif.es/facturacion-electronica   

 

CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN 

Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecución, el contratista deberá identificar con 
NIF y nombre completo el responsable que firmará las certificaciones de ejecución del contrato a través 
de los sistemas de ADIF. Este responsable deberá crear un usuario que le permita acceder a las 
aplicaciones que lo requieran, entre ellas ACER de ADIF y disponer de un certificado de firma electrónica 
cualificada y avanzada. De acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza,  dicho certificado deberá ser emitido 
por un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados 
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores).  
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Con ese certificado electrónico cualificado, no revocado y en vigor, deberá solicitar a ADIF la emisión del 
certificado electrónico centralizado de ADIF, necesario para la firma de la documentación publicada en la 
<Plataforma de Firma Digital de ADIF=. 

 

V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

1. PLAZO DE GARANTÍA 

Dos (2) meses a partir de la recepción o conformidad del servicio (artículo 210.3 LCSP). 

 
 

VI. COFINANCIACIÓN EUROPEA  
 

VI.1. Este contrato va a ser financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.  

VI.2. La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad 
establecidas en el punto 2 del artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en 
los términos establecidos en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

VI.3. Componente, hito y objetivo del plan de recuperación, transformación y resiliencia al que el contrato 
está adscrito.  
 
Este contrato forma parte de las actuaciones en la Componente 6 – <Movilidad sostenible, segura y 
conectada=. Línea de Inversión 3. <Intermodalidad y Logística=. En consecuencia, al formar parte de dicha 
medida contribuye en la parte correspondiente a la consecución de los siguientes hitos y objetivos: 
 
" Hito Económico 96: Ejecución presupuestaria de la infraestructura intermodal y logística en el 4T 
de 2024 
" Hito Físico 97: Infraestructura intermodal y logística en el T2 de 2026 (con acta de recepción) 
 
Dichos hitos y objetivos están definidos en el anexo Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo 
COM(2021) 322 final de 16 de junio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España, disponible en el siguiente enlace: 
 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf  
 

VI.4. Comprobación del riesgo de conflicto de interés por parte del órgano de contratación   
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y la Orden HFP/55/2023, de 24 
de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que 
ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de forma previa a la valoración de las 
ofertas, el órgano de contratación se encuentra habilitado para el requerimiento  de la información de la 
titularidad real del licitador, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales 
de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al 
responsable de la operación de que se trate.  
  
Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que 
se formule la solicitud de información. 
 
La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento 
en el que esté participando. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea 
– NextGenerationEU» 

 

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

SECCIÓN PRIMERA.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 

Cláusula 1. Presentación de las proposiciones. 

Esta licitación tiene carácter electrónico. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores a través 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos por medios 
electrónicos. 

En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de 
los medios descritos. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio publicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (en adelante BOE y DOUE, respectivamente). Las ofertas deberán enviarse a través del Portal del 
Licitador de Adif / Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No se admitirán proposiciones que no estén 
presentadas en dicho plazo. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través del 
citado Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; <PORTAL DEL LICITADOR. MANUAL DE USUARIO= 
y <PORTAL DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS=, accesibles tanto en el Perfil de Contratante de Adif y 
Adif AV que reside en la Plataforma de Contratos del Sector Público como en las páginas web institucionales 
de Adif y Adif AV. 

En los citados documentos se describe cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los 
archivos electrónicos o sobres que componen las ofertas mediante el Portal del Licitador de Adif / Adif AV, 
que se pone a su disposición. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador de Adif / Adif AV 
y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver documentos anteriormente citados) 
disponibles en el anterior enlace. 

Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, a los efectos de la 
correcta utilización del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de poder solventar cualquier duda de 
funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja de la utilización del 
citado Portal, deberán ponerse en contacto con el buzón de soporte a usuarios a través de las distintas 
opciones indicadas en los documentos ya indicados. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se 
permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador 
presente en formato digital el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado 
posteriormente no podrá tener ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano 
de contratación comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador será excluida. 

De acuerdo con lo previsto en la D.A. 16ª, apartado 1, letra h) de la LCSP, en el momento que la empresa 
licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como 
constancia de dicha oferta. Si esta huella es remitida al órgano de contratación por algún mecanismo 
admitido, se dispondrá de un plazo para la transmisión de toda la oferta de 24 horas para su recepción y 
para considerar completada la presentación. 
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Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, se detecta una presentación 
fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará. Si la huella coincide, y la fecha de 
recepción está dentro de las 24 horas extendidas a partir de la fecha de remisión de la huella, la oferta se 
dará por admitida y se abrirá. Si por el contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo 
de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  

En todo caso, el resumen criptográfico (firmado por el licitador) de cada oferta permite comprobar que su 
contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte el licitador.  

En el caso de presentación de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes Anuncios, y se 
alegara por parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza técnica por un anormal 
funcionamiento del PORTAL DEL LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que una empresa presentara su 
oferta, la Mesa de Contratación requerirá informe técnico de los Sistemas de Información de Adif a fin de 
que se identifiquen los motivos y se adopten las medidas oportunas. Dicho informe técnico se incorporará 
al correspondiente expediente a los efectos que procedan. 

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta dentro del plazo, 
el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de presentación de las ofertas, para todos los licitadores 
por igual. 

No se admitirá la presentación de más de una proposición por una sola empresa, ya licite individualmente 
o agrupada en UTE (artículo 139.3 LCSP), ni la presentación de variantes (artículo 142 LCSP). 

 

Firma de la documentación y de los archivos electrónicos o sobres presentados.  

La modalidad de firma electrónica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif/Adif-AV es la firma 
electrónica cualificada y avanzada, de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta de la 
LCSP y y en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrónico o sobre como los propios archivos 
electrónicos o sobres, deberán ir firmados por el apoderado con capacidad para representar a la empresa 
en la presentación de las ofertas. 

La presentación de la oferta se podrá firmar con un certificado válido de una persona física o jurídica 
representante, adjuntándose los documentos electrónicos contenidos en cada uno de los sobres o archivos 
electrónicos que componen la oferta debidamente firmados por la persona reconocida jurídicamente como 
representante.  

En todo caso, las firmas electrónicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los firmados fuera 
del Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, de forma que con la simple 
apertura de un documento pueda constatarse la identidad del firmante.  

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres o archivos 
electrónicos que conforman la proposición se realiza con el envío de esta al Portal del Licitador, por lo que, 
hasta que no esté finalizada la oferta completa, es decir con los todos documentos firmados contenidos en 
todos los sobres, no se debe proceder a la firma de la presentación de oferta. 

 

Cláusula 2. Formalidades de los documentos. 

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLCAP, los documentos se presentarán en castellano o, en 
su caso, acompañadas de traducción jurada. 

 

Cláusula 3. Archivos electrónicos o Sobres en los que se incluye la oferta. 

Se presentarán dos o tres archivos electrónicos o sobres, en función de los criterios de adjudicación a tener 
en cuenta, de acuerdo con el Apartado III del Cuadro de Características, cada uno de ellos con el contenido 
establecido en dicho Apartado. 
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Cláusula 4. Comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los licitadores. 

Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio del 
envío de las proposiciones, los licitadores deberán emplear el correo electrónico, a través de la dirección o 
direcciones indicadas en el apartado I.1.6 del Cuadro de características del presente pliego.  

El órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán 
designar en su proposición o, en su caso, a través de la publicación de las comunicaciones en el perfil del 
contratante de la Entidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A todos los efectos, los plazos 
que se establecen en el presente Pliego se computarán a partir de la fecha de recepción del correo 
electrónico por parte del licitador a la dirección indicada por este en su oferta. En caso de que se publique 
en el perfil del contratante, el plazo se contará desde su publicación en dicho medio. 

La documentación presentada a través de medios electrónicos deberá contener la firma electrónica del 
licitador persona física o, en caso de entidades, de su representante con poder suficiente en el momento 
de la firma. La presentación de un documento escaneado con firma manual no será válido de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

ADIF admitirá como sistemas de firma válidos para el medio de comunicación establecido en la presente 
cláusula los establecidos en el apartado a) del artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (sistemas 
de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación»), de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP. Dichos 
sistemas reunirán los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y su normativa de 
desarrollo, así como lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 
aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

ADIF difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, en el que se incluirá 
la información referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo los anuncios de información 
previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, la adjudicación y 
formalización de los contratos, los procedimientos anulados, o cualquier otra información útil de tipo 
general, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de 
adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro Segundo de la LCSP. 

 

Cláusula 5. Confidencialidad y Protección de Datos. 

5.1. Confidencialidad 

5.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de 
las disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, ADIF no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que 
estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que dicha 
designación como confidencial sea conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.   

Asimismo, los licitadores que necesiten que ADIF les proporcione información confidencial para configurar 
su oferta, deberán observar los mismos requisitos de confidencialidad exigidos a los contratistas en la 
siguiente cláusula (5.1.2 Compromiso de Confidencialidad).  

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.   

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá 
extenderse a todo el contenido de la oferta del contratista ni a todo el contenido de los informes y 
documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del 
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procedimiento de licitación. El deber de confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que 
tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de 
los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de los 
trabajos, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales 
de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.   

Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde la finalización del contrato, 
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y 
limitado en el tiempo.  

 

5.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista  

1º.- A los efectos del presente compromiso, se entenderá por información confidencial a toda aquella 
documentación, información o material que ADIF proporcione mediante cualquier soporte sea electrónico, 
magnético o de cualquier otro tipo a la empresa adjudicataria, con relación al objeto del contrato. A título 
de ejemplo y, sin que en ningún caso deba considerarse limitativo, la información confidencial abarca 
datos, informaciones, manifestaciones o conocimientos de contenido financiero, tributario, legal, técnico, 
operativo y de gestión, patentes, derechos de autor, secretos comerciales, know-how, planificaciones 
estratégicas de precios, fórmulas económicas, requisitos de contratación, listados de proveedores y 
clientes, modelos, bocetos, dibujos, procesos de organización, algoritmos, programas y documentos fuente 
de software, diseños de productos, etc., y que se den a conocer al contratista con motivo o a propósito de 
la ejecución del contrato. 

Asimismo, se considerará información confidencial todos los análisis, informes, recopilaciones, 
previsiones, estudios, resúmenes, memorandos o cualesquiera otros documentos o materiales preparados 
por el contratista que contengan, reflejen o se hayan elaborado a partir de la información descrita en el 
apartado anterior.  

No se entenderá comprendida en la definición de <Información Confidencial= toda información, o parte 
de ella, que, 

(i) se hallase en posesión del contratista (según se desprenda de sus archivos) previamente a 
su entrega por ADIF, y que no se encontrase sujeta a cualquier otra restricción, relativa a su 
divulgación, 

(ii) fuese o deviniese de conocimiento público, salvo como resultado de cualquier acto u 
omisión llevado a cabo por el contratista, o 

(iii) fuese legítimamente proporcionada al contratista por un tercero que no mantuviese 
obligaciones de confidencialidad sobre tal Información Confidencial. 

(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con un 
requerimiento judicial o de cualquier organismo competente, que hubiera sido formalmente 
notificada al informante, y proporcionando toda asistencia razonable para oponerse a su 
divulgación.  

ADIF no presta ninguna garantía, expresa o implícita, ni es responsable de la exactitud y/o el carácter 
completo de la Información Confidencial revelada al contratista, cuando dicha información no provenga 
directamente de la Entidad contratante, ni tendrá ninguna responsabilidad sobre el uso que se haga de la 
misma ni de las inconsistencias o errores que pudiera contener. 

 

2º.- El contratista  se compromete a cumplir y respetar en relación con la información confidencial la 
legislación aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, a Secretos Empresariales y, 
en especial, en lo relativo a la protección de datos de carácter personal contenida en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (<RGPD=) y a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales  3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD),  en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (o normas que las 
desarrollen y/o sustituyan), y el resto de la normativa vigente aplicable.  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: T

E
92

77
W

Z
15

G
3A

P4
R

X
04

0J
2R

M
5G

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

30 

 

                                                                                           

 

3º.- El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la información confidencial: 

(i) La Información Confidencial y sus copias serán tratados y mantenidos en la más estricta 
confidencialidad y no serán revelados a terceros por el contratista en modo alguno, de forma parcial o 
total, sin el previo consentimiento escrito de ADIF/Adif-AV, y no serán utilizadas por el contratista para 
otros usos o fines no relacionados con la ejecución del contrato objeto del presente procedimiento de 
licitación, dentro de los límites establecidos en la presente cláusula.  

(ii) El contratista tratará la Información Confidencial a la que tuviere acceso, al menos con la misma 
diligencia empleada para proteger su propia Información Confidencial, y en todo caso, nunca por debajo 
de un nivel razonable de cuidado. 

(iii) El contratista facilitará los datos e información solo a aquellos empleados que   tengan una 
necesidad razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento al objeto del contrato. En este caso 
los empleados afectados serán informados de la naturaleza confidencial de los datos e información.  
Pudiendo ADIF/Adif-AV requerir el listado de los empleados a los que es de aplicación el deber de 
confidencialidad. Cuando el contratista emplee personal externo para la ejecución del contrato, este 
deberá respetar las condiciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula. El contratista 
será responsable del cumplimiento, tanto por parte de sus empleados, como del personal externo que 
asigne a la ejecución del contrato, de los términos del presente compromiso de confidencialidad. 

 

4º.- El compromiso reflejado en la presente cláusula no concede derecho ni licencia alguna al contratista 
en relación con todo o parte de la información confidencial, conservando en todo momento ADIF la plena 
titularidad de la información confidencial. Tampoco debe interpretarse este compromiso como una cesión 
expresa o tácita al contratista de ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, conocimientos, o 
cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual en vigor o que pertenezca a ADIF. 

 

5º.- Este compromiso entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha formalización del 
contrato, y expira, junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco 
años a partir de la fecha de terminación de la relación contractual, salvo indicación expresa debidamente 
justificada de ADIF. En el caso de licitadores que hayan recibido información confidencial para la 
configuración de su oferta, el compromiso de confidencialidad entrará en vigor y tendrá plenos efectos a 
partir de la fecha de recepción de la información, y expirará, para los licitadores que no obtengan la 
condición de contratista, junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los 
cinco años de la publicación, en los medios que corresponda, de la formalización del contrato objeto del 
presente procedimiento de licitación, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF. 

 

Al término de la ejecución del contrato, el contratista procederá a la devolución o destrucción a elección 
de ADIF/Adif-AV de toda aquella información confidencial que le haya sido facilitada, y confirmará a 
ADIF/Adif-AV por escrito que dicha información confidencial ha sido devuelta o destruida según su elección. 
Para aquellos licitadores que no resulten contratistas, la devolución o destrucción de la documentación 
deberá producirse en el momento de la publicación de la formalización del contrato en los medios que 
correspondan, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF. 

 

5.2. Protección de Datos. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por 
ADIF y que sean concernientes a la prestación de los trabajos aquí regulada.  

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante 
de la ejecución de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en 
reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica 
que no sea parte del contrato.  
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5.2.1. Normativa  

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de2014, los contratos que impliquen el 
tratamiento de datos de carácter personal deberán respetaren su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva95/46/CE, (Reglamento General de Protección de Datos -RGPD-), la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,(LOPDGDD) y 
demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. 
 

En el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo 
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del 
tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se 
cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD y lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
y en sus normas de desarrollo. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito. 

 

5.2.2. Tratamiento de Datos Personales  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos de carácter personal 
que se encuentran bajo la responsabilidad, custodia y protección de ADIF (en adelante, el <Responsable 
del Tratamiento= o <Responsable=) de la manera que se especifica en el Anejo de este pliego, denominado 
<Tratamiento de Datos Personales=; teniendo a estos efectos el adjudicatario la condición legal de 
Encargado del Tratamiento con respecto a tales datos personales (en adelante, el Encargado del 
Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando 
y protegiendo debidamente los Datos Personales. 

El Anejo <Tratamiento de Datos Personales= de este pliego describe en detalle los Datos Personales a 
proteger, el tratamiento a realizar y las medidas de seguridad a implementar.  
 
Asimismo, se establece la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 116.1 y 122.2 a) de la LCSP, el cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de 
modo que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 211.1 f) 
de la LCSP.  
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la 
modificación de lo estipulado en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=, el adjudicatario lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo con lo 
solicitado emitiría un Anejo <Tratamiento de Datos Personales= actualizado, de modo que el mismo 
siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.  
 
Por tanto, sobre ADIF recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicación, del 
Responsable del tratamiento y sobre el adjudicatario las establecidas para el Encargado del tratamiento. 
No obstante, si este último destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo 
las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, será considerado también como 
Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente. 

 

5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento  

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anejo <Tratamiento 
de Datos Personales:  

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás 
documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba de 
ADIF por escrito en cada momento.  
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El adjudicatario informará inmediatamente a ADIF cuando, en su opinión, una instrucción sea 
contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.  

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del 
Contrato.  

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el 
artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad, 
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos 
Personales a los que tenga acceso.  

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo 
y seguridad detalladas en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=.  

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la 
ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el 
soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera 
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del 
adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del 
mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación de los trabajos o de 
su desvinculación.  

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y 
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe 
informar convenientemente. Y mantener a disposición de ADIF dicha documentación acreditativa.  

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas 
autorizadas a su tratamiento.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no 
comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo 
a ADIF, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de 
la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de 
protección de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del 
cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales 
y en las de seguridad.  

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según 
corresponda y se instruya en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=, a devolver o destruir (i) los 
Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el adjudicatario 
por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, 
sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho 
comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción, debiendo, en este caso, ser 
devueltos al Responsable del Tratamiento, que garantizará su conservación mientras tal obligación 
persista. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que 
puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último 
caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma 
segura y definitiva al final de dicho plazo.  

j) Según corresponda y se indique en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales, a llevar a cabo el 
tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y 
automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anejo se especifican, equipamiento que podrá 
estar bajo el control de ADIF o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan 
sido expresamente autorizados por escrito por ADIF, según se establezca en dicho Anejo en su caso, y 
únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.  

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales= o se instruya así 
expresamente por ADIF, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro 
espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera 
de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo 
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establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud 
del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.  

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado 
a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito a 
ADIF de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el 
cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a ADIF, salvo que el Derecho 
aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.  

l) A notificar a ADIF, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier violación de 
la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda 
la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en 
su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en 
peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier 
posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de 
terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con 
diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una 
pérdida de confidencialidad.  

Si se dispone de ella facilitará a ADIF, como mínimo, la información siguiente:  

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las 
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.  
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de 
contacto en el que pueda obtenerse más información.  
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.  
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los 
posibles efectos negativos.  

 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información 
se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, 
u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los <Derechos=), ante el Encargado 
del Tratamiento, éste debe comunicarlo a ADIF con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse 
de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del 
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que 
puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación 
fehaciente de quien ejerce el derecho.  

Asistirá a ADIF, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios 
de Derechos. 

n) Colaborar con ADIF en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, 
(ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las 
autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de 
impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades 
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.  

Asimismo, pondrá a disposición de ADIF, a requerimiento de esta, toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos 
contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, 
por ADIF. 

o) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en 
formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de ADIF, que contenga, al 
menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo. 
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p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos 
Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre 
el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de ADIF a 
requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de ADIF toda 
información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.  

q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, 
debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y 
el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio 
de la recogida de los datos.  

 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anejo correspondiente de este 
pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre 
ADIF y el adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que 
aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás 
documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este pliego y su 
contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste, a excepción del deber de conservación de 
la documentación, de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula y en normativa vigente. No 
obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para 
todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.  

 

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro 
Dato Personal responsabilidad de ADIF, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o 
tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales. Si 
se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conlleve un acceso accidental o 
incidental a Datos Personales responsabilidad de ADIF no contemplados en el Anejo <Tratamiento de Datos 
Personales el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de ADIF, a través de su Delegado de Protección 
de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 48 horas. 

 

5.2.4 Declaración responsable de Cesión y Tratamiento de Datos 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el contratista y en 
su caso el subcontratista, deberán formalizar el Modelo de declaración de tratamiento de datos en relación 
con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), incluido en 
el Anejo 7, apartado C).  

Debido a que el presente contrato se encuentra financiado con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se informa que la presente actuación está sujeta a los controles 
de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea 
y del derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en los términos establecidos 
en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. 

 

5.3. Información  

Los datos de carácter personal serán tratados por ADIF para ser incorporados al sistema de tratamiento 
<Contratación=, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de contratación.  
 
La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y la ejecución de 
un contrato. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. A su vez, serán aplicables las normas sobre conservación de la 
documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento UE 2018/1046 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: T

E
92

77
W

Z
15

G
3A

P4
R

X
04

0J
2R

M
5G

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

35 

 

                                                                                           

 

 

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de ADIF.  

Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, e 
incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.  
 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos 
establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español.  
 
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante ADIF dirigiendo su solicitud:  
 

 a) Por correo postal, aportando copia del DNI/NIE o documento equivalente que permita acreditar 
la identidad, al Registro General de ADIF, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 (Madrid).  

 b) A través de la Sede Electrónica de:  
 

- ADIF: https://sede.adif.gob.es, o del Punto de Acceso General: administración.gob.es con el código 
DIR EA0003338. 

 
 c) Dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos en las siguientes direcciones de correo 

electrónico: dpd.adif@adif.es.   
 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos(www.agpd.es) 

 

Cláusula 6. Seguridad en la Información 

ADIF, en el ámbito de Sistemas de Información, entre otras, está sujeto a la siguiente normativa o aquella 
que la sustituya:  
 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. Conocido como Reglamento General de Protección de Datos de 
Carácter personal (RGPD). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digitales. 

• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 
Seguridad de las Redes y Sistemas de Información. 

En virtud de dicha normativa, Adif debe adoptar medidas técnicas adecuadas y proporcionadas, para 
gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de información. En relación 
a esta materia, ADIF está sujeto a la supervisión de la autoridad de control competente, y puede ser 
auditada y requerida para que subsane las deficiencias detectadas. Por todo ello, Adif debe implantar 
medidas orientadas a proteger los servicios, información y sistemas ante las posibles amenazas que 
impacten de forma negativa en la operativa del negocio de ADIF. 
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Por ello, para garantizar una adecuada gestión del riesgo de Seguridad de la información en los 
contratistas, proveedores, que presten un servicio con acceso a información de ADIF o que incluya 
elementos hardware y/o software, se debe cumplir con los requerimientos indicados en el anejo de este 
pliego denominado <Requerimientos de Seguridad de la Información=. 
 

 

SECCIÓN SEGUNDA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 

Cláusula 7. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 1 será el correspondiente a la documentación administrativa y de solvencia 
que deberá presentar todo licitador. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula 
siguiente. 

 

Cláusula 8. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 1. 

En el archivo electrónico o sobre nº 1 se presentarán los siguientes documentos 

8.1. Declaración responsable mediante el formulario documento europeo único de contratación (en adelante, 
DEUC). 

La Declaración responsable se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que 
deberá estar firmado por el representante del licitador y que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140.1.a) 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Se puede acceder al DEUC y a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 6 de 
abril de 2016 relativa al mismo en los siguientes enlaces: 

Recomendación JCCA: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf  

DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación en compromiso de UTE, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante, que se ajustará al formulario del documento europeo único de 
contratación (DEUC). La Declaración responsable complementaria a que se refiere el presente pliego será 
igualmente presentada y suscrita por cada uno de los representantes de las empresas que concurran en 
compromiso de UTE. 

En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades de conformidad con el 
artículo 75.2 de la LCSP, cada entidad deberá presentar, asimismo, una declaración responsable separada, con 
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratacion (DEUC), en la que figure la 
información correspondiente. 

El DEUC deberá presentarse firmado por el licitador que seguirá las siguientes indicaciones en la formulación 
de las distintas partes del mismo que, a continuación, se describen: 

 

Parte I del DEUC: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora. 

Esta parte del DEUC deberá ser cumplimentada por el licitador de acuerdo con la información que, del 
procedimiento de contratación y de la entidad adjudicadora, se contenga en el anuncio de que hubiere servido 
como medio de convocatoria de la licitación, publicado en Plataforma de Contratación de Sector Público, así 
como, en su caso, DOUE y BOE. 

Parte II del DEUC: Información sobre el operador económico 

A) Información sobre el operador económico. 
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La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que cumple 
los requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica exigida por la normativa, que la sociedad está 
válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación. 

Este apartado deberá ser cumplimentado y en particular: 

Se deberá reflejar el número de IVA o el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españolas, el NIE si se 
trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 

Se incorporará la dirección de correo electrónico designada por el licitador para la realización de todas las 
notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratación. Tal designación implicará el 
reconocimiento de que dicha dirección de correo electrónico está bajo el control del interesado, y que éste 
acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la dirección electrónica así designada.  

Se deberá contestar a la pregunta ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o mediana 
empresa?, su contestación confirmará la condición de PYME o no de la empresa licitante (artículo 328.4 LCSP)  

La siguiente pregunta únicamente se cumplimentará si se trata de una contratación reservada, y así se 
indique en el correspondiente anuncio de licitación. 

La pregunta ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos 
autorizados&.? deberá contestarse afirmativamente si la empresa se encuentra clasificada y figura en el 
ROLECSP o registro equivalente, debiendo facilitarse el resto de datos que se solicitan en este apartado. 
Con esta información se declarará responsablemente sobre la solvencia del licitador cuando se exija 
Clasificación empresarial (apartado II.3.1 de este Pliego). Asimismo, en el caso de empresas comunitarias 
no españolas o no comunitarias, esta información implica la declaración responsable de que cumple los 
requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica en los términos descritos en los artículos 9 y 10 
del RGLCAP y 68 de la LCSP. 

La pregunta ¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros? 
Deberá contestarse si se concurre en Unión Temporal de Empresas (UTE). En este apartado deberá indicarse 
si se concurre en UTE a la litación, debiendo contestarse, en caso afirmativo, a las preguntas que se incluyen 
a continuación. Además, cada empresa participante en la UTE deberá aportar una declaración responsable en 
formato DEUC con toda la información requerida. 

Lotes: Únicamente en el caso de que el expediente se haya dividido en lotes, deberá indicarse en este 
apartado el lote o lotes a los que presenta oferta, indicando NO PROCEDE en otro caso. Cuando,  el pliego 
prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o 
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable, en el 
formato DEUC, por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

B) Información sobre los representantes del operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación de la sociedad para la presentación de la proposición. 

C) Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. 

La pregunta sobre si el operador económico recurre a la capacidad de otras entidades para satisfacer los 
criterios de selección, se refiere que el empresario puede recurrir a la solvencia y medios de otras empresas 
de conformidad con el artículo 75 de la LCSP. En este caso, debe contestarse afirmativamente esta pregunta y 
cada entidad debe presentar una declaración responsable, conforme al modelo del DEUC. 

D) Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico. 

La pregunta que incluye este apartado hace referencia a si el licitador prevé concertar con terceros la 
realización parcial de la prestación. 
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Parte III: Motivos de exclusión 

Las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte III del DEUC. La 
cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que no está 
incurso en prohibición de contratar por sí mismo ni por extensión como consecuencia de la aplicación del 
artículo 70.1 y 71 de la LCSP. 

Parte IV: Criterios de selección 

En esta Parte IV, los licitadores únicamente deberán cumplimentar la Sección α (Indicación Global relativa 
a todos los criterios de selección), no siendo necesario rellenar sección alguna de esta parte (A, B, C y D). 
De esta forma, el licitador declara responsablemente que cumple los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones establecidas en el apartado ll.3.1 y II.3.2 del 
cuadro de características de este Pliego y que se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y/o materiales, en los términos y condiciones que se especifican en el apartado ll.3.3 del cuadro 
de características de este Pliego. 

En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberán contestar afirmativamente a la pregunta 
anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las condiciones de solvencia exigidas en los Pliegos. 

Dicha declaración se acreditará, en el momento en que proceda, según se determina en la cláusula 20.3, 
y por los medios que se especifiquen en los apartados II.3.2 y II.3.3 del cuadro de características. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

Esta Parte V deberá cumplimentarse únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, 
negociados con publicidad o de diálogo competitivo. 

Parte VI: Declaraciones finales 

Esta parte debe ser cumplimentada por el licitador y firmada en todo caso una vez el formulario DEUC esté 
cumplimentado. 

8.2. Otra documentación. 

8.2.1. Declaración responsable complementaria al DEUC (Anejo nº 2). 

Esta declaración certificará los siguientes extremos: 

a. Que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. 
Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que pertenezca el licitador individual 
o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la 
circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno.  

 Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el artículo 149 de la LCSP (cálculo 
de las ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados). 

b. No estar incurso en la causa de incompatibilidad del artículo 70.2 de la LCSP. 

c. En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto, pudieran surgir del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f) LCSP). 

d. Sobre la viabilidad del pliego de prescripciones técnicas. 

e. Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) no han experimentado variación.  
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f. Cuando este sea el caso, apartado II.3.4 del cuadro de características, que posee la habilitación empresarial 
exigible para realizar la prestación. 

g. En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento, el licitador indicará si tiene previsto subcontratar los servidores 
o los servicios asociados a los mismos, y en caso afirmativo, deberá indicarse el nombre o el perfil 
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización 

8.2.2 Declaración de Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso.  

Se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de constituir la unión temporal por 
parte de los empresarios que la integren, en el caso de resultar adjudicatarios, todo ello de conformidad con 
lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. La citada declaración ha de contener la siguiente 
información: nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno y deberá estar 
firmada por todos los integrantes de la unión temporal. (Modelo Anejo Nº 4) 

8.2.3. Resguardo de constitución de garantía provisional, en los supuestos en los que en el procedimiento 
se exija la constitución de la misma, según establezca el apartado ll.5 del cuadro de características. (Artículo 
106 de la LCSP). 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento el procedimiento, la mesa o el órgano de 
contratación les podrá solicitar que aporten la documentación acreditativa de los datos indicados en las 
declaraciones responsables. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en plazo, se entenderá 
que el licitador ha retirado injustificadamente su oferta, procediéndose, en su caso, a exigirle el importe del 
3% del presupuesto base de licitación, IVA no incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiere constituido, siendo igualmente de aplicación a este 
supuesto los demás efectos que se recogen en el artículo 150.2 de la LCSP. 

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del 
licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador 
que incurra en el supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la 
objetividad de la valoración de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

El órgano de contratación podrá solicitar a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte 
de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo 
caso, antes de adjudicar el contrato. (Artículo 140.3 párrafo primero de la LCSP). 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una base de datos nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo 
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. (Artículo 140.3 párrafo segundo LCSP). 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en 
el momento de perfección del contrato. (Artículo 140.4 LCSP). 

 

 

SECCIÓN TERCERA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS. 

Cláusula 9. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 2 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante fórmulas. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

Cláusula 10. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 2.  
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En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.3 del Cuadro de 
Características, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. En la proposición económica 
deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 

En caso de que así se haya establecido en el apartado III.2 del Cuadro de Características, deberá incluirse 
asimismo en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación detallada de precios unitarios que 
justifiquen la proposición económica presentada. Los licitadores deberán tener en cuenta que los precios 
unitarios tienen igualmente carácter de precios máximos. 

 

 

SECCIÓN CUARTA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

 

Cláusula 11. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 3 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante un juicio de valor. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula 
siguiente. 

 

Cláusula 12. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 3. 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.4 del Cuadro de 
Características.  

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del 
licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador 
que incurra en el supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la 
objetividad de la valoración de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

 

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

SECCIÓN PRIMERA. JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Cláusula 13. Justificación del procedimiento de adjudicación y de los criterios de valoración.  

La contratación y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se adjudicará mediante el 
procedimiento abierto, con los criterios y la justificación que se contienen en el Apartado III.1 del Cuadro 
de Características.  

 

Cláusula 14. Apertura de proposiciones.  

1.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 1 (Documentación Administrativa). 

Conforme al artículo 157 de la LCSP, la Mesa de Contratación calificará previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo electrónico o Sobre Nº 1, 
relativo a la documentación administrativa y de solvencia, acordando, en su caso, la subsanación de los 
defectos materiales, en un plazo de tres días naturales. La existencia de dichos defectos u omisiones 
subsanables se comunicarán a los interesados mediante correo electrónico.  

La citada Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo anterior, y subsanados, en 
su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar, de forma 
expresa, las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas del rechazo. 
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2.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 3 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio 
de valor). 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación procederá, en el plazo 
máximo de veinte (20) días contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas a la 
apertura del archivo electrónico o Sobre nº 3, cuyo contenido se entregará al servicio correspondiente para su 
análisis y ponderación. 

 

3.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 2 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante 
fórmulas). 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo, en su caso, la 
valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las 
ofertas, se procederá por la Mesa de Contratación, en acto privado, a celebrar en el día y hora señalados 
en el anunció de licitación, a la apertura de los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos 
de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, presentados por los licitadores que 
cumplan los requisitos de admisión a que se refiere el Apartado 1 de la presente Cláusula, y no hayan sido 
excluidos de la licitación.  

No serán abiertos los archivos electrónicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante 
fórmulas (archivo electrónico o sobre Nº2) de aquellas empresas cuyas ofertas correspondientes a los 
criterios evaluables mediante un juicio de valor (archivo electrónico o sobre Nº3) no hayan superado la 
puntuación indicada en el presente pliego como umbral mínimo de puntuación (ofertas situadas en el 
intervalo de calidad inaceptable).  

Previamente a la celebración del acto de apertura, se dará publicidad, a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (PLCSP), de la relación de licitadores admitidos, no admitidos o excluidos, 
y el motivo de dicha exclusión, así como, en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, la 
Valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las 
ofertas.  

Asimismo, y con posterioridad a la celebración de la apertura, se dará publicidad, a través de la PLCSP, del 
resultado de la misma. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

Cuando las prescripciones técnicas que definan las características requeridas de un material, producto o 
suministro, se formulen en términos de rendimiento, de exigencias funcionales, de especificaciones técnicas, 
marcas, patentes o tipos, se admitirá la acreditación del cumplimiento de los requisitos requeridos mediante 
normas o sistemas equivalentes, en los términos previstos en el artículo 126 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. 

 

Cláusula 15. Enumeración de los criterios.  

Para valorar los criterios evaluables mediante juicio de valor de una Propuesta se analizarán y puntuarán 
los aspectos de la misma que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de Características del Contrato. 

 

Cláusula 16. Valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor. 

Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada Propuesta se analizarán 
y puntuarán los aspectos de la misma que se relacionan y describen en el Apartado III.2 del Cuadro de 
Características del Contrato, según los criterios descritos en la misma y se redondeará al segundo decimal. 

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese criterio y al resto 
de ofertas se le asignará una puntuación proporcional mediante la siguiente fórmula: 
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CT
VT

VT
PT

max

i

i
ô=

 

Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCJV) se obtendrá 
como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados definidos en la cláusula 
anterior. Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

Umbral mínimo de puntuación:  

Si en el Apartado III.1 del Cuadro de Características se hubiese determinado un umbral mínimo a alcanzar 
en la puntuación de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, las ofertas de los 
licitadores quedarán encuadradas en dos intervalos: 

➢ Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea inferior al 

umbral mínimo. 

➢ Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea superior o 

igual al umbral mínimo. 

La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre la puntuación total de 
los criterios que dependen de un juicio de valor, tras la aplicación de la fórmula prevista en la Cláusula 
anterior.  

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en consideración para el 
cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la mejor oferta, de manera que, en 
el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no 
haber concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente. 

 

Cláusula 17. Enumeración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Se valorarán en este apartado los criterios que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de 
Características del Contrato.  

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición económica, IVA excluido. 

 

Cláusula 18. Valoración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Conforme a lo exigido por el artículo 146.2 de la LCSP, en el acta correspondiente a la Mesa de contratación 
en la que se abran los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se 
valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, se hará constar que, antes de comenzar dicha apertura, 
y en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, se ha realizado ya la valoración final de los 
criterios evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas y se ha puesto dicha valoración a 
disposición de los miembros de la Mesa. 

Para obtener las puntuaciones de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS, se estará a lo previsto 
en el Apartado III.3 del Cuadro de Características del Contrato.  
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Cláusula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio se aplicarán los parámetros objetivos que se 
establecen en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se aplicará el siguiente procedimiento: 

Siendo 

BO: Baja de la oferta económica (%). 

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

BR:   Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuación 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas BO 
correspondientes superen los siguientes valores: 

a) Para un número n de ofertas económicas <contemplables= mayor o igual que cinco (5): 

 BO > BR + UT Determinado con arreglo a la siguiente fórmula: 

UT = 100 / (2 · BR) 
b) Para un número n de ofertas económicas <contemplables= menor que cinco (5): 

 BO >  BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmula  

UT = 100 / (2 · BM) 
 
Se denominan ofertas económicas <contemplables=, a las ofertas admitidas (administrativa, técnica y 
económicamente), una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas, según lo 
prescrito en el Art. 86 del RGLCAP y en la presente cláusula.  
 
Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 
 

Ofj = Importe de la oferta genérica <contemplable= j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas 
<contemplables=) y 

 
PB = Presupuesto Base de Licitación, el que figura en el apartado correspondiente del Cuadro de 

Características del Pliego (IVA no incluido). 
 
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:  
 

    BOj =  
 

    BM =  
 

Además, para n  , se obtendrá: 

  y
PB

Of
 - 1 100
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     =  
 
Entre las mencionadas n ofertas económicas <contemplables= se elegirán aquellas n’ ofertas, tales 
que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor 
Oh   

, que cumpla la condición:  
 

. 
 
Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado <Baja de Referencia=, del modo 
siguiente: 
 

BR =  
 

Dicho valor de BR servirá, cuando n , para determinar los límites de la presunción de anormalidad y 
las garantías complementarias, anteriormente citados. 

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en relación con la 
prestación, la Mesa de Contratación recabará la información necesaria para determinar si efectivamente la 
oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello deber ser rechazada, o, si por el 
contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para 
adjudicar el contrato.  

Para ello, la Mesa de Contratación solicitará al licitador, mediante comunicación efectuada a la dirección de 
correo electrónico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta 
económica y sus justificaciones. Adif establecerá el plazo para que el licitador presente sus justificaciones. 
Dicho plazo no será superior a cinco (5) días hábiles y se contará a partir del día siguiente a la remisión de la 
comunicación a la dirección de correo electrónico facilitada por el licitador. El licitador deberá aportar las 
justificaciones que considere oportunas por escrito y de forma electrónica mediante la aportación de los 
archivos que correspondan en el Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV. (https://elicitadores.adif.es).   

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerará 
que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del 
procedimiento de selección. 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratación, previos los 
informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, decidirá; bien la 
aceptación de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la 
adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningún caso 
tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del valor de la baja media o de referencia.  

Analizadas las justificaciones, se procederá a evaluar las ofertas económicas de todos los licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su 
bajo importe). 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un contrato, será considerada, a los efectos de establecer la 
Baja Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta más baja de las presentadas por las empresas 
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pertenecientes al mismo grupo, con independencia de que hayan presentado tales proposiciones 
individualmente o en UTE con otra/s empresas, pertenecientes o no al mismo grupo empresarial, 
produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes 
ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

 

Cláusula 20. Valoración global de las ofertas. 

A los efectos de lo previsto en la presente cláusula, no se hace referencia a las ofertas situadas en el 
intervalo de calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no 
son tomadas en consideración. 

 

A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el 
precio más bajo. 

 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la valoración global de las ofertas se calculará 
con arreglo al siguiente procedimiento de acuerdo con las ponderaciones establecidas en el apartado III. 1 del 
Cuadro de Características.  

I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV). Su puntuación máxima será la establecida en el 
Apartado III.1 del Cuadro de Características. 

 II.- Criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF). Su puntuación máxima será la establecida en el 
Apartado III.1 del Cuadro de Características. 

La suma de las puntuaciones máximas PCJV y PCCF deberá ser siempre igual a 100 (PCJV + PCCF = 100). 

La puntuación global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera será la siguiente:  

PG = PCJV + PCCF 

Dado que la puntuación de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS es en todo caso igual o superior 
a la puntuación de los criterios evaluables mediante juicio de valor, no será necesaria la constitución del 
comité de expertos regulado en el artículo 146.2.a) de la LCSP. 

 
C) Clasificación de ofertas 

La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales conforme a lo señalada en la cláusula anterior, por orden decreciente, 
atendiendo a los criterios a que hacen referencia las Cláusulas anteriores y elevará la correspondiente 
propuesta al órgano de contratación.  

En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se produzca un empate 
entre dos o más ofertas, para el desempate se aplicarán por orden los criterios sociales recogidos en el 
artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el anterior párrafo será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo (Artículo 
147.1 LCSP). 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes 
requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente y envíe, a 
través del Portal del Licitador de Adif/Adif AV, la siguiente documentación justificativa de las circunstancias 
a la que se refiere el apartado 1 del artículo 140 de la LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad:  

 

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 
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a) Los empresarios individuales, copia del DNI (artículo 21 RGLCAP). 

b) Los restantes empresarios: (Artículo 84 LCSP) 

b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo presentarán el documento acreditativo de su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
presentarán una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

b 3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa. 

 

2. Documentos acreditativos de la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y 
fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente (artículo 140.1 a) de la LCSP). El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil en 
los casos en que se exija por el Reglamento del Registro Mercantil. Los apoderamientos y sus revocaciones, 
otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de 
responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento 
de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá 
ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda. 

 

3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción de medios: 

3.1. En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia mediante la clasificación, 
la acreditación documental de este requisito se realizará mediante la presentación de un certificado 
electrónico expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública o testimonio notarial del mismo, o, en su caso, certificación electrónica expedida por otro Registro 
de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas o testimonio notarial del mismo. En 
cualquier caso, el certificado deberá comprender los grupos, subgrupos y categorías que se especifican en 
apartado ll.3.1) del cuadro de características. 

Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable en la que se indique que las circunstancias 
expresadas en el certificado no han experimentado variación. 

3.2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia según los criterios 
establecidos en los apartados II 3.2 del cuadro de características, deberá presentar la documentación 
acreditativa que se describe en ese mismo apartado. 

Junto con la presentación, en su caso, de las cuentas anuales se presentarán, asimismo, los formularios EF-1, 
con el resumen de dichos datos, EF-2, sobre los recursos propios vinculados al neto patrimonial y EF-3, en 
relación a la independencia financiera, según modelos del Anejo Nº 3. 

3.3. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de medios de otras 
entidades (artículo 75 de la LCSP), deberá aportar los documentos siguientes: 

- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que integra con 
medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en el pliego.  

- Una declaración responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en la que 
manifiesten no estar incursas en prohibición de contratar, junto con el certificado de que están al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios necesarios durante 
la ejecución del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecución del contrato cuando así se 
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exija en este pliego. Antes de la formalización del contrato, este documento deberá elevarse a escritura 
pública. 

3.4. Documentación acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripción se haya comprometido, 
conforme a lo exigido en el apartado II.3.3 de este pliego y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (artículo 76.2 LCSP). 

 

4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social: 

4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con 
el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP y en el artículo 13 del RCAP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para 
obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos por parte de 
los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado 
miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el caso de 
que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la 
citada situación tributaria, igualmente traducida al castellano. 

4.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE), se realizará presentando: 

El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del impuesto. 

No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el alta en el impuesto, 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto y declaración responsable 
de exención del pago. 

Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar únicamente una 
declaración responsable de exención de alta. 

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas 
con la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para 
obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las cotizaciones a la 
seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de 
tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al 
castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones con la seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por 
una declaración responsable del licitador de la citada situación con la seguridad social, igualmente traducida 
al castellano. 

 

5. Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida en el cuadro de 
características (apartado ll.5). La constitución de estas garantías debe acreditarse por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

 

6. Habilitación empresarial especial. Cuando en el apartado II.3.4., del Cuadro de Características se haya 
especificado la habilitación empresarial exigible para realizar la prestación, el licitador deberá aportar el 
documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada en los apartados 
anteriores (1 a 6) en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, siendo igualmente 
de aplicación a este supuesto los demás efectos que se recogen en el art. 150.2 de la LCSP.  

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

 

Cláusula 21. Adjudicación, notificación, formalización, garantías y documentación a presentar antes del inicio 
de la prestación. 

ADIF podrá tomar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento antes de la 
formalización, compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de 
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Entidad.  

No podrá la Entidad declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.  

1. Adjudicación. 

La Mesa de Contratación, una vez presentada la documentación requerida, y previos los informes 
preceptivos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación, acordándose ésta, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en resolución motivada que se 
notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante de ADIF. 

La adjudicación del contrato se realizará dentro del plazo máximo regulado en el artículo 158 de la LCSP 
(quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones cuando el único criterio de 
adjudicación sea el del precio, o dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, para el caso 
de varios criterios de adjudicación), salvo que se haya establecido otro en el apartado III.5 del Cuadro de 
Características del contrato.  

Los plazos indicados en el apartado anterior se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP. De no producirse la adjudicación dentro de 
los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución de la garantía 
provisional, de existir ésta. 

2. Notificación. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil 
del contratante, conforme con el artículo 151.1 de la LCSP.  

La comunicación a los candidatos o licitadores, según el citado artículo, incluirá la siguiente información:  

✓ Identificación del expediente de contratación con indicación -cuando proceda- de las fechas de 
publicación del anuncio de licitación en BOE, perfil de contratante y DOUE, en su caso.  

✓ Nombre del adjudicatario.  

✓ En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se ha 
desestimado su candidatura.  

✓ Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no 
se haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, 
incluyendo al adjudicatario. 

✓ En todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que 
haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los 
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

3. Formalización. 
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El contrato adjudicado se formalizará en documento administrativo en los términos establecidos en el 
artículo 153 de la LCSP. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, siendo a de su cargo los correspondientes gastos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 58 del RD Ley 36/2020, si el contrato es 
susceptible de recurso especial en materia de contratación, su formalización no podrá tener lugar antes de 
que hubieran transcurrido diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
de adjudicación del contrato. En este caso, ADIF, transcurrido dicho plazo, requerirá al adjudicatario para 
que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento. 

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, procederá a efectuarse la 
formalización del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la 
notificación de la adjudicación. 

En cualquier caso, para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación: 

➢ Escritura de constitución de UTE en la que figure la designación de un representante único y la 
participación que corresponda a cada una de las empresas que la integran (artículo 69 de la LCSP), 
siempre y cuando el adjudicatario hubiera licitado con el compromiso de constituirla. 

➢ Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de licitación. 

➢ En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, el adjudicatario deberá presentar la declaración 
recogida en el artículo 122.2.c) de la LCSP, utilizando el Anejo <Declaración sobre la localización 
de los servidores y servicios asociados= del presente pliego. 

➢ Cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR): debido a que la presente contratación está financiada con fondos del PRTR, el adjudicatario 
deberá aportar (art. 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia): 

- Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo nº 9 A).  

- Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo Anejo nº 9 
B). 

- Declaración responsable relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (Anejo nº 10). 

- Documentación acreditativa de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de 
la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en 
la fecha de participación en el procedimiento de licitación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 
de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, 
siendo igualmente de aplicación a este supuesto los demás efectos que se recogen en el art. 153.4 de la LCSP.  

4. Garantías. 

4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el expediente 
justificación de las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en concreto.  

El importe de la garantía provisional, en caso de que se exija, será el señalado en el citado apartado II.5 del 
Cuadro de Características de este Pliego, no pudiendo ser superior al 3 por 100 del Presupuesto base de 
licitación, IVA excluido.  

La garantía provisional se constituirá en alguna de las formas establecidas en las letras a) y b) del artículo 
106.3 de la LCSP, complementados por los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP.  
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La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores 
hasta la adjudicación del contrato y del cumplimiento, por aquél cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudicación, de las obligaciones impuestas por el art. 150.2 de la LCSP. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias 
de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el Apartado II.5.1 
del Cuadro de Características y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que 
proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación (art. 106.4 de la LCSP). 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberán retirar la documentación relativa a la 
garantía provisional, en el caso de que hubiera sido necesaria su constitución, a lo largo del mes siguiente 
a la fecha de vencimiento del plazo para interposición de recurso contencioso administrativo al acto de 
adjudicación; en caso de no ser retirada, ADIF no estará obligado a seguirla custodiando. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 

4.2. Garantía Definitiva.- De conformidad con lo establecido en el art. 107  y siguientes de la LCSP, el licitador 
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación, está obligado a constituir la garantía 
definitiva, en la forma y lugares que especifica el art. 108 de la LCSP, y los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP,  
en el plazo de diez  días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento 
para su presentación, por el importe señalado en el apartado II.5.2 del Cuadro de Características. 

La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se regularán, respectivamente, por lo dispuesto 
en los artículos 109 a 111 de la LCSP, y los artículos 63 y 65 del RGLCAP. 

En caso de amortización o sustitución, total o parcial, de los valores que constituyen la garantía, el 
adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de dicha garantía no se 
merme por este motivo, debiendo quedar constancia, documentada, de la citada reposición. 

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de la 
recepción de la resolución de modificación por parte del empresario, para que guarde la debida proporción 
con el precio del contrato resultante de su modificación.  

4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía complementaria, según lo 
previsto en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará a lo indicado en el apartado II.5.3 del Cuadro de 
Características de este Pliego. La garantía complementaria nunca superará el 5% del precio de adjudicación 
del contrato. 

5. Documentación a presentar al inicio de la prestación. 

De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberá presentar al Responsable del 
contrato, la siguiente documentación, la cual, en el caso en el que no se establezca un plazo específico, deberá 
ser entregada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato: 

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 5 
(Confidencialidad y Protección de Datos) y, en todo caso, el apartado C) del Anejo 9. 
 

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 6 
(Seguridad en la Información). 

c. Declaración responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente expediente con 
indicación expresa de la Entidad Aseguradora y número de póliza, así como manifestación expresa, bajo 
su responsabilidad, de que el seguro reúne todos los requisitos previstos en el pliego, y de que se 
mantendrá en vigor durante el tiempo previsto en el pliego. Esta declaración debería ir acompañada de 
un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la 
fecha de vencimiento del seguro.  
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CAPÍTULO III. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 22. Responsable del Contrato. 

El órgano de contratación de ADIF deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar 
la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

El Delegado del Contratista deberá ser el técnico titulado que figure en la relación nominal ofertada por el 
licitador o que autorice el Órgano de Contratación, caso de sustitución, con experiencia acreditada en 
trabajos de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que mediante firma digital 
puedan comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos trámites, comunicaciones, etc., que ésta 
determine. Igualmente se obliga a que la habilitación para actuar mediante firma digital reúna los 
requerimientos técnicos, tecnológicos, etc., que aquélla le comunique a fin de garantizar la 
correspondiente compatibilidad con sus requerimientos.   

 

Cláusula 23. Plazos. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así 
como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. 

Todos estos plazos comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del contrato 
o en la fecha que establezca específicamente el citado documento o el Apartado IV.1 del Cuadro de 
Características. 

El plazo del contrato será el indicado en el citado Apartado IV.1 del Cuadro de Características. 

De conformidad con el artículo 29.3, cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte 
del contratista, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio 
de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes 
de la LCSP. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, y cuando así lo prevea l Apartado IV.1 del Cuadro 
de Características, el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el período de duración de estas. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y 
será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación 
a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo en aquellos contratos cuya duración fuera inferior a 
dos meses. 

 

Cláusula 24. Régimen de Pagos. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 198 y 199 de la LCSP y concordantes del RGLCAP. 

Tanto si el sistema de pago elegido es el de tanto alzado como el de precios unitarios o una combinación de 
ambos, el pago se efectuará tomando como base la relación valorada redactada por el Responsable del 
contrato.  

El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo al precio convenido 
y con sujeción al contrato otorgado. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar el contrato en 
el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio del Responsable del Contrato, existiesen razones para 
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estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe 
de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha 
señalada en el artículo 152 del RGLCAP.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados, en la 
forma prevista en el Apartado IV.8 del Cuadro de Características. 

El licitador, con la presentación de la oferta, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LCSP, 
acepta la complejidad del objeto del presente contrato a los efectos del pago de las correspondientes 
certificaciones. Una vez adjudicado el contrato, el inicio de las prestaciones establecidas en dicho contrato y 
en los correspondientes pliegos implicará la aceptación incondicional por el adjudicatario de que el plazo de 
pago se extenderá un plazo adicional de 30 días naturales al previsto en el artículo 198 LCSP, con la finalidad 
de aprobar los servicios. 

 

Cláusula 25. Revisión de Precios. 

NO PROCEDE 

 

Cláusula 26. Condiciones especiales de ejecución. 

A los efectos del artículo 202 de la LCSP, y cuando así se establezca expresamente en el apartado IV.3 del 
Cuadro de características, tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las que se 
indican a continuación, así como cualquier otra que expresamente se establezca en el citado Apartado:  

 

1.- Adscripción de medios. 

El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los medios 
necesarios para su ejecución y, en particular los medios personales y materiales que específicamente se 
exijan en el apartado II.3.3 del Cuadro de características.  

 

2.- Seguro de accidentes. 

Cuando así se indique en el Cuadro de Características, el contratista deberá tener suscrita una póliza de 
accidentes por la suma asegurada que se determine y durante todo el plazo de ejecución del contrato. Esta 
póliza se realizará a favor de los técnicos de ADIF que intervengan en el contrato. Los daños asegurados 
serán, como mínimo, los especificados en el Cuadro de Características.  

Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato, mediante la presentación al Responsable del Contrato de una declaración responsable al 
respecto, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la póliza puede ser suscrita por la UTE o por cualquiera de 
las empresas que la compongan, pero en todo caso por la totalidad del importe exigido en el Cuadro de 
Características. 

 

3.- Seguro de responsabilidad civil. 

El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el plazo de ejecución, 
por la suma asegurada que se determine en el apartado IV.3 del Cuadro de características. En esta póliza 
deberán figurar como asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como 
consecuencia de la ejecución de los servicios, imputables al CONTRATISTA y sus colaboradores.  

Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato, mediante la presentación al Responsable del Contrato  de una declaración responsable sobre 
el mantenimiento de la Póliza de seguro, en las condiciones descritas, hasta la finalización del periodo de 
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garantía establecido en el pliego, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten 
los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro que ya tuviera 
concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego 
y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía 
aseguradora por persona con poder bastante. 

 

 

4.- Obligaciones de carácter social y/o medioambiental. 

En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán las condiciones especiales de ejecución de 
carácter social y/o medioambiental que el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del 
contrato.  

 

5.- Confidencialidad. 

Cuando así se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estará obligado a guardar 
confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato, o que el hubiera conocido conozca con ocasión de su ejecución. Dicho carácter 
de confidencialidad existirá, en todo caso, respecto de toda aquella información que, por su propia 
naturaleza, deba ser tratada como tal (artículo 133 de la LCSP). 

 

6.- Otros seguros y/documentos 

En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán otras condiciones especiales de ejecución que 
el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del contrato y cuya acreditación se hará en la 
forma establecida en el presente pliego. 

 

Cláusula 27. Integridad y lucha contra el fraude. 

Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.  
 

De acuerdo con el Plan de medidas antifraude de ADIF confeccionado con la finalidad de implementar 
medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, la 
participación en la licitación a que se refiere el presente pliego, supone la asunción por parte de los 
licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:  

 
a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.  
 
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante, ni 

cualquier otro, influya en la adjudicación del contrato.  
 

c) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de Adif cualquier acto, conducta o 
situación irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar a los procesos de 
contratación pública.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el Código 
Ético y de Conducta de Adif (disponible en la página Web de Adif) y se compromete a comunicar 
cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la ejecución de los contratos 
a través del Canal Ético de Adif / Adif Alta Velocidad, disponible en sus páginas Web. Asimismo, se 
compromete a informar a sus empleados que estén relacionados con el objeto del contrato, de la 
existencia del Código Ético y de Conducta de Adif así como la disponibilidad del Canal Ético para 
comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del 
contrato. 
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d) Suscribir la Declaración de Ausencia de Conflicto de intereses por parte del adjudicatario contratista y, 
en su caso, subcontratistas, conforme se estipula en las cláusulas 21 y 30 del presente pliego.  

e) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de Cumplimiento 
Normativo de Adif (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones de conflicto de 
intereses, aparentes o reales de las que tuvieran conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución 
del contrato.  

 
f) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o materiales, 

ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del 
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, los familiares dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas razonables 
para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados 
con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante.  

 
g) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las 

profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.  
 
h) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  
 
i) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.  
 
j) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el seguimiento o la 

evaluación del cumplimiento y de riesgo de fraude del contrato, particularmente facilitando la 
información que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia y los 
contratos del sector público imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración, sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma 
directa por previsión legal.  

 
Asimismo, deberán cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de la Unión y 
conceder los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades nacionales competentes, el 
Tribunal de Cuentas Europeo, La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalía 
Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas, conforme a las previsiones del artículo 
22.2.e) del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. Esta obligación incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones, 
inspecciones y controles in situ. 

 
k) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente.  
 
l) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a las personas 

que notifiquen irregularidades.  
 
m) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios 

procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a legislación 
fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso admitido la utilización de domicilios y su consiguiente 
tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas 
filiales. 

 
n) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los 

conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados. 

 
o) Cumplir con los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 

ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones 
derivadas de la presente licitación. 
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Asimismo, la presente cláusula deberá entenderse aplicable, en su caso, a los subcontratistas. 
 

Cláusula 28. Penalidades. 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el 
órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se 
comprobará al tiempo de la recepción de los trabajos. 

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se hayan calificado como condición especial de 
ejecución alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su incumplimiento dará lugar 
a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán 
alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para  valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110 b) de la LCSP. 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Si así se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de características, podrán imponerse al 
contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, en especial cuando se hayan 
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación (artículos 122.3 y 192.1 de la LCSP). Estas 
penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 

- Se podrán imponer ante los incumplimientos de las obligaciones sociales, medioambientales y 
laborales y, en todo caso, ante los retrasos reiterados en el pago de los  salarios  o  la  aplicación  
de  condiciones salariales inferiores a las derivadas de los Convenios Colectivos grave y dolosa 
(artículo 201 de la LCSP).  
 

- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contratación que, 
por causas imputables al contratista, los trabajos no se encuentran en estado de ser recibidos 
(artículo 311.3 de la LCSP). 

- Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto 
a la reparación de tales defectos.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán 
alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

c) Por demora. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, ADIF podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas 
en el art. 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de 
las penalidades establecidas en el art. 193.4 de la LCSP. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho ADIF, originados por la demora del contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 
195.2 de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de ADIF. 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación. 

En el supuesto de que el contratista incumpla la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP, y en la 
cláusula 34 del Pliego, se impondrán las penalidades descritas en el presente apartado. Estas penalidades 
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deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía será un 1% del precio del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. Las penalidades 
impuestas por esta causa se impondrán dentro de los límites establecidos en el artículo 192 de la LCSP. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 

 

Cláusula 29. Modificación del contrato. 

Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estará a lo dispuesto en el 
apartado IV.6.1., de Cuadro de Características, en aplicación de lo establecido por el art. 203 de la LCSP. 

En caso de que el citado apartado así lo indique, el presente contrato será susceptible de modificación. 
Así, una vez perfeccionado el contrato, ADIF podrá introducir modificaciones en el mismo en los casos y en 
la forma, previstos a continuación, justificando debidamente su necesidad en el expediente.  

El contratista acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Entidad, que se generen en el expediente 
de modificación, serán como máximo los recogidos en la Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, 
según la versión publicada en la página web de ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya 
el plazo de presentación de ofertas, siempre que existan. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.  

1.- Modificaciones previstas. Supuestos.  

En aplicación de lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, los supuestos en que podrá modificarse el presente 
contrato serán los indicados en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del Pliego. 

2.- Modificaciones previstas. Alcance y límites.  

En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como máximo, podrán afectar las modificaciones 
del contrato, se estará a lo dispuesto en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del presente Pliego, 
teniendo en cuenta que el límite máximo de estas modificaciones previstas será del veinte por ciento del 
precio inicial del contrato, y que dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato (artículo 204.1 de la LCSP). 

3.- Modificaciones previstas. Procedimiento. 

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones del contrato 
que se produzcan, se estará a lo dispuesto en el art. 207 de la LCSP.  

En todo caso, la tramitación exigirá la Autorización de ADIF para iniciar el correspondiente expediente y la 
Aprobación del Expediente y del Gasto. 

4.- Modificaciones no previstas.  

Las modificaciones no previstas en el presente pliego solo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los requisitos y el procedimiento previstos en los artículos 205 a 207 de la LCSP. 

 

Para fijar los nuevos precios se aplicará la Base de precios citada en la presente Cláusula, siempre que existan. 

Estas modificaciones, de conformidad con el artículo 206 de la LCSP, serán obligatorias para el contratista 
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento 
del precio inicial del contrato, IVA excluido. En otro caso, la modificación solo será acordada por el órgano de 
contratación previa conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la 
consideración de modificaciones, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales 
podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 
por ciento del precio del contrato. 
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Cláusula 30. Subcontratación. 

1.- Condiciones Generales 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 
dispongan los pliegos, y a lo establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP. En todo caso, el contratista 
deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución 
de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.2 
de la LCSP o el límite máximo especial que pueda establecerse para la subcontratación en el apartado IV.5 
del Cuadro de características, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo 
siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110.b) de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, 
el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF, cuando la Entidad lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar a solicitud del ADIF justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre.  

ADIF realizará las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas 
en el párrafo anterior, de forma obligatoria, cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de 
euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, 
en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el 
compromiso de realizar determinadas partes. 

Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos en la Cláusula 
36 del presente Pliego.  

Asimismo, su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 
la imposición de las penalidades establecidas en la presente Cláusula.  

2.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter personal.  

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que el 
adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera 
contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo de ADIF, 
identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que ADIF decida, en su caso, si otorgar 
o no su autorización previa a dicha subcontratación.  
 
En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes 
condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a ADIF la decisión de si otorgar, o no, 
dicho consentimiento):  
 

a. Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista, quien también tendrá 
la condición de Encargado del tratamiento se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado 
en este pliego para el Encargado y a las instrucciones de ADIF.  
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b. Que el Encargado y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de 
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente 
pliego, de forma que el subencargado quede sujeto a las mismas condiciones 
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y requisitos formales que el 
Encargado, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía 
de los derechos de las personas afectadas. El contrato será puesto a disposición del 
responsable del contrato de ADIF para verificar su existencia y contenido.  

c. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado o su personal, el adjudicatario 
Encargado seguirá siendo plenamente responsable ante ADIF en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones.  

 
El adjudicatario informará a ADIF de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
subcontratistas, dando así a ADIF la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La 
no respuesta de ADIF a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios. 

3.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de 
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información.  

Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de 
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información, 
cualquier subcontratación durante la ejecución de la prestación deberá ser comunicada y expresamente 
autorizada por Adif. 

El contratista responderá por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de su personal, de 
las obligaciones establecidas en el Anexo en materia de ciberseguridad y seguridad de la información. 

4.-Obligaciones del subcontratista derivadas de la financiación del contrato con fondos PRTR (art. 8.2 de 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia) 

Debido a que el contrato objeto de la presente licitación está financiado con fondos provenientes del PRTR, 
el subcontratista deberá presentar debidamente firmadas, al contratista, antes de iniciar los trabajos, las 
declaraciones responsables incluidas en los apartados A, B y C del Anejo nº 9 y Anejo nº 10. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF las citadas declaraciones responsables una vez las haya 
recibido. 

Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a las normas que, sobre conservación de la documentación, 
establece el artículo 132 del Reglamento UE 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

 

Cláusula 31. Gastos exigibles al contratista. 

1.- Gastos de formalización del contrato. 

Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a ADIF una copia de la 
misma. Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario. 

2.- Tasas e impuestos. 

Serán de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier índole que graven las operaciones necesarias 
para la ejecución del contrato. 

3.- Verificación o visado de trabajos por Colegios Profesionales.  

De conformidad con la Disposición Adicional 5ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, a los efectos del Control de Calidad y para garantizar un mejor cumplimiento de las funciones 
de proyección y construcción de infraestructuras ferroviarias, el órgano de contratación considera necesaria 
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en el presente pliego la realización de una revisión y comprobación documental por el Colegio Profesional 
correspondiente.  

En consecuencia, los trabajos profesionales de proyecto y construcción necesarios para la ejecución y 
explotación de las infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de ADIF / ADIF-AV, que sean 
realizados por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros de Telecomunicaciones, serán 
verificados o visados por el Colegio correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio suscrito 
entre la Entidad y cada Colegio (BOEs de 22 de julio de 2021 y 25 de febrero de 2022), en la forma en que 
el mismo indique. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en cada Convenio, el adjudicatario estará 
obligado a abonar al Colegio la cantidad que se indique en el Clausulado del correspondiente Convenio. 

Cláusula 32. Daños a terceros. 

El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a terceros como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 

 

Cláusula 33. Propiedad intelectual e industrial. 

Todos los trabajos e información generados durante el desarrollo del contrato serán propiedad de ADIF, 
que será titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos 
y de sus resultados con las limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y su normativa 
complementaria y de desarrollo. 

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprometerán 
expresamente mediante documento escrito a no divulgar información relacionada con el mismo durante 
su duración. 

 

Cláusula 34. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista: 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos 
de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de ADIF del cumplimiento de aquellos requisitos.  

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en 
su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio, informando en todo momento a ADIF. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente 
a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. Asimismo, asume la obligación de cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, según dispone el artículo 122.2 de la 
LCSP. 

La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 
delimitada en los Pliegos como objeto del contrato.  

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones 
salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa 
contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde 
también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.  

La empresa contratista deberá designar, al menos, un coordinador técnico o responsable, integrado en su 
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
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a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a ADIF, canalizando la comunicación entre 
la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, 
y a ADIF, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación 
del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 
trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal 
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con ADIF, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio.  

e) Informar a ADIF acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 
imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador de los trabajadores, se estará a lo 
dispuesto en el art.130 de la LCSP.  

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, el contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, 
aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin 
que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, ADIF, una vez acreditada la 
falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se 
acredite el abono de éstos. 

Asimismo, si como consecuencia del ejercicio de cualquier acción judicial o actuación administrativa, ADIF 
resultare responsable económica o empresarialmente por virtud de resolución firme de cualquier 
obligación derivada directa o indirectamente del incumplimiento de la obligación contenida en los 
párrafos anteriores, el CONTRATISTA incumplidor quedará obligado a reintegrar, en el plazo de treinta días 
desde el requerimiento que al efecto le haga ADIF, el montante dinerario que se derive de la aludida 
resolución o resoluciones, o los gastos totales que hubiere necesitado efectuar ADIF para quedar ajena a 
las obligaciones de que se trate. ADIF podrá, cautelarmente, condicionar el pago de cualquier liquidación 
pendiente con dicho CONTRATISTA a la eliminación previa de tales riesgos. 

 

Cláusula 35. Suspensión del contrato. 

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF de conformidad con el artículo 190 de 
la LCSP, o tendrá lugar a solicitud del contratista de acuerdo al artículo 198.5 de la citada ley. En ambos 
casos se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 

 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 36. Cumplimiento del contrato.  

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 210 de la LCSP. 

Cuando el objeto del servicio deba ser entregado a ADIF, la entrega se realizará en el lugar y conforme a las 
instrucciones dadas al contratista por el Responsable del Contrato. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el presente pliego, en los artículos 311 y 312 de 
la LCSP, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable 
del Contrato.  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: T

E
92

77
W

Z
15

G
3A

P4
R

X
04

0J
2R

M
5G

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

61 

 

                                                                                           

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, será de aplicación 
lo prescrito en los artículos 314 y 315 de la LCSP, en relación con la subsanación de errores, 
indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para ADIF o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes 
obligaciones:  

- El mantenimiento del seguro de accidentes (cláusula 26.2). 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cláusula 26.3). 

La acreditación de dicho cumplimiento podrá realizarse mediante la presentación, por parte del contratista, 
de una declaración responsable sobre el mantenimiento, durante toda la vida del contrato, del seguro 
correspondiente, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y 
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

- Las obligaciones de carácter social y medioambiental (cláusula 26.4). 

Se requerirá del contratista la presentación de una declaración responsable sobre el cumplimiento, durante 
toda la fase de ejecución del contrato, de las obligaciones impuestas por el presente Pliego, de carácter 
social y medioambiental, en el que conste la relación de dichas obligaciones y detalle de su cumplimiento.  

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (cláusula 28.b). 

- El cumplimiento de las obligaciones de información en caso de subcontratación (cláusula 30) y del 
resto de condiciones especiales de ejecución del contrato (cláusula 26).  

 
 
Cláusula 37. Plazo de garantía.  

El plazo de garantía será el señalado en el apartado V.1 del Cuadro de características de este pliego, y 
comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 

De acuerdo con el artículo 311 de la LCSP, si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de 
vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que se 
ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Además, se podrán imponer 
contra la garantía definitiva, las penalidades que correspondan. 

 

Cláusula 38. Liquidación del contrato. 

De conformidad con el artículo 210.4 de la LCSP, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del 
acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación 
correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante.  

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, podrán ser 
recogidas en la liquidación las variaciones que, durante la correcta ejecución de la prestación, se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre 
que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato, no teniendo 
dichas variaciones la consideración de modificaciones. 

 

Cláusula 39. Resolución del contrato.  

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a 213 de la 
LCSP y específicamente para el contrato de servicios en el artículo 313 de la LCSP. 
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A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1 f) de la LCSP, se considerarán 
incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:   

- La utilización, para la prestación de los servicios contratados, sin la expresa y previa aprobación de 
ADIF, de otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la oferta, aunque 
perteneciera a la plantilla del contratista adjudicatario, subcontratista o colaboradores, así como la 
utilización de medios materiales diferentes a los ofertados. 

- Si el contrato de control y vigilancia fuese adjudicado con anterioridad a la obra y ambos 
adjudicatarios formaran parte del mismo grupo de empresas, esto será causa de resolución del 
contrato de control y vigilancia.  

En este supuesto el adjudicatario tendrá derecho a la devolución de la garantía definitiva. 

- Si durante la ejecución del contrato el adjudicatario pasara a formar parte del grupo de empresas al 
que pertenezca el adjudicatario de la obra objeto del control y vigilancia. 

En este supuesto se devolverá al adjudicatario el importe de la garantía definitiva, salvo que, 
conforme al resultado de la liquidación deba quedar afecta a alguna responsabilidad derivada de la 
ejecución del contrato. 

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de características, se 
hubieran calificado como condiciones especiales del contrato.  

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del Programa de trabajo del 
contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del plazo de ejecución. 

En atención a las obligaciones de resultado en los plazos establecidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el incumplimiento de los plazos parciales del Programa de trabajo del 
contratista podrá dar lugar a la resolución del contrato. Adicionalmente, serán aplicables las 
penalidades establecidas en el apartado 28 del presente pliego. 

- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo empresarial al 
que pertenece el contratista. 

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor contractual 
citados en el apartado I.4 del Cuadro de características, que tendrá, a estos efectos, el carácter de 
condición especial de ejecución del contrato. 

- La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa de ADIF. 

- La interrupción o abandono de los trabajos sin causa justificada ni autorización. 

- La renuncia expresa a la realización de los trabajos en los términos contratados. 

- La ejecución de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los documentos 
contractuales.  

- La ejecución gravemente deficiente de los trabajos.  

- La desobediencia a las órdenes dadas por ADIF.  

- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitución de medios personales o materiales.  

 

Cláusula 40. Sumisión a la Legislación y al Pliego. 

El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al mismo la 
normativa de la LCSP, y RGLCAP, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, Ley de Presupuestos vigente, y demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la 
legislación de contratos del Sector Público. 

Con excepción de lo dispuesto en la Cláusula siguiente respecto de los acuerdos susceptibles de recurso especial 
en materia de contratación, contra los acuerdos dictados por ADIF en ejecución de sus prerrogativas, se podrá 
interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su recepción, recurso contencioso-
administrativo ante los órganos jurisdiccionales oportunos de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.  

Sin perjuicio de ello podrá, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado la Resolución que se notifica, conforme a lo que establecen los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o interponer cualquier otro recurso que estime procedente. 
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Cláusula 41. Recurso especial en materia de contratación. 

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en 
el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP, siendo de aplicación al mismo lo dispuesto en los artículos 44 y 
siguientes de la LCSP, así como lo dispuesto en el artículo 58 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre.  

 

ANEJO Nº 1 
 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Don ................................................................................................................ (en 

nombre y representación de ............................) con domicilio en ..................  Provincia de 

............... enterado del anuncio publicado en el Perfil de Contratante de ADIF del día ... de 

............... de ....... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación mediante 

procedimiento abierto de los servicios 

de&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.......................................

........................................................................................, se compromete en nombre de 

......................... (propio o de la Empresa a quien represente), a tomarlos a su cargo con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos: 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

PRECIO (SIN IVA) (1) 
Importe ofertado: &&&&&..&&€ 

PARTIDA ALZADA (3): 10.000,00 € 

TOTAL PRECIO (SIN IVA) Total Importe ofertado: &&&&&..&&€ 

IVA (2) 
 

 

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y número (sin IVA) 

(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

(3) La Partida Alzada NO es susceptible de BAJA, adicionándose al importe ofertado 

B) EQUIPO OFERTADO 
B.1. Años de experiencia de los siguientes miembros del equipo ofertado. 
 

Jefe de Unidad 

¿Tiene más de 10 años de experiencia 

desarrollando trabajos de asistencia 

técnica en obras de mejora y ampliación 

de longitud de vía? 

 SÍ         NO 

Técnico Especialista 
¿Tiene más de 10 años de experiencia 

desarrollada en trabajos de asistencia 
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técnica en obras de mejora y ampliación 

de longitud de vía y montaje de aparatos? 

 SÍ     NO 

Vigilante 

¿Tiene más de 10 años de experiencia en 

trabajos de vigilancia de obras 

ferroviarias? 

 SÍ     NO 

 
 

.............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 
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ANEJO Nº 1 Bis 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA 
 

CONTRATO:         
Nº de expediente:  
 

La Justificación económica deberá ser presentada mediante los siguientes documentos (3): 
a) Relación de Precios Unitarios Ofertados en PDF 
Formato de presentación: 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
LICITADO 

PRECIO 
UNITARIO 
OFERTADO 

% BAJA DEL 
P. UNITARIO 

      

      

      

      

      
 

- Los Precios unitarios deberán constituirse exclusivamente con dos (2) decimales. 
- No puede considerarse baja alguna sobre las partidas alzadas existentes en el presupuesto, 

ni sobre el presupuesto de Seguridad y Salud, que deben mantener el importe establecido 
en el presupuesto. En el caso de alterarse el importe de las partidas alzadas, dicha alteración 
se tendrá por no puesta. 
 

b) Presupuesto organizado por capítulos y subcapítulos en PDF, siguiendo la estructura del 
Presupuesto de Licitación incluyendo los precios unitarios ofertados de cada unidad en ejecución 
material. Al importe total del presupuesto en ejecución material se le añadirán los G.G y B.I.  
El presupuesto total así calculado, deberá coincidir con la oferta incluida en el Anejo nº 1 
 

Formato de Presentación: 

CAPITULO/ 
SUBCAPÍTULO 

CÓDIGO UD MEDICIÓN DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
LICITADO 

IMPORTE 
LICITADO 

PRECIO 
UNITARIO 
OFERTADO 

IMPORTE 
OFERTADO 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

- La Medición será copia exacta de la incluida en el presupuesto de licitación 
- Los Precios unitarios serán los incluidos en el apartado a) y deberán presentarse 

exclusivamente con dos (2) decimales. 
- El Importe se redondeará matemáticamente con dos (2) decimales 

 

c) Presupuesto comparado Licitación/Oferta en formato editable (bc3, Excel, ..) 
 

..............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 
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ANEJO Nº 2 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC 

D./Dña ......................................................, con 

DNI............................................................ en nombre de 

.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con 

domicilio en ............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio 

publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., 

para la adjudicación del contrato de servicios de clave ........................................ y 

título........................................ (identificación del contrato), certifica mediante esta 

declaración responsable los siguientes extremos: 

a. Pertenencia o no a grupo empresarial 

DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del 

Código de Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que 

pertenezca el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso 

de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o 

bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

&&.. 

&&& 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

 

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de 

los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la 

licitación: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han presentado 

proposiciones a la licitación: 

&&.. 
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&&& 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

b. En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, supervisión y 

dirección de otros contratos relacionados con este: 

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.2 de la LCSP:  

□ Sí / □ No / □ No Procede 

Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro 

que comunicaré la situación inmediatamente a ADIF. 

Asimismo, renuncio a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa 

adjudicataria de tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto 

la colaboración en la ejecución de los mismos. 

□ Sí / □ No  

c. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).  

DECLARA someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del 

contrato, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

d. Viabilidad del proyecto constructivo/Pliego de Prescripciones Técnicas 

DECLARA que la ejecución del proyecto constructivo y/o, en su caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas es viable: 

□  Sí / □ No 

e. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP. 

¿Han experimentado variación las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP 

desde la fecha de la certificación presentada a esta licitación?  

□ Sí (Especificar cuáles) / □ No  
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f. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación 

Declara que está en posesión de la habilitación especial exigible para realizar la prestación, 

especificada en el apartado II.3.5 del Cuadro de características. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

 
      g. Declaración sobre subcontratación de servidores o servicios asociados a los 

mismos:  
  

En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos 
personales por cuenta del responsable del tratamiento, declara que tiene previsto subcontratar 
los servidores o los servicios asociados a los mismos.  
 
□ Sí / □ No  
 
□ No procede  
 
En caso afirmativo, deberá indicarse en el presente documento el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas 
a los que se vaya a encomendar su realización.  

Nombre o perfil empresarial :&&&&&&&&&&  

Firma: 
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ANEJO Nº 3 
 

FORMULARIOS JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 
(FORMULARIOS  EF-1, EF-2, EF-3) 

 

FORMULARIO EF-1 

(Por empresa y unión temporal, en su caso) 
 
 
 

Entidad: 

 FACTURACIÓN (F) COMPRAS 

Año    

Año    

Año    

 
 
 

(FECHA  y  FIRMA) 
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FORMULARIO EF-2 

(Por Empresa y unión temporal, en su caso) 
 

Entidad: 

BALANCES (1) (2) 

ACTIVO Año  Año  Año   PASIVO Año  Año  Año  

CIRCULANTE (A) 
   

 RECURSOS AJENOS (C) 
  

 

Disponible  (A1) 
Exigible  (A2) 
Realizable  (A3) 

    Exigible a corto 
 (C
1) 
Exigible a largo 
 (C
2) 

  

 

INMOVILIZADO  (B) 
    

RECURSOS PROPIOS (D) 
  

 

Financiero  (B1) 
Material  (B2) 
Inmaterial  (B3) 

    Capital  (D1) 
Reservas  (D2) 

  
 

 
NOTAS: 
 

(1) Estos balances serán los oficiales. 
(2) Como mínimo, deberán aportarse en este formulario los valores A, B, C, y D. 

 
(FECHA y FIRMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMULARIO EF-3  
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(Por empresa y unión temporal, en su caso) 
Entidad: 

ÍNDICE DE: Garantía Recursos 
Independe

ncia 
Financiera 

Dependencia Financiera 

FÓRMULA (A+B)/C D/C D/(A+B) C/(A+B) 

Año      

Año      

Año  
    

 
DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y DATOS SOLICITADOS 

GARANTÍA (o solvencia total):   

C

BA

ajenosRecursos

doInmovilizaCirculante +
=

+
 

RECURSOS: 
C

D

ajenosRecursos

propiosRecurso
=  

INDEPENDENCIA FINANCIERA: 
BA

D

doInmovilizaCirculante

propiosRecursos

+
=

+
 

 

DEPENDENCIA: 
BA

C

doInmovilizaCirculante

ajenosRecursos

+
=

+
 

 
 

 
                        (FECHA y FIRMA) 
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ANEJO Nº 4 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D. /Dña......................................................., con 
DNI............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con 
DNI............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con 
DNI............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de...............,  

Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día... 
de.......... de..., para la adjudicación del contrato de servicios de 
clave........................................ y título........................................ (Identificación del 
contrato), declaran responsablemente 

Que en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta y 
solidariamente, en nombre de las empresas que representan a llevar a cabo la prestación del 
servicio, en régimen de Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el artículo 69 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con una participación cada 
una de ellas de: 
 

EMPRESA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
  
  
  

 
Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han 
participado ni participarán en prácticas anticompetitivas en esta licitación, y que la presentación 
de oferta conjunta y solidaria entre las empresas indicadas no supone infracción alguna de lo 
establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo conocedores 
de que, en caso contrario, las sanciones que se aplicarían por prácticas de colusión incluirían 
multas, penas de prisión o suspensión de participación en licitaciones públicas, entre otras. 
 
Se designa como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas, en caso de adjudicación 
a&&&&&&&&&&&......&&con plena representación frente a ADIF durante la vigencia del 
contrato y con las facultades que sean necesarias y bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que se deriven de la licitación y contrato subsiguiente del servicio citado. 
 
Y en prueba de conformidad, y a los plenos efectos de lo establecido en la LCSP, firman la presente 
declaración responsable todos los componentes de la Unión Temporal de Empresas. 
En&&&&&.a&&.de&&&&&&&&&&&de 20& 
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ANEJO Nº 5 

MODELOS DE COMUNICACIÓN A ADIF DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

SUBCONTRATACIÓN 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN 

D. .........................., con DNI...................., en su propio nombre, o como representante legal de la 
empresa ..........................  adjudicataria del CONTRATO DE&&&&&&&&&&&&&&. 
..........................................................................................................................., pongo en 
conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que para la prestación indicada, tengo la intención de 
subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes:  

Indicar:  

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en el subcontrato, con 
indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso, clasificación, 
justificativa de la aptitud para realizar o ejecutar parte del servicio. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del contrato 
principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente subcontrato 
sobre el precio del contrato principal. 

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.  

Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos de 
suministros derivados del contrato de servicio adjudicado se cumplirán los requisitos establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP.  

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han acreditado mediante 
declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, 
conforme el art. 71 de la LCSP y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y de la Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará mensualmente hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. Y asimismo se han comprometido a no subcontratar actividad alguna del contrato con empresas 
incursas en alguna de las prohibiciones para contratar con las entidades públicas que recoge el citado 
artículo. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.......................... a ........ de 
....................... de ................ 

Fdo.: 
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2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN 

D./Dña ......................................................, con DNI............................................................ en 
nombre de .......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en ............................................. provincia de ..............., adjudicatario del contrato 
&&&&.. publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., 
certifica mediante esta declaración responsable los siguientes extremos: 

Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % del precio del 
contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los mismos. 

Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de ejecución del 
contrato. 

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

□ Contratos con las empresas subcontratistas. 

□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas. 

□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo que respecta a 
este contrato. 

 

En&&&&&&..&.., a &.. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEJO Nº 6 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar  
 
Descripción  
 
El tratamiento se realizará de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por ADIF <<[indicar 
nombre del tratamiento establecido en el Inventario de tratamientos]= que tiene por finalidad 
el <[Incluir el <apartado b= del Inventario de tratamientos]=. 

 
El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar los Servicios establecidos 
en el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el 
personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.  
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún 
momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo 
con lo solicitado, ADIF emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja 
fielmente el detalle del tratamiento.  
 
Colectivos y Datos Tratados  
 
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el 
adjudicatario son:  

Tratamientos y principales colectivos de 
interesados 

Datos Personales del tratamiento a los 
que se puede acceder 

[Incluir los <apartados b y c= del Inventario 
de tratamientos] 
 
 

[Incluir el <apartado d= del Inventario 
de tratamientos] 

 
Elementos del tratamiento  
 
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda)1 
 

 Recogida 
(captura de datos) 

 Registro 
(grabación) 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación 
(almacenamiento) 

 Extracción 
(recuperación) 

 Consulta  Cesiones  

 Difusión  Interconexión 
(cruce) 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción (de 
copias temporales) 

 Conservación (en 
sus sistemas de 
información) 

 Otros: _____ 

 Duplicado  Copia (copias 
temporales) 

 Copia de 
seguridad 

 Recuperación 

Disposición de los datos al terminar el Servicio Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:  
 

 
1 Para más información se puede consultar el apartado final de este anexo. 
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a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 
soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar 
el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el 
encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos 
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 
de la prestación.  

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la 
opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 
 

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos 
de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida 
prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los 
equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede 
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe 
certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del 
tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos 
debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 
de la prestación.  

Medidas de seguridad  
 
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar 
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
 
 
El adjudicatario del servicio se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF, las medidas 
de seguridad previstas en la sección 2 del Capítulo IV del RGPD, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, teniendo 
en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto 
y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 
derechos y libertades de las personas físicas con las categorías de datos tratados. 
 
En todo caso, estas medidas estarán orientadas a la implantación de mecanismos que permitan:  
 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 
los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico.  

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que así sea requerido por ADIF. 

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un 
análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de ADIF.  
 
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas 
por ADIF, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por ADIF. 
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Explicación de los apartados referidos al tratamiento 
 
«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de carácter personal.  
 
«Registro»: El adjudicatario graba los datos de carácter personal en una aplicación o los incorpora a 
algún documento.  
 
«Estructuración»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de carácter personal. 
 
«Modificación»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en formato automatizado 
como en papel. 
  
«Extracción»: El adjudicatario realiza labores de recuperación de datos de carácter personal. 
 
«Consulta»: El adjudicatario realiza búsquedas de los datos de carácter personal, tanto en formato 
automatizado como en papel. 
 
«Cesión»: El adjudicatario comunica los datos de carácter personal a otras entidades. 
 
«Difusión»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de carácter personal. 
 
«Interconexión»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de carácter personal. 
 
«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la función de comparar los datos de carácter personal. 
 
«Limitación»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de carácter personal conservados con el 
fin de limitar su tratamiento en el futuro. 
 
«Supresión»: El adjudicatario elimina los datos de carácter personal.  
 
«Destrucción»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son 
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un 
tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario guarda los datos de carácter personal en sus sistemas de información. 
 
«Otros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados. 
 
«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de carácter personal. 
 
«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son 
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un 
tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de carácter personal. 
 
«Recuperación»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de carácter personal. 

 

 

ANEJO Nº 7 
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MODELOS DE DECLARACIÓN EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 (ARTÍCULO 8.2 DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA 
QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA) 
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A) Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 

Expediente: 

Contrato: 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento y ejecución del contrato arriba 
referenciado, el/los abajo firmante/s, como contratistas / subcontratistas en la licitación 
referenciada o como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, 
declara/declaran: 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que 
«existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier 
distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la 
igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que 
pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión y/o ejecución del contrato. 

Que tanto el representante legal de la empresa, así como los directivos o empleados de la 
empresa que participan en la ejecución del presente contrato, carecen de vínculos familiares, 
relaciones afectivas, de interés económico o de cualquier otro tipo de interés común con algún 
empleado público de Adif o de entidades que presten sus servicios para o por cuenta de Adif. 

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación y del canal 
ético de la entidad disponible en la página Web de Adif, sin dilación, cualquier situación de 
conflicto de intereses que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario en todas las fases del contrato, 
incluida durante la ejecución. 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 
que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca 
la normativa de aplicación. 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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B) Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan 

de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 

Expediente: 

Contrato: 

 

Don/Doña &&&&&&&&&&&&&&&&&&., con DNI &&&&&&&&.., como titular del 
órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.., con NIF &&&&&&&&&&., y 
domicilio fiscal en &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&.en la condición de  beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR/ que participa como contratista / subcontratista, en el desarrollo de 
actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 
«&&&&&&&&&», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los 
estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y 
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y 
los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los 
incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por 
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo 
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, 
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 

&&&&&&&&&&&..., XX de &&&&& de 202X 
Fdo. &&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Cargo: &&&&&&&&&&&&&&&& 
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C) Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 

Expediente: 
Contrato: 
 
Don/Doña &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, DNI &&&&&&&&.., como Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.., 
con NIF &&&&&&&&&&., y domicilio fiscal en 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&.beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que 
participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «&&&&&&&&&», declara 
conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, 
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar 
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un 
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 
contratación pública; 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los 
fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 
del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del 
plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas 
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de 
otros fondos de la Unión». 
 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente 
artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración 
de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los 
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la 
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de 
la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 
del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 
rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos 
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

&&&&&&&&&&&..., XX de &&&&& de 202X. 

Fdo. &&&&&&&&&&&&&&&&&. 
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Cargo: &&&&&&&&&&&&&&&& 

ANEJO Nº 8 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TITULAR 

REAL DEL BENEFICIARIO FINAL DE LOS FONDOS EN LA FORMA PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 8 DE LA ORDEN HFP/1031/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE 

SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE LA INFORMACIÓN A 

PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, AUTONÓMICO 

Y LOCAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS Y DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS MEDIDAS DE LOS COMPONENTES 

DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 
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Modelo de declaración de información sobre perceptores de fondos del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (artículo 10 de la ORDEN 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre) 

De acuerdo con la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el contratista/subcontratista declara que el 
titular real2 del beneficiario final de los fondos del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia es: 

Nombre y apellidos/denominación social: 
NIF/DNI: 
Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona 
física):  
NIF/DNI: 

 
2 De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, y a expensas de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública desarrolle los términos de este concepto, 

«titular real» se refiere a la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del 

cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con 

inclusión, como mínimo, de:  

a) en el caso de las personas jurídicas:  

i) la persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el control de una persona jurídica a 

través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos 

de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control por otros 

medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de 

información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la 

adecuada transparencia de la información sobre la propiedad.  

El hecho de que una persona física tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción o un derecho 

de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, 

que esté bajo el control de una o varias personas físicas, o de que múltiples sociedades, que estén a su vez bajo el 

control de la misma persona o personas físicas, tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción 

o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se 

aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de 

propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podrá determinarse, entre otras maneras, de 

conformidad con los criterios establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo,  

ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se 

identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas de que la persona o personas 

identificadas sean los titulares reales, la persona o personas físicas que ejerzan un cargo de dirección de alto nivel, 

las entidades obligadas conservarán registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad 

real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;  

b) en el caso de los fideicomisos:  

i) el fideicomitente,  

ii) el fideicomisario o fideicomisarios,  

iii) el protector, de haberlo,  

iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas estén aún por designar, la 

categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúan principalmente la entidad o la estructura 

jurídicas, v) cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la 

propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; 

c) si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de estructuras jurídicas similares a los fideicomisos, estarán 

incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados 

en la letra b); 
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ANEJO Nº 9 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
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En el presente anejo se incluyen los aspectos de Seguridad de la Información mínimos que 

deberán ser satisfechos por el contratista durante la ejecución del contrato, siempre que presten 

un servicio con acceso a información de ADIF y ADIF AV o que incluya elementos hardware y/o 

software. Así mismo, se debe cumplimentar la justificación de aplicabilidad y el grado de 

implementación de los requerimientos de seguridad recogidos en el presente documento. 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente cláusula, 

el adjudicatario será responsable del importe íntegro de cualquier sanción que, pudiera ser 

impuesta a ADIF y ADIF AV, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra 

ADIF y ADIF AV como consecuencia de dicho incumplimiento. 

En general, cualquier mención a la presentación de documentación al inicio de la prestación 

deberá entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la formalización 

del contrato. 

En caso de existir subcontrataciones por parte del contratista, se debe trasladar las cláusulas a 

los subcontratistas y garantizar su cumplimiento. 

Respecto al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad, se tendrá en cuenta que, para los sistemas de información preexistentes a la entrada 

en vigor del Real Decreto podrán, hasta el 5 de mayo de 2024, seguir utilizando el procedimiento 

de certificación contra el RD 3/2010, de 8 de enero, sabiendo que la fecha máxima de validez de 

los certificados así emitidos no podrá superar esa fecha. Los nuevos sistemas de información 

aplicarán lo establecido en este real decreto desde su concepción. 

A continuación, se detalla la lista de requisitos:  

 

AI.1 Gobierno y Gestión 

AI.1.1 – Política de Seguridad 

El contratista debe disponer de una Política de Seguridad aprobada con lo dispuesto en el artículo 

12 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad, en el que se precise los objetivos y misión de la Organización, el marco legal y 

regulatorio en el que desarrollan las actividades, los roles o funciones de seguridad, así como las 

directrices para la estructuración de la documentación de seguridad, entre otros. 
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AI.1.2 – Gestión de proyectos 

El contratista debe garantizar que la Seguridad de la Información se trate dentro de la gestión 

del servicio y/o proyecto, independientemente de la naturaleza del mismo. Por ello, se ha de 

tener en cuenta: 

• Los objetivos de Seguridad de la Información estén incluidos en los objetivos del servicio 

y/o proyecto. 

• Un análisis de riesgos de Seguridad de la Información al inicio del servicio y/o proyecto 

para identificar los riesgos, así como las medidas necesarias para su mitigación. 

• La Seguridad de la Información sea parte de todas las fases de la metodología aplicada 

en el servicio y/o proyecto. 

• Asignación de un POC (Punto o Persona de Contacto) para la Seguridad de la Información 

tratada y del servicio prestado, que cuente con el apoyo de los órganos de dirección, y 

que canalice y supervise, tanto el cumplimiento de los requerimientos de seguridad, como 

las comunicaciones relativas a la Seguridad de la Información y la gestión de los 

incidentes durante la prestación. 

AI.1.3 – Auditoría 

El contratista debe realizar revisiones en materia de seguridad para garantizar la adecuación 

continua y la efectividad en que la Organización gestione la Seguridad de la Información. Estas 

revisiones deben ser realizadas por individuos independientes. 

 

AI.2 Planificación 

AI.2.1 – Análisis de riesgos 

El contratista debe disponer de un análisis de riesgos del servicio, identificando los activos 

comprendidos en el servicio, las amenazas más probables, las salvaguardas que protegen de esas 

amenazas, así como los principales riesgos residuales. 

Así mismo, el contratista debe dar cumplimiento a aquellos requisitos necesarios para asegurar 

la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten el servicio 

prestado por el contratista, en función de la categoría de seguridad definida por el Responsable 

del Contrato de ADIF. Para ello, se pueden aportar Declaraciones o Certificaciones de Conformidad 

de acuerdo con el ENS. En el caso de que no se aporten, el contratista deberá  indicar en el Plan 

de Seguridad las medidas de seguridad que aplicarán conforme al ENS. 
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AI.3 Control de accesos 

AI.3.1 – Requisitos de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas tendentes a 

permitir o denegar a una Organización, usuario o proceso, el acceso a un recurso del sistema para 

la realización de una acción concreta. 

Los mecanismos de control de acceso deben garantizar la protección de la información y los 

servicios, en función de la tipología de información tratada en los sistemas. 

AI.3.2 – Segregación de funciones y tareas 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un sistema de control de acceso que exija la concurrencia de dos o 

más personas para realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo 

autorizado pueda abusar de sus derechos para acometer alguna acción ilícita o no autorizada. 

Así mismo, se debe garantizar, siempre que sea posible que, las capacidades de desarrollo y 

operación no recaerán en la misma persona, así como que las personas que autorizan y controlan 

el uso serán distintas. 

AI.3.3 – Mecanismos de autenticación 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un factor de autenticación, en función de los niveles de seguridad 

requeridos por el sistema de información al que se accede y los privilegios concedidos al usuario. 

 

AI.4 Explotación 

AI.4.1 – Configuración de la seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe configurar los equipos de forma que: 

• Se retiren cuentas y contraseñas estándar. 

• Se aplique la regla de «mínima funcionalidad. 

• Se aplique la regla de «seguridad por defecto». 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: T

E
92

77
W

Z
15

G
3A

P4
R

X
04

0J
2R

M
5G

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

90 

 

                                                                                           

• Las máquinas virtuales estarán configuradas y gestionadas de un modo seguro. La gestión 

del parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. se realizará como si se tratara 

de máquinas físicas, incluyendo la máquina anfitriona. 

• En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente sensibles y si la 

infraestructura es on premise, no se compartirán equipos base ni el mismo hipervisor con 

otros clientes. Aunque, si la infraestructura y servicios se basan en la nube, la segregación 

será solamente lógica.  

• Si la infraestructura es on premise, la administración del hipervisor estará separada de la 

administración de los elementos virtualizados, utilizando para ello distintas interfaces, 

distintas cuentas de administración y distintos administradores.  

• Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los mismos requisitos 

de seguridad que la información y los servicios manejados por dichos elementos virtuales. 

AI.4.2 – Mantenimiento y actualizaciones de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe analizar e informar de las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y 

nuevas versiones en lo relativo a la instalación y mantenimiento de los sistemas. Así mismo, se 

debe garantizar que el mantenimiento sólo se realizará por personal debidamente autorizado. 

Adicionalmente, se debe garantizar que antes de poner en producción una nueva versión o una 

versión parcheada se comprobará en un entorno de prueba controlada y consistente en 

configuración al entorno en producción. Además, el sistema debe disponer de una 

monitorización de amenazas y vulnerabilidades. 

AI.4.3 – Gestión de Cambios 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe mantener un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de forma 

que: 

• Los cambios sean planificados con el objetivo de reducir el impacto sobre la prestación de 

los servicios afectados. 

• Las pruebas se llevan a cabo en entornos no productivos equivalentes a los de producción, 

al menos en los aspectos específicos del cambio. 

• Una vez implementados los cambios, se llevan a cabo pruebas de aceptación. 
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AI.4.4 – Protección frente a código dañino 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino, 

incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones identificadas. 

Así mismo, se debe disponer de software de protección frente a código dañino en todos los 

equipos que presten el servicio a ADIF y ADIF AV. 

AI.4.5 – Gestión de incidencias 

El contratista debe disponer de un procedimiento para hacer frente a los incidentes que puedan 

tener un impacto en la seguridad del servicio prestado, el cual recoja un informe de eventos de 

seguridad y debilidades, detallando los criterios de clasificación y el escalado de la notificación. 

Dichos procedimientos, debe tener en cuenta que los incidentes que afecten a datos personales 

deben tener en consideración lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en especial su disposición adicional primera, así como 

el resto de normativa de aplicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el presente 

pliego.  

En cuanto a la notificación, se debe disponer de una comunicación con el CCN-CERT, que permita 

la distribución de notificaciones a las diferentes entidades de manera federada, utilizando para 

ello dependencias administrativas jerárquicas. 

AI.4.6 – Registro de la actividad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un registro de las actividades llevadas a cabo en los sistemas, de 

forma que: 

• Se identifique el usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, información sobre la 

que se realiza el evento, tipo de evento y el resultado del mismo (fallo o éxito), etc. 

• Se dispone de registros de actividad activos en los servidores. 

• Se revisan, de forma periódica, los registros de actividad, buscando patrones anómalos.  

• Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos solamente 

pueden ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado. 
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AI.5 Protección de servicios en la nube 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista, respecto a los sistemas que suministran un servicio en la nube, debe cumplir con el 

conjunto de medidas de seguridad en función del modelo de servicio en la nube que presten: 

Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio 

(IaaS). Así mismo, estos servicios en la nube deben estar conformes con el Esquema Nacional de 

Seguridad o cumplir con las medidas establecidas, entre otros, requisitos relativos a: 

• Auditoría de pruebas de penetración (pentesting). 

• Transparencia. 

• Cifrado y gestión de claves. 

• Jurisdicción de los datos. 

 

AI.6 Plan de continuidad 

El contratista debe disponer de un plan de continuidad donde se establecen las acciones a 

ejecutar en caso de interrupción de los servicios prestados con los medios habituales. Dicho Plan 

debe contemplar los siguientes aspectos: 

• Identificación de funciones, responsabilidades y actividad a realizar. 

• Previsión para coordinar la entrada en servicio de los medios alternativos de forma que 

se garantice poder seguir prestando los servicios esenciales. 

• Las personas afectadas por el plan reciben formación específica relativa a su rol en el plan 

de continuidad.  

Así mismo, el contratista debe disponer de medios alternativos para poder seguir prestando 

servicio cuando los medios habituales no estén disponibles. En concreto, se deben cubrir los 

siguientes elementos del sistema:  

• Servicios contratados a terceros. 

• Instalaciones alternativas. 

• Personal alternativo. 
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• Equipamiento informático alternativo. 

• Medios de comunicación alternativos. 

 

AI.7 Detección de intrusión 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de herramientas para la detección o prevención de intrusiones. Así 

mismo, se dispone de procedimientos de respuesta a las alertas por el sistema de detección. 

 

AI.8 Áreas separadas y con control de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe garantizar que el equipamiento para la prestación del servicio se instalará, en 

la medida de lo posible, en áreas separadas, específicas para su función. Además, se deben 

controlar los accesos a las áreas indicadas de forma que solo se pueda acceder por las entradas 

previstas. 

Adicionalmente, se debe llevar a cabo un registro pormenorizado de cualquier entrada y salida 

de equipamiento esencial, incluyendo la persona que autoriza el movimiento. 

 

AI.9 Formación y concienciación 

El contratista, para cada puesto de trabajo en relación al servicio prestado, debe definir las 

responsabilidades en materia de seguridad, así como se definen los requisitos que deben 

satisfacer las personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de 

confidencialidad. 

 

Adicionalmente, dichos empleados que presten servicios deben tener conocimiento en cuestiones 

relativa a seguridad, en particular en lo relativo a: 

• Uso / configuración de sistemas. 

• Detección y reacción ante incidentes. 

• Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. 
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AI.10 Protección de los equipos / otros dispositivos 

conectados a la red 

El contratista debe mantener los puestos de trabajo despejados de manera que no exista material 

confidencial del servicio expuesto a otras personas. Así mismo, el puesto de trabajo se bloquea 

al cabo de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario 

para reanudar la actividad en curso. 

Además, pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se deben cancelar las sesiones abiertas 

desde dicho puesto de trabajo. 

 

AI.11 Protección de las comunicaciones 

 

AI.11.1 – Perímetro seguro 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un sistema de protección perimetral que separe la red interna del 

exterior. Todo el tráfico debe atravesar dicho sistema, así como todos los flujos de información a 

través del perímetro deben estar autorizados previamente. 

AI.11.2 – Protección de la confidencialidad, integridad y autenticidad 

El contratista debe emplear redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra 

por redes fuera del propio dominio de seguridad. Así mismo, el tráfico por la red debe segregarse 

para que cada equipo solamente tenga acceso a la información que necesita y, si se emplean 

comunicaciones inalámbricas, debe ser en un segmento separado. 

Así mismo, las comunicaciones/conexiones establecidas se deberán realizar mediante <canales 

seguros=, los cuales deberán: 

1) Establecer canales de comunicación lógicamente independientes para cada conexión. 

2) Verificar la identidad de los extremos de la comunicación. 

3) Garantizar la integridad y confidencialidad de la información transmitida.  
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AI.12 Protección de los soportes de información 

AI.12.1 – Marcado de soportes 

El contratista, en cuanto a los soportes de información que contengan información de ADIF y ADIF 

AV que deba protegerse con medidas de seguridad específicas, debe incluir marcas o metadatos 

correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la información. La Política de Seguridad 

del contratista debe definir marcas de agua para asegurar el uso adecuado de la información que 

se maneja. 

AI.12.2 – Criptografía, borrado y destrucción 

El contratista debe emplear mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad y la 

integración de la información contenida en soportes o dispositivos removibles. En su caso, las 

copias de seguridad de los sistemas se deben cifrar utilizando algoritmos y parámetros 

autorizados.   

 

Así mismo, la medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará a todo 

tipo de equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo medios 

electrónicos y no electrónicos. 

 

AI.13 Protección de los soportes de información 

AI.13.1 – Desarrollo de aplicaciones 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe realizar un desarrollo de aplicaciones sobre un sistema diferente y separado del 

de producción, no debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de 

producción, ni datos de producción en el de desarrollo. 

AI.13.2 – Aceptación y puesta en servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista antes de pasar a producción debe comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación, garantizando que: 

• Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad. 

• No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio. 
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AI.14 Protección de la información 

AI.14.1 – Datos personales 

El contratista, cuando el servicio trate datos personales, debe recoger los requisitos de protección 

de datos que sean fijados por el responsable o por el encargado del tratamiento, contando con 

el asesoramiento del DPD (Delegado de Protección de Datos), y que sean necesarios implementar 

en los sistemas de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y fines del mismo, así como de los 

riesgos para los derechos y libertades de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del 

RGPD. 

AI.14.2 – Copias de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe realizar copias de seguridad que permitan recuperar los datos perdidos, 

accidental o intencionadamente. Así mismo, los procedimientos establecidos deben identificar: 

• Frecuencia de las copias. 

• Requisitos de almacenamiento en el propio lugar. 

• Requisitos de almacenamiento en otros lugares. 

• Controles para el acceso autorizado a las copias de respaldo. 

 

AI.15 Protección de los servicios 

AI.15.1 – Protección de servicios y aplicaciones web 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe tener protegidos los sistemas que prestan servicios web frente a las siguientes 

amenazas: 

• Cuando la información requiera control de acceso se debe garantizar la imposibilidad de 

acceder a la información obviando la autenticación, en particular, tomando medidas en 

los siguientes aspectos: 

o Se debe prevenir intentos de escalado de privilegios. 

o Se debe prevenir ataques de cross site scripting. 
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• Así mismo, se deben realizar auditorías continuas de seguridad sobre las aplicaciones 

durante la fase de desarrollo y antes de la fase de producción. 

AI.15.2 – Protección frente a la denegación de servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe aplicar medidas preventivas frente a ataques de denegación de servicio y 

denegación de servicio distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of Service, DDoS). 

Para ello: 

• Se debe planificar y dotar al sistema de capacidad suficiente para atender con holgura la 

carga prevista. 

• Se debe desplegar tecnologías para prevenir los ataques conocidos. 

• Se debe establecer un sistema de detección y tratamiento de ataques de denegación de 

servicio (DoS y DDoS). 

• Se debe establecer procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la comunicación 

con el contratista de comunicaciones. 

 

AI.16 Lista de documentación a aportar por el contratista al 

inicio de la prestación 

Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe aportar en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente a la formalización del contrato, en caso de que apliquen dichos requisitos, la siguiente 

documentación: 

• Informe de evaluación del cumplimiento de Seguridad de la Información, donde se deben 

detallar los controles/requerimientos exigidos por ADIF y la justificación del grado de 

cumplimiento de los mismos, en relación al servicio prestado. 

• Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información, donde se identifican los principales 

activos del servicio, amenazas más probables, salvaguardas que protegen de esas 

amenazas, así como los principales riesgos residuales. 

• Política de Seguridad de la Información, donde se detallen los objetivos y misión de la 

Organización, marco legal y regulatorio, roles o funciones de seguridad, así como las 

directrices para la estructuración de la documentación de seguridad, entre otros. 
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• Procedimiento de Notificación de Incidentes de Seguridad, donde se detalle el proceso de 

notificación y escalado de incidentes relativos a la Seguridad de la Información. 

• Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades, en el cual el contratista indique como 

mitigar las vulnerabilidades de los sistemas. 

• Certificaciones de la gestión de la seguridad y riesgo tecnológico, tales como Esquema 

Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 20000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 10 

MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS 
(Contrato nº_________) 

Empresa Consultora: 
Trabajo: 

 

CONCEPTO 
MESES 

IMPORTE 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
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 REALIZACIÓN 
Mensual %              

Al origen  %             

 
(FECHA  y  FIRM
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ANEJO Nº 11 
 

Declaración sobre la localización de los servidores y servicios asociados 
 

 
 
 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como representante legal 
de la empresa ..........................  primer clasificado del CONTRATO DE&&&&&&&&&&&&&&. 
........................................................................................................................... 
(nombre y número de expediente), pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos 
del artículo 122.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tengo 
la intención de utilizar servidores ubicados en &&&&(ciudad, país), prestándose los servicios 
asociados a los mismos en&&&& (ciudad, país). 
 
Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 122.2.d) LCSP, me comprometo a informar de cualquier 
cambio en la ubicación de los servidores y servicios asociados durante la ejecución del contrato. 
 

 
(Fecha y firma) 
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y 

AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL 
FERROVIARIA DE MURIEDAS  

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer las 
condiciones que han de regir la realización de los trabajos relativos al Contrato epigrafiado. 

El presente Pliego se considera integrado en su totalidad en el de Cláusulas Administrativas 
Particulares del Contrato, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el 
resto de la normativa vigente que regula los Contratos de Consultoría y Asistencia. 

En el presente Pliego serán de aplicación todas las normas, instrucciones, recomendaciones y 
Pliegos oficiales vigentes, además de las normas técnicas, instrucciones y recomendaciones 
que establezca la entidad pública empresarial ADIF. Se prestará especial atención a lo 
dispuesto en el Manual de la Dirección Facultativas de Adif. 

2 TERMINOLOGÍA DEL CONTRATO 

Responsable del Contrato, es el responsable designado al efecto por Adif, representante del 
órgano de contratación, para la dirección y seguimiento de los trabajos de consultoría y 
asistencia. 

Director Facultativo, es la persona física, facultativo designado por Adif, con titulación 
adecuada y suficiente, responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización 
de la obra contratada. 

Director de Calidad, es el responsable designado al efecto por Adif para la dirección y 
coordinación del control de calidad en las obras. Dirigirá el contrato de Asistencias de 
Auditorías de Calidad. 

Director Ambiental de Obra, técnico responsable del seguimiento y vigilancia del cumplimiento 
de la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente y encargado de las funciones que en 
la misma se le atribuyen, y que con carácter general son las de controlar que se adoptan las 
medidas correctivas descritas, se ejecuta el programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto y 
de emitir periódicamente los informes técnicos sobre su grado de cumplimiento. 

Consultor, es el licitador que resulte adjudicatario del presente contrato de asistencia.  

Jefe de la Unidad de Asistencia, es el responsable del consultor y responsable absoluto de los 
trabajos contratados. 

Equipo Asistencia Técnica, conjunto de personas dirigidas por el Jefe de unidad, cuya misión 
es apoyar al Director Facultativo y al Responsable del contrato de Adif en el control técnico y 
económico de la ejecución de las obras y puesta en servicio. 

Asesor Externo Temático, es un profesional relevante, con titulación superior y experiencia 
mínima de quince años, en las áreas de especialidad requeridas, que prestará apoyo puntual 
al Director Facultativo, en función de las necesidades de la obra estando incluido en el 
contrato a cargo del Consultor.  

Asistencia de Auditorias de Calidad de obras (AAC), es el licitador que resulte adjudicatario del 
contrato para la asistencia y seguimiento de calidad de las obras y realización de las auditorías 
de calidad. 

Coordinador de Seguridad y Salud, Técnico competente que, integrado en la Dirección 
Facultativa, desarrollará las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/1997 y sus 
actualizaciones vigentes. 

Contratista, es el adjudicatario del contrato de ejecución de las obras a controlar por el 
Consultor.  
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3 OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y 
AMPLIACIÓN DE LONGITU ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS, así como los 
medios técnicos y materiales necesarios durante el periodo de vigencia de este.  

4 DOCUMENTOS QUE FACILITARÁ ADIF 

Para la presentación de ofertas, Adif facilitará el acceso, previa solicitud a la Dirección General, 
a la consulta del Proyecto de Construcción completo en formato PDF de la obra a controlar. 

Una vez resuelto el concurso, Adif entregará al Consultor adjudicatario la siguiente 
documentación: 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a los diferentes 
contratos. 

 Oferta presentada por el adjudicatario de las obras. 
 Proyecto Constructivo. 
 Programa de trabajos. 
 Programa previsto de suministro de materiales y equipos. 
 Planes de Aseguramiento de la Calidad (PAC) previsto implantar por el Contratista de la 

obra. 
 Declaración de Impacto Ambiental (si procede). 
 Plan de Vigilancia Ambiental. 
 Manual de Dirección Facultativa de ADIF. 

Y en su caso, cualquier documentación complementaria con los trabajos objeto del presente 
contrato o de cualquier obra conexa que el Consultor estimase de interés y que, estando 
disponible en el Adif, éste decidiera su aportación. 

5 PERMISOS Y LICENCIAS 

Será responsabilidad del Consultor la obtención de los permisos y licencias de los particulares 
que se requieran para la realización de los trabajos encomendados, así como el abono de 
impuestos, tasa de cánones, compensaciones o indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo 
de estos, y que deben considerarse integrados en los precios unitarios ofertados. 

6 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Consultor adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los trabajos 
encomendados quede asegurada la protección de terceros, siendo de su total responsabilidad 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de 
aquellos, si, a tenor de las disposiciones y Leyes vigentes, incurriese en culpabilidad. 

7 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor responderá: 

- De la exactitud de las operaciones topográficas, mediciones, valoraciones, planos, 
ensayos y demás documentos que haya de preparar y presentar. 

- Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales 
destinados a la ejecución de los trabajos encomendados. 

- De la correcta ejecución de los ensayos, controles, calicatas y demás procedimientos de 
comprobación cuya realización le sea encomendada. En general, de la colaboración en 
los programas de ensayos y pruebas que se establezcan. 

- Del adecuado comportamiento de su personal. 
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- De la coordinación de su personal con los distintos agentes participantes en la obra. 

- Del cumplimiento del plan de Seguridad y Salud. 

- Del cumplimiento de su Plan de Supervisión y Control. 

- Del cumplimiento del Plan de Calidad (PC) del Contratista y del PC propio.  

- Del cumplimiento de las prescripciones medioambientales y del PGA del Contratista, así 
como del PGA propio.  

- Del cumplimiento de los Planes de Auscultación que se establezcan. 

- Del archivo de toda la documentación técnica y administrativa elaborada durante la 
ejecución de las obras y de la custodia de esta hasta su entrega a ADIF AV. 

- En general, de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra (Cláusula 
4 del P.C.A.G. C.O.E.). 

8 PERSONAL 

8.1  CONDICIONES LABORALES 

Durante la ejecución de las obras, el Consultor deberá disponer de las dotaciones necesarias, 
que deberán ajustarse a los mínimos establecidos en este Pliego o a las superiores que el 
propio Consultor haya presentado en su oferta y le hayan sido aceptadas por Adif en el 
momento de la adjudicación. Estas dotaciones podrán ser variables en el tiempo, a juicio del 
Responsable de Contrato, con el fin de adaptarse al ritmo de la obra. 

El Consultor no podrá retirar ni sustituir los efectivos de personal y medios ofertados sin 
autorización escrita del Responsable de Contrato. 

El personal del Consultor, de acuerdo con su categoría laboral, deberá estar capacitado para 
realizar como mínimo los trabajos indicados en este Pliego según la legislación vigente. 

La jornada laboral será la correspondiente a la legislación laboral vigente y convenios laborales 
que sean de aplicación. Las funciones de supervisión y control encomendadas al Consultor se 
mantendrán siempre que haya trabajos de construcción en la obra, para lo que deberá tomar 
las precauciones legales y laborales necesarias. En estos supuestos, las variaciones de horario 
del calendario laboral o los trabajos en turnos nocturnos no serán computables a efectos de 
abono, considerándose incluidos en los precios unitarios de valoración ofertados. 

Serán pues de cuenta directa del Consultor todos los devengos del personal, incluidos seguros 
sociales, horas extraordinarias, dietas, impuestos que regulan las disposiciones vigentes en el 
momento actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del Contrato. 

El personal adscrito por el Consultor a la prestación objeto del Contrato no tendrá, ni habrá 
tenido, relación laboral alguna con Adif ni con el Contratista en los dos últimos años. 

8.2 EQUIPO PROFESIONAL DEL CONSULTOR PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se recoge el equipo mínimo necesario 
para la realización de los trabajos de control de las obras. Este personal tendrá el carácter de 
mínimo absoluto. El Responsable del Contrato definirá el personal necesario y sus 
características para la correcta atención a las obras. 

Tendrán residencia cerca de la zona de ubicación de las obras y dispondrán de movilidad plena 
en todo el ámbito de esta, así como entre las sedes de las distintas dependencias de ADIF y 
empresas relacionadas con ella (Gerencias Operativas, Gerencias de Mantenimiento, oficinas 
de la Dirección de Señalización y Control de Tráfico, empresas adjudicatarias, suministradoras 
de materiales, compañías eléctricas, etc.). 

Deberán tener conocimientos de las Normas y Especificaciones de ADIF que se apliquen a este 
tipo de instalaciones. Igualmente tendrán conocimiento de las normas que regulan, de 
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acuerdo con la explotación, los trabajos en la proximidad de la vía y en locales de ADIF, 
disposición de pilotos, etc. 

Dispondrá de los recursos adecuados ante aquellas variaciones o imprevistos (bajas, periodos 
vacacionales maternales/paternales, necesidad de recursos adicionales, etc.) que pudieran 
surgir en el transcurso de la obra, considerándose esto una exigencia fundamental en la 
Asistencia Técnica. 

Cuando sea necesario para el desarrollo de alguno de los trabajos propios del servicio de 
asistencia técnica la intervención de un Piloto de seguridad habilitado, su disposición y coste 
se considerará incluido dentro de los precios unitarios del contrato, no pudiendo suponer 
incremento económico alguno ni afectar al plazo de ejecución de dicho trabajo. 

Adicionalmente se contará con el apoyo puntual mediante la realización de informes 
específicos, realizados por expertos técnicos, que serán solicitados por el Director Facultativo 
en caso de considerarse necesarios.  

Se habilita para la redacción de propuestas de modificado y la posterior redacción de los 
proyectos modificados que puedan surgir durante la ejecución de los trabajos propios de la 
asistencia técnica una unidad que incluye la ejecución de esos trabajos.  

Los trabajos que requieran ensayos o pruebas de laboratorio se incluirán dentro de los trabajos 
de control de calidad, disponiendo de una unidad para este fin. Se abonará según cuadro de 
precios Anexo I. 

La jornada laboral del personal del Consultor se acordará con el Responsable del Contrato y 
Director Facultativo, dentro de la legislación vigente y convenios que sean de aplicación. 

9 INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES DEL CONSULTOR 

9.1 Laboratorio 

El consultor realizará todos los controles y ensayos previos en un laboratorio homologado y 
aprobado por el Director Facultativo.  

En el caso de que la empresa posea laboratorio homologado, este podrá realizar, a petición 
del Director Facultativo, auditorías sobre el laboratorio de obra. 

Los trabajos que realizar por el laboratorio serán los siguientes: 

- Toma de muestras. 
- Identificación, preparación, conservación y envío al laboratorio de las muestras 

obtenidas. 
- Realización de los ensayos de laboratorio, según lo previsto en el Plan de Supervisión 

y Control. 
- Entrega de los resultados de los ensayos realizados a la Dirección Facultativa o Jefe de 

Unidad. 

Todas las hojas de resultados y los gráficos de los ensayos vendrán firmados originalmente por 
el Delegado del laboratorio con el sello del mismo. 

Para asegurar la trazabilidad de los resultados, cada ensayo vendrá referenciado con la obra, 
Obra Elemental, tipo de material, lote, fecha de obtención y fecha de ensayo. 

La asistencia técnica emitirá informe de los controles y ensayos que la Dirección Facultativa 
indique, interpretando y valorando los datos obtenidos, no pudiendo suponer la emisión de 
este informe incremento económico alguno. 
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9.2 Vehículos 

El Consultor dispondrá de los medios de transporte necesarios para el adecuado 
desplazamiento de sus equipos y de su personal. Deberá tener en cuenta el posible horario 
continuado de trabajo durante todo el día, incluyendo los festivos.  

El Director Facultativo indicará el inicio y fin de la necesidad de dichos vehículos según el 
desarrollo de la obra y del personal de asistencia técnica asignado a la misma. 

9.3 Oficina de Obra 

El desarrollo de los trabajos se realizará en una oficina que estará situada en la provincia de 
CANTABRIA que deberá disponer de sala de reuniones para albergar a todo el personal del 
contrato y al Director de la Obra, en la que se encontrará toda la documentación e información 
en vías de elaboración o redacción. 

10 LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO 

10.1 Funciones de la dirección del contrato 

A los efectos previstos, ADIF designará como Director de los trabajos de Asistencia Técnica al 
Responsable de Contrato, que desempeñará funciones directoras, inspectoras, técnicas, 
administrativas y económicas. En todo caso, establecerá los criterios y líneas generales para la 
actuación del Consultor. En particular: 

- Definirá los medios tanto humanos como materiales, necesarios en cada caso para 
llevar a cabo la correcta prestación de la Asistencia Técnica contratada. 

- Definirá la dedicación y funciones de cada uno de los integrantes del equipo de la 
Asistencia Técnica, determinando los plazos para la ejecución de los diversos trabajos 
comprendidos en el Contrato, así como las fechas para la ejecución de trabajos que 
deban ser realizados en días determinados e, incluso, las horas de realización cuando 
sea necesario. 

- Aprobará el Plan de Control de Calidad de la Asistencia Técnica, incorporando los 
cambios al mismo que estime necesarios. 

- Será responsable de la coordinación de los trabajos y de la vigilancia de su 
cumplimiento. 

- Organizará las visitas y reuniones con el equipo del Consultor que considere necesarias, 
recabando los informes y estudios que considere oportunos. 

- Expedirá las certificaciones que procedan, formulará la liquidación y tramitará cuantas 
incidencias contractuales surjan en todo el proceso. 

- Dará el apoyo necesario al Consultor en cuantas circunstancias sean solicitadas dentro 
del marco del Contrato. 

10.2 Inspección de los trabajos. 

Tanto el personal del Consultor ofertado para la realización de los trabajos de Supervisión y 
Control como el laboratorio y equipos técnicos a utilizar deberán ser aceptados y estar 
homologados respectivamente por ADIF.  

Asimismo, cualquier cambio de personal o equipo que se realice deberá ser igualmente 
aceptado y homologado, respectivamente.  

El Director Facultativo, tendrá acceso libre en todo momento a las oficinas, laboratorio de obra 
y demás instalaciones del Consultor.  

Todos los equipos y materiales de laboratorio, ensayo y medición podrán ser inspeccionados 
y contrastados en cualquier momento por el Director Facultativo, quien podrá ordenar su 
sustitución en caso de funcionamiento deficiente. 
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El Responsable del Contrato/ Director Facultativo podrá ordenar, en cualquier momento y 
cuantas veces sea necesario, la sustitución del personal del Consultor cuyo comportamiento 
y/o rendimiento no considere satisfactorio.  

Con la asiduidad que estime necesaria, se comprobará la eficacia del control de calidad 
efectuado, realizando una Auditoria técnica en los siguientes apartados:   

 
- Análisis de la frecuencia y representatividad del muestreo establecido en el Plan de 

Control de la Obra.  
- Verificación del cumplimiento de las dotaciones de personal y medios materiales 

exigidos en el presente Pliego.  
- Inspección directa de la ejecución de ensayos y métodos de control y vigilancia.  
- Realización de ensayos de contraste.  
- Análisis de los métodos de toma de datos, su proceso y almacenado.  
- Comprobación del grado de efectividad de la Asistencia Técnica en la vigilancia de obra, 

mediante comprobaciones visuales de la obra ejecutada.  

11 TRABAJOS PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

11.1 Introducción 

La supervisión y control de las obras e instalaciones incluye todas las actuaciones necesarias 
para asegurar la correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con el Proyecto vigente, el Sistema 
de Gestión de Adif, el Manual de la Dirección Facultativa y demás normativa vigente. Y, en 
general, cuantas actividades sean propias del control, supervisión y desarrollo de las obras 
definidas para este contrato. 

Para la realización de las actuaciones que más adelante se detallan, el Consultor deberá 
conocer en profundidad toda la documentación contractual de los contratos de obras (Pliegos, 
Ofertas, Proyectos constructivos, etc.), el preceptivo Plan de Calidad (PC), Plan de Gestión 
Ambiental de la Obra (PGA) y Plan de Seguridad y Salud (PSS) del adjudicatario de las obras, 
aprobados por Adif, y vigilar y asegurar su correcto cumplimiento.  

Siguiendo lo especificado en la documentación del Sistema de Gestión de Adif aplicable, el 
adjudicatario deberá redactar, sobre la base del PC del Contratista antes indicado, uno propio 
que habrá de ser aprobado por el Área correspondiente de ADIF. 

Los trabajos y actividades principales que se llevarán a cabo dentro del contrato de 
Consultoría y Asistencia Técnica para la vigilancia de las obras se pueden clasificar en: 

- Trabajos previos a la ejecución de las obras. 

- Trabajos durante la ejecución de las obras.  

- Trabajos documentales para la recepción y entrega de las obras. 

11.2 Trabajos Previos al Inicio de las Obras 

Los principales trabajos que deberá realizar la Asistencia Técnica con anterioridad al inicio de 
las obras serán los siguientes:  

a) Informe de la Oferta del Adjudicatario  

Se realizará un análisis de la oferta presentada por el adjudicatario de la ejecución de las 
obras recogidas en el Proyecto Constructivo, incluyendo el estudio y propuestas de actuaciones, 
en su caso, de aquellas observaciones al mismo que se hayan detectado en la fase de 
adjudicación.  

b) Informe del Proyecto  

Se realizará un análisis previo del Proyecto licitado para Construcción, a fin de detectar 
posibles anomalías y deficiencias tanto en aspectos técnicos como económicos, y teniendo en 
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cuenta la incidencia con la explotación ferroviaria durante la ejecución de las obras, 
analizando los siguientes puntos:  

- Memoria, cálculos, planos, mediciones y Pliegos (cumplimiento de la normativa 
vigente).  

- Concordancia de los estudios geotécnicos con el Proyecto y en su caso redacción de 
estudios complementarios.  

- Bases de cálculos de elementos estructurales, secciones de sostenimiento, estabilidad 
de desmontes, etc.  

- Obras insuficientemente definidas técnica y económicamente.  

- Obras necesarias no contempladas en el Proyecto.  

- Contradicciones del Proyecto.  

- Identificación de posibles errores u omisiones de medición.  

- Condicionantes y detalles constructivos. Se comprobará que existe coherencia entre los 
planos, los anejos y los PPTP de cada proyecto, prestando especial atención a los 
detalles constructivos.  

- Proceso Constructivo, incluyendo situaciones provisionales (en especial las que afectan 
a la explotación ferroviaria).  

- Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. Se examinarán el nivel de definición de 
las especificaciones sobre materiales, equipos, unidades de obra y partidas alzadas; así 
como la concreción y adecuación de los criterios de medición y abono establecidos, con 
los presupuestos, valorando si se consideran suficientes para la realización de las obras  

- Análisis de posibles dificultades en el aprovisionamiento de materiales o equipos, así 
como en su mantenimiento futuro.  

- Servicios afectados.  

- Aprobación de organismos o autoridades implicados, para lo que colaborará con la 
Dirección Facultativa en la redacción y tramitación de los documentos necesarios.  

- Afecciones medioambientales.  

- Coherencia con otros proyectos constructivos relacionados en la obra.  

Este informe deberá sen entregado al Director Facultativo antes de la firma del Acta de 
Replanteo. 

c) Informe de Replanteo  

El Director Facultativo podrá apoyarse en el Consultor para realizar un breve Informe previo 
al Replanteo de la Obra, que pueda servir de consulta para la redacción y firma del Acta de 
Replanteo de la Obra. Por tanto, deberá realizarse durante el primer mes posterior a la firma 
del Contrato de la Adjudicataria de las Obras.  

Dicho Informe deberá exponer, brevemente:  

- La disponibilidad o no de los terrenos necesarios para ejecutar la Obra.  

- La existencia de servicios públicos o privados que imposibiliten el inicio de las Obras. 

- La existencia o no de todas las autorizaciones de terceros, necesarias para ejecutar las 
Obras. 

- La existencia de cualquier otro condicionante externo que imposibilite el inicio de la 
Obra, o de parte de esta. 

- Se realizará un reportaje fotográfico completo en soporte digital antes de iniciar los 
trabajos, mostrando los espacios que van a ser ocupados por las obras; las fotos 
deberán ir referenciadas. 

- Proponer para su aprobación la kilometración que se tomará para la realización de 
todas las instalaciones y que deberá venir claramente indicada en el proyecto 
constructivo vigente. 
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Además, como parte de dicho Informe y primer cometido de los trabajos de topografía, se 
comprobarán las características del terreno antes de empezar la obra, incluyendo la 
comprobación de las bases de replanteo tantas veces como sea necesario para el 
mantenimiento de la red, el replanteo de ejes y la toma de perfiles transversales del terreno 
y el seguimiento de los asientos producidos en terraplenes y obras de fábrica. 

d) Servicios afectados 

El consultor se asegurará de conocer todos los servicios existentes afectados por la Obra, así 
como de establecer comunicación con las Compañías propietarias de las mismas. 

Para ello contará con unos datos de partida, que se obtendrán del Proyecto aprobado. En base 
a ellos, el Consultor, en colaboración con la Empresa Constructora, contactará con todas 
aquellas Compañías y Organismos supuestamente afectados con el objeto de confirmar dicha 
afección. 

Por otro lado, se comunicará con todas las Compañías que, sin aparecer en el Proyecto, 
pudieran tener algún servicio afectado por la Obra. 

Si existiese alguna duda y fuese necesario realizar algún trabajo en campo, el Consultor 
supervisará dichos trabajos de detección previa de posibles servicios enterrados, por parte del 
Contratista. 

Una vez localizados todos los servicios afectados, se realizarán las siguientes actividades: 

- Asistencia al Director Facultativo en las gestiones de definición de la solución para 
resolver la afección de los servicios, en comunicación con la Compañía u Organismo 
competente. 

- Asistencia al Director Facultativo en la valoración del Presupuesto elaborado, ya sea 
por parte de la Compañía afectada o de la Empresa Constructora. 

- Redacción de los Informes, Planos u otros documentos que pudieran ser necesarios en 
la tramitación de estas cuestiones. 

- Asesoramiento Legal al Director Facultativo. 
- Control de la ejecución de los trabajos, al igual que en el resto de la Obra. 

Cuando los trabajos supongan el desvío de un servicio, de tal forma que la nueva situación 
del mismo necesite una Autorización de ADIF, el Consultor elaborará los Planos necesarios que 
deben adjuntarse a dicha Autorización, de acuerdo con las indicaciones del Director 
Facultativo. 

e) Plan de Control de Calidad 

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos, deberá elaborar su Plan de Aseguramiento de 
Calidad que entregará a la Dirección Facultativa. El Consultor deberá informar dicho Plan al 
Director Facultativo, estableciendo si es adecuado y completo para la Obra objeto de dicho 
Plan. 

Por otro lado, el Consultor elaborará su Plan de Calidad. En éste indicará el tipo y frecuencia 
de ensayos, comprobaciones y pruebas, necesarios para asegurar la correcta ejecución de la 
obra. El Plan incluirá un apartado para el Control Geométrico y otro para el Control de Calidad. 
En el mismo se indicarán las necesarias pruebas parciales o finales previstas en los diferentes 
tipos de instalaciones que contempla el Proyecto. El apartado para el Plan de Calidad incluirá 
una propuesta de ensayos, éstos se corresponderán, en la medida en que se estime 
conveniente, con los descritos en el pliego del proyecto constructivo de referencia. Asimismo, 
indicará los protocolos de pruebas a efectuar para la validación de la calidad de cada equipo, 
instalación y unidad de obra, lugar de realización de ensayos, resultados de los ensayos y su 
contraste con los criterios de aceptación y rechazo. 

Por otro lado, formarán parte de dicho Plan de Calidad todos los ensayos, comprobaciones y 
pruebas que, a juicio del Director Facultativo y en diálogo con el Consultor, se consideren 
necesarios para completar los anejos correspondientes del Proyecto Constructivo. 
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Además, en dicho Plan de Calidad, se realizará la propuesta de laboratorio para atender a la 
realización de los ensayos expuestos, ya sea un laboratorio a pie de obra o no. En cualquier 
caso, cualquier colaboración externa deberá ser previamente autorizada por la Dirección 
Facultativa y no deberá coincidir con el laboratorio contratado por el Adjudicatario de las 
Obras. 

A lo largo de la Obra, se modificará en la medida en que sea necesario para adaptarse a las 
variaciones de esta que se puedan dar. 

f) Plan de Seguridad y Salud 

Se efectuará el análisis del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista. Se 
comprobará que no se reducen las medidas de seguridad previstas en el Estudio de Seguridad 
y Salud del Proyecto de Construcción y se establecerá el sistema para su posterior seguimiento. 

g) Plan de Obra 

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos, deberá elaborar su Plan de Obra que entregará a 
la Dirección Facultativa. El Consultor deberá informar dicho Plan al Director Facultativo, 
estableciendo si es adecuado y completo para la Obra objeto de dicho Plan. 

El Consultor vigilará por la inclusión, en dicho Plan de Obra, de todas las etapas necesarias 
para el proceso constructivo propuesto, así como de todas las situaciones provisionales que se 
generan. 

Este proceso se realizará antes del inicio de la Obra. 

h) Gestiones delegadas con otras administraciones 

El consultor representará a la Dirección Facultativa en todas aquellas gestiones con otras 
administraciones que éste delegue en él, con el fin de obtener toda la documentación 
necesaria para el comienzo de las obras. En todo el proceso previo al inicio de las Obras irá 
informando de las mismas al Director Facultativo, todas las veces que sean necesarias. 

i) Medio Ambiente 

El Proyecto Constructivo objeto del Contrato, constan de un Anejo de Integración Ambiental; 
en dicho Anejo, para cada afección al medio ambiente, se han establecido una serie de 
medidas preventivas y correctoras, que deberán tener establecido un sistema de seguimiento 
de las condiciones impuestas para la ejecución y explotación. 

El seguimiento del cumplimiento del programa de Vigilancia Ambiental será objeto del 
presente contrato cuando no exista Declaración de Impacto Ambiental. La Asistencia Técnica, 
a través de la figura asignada a temas ambientales, realizará una función de enlace en cuanto 
a información ambiental entre los actores de la obra (tanto el Responsable del Contrato como 
al Director Facultativo) recopilando datos y redactando los informes que sean requeridos. 

Basándose en dicho Anejo, el Contratista deberá elaborar (y posteriormente aplicar) el Plan de 
Vigilancia Ambiental PVA y entregarlo al Director Facultativo, para su aprobación, antes del 
inicio de la Obra. El Consultor deberá informar sobre dicho Plan al Director Facultativo, 
estableciendo si es adecuado y completo para la Obra, y si es coherente con el Anejo de 
Integración Ambiental del Proyecto Constructivo. 

En concreto, el Consultor estudiará si dicho Plan tiene en cuenta las cuestiones siguientes: 

- Gestión de residuos y su acreditación 
- Contaminación de suelos 
- Gestión del ruido 
- Gestión del agua 
- Gestión de la contaminación atmosférica 
- Consumo y afección a recursos naturales 
- Incendios forestales 
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Por último, se asegurará de que la Obra a ejecutar y el Plan establecido, cumple con todos los 
requisitos ambientales que exige la legislación vigente. 

Se deberá realizar un reconocimiento de la zona de obra para la detección de posibles 
afecciones medioambientales. 

j) Materiales 

El Consultor se encargará, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección del Contrato o 
Director Facultativo, de la revisión de las necesidades de materiales para la obra, 
comprobando que los datos del proyecto coinciden con las necesidades reales de la obra y 
asegurándose de que se realizan las peticiones de suministro en tiempo y forma. 

k) Seguimiento presupuestario 

Adif impulsa el seguimiento presupuestario y de programación de todas las obras de inversión 
que se ejecuten. 

Para ello ha establecido un sistema de división en obras elementales al entender que los 
sistemas tradicionales para el seguimiento de obras (Pert, Gantt, etc.) no abarcan la obra 
desde un punto de vista global que permita realizar conjuntamente el seguimiento 
económico, plazos, recursos... 

tratadas como unidades independientes, teniendo en cuenta alguna de las siguientes 
características: 

- Singularidad en el espacio o en el tiempo. 
- Emplazamiento físico en la traza. 
- Uso de medios de ejecución únicos. 
- Etapas obligadas de construcción. 
- Existencia de hitos parciales en su programación 
- Imposiciones por servidumbres de paso. 
- Posibilidad de  
- Coincidencia en lo posible con los tajos que se consideran en el plan de obras. 
- Singularidad en el sistema de ejecución. 

suficiente entidad 
para ser objeto del seguimiento individualizado de su evolución, de forma que la suma de 
todas ellas cubra un porcentaje de obra no inferior al 80-85% del presupuesto. El resto 
quedará englobado en una obra elemental genérica denominada 
realizar su seguimiento. 

Esta actuación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde el inicio de la obra, a 
fin de comenzar el seguimiento con el inicio físico de la obra. 

11.3 Trabajos Durante la Ejecución de las Obras 

a) Supervisión de la ejecución 

La principal función del Consultor durante la ejecución de las Obras es asegurarse que éstas se 
ejecutan de acuerdo con el Proyecto Constructivo (y sus modificaciones aprobadas) con la 
calidad necesaria. 

La supervisión de la ejecución de un elemento de obra debe cubrir, no sólo la vigilancia 
durante su construcción y/o montaje, sino también las actuaciones previas e inmediatamente 
posteriores.  

Las actividades genéricas que se han de desarrollar en las distintas fases se indican a 
continuación: 
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Control antes: 

a) Los materiales que incorporar han recibido la conformidad de calidad y/o recepción según 
las especificaciones. 

b) Los medios previstos para la ejecución y los elementos auxiliares de la misma son 
adecuados a las Normas. 

c) Si se trata de obras que quedarán ocultas, han sido tomados los datos previos de control 
y medición. 

Control durante: 

a) La puesta en obra se realiza con arreglo a las especificaciones aprobadas en el PC, el 
PGA y el PSS del Contratista y el Proyecto en vigor. 

b) El elemento recién ejecutado o equipo instalado queda debidamente protegido de las 
condiciones ambientales, sobrecargas, etc., hasta alcanzar sus características finales. 

Control después: 

a) Se han efectuado las comprobaciones de que el elemento de obra ejecutado se ajusta, 
con las tolerancias admitidas, a la forma, dimensiones y posición fijadas en el Proyecto. 

b) Se han realizado satisfactoriamente los ensayos y pruebas finales que exijan los Pliegos 
sobre el elemento u obra terminada. 

b) Control geométrico y cualitativo de las Obras. Plan de Control de Calidad 

El Consultor debe garantizar que los materiales, su puesta en obra y las unidades terminadas 
se ajustan a las prescripciones técnicas del Proyecto o a sus modificaciones autorizadas. 

Para ello cuenta, fundamentalmente, con dos instrumentos: 

- La supervisión de que el Contratista ejecuta su Plan de Aseguramiento de la Calidad, 
aprobado por el Director Facultativo. 

- La ejecución de su propio Plan de Control de Calidad, aprobado también antes del inicio 
de la Obra. 

La realización de este control comprenderá la organización y ejecución de la toma de muestras 
de materiales y unidades de obra; la identificación, custodia y envío al laboratorio de las 
muestras y la ejecución de los ensayos por personal debidamente cualificado y la realización 
de ensayos in situ cuando proceda. 

A estos efectos el Consultor dispondrá de medios suficientes adaptados al volumen de la obra 
que se ha de controlar y al plazo de realización del control y que hayan sido aceptadas por 
ADIF antes del inicio de las Obras. El laboratorio se ocupará de realizar los ensayos necesarios 
y controles de aprobación y los equipos de topografía aportarán los datos para ejecutar el 
correspondiente control. 

Por otro lado, el Plan de Calidad podrá ser modificado a lo largo de la Obra, en la medida en 
que sea necesario para adaptarse a las variaciones de esta que se puedan dar. En tal caso, el 
Consultor hará la propuesta correspondiente de modificación al Director Facultativo. 

En el caso de que se encuentren deficiencias en la ejecución de la Obra, el personal técnico 
del Consultor propondrá las medidas correctoras de las mismas, desarrollando aquéllas que la 
Dirección Facultativa determine. Posteriormente, se asegurará que han sido llevadas a cabo. 

En el caso de que alguno de los ensayos o pruebas suscitara dudas razonables, a juicio del 
Director Facultativo, se deberán realizar los correspondientes ensayos de contraste, debiendo 
el consultor realizar el seguimiento de los mismos desde la toma de muestras hasta la 
obtención de los resultados, realizando el correspondiente informe para la Dirección 
Facultativa a fin de adoptar las decisiones oportunas respecto a las unidades afectadas. 

Para todos aquellos elementos prefabricados o piezas (vigas, postes, cables, etc.) se hará una 
inspección y/o recepción en fábrica que permita garantizar el proceso de fabricación y la 
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calidad del suministro. 

El consultor informará al Director Facultativo cuando se detecten incumplimientos o 
modificaciones en el tipo o calidad de los materiales, suministros y equipos contemplados en 
el Proyecto, asegurándose de que no son utilizados en la obra y controlando su retirada de la 
misma. 

c) Control cuantitativo de la Obra 

El Consultor realizará periódicamente el control cuantitativo de la Obra, consistente en la 
medición de las diversas unidades de obra; comprobará, además, su correspondencia con lo 
previsto en Proyecto o en sus modificaciones aprobadas. 

Dicho control se concretará en una relación valorada que deberá generar la última semana de 
cada mes; dicha relación valorada será enviada al Director Facultativo. 

A continuación, antes de la finalización de cada mes, el Jefe de Unidad se reunirá con el 
Contratista de la Obra para discutir y contrastar las mediciones. El resultado de dicha reunión 
deberá ser la propuesta de certificación del Contratista, para su validación posterior, si 
procede, por parte del Director Facultativo. 

d) Materiales  

El Consultor se encargará, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección del Contrato o de 
Obra, de los trabajos relativos al control y aseguramiento de la calidad del suministro de los 
materiales ferroviarios. Estos trabajos comprenderán las siguientes actuaciones:  

- Controlar la producción de los suministradores de materiales para garantizar el 
aseguramiento de la calidad, mediante el seguimiento de la producción en 
fábrica/cantera y realizando las verificaciones oportunas, haciendo ensayos periódicos 
para validar el producto.  

- Si existe normativa de Adif, Especificaciones Técnicas o Pliegos específicos, se seguirán 
los puntos señalados en los mismos. Se podrá recurrir en caso de su ausencia al 
seguimiento de las normas UNE-EN al efecto que se encuentren en vigor.  

- Realizar el seguimiento y supervisar el cumplimiento de las pautas de calidad 
establecidas para los suministros de materiales, atendiendo especialmente a los 
dosieres y/o certificados de Calidad facilitados por los suministradores.  

- Solicitar el Plan de Aseguramiento de la Calidad de las empresas suministradoras.  
- Controlar la actuación de los suministradores en lo referente al cumplimiento de los 

plazos y programaciones establecidas, determinando, en coordinación con ADIF, las 
prioridades en el suministro en función de su desarrollo. 

- Controlar la llegada de los materiales a la obra, mediante el seguimiento de los envíos 
y la verificación de las condiciones de acopio en obra, realizando así mismo la gestión 
de almacenes, verificando las entradas y salidas de material. 

e) Seguimiento del Plan de Obra  

El Consultor informará del Plan de Obra presentado por el Contratista al Director Facultativo, 
estableciendo si es adecuado y completo. Vigilará su cumplimiento, previa aprobación por el 
Director Facultativo antes del inicio de ésta. Vigilará todas las etapas necesarias para el proceso 
constructivo propuesto, así como todas las situaciones provisionales que se generen. Como 
consecuencia, informará al Director Facultativo de las desviaciones que se produzcan respecto 
a la citada programación.  

f) No conformidades  

Una No Conformidad es el incumplimiento de un requisito, entendido éste como la necesidad 
o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (MIN-PG-010).  

Será responsabilidad del Consultor proponer al Director Facultativo la apertura de No 
Conformidades, al menos en las siguientes situaciones: 

- Siempre que haya un accidente en la obra. 
- Ante denuncias de calidad o ambientales a la Obra. 
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- Cuando se genera un impacto ambiental adverso significativo. 
- Ante denuncias de la autoridad competente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- En situaciones de riesgo importantes o incidentes que hayan supuesto un riesgo 

importante  
- Por incumplimiento de requisitos legales u otros suscritos. 
- Por incumplimiento de algún requisito de Obra, detectado a través del control 

geométrico y cualitativo de la misma. 
- Por incumplimiento de algún requisito de la guía de inspecciones ambientales a 

empresas contratistas (PG031F09). 
- Por incumplimientos de normativa o incidentes, que afecten a la seguridad en la 

Circulación ferroviaria. 

A continuación, el Director Facultativo, en diálogo con el Consultor y en base a sus propuestas, 
establecerá la Acción Correctiva correspondiente, entendida ésta como la acción tomada para 
eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Tanto la No Conformidad como la Acción Correctiva se plasmarán en el formato PG010F01 y se 
codificarán de acuerdo con las instrucciones del Director Facultativo. 

El Consultor comprobará que cada Acción Correctiva ha sido llevada a cabo, proponiendo 
cuando estime conveniente el cierre de esta al Director Facultativo. 

g) Servicios afectados 

El Consultor, una vez iniciada las Obras, continuará realizando todos los trabajos relacionados 
con los servicios afectados, como continuación de los realizados antes del inicio de las Obras. 

En concreto: 

- Se asegurará de conocer todos los servicios existentes afectados por la Obra, así como 
de establecer comunicación con las Compañías propietarias de las mismas. 

- Contactará con todas aquellas Compañías y Organismos supuestamente afectados con 
el objeto de confirmar dicha afección. 

- Supervisará los trabajos de detección previa de posibles servicios enterrados, por parte 
del Contratista. 

- Asistirá al Director Facultativo en las gestiones de definición de la solución para resolver 
la afección de los servicios, en comunicación con la Compañía u Organismo 
competente. 

- Asistirá al Director Facultativo en la valoración del Presupuesto elaborado, ya sea por 
parte de la Compañía afectada o de la Empresa Constructora. 

- Redactará los Informes, Planos u otros documentos que pudieran ser necesarios en la 
tramitación de estas cuestiones. 

- Asesorará en materia legal al Director Facultativo. 
- Controlará la ejecución de los trabajos, al igual que en el resto de la Obra. 
- Se asegurará de la conformidad de los trabajos realizados, por parte de la Compañía u 

Organismo competente. 

Cuando los trabajos supongan el desvío de un servicio, de tal forma que la nueva situación 
del mismo necesite una Autorización, el Consultor elaborará los Planos necesarios para los 
trámites relacionados a dicha Autorización, de acuerdo con las indicaciones del Director 
Facultativo. 

h) Gestiones delegadas ante terceros 

El consultor realizará por delegación del Director Facultativo gestiones ante terceros 
conducentes a la coordinación de obras conexas, con titulares de bienes y servicios afectados 
o con otras administraciones. 

A continuación de la realización de las citadas gestiones, informará de éstas al Director 
Facultativo. 

i) Medio Ambiente 
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La principal función del Consultor en materia medioambiental será la vigilancia de la 
aplicación, por parte del Contratista, del Plan de Vigilancia Ambiental. 

En segundo lugar, velará por la inclusión en el PVA de las medidas preventivas y correctoras 
que sean necesarias como consecuencia de una modificación de la Obra. En tal caso, el 
Contratista elaborará un Anexo al PVA, que deberá informar el Consultor al Director Facultativo, 
estableciendo si es adecuado para la modificación de la Obra, y coherente con el PVA inicial. 

Por otro lado, se asegurará de que la Obra en ejecución cumple con todos los requisitos 
ambientales que exige la legislación vigente. 

Además, deberá elaborar los Informes que procedan, como consecuencia de la aplicación del 
Sistema Integrado de Gestión de Adif - Red Convencional. En concreto, el Consultor realizará 
inspecciones ambientales de la ejecución de las actividades por parte del Adjudicatario de las 
Obras. Para ello utilizará la Guía de inspecciones ambientales a empresas contratistas de obras 
(formato PG031F09). 

Estas inspecciones se realizarán con la frecuencia indicada por la Dirección Facultativa, o en 
su caso con frecuencia trimestral cuando la duración sea igual o superior a 6 meses, y se 
entregarán al Director Facultativo y a la Empresa afectada. 

Gestión y Coo  

j) Imprevistos en la Obra 

A petición del Director Facultativo el Consultor está obligado, dentro del contrato y sin abono 
extraordinario, a estudiar las variantes o alternativas que la obra requiera. En ese sentido: 

1. Ante cualquier imprevisto de Obra que no esté reflejado en el Proyecto 
Constructivo, será responsabilidad del Consultor generar una propuesta que 
solucione dicho imprevisto, valorándola económicamente, de acuerdo con las 
indicaciones del Director Facultativo. 

2. Por otro lado, el Consultor revisará todas aquellas propuestas para la ejecución de 
las Obra que realice el Contratista, valorándolas técnica y económicamente. 
 

k) Actas 

El Consultor generará Actas de todas las reuniones en las que se encuentre presente el Director 
Facultativo o en aquéllas en las que el Jefe de Unidad le esté representando, enviándolas al 
Director Facultativo en un plazo de DOS (2) día hábiles.. 

l) Informe semanal 

Se realizará un breve informe con periodicidad semanal que se enviará al Director Facultativo 
por correo electrónico y que incluirá: 

- Un reportaje fotográfico que refleje la situación e incidencias de la obra y en el que las 
fotografías tomadas contendrán un pie de foto que describa la imagen y defina su 
ubicación. 

- Una breve descripción de los trabajos realizados durante la semana, así como la 
programación de la semana siguiente. 

- Un cuadro que refleje la situación de subcontratación en la Obra (estos datos deberán 
ser facilitados por el Coordinador de Seguridad y Salud). 

- Copia de las Actas de las reuniones de seguridad del Coordinador de Seguridad y Salud 
con el Contratista. 

- Datos diarios sobre disposición de maquinaria y personal del Contratista y 
Subcontratistas, así como de posibles paralizaciones de los trabajos que afecten a 
dichos medios humanos y materiales indicando los motivos. 

- Datos diarios de llegada de suministros a obra. 

Se prestará especial atención a los trabajos que requieran una programación especial (cortes 
de vía, limitaciones de velocidad, etc.). 
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m) Informe mensual 

El Consultor elaborará mensualmente un Informe de seguimiento de la Obra, con el objeto de 
reflejar los trabajos realizados en la misma, tanto por el Contratista como por el equipo de 
Asistencia Técnica. Para redactar dicho Informe, el Consultor utilizará el modelo facilitado por 
el Director Facultativo. 

El Índice de dicho Informe será el siguiente: 

1.Antecedentes Administrativos 

2.Seguimiento de la ejecución de la Obra 

2.1. Trabajos realizados 

2.2. Principales incidencias 

2.3. Previsión de trabajos para el mes siguiente 

2.4. Seguimiento de la programación. Plan de Obra 

2.5. Control geométrico y cualitativo de la Obra 

3.Maquinaria y Medios Utilizados 

3.1. Listado de maquinaria y personal 

3.2. Seguimiento de la subcontratación 

4. Seguimiento económico 

4.1. Mediciones de Obra 

4.2. Precios nuevos 

4.3. Relación Valorada 

5. Seguimiento medioambiental 

6. Materiales 

7. Trabajos Realizados por la ATDF 

8. Conclusiones 

ANEXO N.º 1: Reportaje Fotográfico 

ANEXO N.º 2: Propuestas técnicas de modificación del Proyecto 

ANEXO N.º 3: Actas 

El Informe mensual de seguimiento de Obra debe ser entregado al Director Facultativo antes 
del día 10 del mes siguiente al periodo objeto del Informe. 

En cualquier caso, los informes anteriores se realizarán a solicitud de la Dirección Facultativa, 
modificando o sustituyendo su contenido a criterio de la misma, o cambiando la periodicidad 
para que los informes se realicen en los momentos más significativos o de interés en el 
trascurso de la obra. 

n)  Informe específico sobre aspectos concretos de la Obra realizado por un equipo de 
asesores 

Cuando el Director Facultativo lo estime conveniente, encargará un Informe específico sobre 
aspectos concretos de la Obra, para cuya redacción sea necesaria la participación de 
determinados expertos ajenos al equipo asignado al Contrato. Cada uno de estos Informes se 
abonará de acuerdo con el Presupuesto del Contrato. 

El Consultor mantendrá a disposición de ADIF, con la dedicación necesaria y a disposición 
inmediata, un equipo de asesores, profesionales de reconocido prestigio, que cubran las 
distintas especialidades objeto de las actuaciones a llevar a cabo. 
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Los asesores temáticos mantendrán con el Director Facultativo o del Contrato las reuniones 
que éstos estimen necesarias al objeto de clarificar cualquier aspecto de su ámbito de 
actuación. La citación y disponibilidad de los asesores temáticos con respecto al Director 
Facultativo o del Contrato no requerirá autorización previa del Consultor, no obstante, su 
representante podría acudir a las reuniones que estime oportunas. 

o) Otros Informes 

A petición del Director Facultativo el Consultor está obligado, dentro del contrato y sin abono 
extraordinario, a realizar todos los informes sobre aspectos técnicos, económicos y de control 
de las obras que apoyen las decisiones a tomar durante la ejecución de los trabajos. 

p) Seguimiento presupuestario 

En determinadas obras singulares, cuando así lo indique el Director Facultativo o Responsable 
del Contrato, será necesario realizar un seguimiento mensual del grado de ejecución de las 
distintas obras elementales. 

En base al desglose de las obras mencionadas anteriormente, la Asistencia Técnica deberá 
mantener un seguimiento continuo del cumplimiento del programa vigente, analizando: 

- Desplazamiento de las fechas de inicio y terminación de cada obra e instalación 
elemental. 

- Nivel de producción de cada Unidad Presupuestaria. 
- Desviaciones respecto a los programas y sus causas, incidencia sobre la obra e 

instalaciones pendientes y actuaciones posibles para corregirlas. 

Para ello deberá seguirse el procedimiento establecido por la Dirección General de Explotación 
y Construcción: 

Al inicio de la obra 

La documentación para entregar consiste en: 

- Esquema gráfico de la obra, en el que se muestre la distribución por obras elementales 
(nombrado Código_Año_mes_Exp_ESQUEMAS.pdf). 

- Presupuesto distribuido por obras elementales (nombrado 
Código_Año_mes_Exp_OBRASELEMENTALES.xls). 

Mensualmente 

La documentación para entregar mensualmente consiste en: 

- Archivo de seguimiento presupuestario mensual según obras elementales; es decir, 
presupuesto comparativo con presupuesto original, presupuesto vigente, presupuesto 
previsto y certificación a origen, distribuido por obras elementales (nombrado 
Código_Año_mes_Exp_SEGUIMIENTO.xls) 

- Fichas resumen de seguimiento presupuestario mensual según obras elementales 
(nombrado Código_Año_mes_Exp_FICHAS.xls) 

- Seguimiento de la planificación de la obra (por obras elementales, o en otro formato 
nombrado Código_Año_mes_Exp_OBRASELEMENTALES.xls). 

- Listado de evidencias que prueban la ejecución de cada una de las unidades 
certificadas en el mes. 

q) Incidencias contractuales del contrato de obra 

El consultor asistirá técnicamente a la Dirección Facultativa en la tramitación de las incidencias 
contractuales de todos los contratos, colaborando especialmente en los proyectos modificados 
y de obras complementarias, elaborando y emitiendo toda la documentación que le sea 
solicitada. 
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r) Informe de Expropiaciones 

Durante el proceso expropiatorio, en el caso de ser necesario para la ejecución de las obras, 
la Asistencia Técnica dará apoyo a la tramitación de tales acciones expropiatorias, y en 
particular se realizarán las siguientes actividades: 

1. Asistencia al Director Facultativo durante la celebración de las Actas Previas a la 
Ocupación. 

2. Redacción de Informe de alegaciones y otras circunstancias que puedan influir en el 
proceso expropiatorio, tras la celebración de las Actas Previas a la Ocupación. 

3. Asistencia al Director Facultativo en la gestión y aclaración de dudas a los distintos 
propietarios afectados. 

4. Asistencia al Director Facultativo durante la celebración de las Actas de Ocupación. 
5. Redacción de Informe de alegaciones y otras circunstancias que puedan influir en el 

proceso expropiatorio, celebración de las Actas Previas a la Ocupación. 
6. Elaboración de los Planos de Expropiación definitiva. 
7. Asesoramiento Legal al Director Facultativo. 

Los Informes de alegaciones a redactar, tanto en la fase de las Actas Previas a la Ocupación, 
como en la fase de las Actas de Ocupación, se realizarán de acuerdo con un modelo aprobado 
por el Director Facultativo y deberá entregarse quince (15) días después de la celebración de 
las Actas. 

Asimismo, se elaborará una base de datos que contenga los datos de todas las fincas 
expropiadas. Igualmente, se comprobará in situ que las expropiaciones de las propiedades 
efectuadas se ajustan, en dimensiones y situación, a la realidad existente en el terreno. 

11.4 Trabajos para la puesta en servicio de las obras. 

a) Supervisión de las pruebas de funcionamiento 

La Asistencia Técnica supervisará las Pruebas parciales necesarias de las Instalaciones y, al final 
de la obra, las Pruebas de recepción provisional correspondientes, de acuerdo con los 
protocolos que regulen las mismas, participando, a instancia de la Dirección de Obra 
correspondiente, en la elaboración de estos. 

  

b) Validación de las Instalaciones. Documentación de Seguridad 

La Asistencia Técnica supervisará juntamente con la Dirección de Obra correspondiente, la 
entrega por parte del Contratista de la documentación final que acredite el cumplimiento de 
los requerimientos de Seguridad exigidos por ADIF y que supervisa el Organismo designado por 
ADIF a tal efecto. 

11.5 Trabajos para la Recepción y Entrega de las Obras 

Dado que este contrato de servicios se considera complementario del contrato de obras 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL 

FERROVIARIA DE MURIEDAS
operaciones de medición y liquidación, se considera necesario un plazo de dos (2) meses 
para la aprobación de la certificación final de obra, y la elaboración del proyecto de 
liquidación y del proyecto . 

En relación con la recopilación, adecuación y contrastación de toda la documentación que se 
vaya generando durante la ejecución de la obra se deberán realizar cuantas visitas a campo 
sean necesarias y que servirán de apoyo a la redacción de los proyectos, según construido y a 
la medición de la obra realmente ejecutada. 

Control de documentación de aceptación de instalaciones, en particular, de resultados de 
pruebas finales.  
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a) Certificación final de obra 

Partiendo de los datos de seguimiento tomados por las unidades de control durante la 
ejecución del contrato, se preparará la documentación necesaria para la elaboración de la 
certificación final/liquidación. 

b) Proyecto Según  

Se realizará un Proyecto "Según Construido" que cumplirá todos los requerimientos exigidos 
en el Sistema de Gestión de la Dirección General a través del Procedimiento Específico 
correspondiente, vigente en el momento de la redacción y que permitirá a Adif el 
conocimiento exacto y previsto de los datos que precise para el mantenimiento de la 
infraestructura. Este documento se irá elaborando a medida que se finalice cada una de las 
unidades de obra, sin esperar al acto de recepción de esta. 

Este documento debe recopilar toda la información generada a lo largo del desarrollo de los 
trabajos y deberá permitir la carga de toda la información de Plataforma generada en los 
apartados anteriores, en un Sistema Información Geográfica o herramienta BIM o similar. 

Según Co
Seguridad y Supervisión.  

En especial se entregarán, como "separata" del mismo, los planos que permitan conocer los 
caminos de acceso y de servicio que posibilitan la explotación, así como el plano parcelario 
de terrenos ocupados y sobrantes de la expropiación y los correspondientes a la reposición de 
las instalaciones afectadas y/o modificadas que permitirá a Adif el conocimiento exacto y 
previsto de los datos que precise para el mantenimiento de esas infraestructuras. 

Una copia de esta separata se enviará a la dirección de operaciones que corresponda en el 
caso de afectar a líneas de Red Convencional. 

Además, se entregará el resumen de ensayos de control de calidad y la relación de 
instrumentación incorporada para el seguimiento durante la explotación, así como las 
recomendaciones que se consideren oportunas a tal fin. 

En caso de Proyectos Complementarios, éstos se tratarán como proyectos independientes y 
Según  

 

c) Proyecto e informes de liquidación 

Se confeccionarán las mediciones y presupuestos de liquidación y se entregará en formato 
editable un borrador del Proyecto de liquidación que cumplirá todos los requerimientos 
exigidos en el Sistema de Gestión de la Dirección General a través del Procedimiento Específico 
correspondiente vigente en el momento de la redacción, en el que figurarán completamente 
definidas las obras realmente ejecutadas, con planos y mediciones auxiliares.  

En caso de Proyectos Complementarios, éstos se tratarán como proyectos independientes y 
será necesaria la elaboración de los correspondientes Proyectos de Liquidación. 

d) Revisión/redacción de la documentación de recepción y entrega de las obras. 

El personal del consultor colaborará en la redacción de los documentos necesarios para la 
entrega de las obras. 

e) Revisión/redacción de la documentación de interoperabilidad. 

El personal del consultor colaborará en la redacción de los documentos necesarios para la 
certificación de interoperabilidad de las instalaciones. 
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11.6 Sistemas de Información de Adif 

El Consultor deberá suministrar, en el formato requerido, toda la información relativa a la 
infraestructura e instalaciones que solicite la dirección del contrato de ADIF, de modo que ésta 
se pueda incorporar a los Sistemas de Información de ADIF. 

Esta información, en soporte digital, deberá suministrarse en los formatos y con la estructura 
que determine el Responsable del Contrato, de modo que posteriormente pueda realizarse el 
volcado de la misma al Sistema de Información de una manera semiautomática. 

En el caso de que la información en soporte digital no sea compatible con los sistemas de Adif, 
y la carga de datos tenga que ser manual se utilizará la aplicación Inventario de Adif. Esta 
carga será realizada por quien designe la Dirección del Contrato de ADIF. 

Los costes que pudiera suponer esta carga de datos se consideran incluidos dentro de los 
precios unitarios del contrato, no pudiendo suponer incrementos adicionales. 

Para garantizar la fiabilidad de los datos introducidos, la empresa Contratista será responsable 
de asegurar la validez de los datos y la empresa Consultora, o quien designe el Responsable 
del Contrato, será responsable de que los datos introducidos sean correctos, estableciendo los 
mecanismos internos de comprobación que estimen necesarios al efecto. 

11.7 Redacción de un Proyecto Modificado 

En el caso que la ejecución de la obra requiera la redacción de un Proyecto Modificado para 
poder llegar el objetivo de la actuación, la Asistencia Técnica lo redactará y se le abonará según 
viene recogido en el Presupuesto del presente Pliego. 

El Proyecto modificado contará con los documentos tradicionales, cuya relación preliminar se 
ajustará al siguiente guion, siendo susceptible durante la redacción del proyecto de sufrir 
modificaciones y estará integrado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO N.º 1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS 

Anejo N.º 01 Antecedentes 

Anejo N.º 02 Integración ambiental 

Anejo N.º 03 Análisis del riesgo y adaptación al cambio climático 

Anejo N.º 04 Cartografía y Topografía 

Anejo N.º 05 Geología y geotecnia 

Anejo N.º 06 Hidrogeología, climatología e hidrología 

Anejo N.º 07 Efectos sísmicos 

Anejo N.º 08 Análisis de la situación actual 

Anejo N.º 09 Inventario 

Anejo N.º 10 Funcionalidad ferroviaria 

Anejo N.º 11 Trazado y gálibo 

Anejo N.º 12 Movimiento de tierras 

Anejo N.º 13 Drenaje 

Anejo N.º 14 Superestructura 

Anejo N.º 15 Desvíos 

Anejo N.º 16 Instalaciones de seguridad y comunicaciones 
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Anejo N.º 17 Expropiaciones e indemnizaciones 

Anejo N.º 18 Reposición de servidumbres y servicios afectados 

Anejo N.º 19 Situaciones provisionales 

Anejo N.º 20 Coordinación con otros organismos y servicios 

Anejo N.º 21 Obras complementarias 

Anejo N.º 22 Plan de obra 

Anejo N.º 23 Plan Marco 

Anejo N.º 24 Justificación de precios 

Anejo N.º 25 Clasificación del contratista y fórmula de revisión de precios 

Anejo N.º 26 Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo N.º 27 Control de Calidad 

Anejo N.º 28 Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo N.º 29 Estudio previo de seguridad 

Anejo N.º 30 Interoperabilidad 

Anejo N.º 31 Cumplimiento de la Orden FOM 3317-2010 

DOCUMENTO N.º 2. PLANOS 

2.1.- Situación, emplazamiento e índice 

2.2.- Situación actual 

2.3.- Trazado 

2.4.- Tratamiento de la infraestructura 

2.5.- Drenaje 

2.6.- Estructuras 

2.7.- Secciones tipo 

2.8.- Superestructura 

2.9.- Instalaciones Ferroviarias 

2.10.- Servicios Afectados 

2.11.- Obras Complementarias 

2.12.- Integración Ambiental. 

DOCUMENTO N.º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Capítulo I. Prescripciones y disposiciones generales. 

Capítulo II. Descripción de las obras. 

Capítulo III. Unidades de obra. 

DOCUMENTO N.º 4. PRESUPUESTO 

4.1 Mediciones 

4.2 Cuadros de precios 

4.3 Presupuestos parciales 

4.4. Presupuestos generales. 
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11.8  Obligatoriedad de utilización del CDE de Adif 

El adjudicatario cumplirá con las siguientes prescripciones: 

a. Entorno común de datos (CDE)  

La información relativa al contrato estará disponible en el entorno común de datos (CDE) de 
Adif y se organizará según la estructura de carpetas y la codificación de archivos facilitada por 
Adif/Adif-AV.  

b. Documentación a entregar  

Se desarrollará la documentación que, cumpliendo con lo exigido en el anejo de gestión de 
información del presente pliego, quede definida en el plan de gestión de la información (PGI). 

c. Nombrado de documentación de contrato  

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de archivos 
para contratos de Adif/Adif-AV, que se define en el anejo de gestión de la información.  

Esta nomenclatura se usará ya en el PGI (plan de gestión de la información) y en el MIDP (plan 
general de desarrollo de la información) al definir los entregables previstos, así como los 
realmente desarrollados en el MIDP final. 

12 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las relaciones existentes entre el Contratista adjudicatario y ADIF deben regirse por las 
disposiciones que de esta materia existen en el Sistema Integrado de Gestión, en lo 
concerniente a materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de obligado cumplimiento 
el Procedimiento Operativo de Prevención de ADIF para la Coordinación de Actividades 
Empresariales (POP 12) y el de Directrices Generales Aplicables a Empresas que Realicen 
Actividades en los Centros de Trabajo de ADIF (POP 16), incluyendo sus respectivos formatos. 

La empresa contratista será responsable de cumplir y aplicar las prescripciones establecidas 
en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. En cumplimiento de 
lo establecido entre otros en el art.16 de la Ley de Prevención y en el cap. II del RD 39/97 de 
los Servicios de Prevención, la empresa contratista principal deberá articular su acción 
preventiva en las tareas objeto del presente contrato alrededor de un plan de prevención 
específico que establezca las prácticas y procedimientos a poner en práctica durante la 
vigencia del mismo para cumplir con sus obligaciones preventivas (y todo ello sin perjuicio de 
la planificación preventiva general de la empresa con la que el citado documento deberá ser 
coherente). 

De esta manera, el empresario contratista principal deberá atender y desarrollar, con la 
participación de su Servicio de Prevención, el cumplimiento de las siguientes obligaciones 
preventivas: 

a) Todas las actividades que desarrollar dentro del ámbito del contrato deberán contar 
con una identificación y evaluación de los riesgos existentes y, consecuentemente, 
con una planificación de las actuaciones y medidas preventivas a poner en práctica 
por parte de la empresa contratista. Dicha documentación deberá ser elaborada por 
la empresa en colaboración con su Servicio de Prevención consultando y sometiendo 
su contenido a los trabajadores implicados y/o a sus representantes legales, tal como 
establece la Ley 31/95 del 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

b) La empresa no podrá dar comienzo a actividad alguna que no se haya previsto y 
analizado previamente en su planificación preventiva. Por lo tanto, el empresario 
deberá mantener actualizado el citado documento en todo momento, de manera 
que se vayan incluyendo en él tanto los riesgos y medidas correspondientes a las 
nuevas actividades que vayan surgiendo como los procedimientos preventivos que 
se vayan implantando. Igualmente deberá mantener actualizada su planificación 
preventiva teniendo en cuenta los riesgos generados por el o los Titulares del Centro 
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de Trabajo donde se vaya a realizar los trabajos o por otras empresas que concurran 
en dicho Centro, teniendo en cuenta por tanto los Planes de Seguridad y Salud o 
Planes Preventivos de estas empresas. 
En el plan de prevención el empresario contratista se atendrá a lo establecido en el 
Plan de Seguridad y Salud y anexos aprobados en la obra donde se ejecuten las 
actividades. 

c) El empresario contratista principal deberá prever, dentro de su planificación 
preventiva, una previsión de las medidas a aplicar en caso de emergencia de manera 
que se identifiquen las posibles emergencias (contemplando, al menos, los riesgos 
de accidente, incendio o explosión) y se planifiquen los medios y procedimientos a 
poner en práctica en cada caso según las particularidades de la emergencia y el lugar 
en que puedan acaecer (incluyendo la información necesaria de centros sanitarios y 
otros organismos cuya colaboración pueda llegar a ser necesaria). 

d) En todo caso, el empresario contratista principal deberá cumplir, desarrollando los 
procedimientos pertinentes dentro de su planificación preventiva, con las siguientes 
obligaciones legales: 
 

- Formación preventiva. Todos los trabajadores presentes en el desarrollo de 
las actuaciones (propios y subcontratados), deberán contar con la formación 
en materia preventiva que les corresponda acorde con las particularidades 
del trabajo que lleven a cabo. El empresario deberá acreditar 
documentalmente dicha condición para todos los trabajadores empleados en 
las actuaciones. 

- Información preventiva. El empresario deberá velar que todos los 
trabajadores (propios, subcontratados y trabajadores autónomos) han sido 
informados de manera previa a su incorporación al trabajo de los riesgos 
propios de su puesto de trabajo y de las medidas a utilizar según lo previsto 
en su planificación preventiva. Dicha información debe ser particular para 
cada puesto de trabajo y actualizarse cuando varíen tanto el trabajo a 
ejecutar como sus condiciones. 

- Coordinación empresarial. Tanto las presentes indicaciones como el 
contenido del plan de prevención específico de la actuación elaborado por la 
empresa principal deberán ser trasladados a todos los empresarios 
subcontratistas y trabajadores autónomos participantes en la misma. Así 
mismo, el empresario contratista impartirá las instrucciones precisas para que 
los citados empresarios cumplan con las obligaciones establecidas no sólo en 
la legislación preventiva sino en el citado plan de prevención de la actuación. 
Por último, el empresario contratista arbitrará en su plan de prevención los 
procedimientos precisos para llevar a cabo la coordinación de actividades 
empresariales que establece la ley 31/95 sobre Prevención de Riesgos 
Laborales en su art. 24, así como en el RD 171/2004 que desarrolla dicho 
artículo, para la coordinación de actividades empresariales con los diferentes 
agentes con los que pueda llegar a concurrir en el Centro de trabajo (Titulares 
del Centro de Trabajo y demás empresas concurrentes en dicho centro) con la 
finalidad de establecer los medios de coordinación necesarios y pertinentes 
en los términos previstos en la legislación vigente. 

- Vigilancia de la salud. El empresario contratista deberá garantizar el 
cumplimiento de su labor de vigilancia de la salud de todos los trabajadores 
atendiendo, en su caso, a las particularidades del puesto de trabajo 
desempeñado. 

- Vigilancia preventiva. El empresario contratista principal, adjudicatario del 
contrato, será responsable de la vigilancia del cumplimiento de lo establecido 
en su plan de prevención de la actuación en cuestión. Para ello dispondrá, 
dentro de su organización preventiva, de los recursos preventivos y, en su 
caso, trabajadores designados, necesarios para vigilar el cumplimiento de las 
prescripciones preventivas establecidas en los diferentes tajos abiertos. 
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Dichos recursos preventivos deberán ser suficientes para cumplir su cometido, 
ser designados formalmente y contar con la formación preventiva necesaria. 
Así mismo, el empresario contratista deberá exigir a sus subcontratas la 
designación de los trabajadores necesarios que se responsabilicen de la 
actuación preventiva de sus respectivas empresas (vigilancia preventiva y 
coordinación empresarial principalmente), lo cual no exonera en ningún caso 
al empresario contratista contar con sus recursos preventivos propios. 

- Organización preventiva El empresario contratista detallará en su plan de 
prevención los medios, estructura, obligaciones, funciones y 
responsabilidades de los integrantes de la citada organización cuya finalidad 
será poner en práctica todas las obligaciones legales ya expuestas. Al frente 
de la citada organización deberá figurar un técnico de prevención acreditado 
para desempeñar las funciones correspondientes al nivel superior en 
prevención de riesgos laborales que, además de dirigir la acción preventiva 
de su empresa, deberá asumir la función de planificar la citada acción 
preventiva (y por lo tanto deberá redactar el plan de prevención en cuestión). 

- Dotación de instalaciones de higiene y bienestar. La empresa contratista 
deberá garantizar que todos los trabajadores participantes en el desarrollo 
de las actividades cuentan con acceso a las pertinentes instalaciones de 
higiene y bienestar. 

- Todos los vehículos, tanto de vía como de carretera, que se utilicen en la 
ejecución de los trabajos se encontrarán debidamente cubiertos por el seguro 
en vigor, por la revisión de la I.T.V. actualizada, y por cualquier requerimiento 
oficial preciso para su utilización, reuniendo las necesarias condiciones 
Ergonómicas, Higiénicas y de Seguridad que garanticen que su uso no supone 
un riesgo para la Seguridad y la Salud de los trabajadores. 

- Todos los medios, recursos, actuaciones, equipos e instalaciones necesarias 
para cumplir con estas y el resto de las obligaciones legales de la empresa 
contratista se encuentran incluidos en el presupuesto del contrato siendo, en 
todo caso, de cuenta del contratista todos los posibles gastos derivados de su 
correcta utilización (incluyendo, en su caso, el montaje y acondicionamiento 
de las instalaciones, las acometidas, la retirada de residuos y el resto de las 
actuaciones). 

- Subcontratación: En relación con la subcontratación, el empresario 
contratista deberá cumplir tanto con las obligaciones derivadas de la 
legislación de contratos como las de carácter laboral. En particular, el 
empresario contratista deberá atender las siguientes obligaciones: 

a. El empresario contratista principal deberá dar conocimiento 
anticipadamente y por escrito a ADIF la intención de celebrar 
subcontratos, señalando la parte que se pretende subcontratar y la 
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia (salvo que el 
subcontratista tenga la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de subcontratación, con lo que la comunicación 
de esta circunstancia eximirá de la citada justificación). 

b. El empresario contratista será el responsable de exigir el cumplimiento 
de las obligaciones empresariales en materia de contratación de 
trabajadores (alta y cotización a la Seguridad Social, certificación 
negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad 
Social) de las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos. 
Idéntica responsabilidad recaerá sobre dicho empresario en relación 
con la acreditación de la formación y vigilancia de la salud de todo el 
personal que participe en el contrato, y otros requisitos similares como 
la adecuación, conformidad y revisión y mantenimiento de la 
maquinaria, equipos de trabajo, etc. 
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13 DOCUMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

13.1 Propiedad de la Documentación 

Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del 
Contrato, haya sido generada, tiene la consideración de propiedad de Adif y no podrá ser 
difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorización. 

Los trabajos objeto de esta asistencia técnica no podrán utilizarse por el Consultor sin permiso 
expreso de Adif, debiendo entregarse los originales de los documentos con anterioridad a la 
recepción del Contrato o a petición de la Dirección Facultativa. 

13.2 Registro y Archivo de la Documentación 

El periodo de registro de la documentación será 10 años, debiendo definirse la persona y 
datos de contacto durante ese periodo, salvo indicaciones de ADIF al respecto. 

El registro y archivo de la documentación procedente de las actuaciones se atendrá a las 
siguientes reglas: 

- El Consultor en el normal funcionamiento de la oficina técnica, dispondrá de un 
procedimiento de registro y archivo de todas las comunicaciones de entrada y salida en 
la misma. El Jefe de Unidad será el responsable de la creación y mantenimiento del 
archivo de datos del Control. 

- Toda la información generada durante la vigencia del Contrato, se integrará en un 
sistema informático de gestión documental propio, que permitirá de forma controlada 
mediante el establecimiento de permisos y niveles de acceso, su búsqueda y consulta, 
de forma permanente hasta la finalización y entrega de la obra. A este sistema 
informático tendrán acceso las personas que Adif designe. 

- Los documentos generados estarán sujetos a formatos normalizados conforme al PAC 
realizado por el Consultor, previamente aceptado por Adif.  

- El Consultor será responsable de la integridad de toda la documentación que se 
encuentre bajo su custodia. 

 

El registro y archivo del flujo de datos procedentes del control se atendrá a las siguientes 
reglas: 

- El Jefe de Unidad del Consultor es el responsable de la creación y mantenimiento del 
archivo de datos del Control. 

- Los técnicos que realizan las mediciones parciales y totales de las obras serán 
responsables del archivo de la documentación que acredite dichas mediciones. Los 
documentos archivados deberán asegurar la trazabilidad de las mediciones realizadas y 
su correspondencia con la relación valorada. En el anejo nº 3, se detallarán los 
responsables del seguimiento de las mediciones de obra. 

- En impresos de formatos normalizados deben quedar registrados todos los resultados 
de: ensayos de calidad, estudios de materiales y mezclas, partes diarios de la ejecución 
de obra, comprobaciones topográficas y trabajos de medición de obra. 

- Los impresos quedarán archivados de modo permanente y accesible, siguiendo un índice 
preestablecido, hasta la finalización de la obra, y en ellos se identificará, al menos, el 
responsable registrador de la información, los resultados y observaciones efectuadas, y 
la fecha de estas.  

- Un segundo archivo contendrá, separadamente, todos los resultados de ensayos e 
inspecciones comunicados al Contratista, como control de aceptación o rechazo de la 
obra ejecutada. En este archivo la ordenación de los datos se hará en correspondencia 
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con el desglose del Proyecto en obras elementales significativas. Los datos se obtendrán 
en coordinación con el contrato para la Realización de Ensayos de Control de Calidad.  

- Los archivos anteriores se almacenarán también en formato digital y se enviará una 
actualización de estos semanalmente a la Dirección Facultativa en la cual se indicará 
adicionalmente, de forma sintetizada, las incidencias que se hayan producido. 

- Con independencia de los anteriores, en archivo informático se registrarán las 
características finales por cada obra elemental, en sus aspectos de control de calidad, 
geométrico y cuantitativo. 

De este registro informático se extraerán los datos necesarios para la redacción de los 
certificados según lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Toda la documentación generada y almacenada, en la plataforma comentada en apartados 
anteriores, se enviará a los archivos documentales de Adif, en un formato compatible que 
permita su gestión y tratamiento posterior en un Sistema Información Geográfica. 

14 PLAZO DE LOS TRABAJOS 

Dado que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de OCHO (8) meses y que se ha 
estimado en UN (1) meses más el necesario para la documentación previa al inicio de la obra 
y en DOS (2) meses la según construido
de liquidación de las obras y resto de documentación necesaria para la recepción de las obras, 
resulta por tanto un plazo total previsto para el contrato de asistencia técnica objeto del 
presente pliego de ONCE (11) meses.  

En caso de que, finalizado el plazo establecido para la realización de los trabajos, las obras no 
se hayan terminado, se podrá ampliar el plazo del contrato, a tenor de lo dispuesto en las 
condiciones definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

15 PRESUPUESTO 

La valoración de los trabajos realizados por la Asistencia Técnica se efectuará por el sistema de 
Precios Unitarios del equipo profesional e instalaciones y medios materiales que se dispongan. 

Los precios unitarios son los que figuran en la siguiente tabla formarán parte del Contrato en el 
momento de la adjudicación de este. 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 
PERSONAL  TITULACIÓN Y EXPERIENCIA   

TS_05 JEFE DE UNIDAD 
TITULADO SUPERIOR EXP. MÁS 
DE 5 AÑOS  

4.608,24  

TM_05 TÉCNICO ESPECIALISTA 
TITULADO MEDIO EXP. MÁS DE 
5 AÑOS  

3.572,90  

TM_02 
GESTOR DE LA INFORMACIÓN 
(CDE) 

TITULADO MEDIO EXP. MÁS DE 
2 AÑOS  

3.435,49  

TM_02 TOPÓGRAFO 
TITULADO MEDIO EXP. MÁS DE 
2 AÑOS  

3.435,49  

TEC_05 VIGILANTE TÉCNICO EXP. MÁS DE 5 AÑOS  2.391,56  
TEC_02 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA TÉCNICO EXP. MÁS DE 2 AÑOS  2.200,23  

TS_05 ASESOR JURÍDICO 
TITULADO SUPERIOR EXP. MÁS 
DE 5 AÑOS  

4.608,24  

INSTALACIONES    

OF_06 OFICINA 6% del total del personal adscrito al contrato 
MM_05 MEDIOS MATERIALES 5% del total del personal adscrito al contrato 

VEHÍCULOS     

V_TUR VEHICULO Turismo 900,00  
TRABAJOS 

ADICIONALES 
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CÓDIGO  DESCRIPCIÓN PRECIO 

IN_EX INFORME EXPERTO 
Informe de apoyo experto 
técnico 

1.000,00  

PM_10 PROYECTO MODIFICADO 
Redacción proyecto 
modificado 

10.000,00  

LAB_10 LABORATORIO 
Control de calidad de 
Laboratorio (partida alzada 
a justificar) 

10.000,00  

 
Los precios unitarios de las unidades se han presupuestado recogiendo los recursos humanos y 
materiales que se enumeran en apartados anteriores del presente Pliego; considerando que estos 
recursos podrán ser variables en función del ritmo de ejecución de las obras objeto de control y 
vigilancia, se establecerá la correspondiente medición mensual en función de los recursos 
asignados al contrato, cuya medición podrá ser una fracción de la unidad. 

La inclusión y exclusión de recursos humanos y técnicos a las labores de asistencia técnica será 
comunicada al Director Facultativo correspondiente con, al menos, un mes de antelación. 

Para que tengan validez, las relaciones valoradas de las mediciones mensuales asociadas a cada 
técnica, deberán estar supervisadas y aprobadas por el Director Facultativo. 

El importe del presupuesto previsto para los trabajos objeto de este pliego, que se detalla a 
continuación, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (319.051,91 ), IVA no incluido. 

 

  CONCEPTO 
TITULACIÓN Y 

EXPERIENCIA 
CANTIDAD 

PRECIO  IMPORTE 

  RECURSOS HUMANOS 

TS_05 JEFE DE UNIDAD 
TITULADO SUPERIOR 
EXP. MÁS DE 5 AÑOS 

11,00 4.608,24 50.690,64 

TM_05 
TÉCNICO 

ESPECIALISTA 
TITULADO MEDIO EXP. 

MÁS DE 5 AÑOS 
11,00 3.572,90 39.301,90 

TM_02 
GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 

(CDE) 

TITULADO MEDIO EXP. 
MÁS DE 2 AÑOS 

11,00 3.435,49 37.790,39 

TM_02 TOPÓGRAFO 
TITULADO MEDIO EXP. 

MÁS DE 2 AÑOS 
8,00 3.435,49 27.483,92 

TEC_05 VIGILANTE 
TÉCNICO EXP. MÁS DE 

5 AÑOS 
8,00 2.391,56 19.132,48 

TEC_02 
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFÍA 

TÉCNICO EXP. MÁS DE 
2 AÑOS 

8,00 2.200,23 17.601,84 

TS_05 ASESOR JURÍDICO 
TITULADO SUPERIOR 
EXP. MÁS DE 5 AÑOS 

1 4.608,24 4.608,24 

  OFICINA Y MEDIOS MATERIALES 

OF_06 OFICINA 
6% DEL PERSONAL 

ADSCRITO AL CONTRATO 
6% 196.609,41 11.796,56 

MM_05 
MEDIOS 

MATERIALES 
5% DEL PERSONAL 

ADSCRITO AL CONTRATO 
5% 196.609,41 9.830,47 

V_TUR VEHICULO Turismo 38,00 900,00 34.200,00 

  OTROS 

IN_EX INFORME EXPERTO 
Informe de apoyo 
experto técnico 

5,00 1.000,00 5.000,00 

PM_10 
PROYECTO 

MODIFICADO 
Redacción proyecto 

modificado 
1,00 10.000,00 10.000,00 

LAB_10 LABORATORIO 
Control de Calidad de 
Laboratorio (partida 
alzada a justificar) 

1,00 10.000,00 10.000,00 
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Presupuesto de Ejecución Material 277.436,44 

   B.I. 6% 16.646,19 

   G.G. 9% 24.969,28 

   Presupuesto Base de Licitación 319.051,91 

  IVA (21%) 67.000,90 

  Presupuesto Base de Licitación IVA incluido 386.052,81 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL 
FERROVIARIA DE MURIEDAS  

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma:    Miguel Ángel Fernández Granados 
cargo:   Jefe de Coordinación de 
Inversiones Norte 

Conforme Firma:    Alfonso Díez Pérez 
cargo:   Subdirector de Operaciones RC 
Norte   
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Firmado electrónicamente por: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GRANADOS
14.02.2024 14:11:53 CET

Firmado electrónicamente por: Alfonso Diez Perez
16.02.2024 11:13:20 CET
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Anexo I: Cuadro de precios para la realización de investigaciones geotécnicas, trabajos de 

campo y ensayos 

 

 
 

Código 
 

Uds. 
 
Descripción Precio 

(EUROS) 

   
Realización de campañas geotécnicas, trabajos de campo 
y ensayos 

 

1 G0111000 1 Ud. 
Abono fijo por transporte de cada equipo de sondeo, 
penetrómetros estáticos, piezocono u otros equipos 
especiales al área de trabajo. 

 
902,09 

3 G0111000 3 Ud. 

Abono fijo por transporte al área de trabajos de 
penetrómetro dinámico, equipo de placa de carga, 
presiómetro, dilatometría, sísmicos, eléctricos, 
electromagnéticos, diagrafías, geo-radar, vane-test, 
etc. 

 
 

530,11 

4 G0111000 4 Ud. 

Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático, piezocono 
u otros equipos especiales en cada punto a reconocer que no 
precise de medios especiales o preparación previa del 
terreno con medios auxiliares. 

 
 

79,79 

6 G0111000 6 Ud. 
Emplazamiento de penetrómetro dinámico en cada punto a 
reconocer que no precise de medios especiales o preparación 
previa del terreno con medios auxiliares. 

 
38,22 

7 G0111000 7 Ud. 
Recargo por apertura de accesos mediante maquinaria u 
otros medios auxiliares en cada punto de reconocimiento en 
que sea preciso y reposición. 

 
241,80 

8 G0111000 8 Ud. 
Posicionamiento en campo y/o replanteo y nivelación de 
puntos de reconocimiento i/ plano o croquis y fotografía en 
color. 

 
17,01 

9 G0111000 9 m Perforación a rotación en suelos con barrena helicoidal ø > 
200 mm. 

 
42,50 

10 G0111001 0 m 
Perforación a rotación en rellenos o suelos, con diámetros 
comerciales hasta ø < 120 mm con extracción continua de 
testigo de ø > 70 mm i/ suministro de agua. 

 
47,81 

11 G0111001 1 m 
Perforación a rotación o rotopercusión, con diámetros 
comerciales ø < 120 mm en gravas-bolos i/ suministro de 
Agua. 

 
85,10 

12 G0111001 2 m 
Perforación a rotación con diámetros comerciales ø < 120 
mm en rocas de dureza media con extracción de testigo ø > 
70 mm i/ suministro de agua. 

 
63,80 

13 G0111001 3 m 
Perforación a rotación con diámetros comerciales ø < 120 
mm, en rocas de gran dureza con extracción continua de 
testigo i/ suministro de agua. 

 
76,54 

14 G0111001 4 m 
Perforación a destroza en cualquier tipo de terreno, con 
diámetro de hasta 200 mm y hasta 200 m de profundidad i/ 
suministro de agua. 

 
38,69 

15 G0111001 5 m 

Recargo por perforación a rotación en cualquier tipo de 
terreno, con recuperación de testigo mediante sistema 
"wire-line" y diámetro mínimo hq a partir de 100 m de 
Profundidad. 

 
 

11,53 

16 G0111001 6 m 
Recargo por perforación con extracción continua de testigo, 
en cualquier tipo de terreno, entre 25 y 50 m de 
profundidad, excepto si se perfora con wire-line. 

 
10,60 

17 G0111001 7 m 

Recargo por perforación con extracción continua de 
testigo, en cualquier tipo de terreno, entre 50 y 100 m de 
profundidad, excepto si se perfora con wire-line. 

 
22,32 

18 G0111001 8 m 

Recargo por perforación con extracción continua de 
testigo, en cualquier tipo de terreno, para más de 100 m 
de profundidad, excepto si se perfora con "wire-line". 

 
24,18 
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19 G0111001 9 m 
 
Recargo adicional por perforación con diámetro f > 120 
mm. 

 
15,90 

20 G0111002 0 m 
Recargo por perforación inclinada, para cualquier 
inclinación y profundidad. 

58,50 

21 G0111002 1 m 
Recargo por perforación inclinada en sentido ascendente 
para cualquier inclinación y longitud. 

29,01 

22 G0111002 2 m Recargo por perforación con batería triple. 12,74 

23 G0111002 3 m 
Recargo por perforación a rotación en cualquier tipo de 
terreno desde plataforma flotante sobre agua. 

29,01 

24 G0111002 4 m 
Recargo por perforación con sonda apeada, en casos 
especiales de utilización, previa petición de su empleo por 
la administración. 

9,49 

25 G0111002 5 m 
Recargo por registro continuo de parámetros de 
perforación. 

9,53 

26 G0111002 6 Ud. 
Toma de muestra inalterada con toma muestras de tipo 
abierto. 

 
28,65 

27 G0111002 7 Ud. 
Toma de muestra inalterada con toma muestras de tipo 
pistón o shelby i/ camisa. 

67,70 

28 G0111002 8 Ud. Ensayo spt. 25,48 

29 G0111002 9 Ud. 
Testigo parafinado de más de 35 cm de longitud y ø > 70 
mm. 

 
11,62 

30 G0111003 0 Ud. 
Recargo por toma de muestras inalteradas o ensayos s.p.t. 
A partir de 25 m de profundidad. 

6,33 

31 G0111003 1 Ud. Toma de muestras de agua en el interior de un sondeo. 9,02 

32 G0111003 2 Ud. 
Caja porta testigos de cartón parafinado i/ transporte a 
almacén designado y fotografía en color. 

10,60 

33 G0111003 3 Ud. 
Caja porta testigos de plástico i/ transporte a almacén 
designado y fotografía en color. 

10,60 

34 G0111003 4 Ud. 
Caja porta testigos de madera i/ transporte a almacén 
designado y fotografía en color (capacidad mínima de 4 m 
de testigo). 

28,65 

35 G0111003 5 m 
Tubo ranurado de PVC, diámetro útil 60-100 mm, 
colocado en el interior de un sondeo, pegado o roscado. 

8,37 

36 G0111003 6 Ud. 
Arqueta y tapa metálica de protección de boca de sondeo, 
fijada al terreno con mortero de cemento. 

70,21 

37 G0111003 7 Ud. 
Ensayo de permeabilidad lugeón, hasta 100 m de 
profundidad. 

127,59 

38 G0111003 8 Ud. 
Ensayo de permeabilidad lugeón a partir de 100 m de 
profundidad. 

198,27 
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39 G0111003 9 Ud. Ensayo de permeabilidad lefranc. 76,54 

40 G0111004 0 Ud. 
Medida del nivel piezométrico en cada sondeo terminado, 
después de realizado al menos un achique. 

5,77 

41 G0111004 1 Ud. 
Achique completo y control de recuperación del nivel 
piezométrico en sondeo terminado, hasta 50 m de 
Profundidad. 

29,01 

42 G0111004 2 Ud. 
Achique completo y control de recuperación del nivel 
piezométrico en sondeo terminado, a partir de 50 m de 
profundidad. 

96,71 

43 G0111004 3 m 
Sellado de sondeos con lechada de cemento, previa 
petición de su empleo por la administración. 

19,35 

44 G0111004 4 m Testificación de sondeos. 7,74 

45 G0111004 5 Ud. 
Ayuda de sonda para ejecución de ensayos presi métricos, 
dilato métricos, vane-test o similares, hasta 100 m de 
Profundidad. 

76,54 

46 G0111004 6 Ud. 
Ayuda de sonda para ejecución de ensayos presi métricos, 
dilato métricos o similares, a partir de 100 m de 
profundidad. 

116,07 

47 G0111004 7 Ud. 
Ensayo presi métrico con ciclo intermedio de carga-
descarga. 

255,28 

48 G0111004 8 Ud. 
Ensayo dilato métrico en suelos con sonda plana (presión 
máxima (2 mpa). 

191,49 

49 G0111004 9 Ud. Ensayo vane-test en el interior de un sondeo. 223,38 

50 G0111005 0 m Penetración dinámica. 19,07 

51 G0111005 1 m Penetración estática. 31,90 

52 G0111005 2 m 
Penetración estática cptu (piezocono), con medida y 
registro continuo de resistencia en punta, fuste y presión 
intersticial. 

44,64 

53 G0111005 3 Ud. 
Ensayo de disipación de presiones intersticiales (máximo 
1 hora). 

63,80 

54 G0111005 4 Ud. 
Sondeo eléctrico vertical (s.e.v.) De hasta 400 m de 
apertura de ala. 

127,59 

55 G0111005 5 Ud. 
Sondeo eléctrico vertical (s.e.v.) De más de 400 m de 
apertura de ala. 

164,42 

56 G0111005 6 m 

Prospección mediante tomografía eléctrica, usando 
dispositivos electródicos focalizados, con espaciado entre 
electrodos de 5 a 10 m y al menos 10 niveles de medida i/ 
toma de datos, procesado e interpretación. 

4,84 

57 G0111005 7 Ud. 
Perfil sísmico de refracción con implantación de 50 m de 
longitud mínima, registro de ida y vuelta y dispositivo de 
12 geófonos con realización de al menos 5 tiros. 

 
183,77 

58 G0111005 8 Ud. 
Perfil sísmico de refracción con implantación de 100 m de 
longitud mínima, registro de ida y vuelta y dispositivo de 
24 geófonos con realización de al menos 7 tiros. 

338,52 
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59 G0111005 9 Km 

Perfil sísmico de reflexión con dispositivo de medida 
mínimo de 24 canales y técnica cdp, espaciado mínimo 
entre geófonos de 5 m, energía mediante cartuchos 
adecuados o explosivos especiales tipo pirotécnico, i/ 
toma de datos, procesado e interpretación. 

677,03 

60 G0111006 0 Ud. 
Perfil de sísmica pasiva con implantación lineal de 24 
geófonos espaciados de 1 a 5 m. 

290,16 

61 G0111006 1 Ud. 
Sondeo electromagnético en el dominio de tiempos (sedt), 
con bucle de medida de hasta 100 m x 100 m. 

193,44 

62 G0111006 2 m 
Prospección con geo-radar con registro continuo i/ toma 
de datos, procesado e interpretación. 

1,87 

63 G0111006 3 m 

Testificación geofísica de sondeos, con registro de 
descenso y ascenso, mediante técnicas radiactivas, 
eléctricas, sónicas de onda completa, termometría o 
calibre de 3 brazos, por cada uno de ellos. 

4,28 

64 G0111006 4 m 

Testificación geofísica de sondeos con registro de flujo 
mediante sonda de tipo micro molinete (tres pasadas en 
ascenso y descenso) o registro de la orientación de las 
discontinuidades con sonda tele acústica u óptica u otra. 

8,65 

65 G0111006 5 Ud. 
Calicata manual o mecánica, de 3 m de profundidad 
mínima i/ fotografías en color y reposición. 

116,07 

66 G0111006 6 Ud. 
Toma de muestra en saco en calicata, cantera o zona 
canterable, acopio u otros puntos, de más de 60 kg. 

21,20 

67 G0111006 7 Ud. 
Toma de testigos en roca "in situ" con máquina saca 
testigos o tallado de bloque. 

159,59 

68 G0111006 8 Ud. 
Toma de muestras en bloque, en cualquier tipo de 
terreno, excepto roca. 

38,22 

69 G0111006 9 Ud. 
Estación de medida de discontinuidades planares en 
macizos rocosos i/ las operaciones de preparación de las 
superficies estructurales. 

76,54 

70 G0111007 0 Ud. 
Medida de trayectoria y desviación en sondeos inclinados, 
o verticales previa petición de su empleo por la 
administración 

159,59 

71 G0111007 1 m 
Perforación sin recuperación de testigo para la 
investigación de la existencia de cavidades bajo la 
plataforma. 

23,16 

72 G0111007 2 Ud. 
Determinación de la densidad y humedad "in situ" por el 
método nuclear en el interior de calicata. 

50,00 

73 G0111007 3 Ud. 
Recargo por realización de calicata en vía i/ todos los 
medios auxiliares necesarios. 

150,00 

74 G0111007 4 Ud. 
Recargo por realización de penetrómetro dinámico en vía 
i/ todos los medios auxiliares necesarios. 

19,35 

75 G0111007 5 Ud. 
Ensayo de carga con placa de f = 50/60 cm i/ todos los 
medios auxiliares necesarios, dispositivo de reacción y 
fotografías en color. 

638,35 

76 G0111007 6 Ud. 

Ensayo de carga con placa en vía, con diámetro hasta 60 
cm i/ excavación y reposición, fotografías en color y todos 
los medios auxiliares necesarios, excepto dispositivo de 
reacción. 

553,16 
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77 G0111007 7 Ud. Reacción necesaria para ensayo de carga con placa en vía. 308,48 

80 PN1 m 
Prospección con geo-radar multifrecuencia con registro 
continuo, procesado e interpretación. 

2,00 

81 PN2 Ud. 
Ensayo de carga con placa dinámica de 300 mm según 
norma une 103807-2. 

30,00 

82 PN3 Ud. 
Ensayo de carga con placa dinámica de 300 mm según 
norma une 103807-2 en calicatas de vía. 

65,00 

85 PN6 m 
Testificación sísmica en sondeo (down-hole) con geófonos 
de tres componentes, de tres registros independientes en 
cada posición del geófono, espaciados 1 metro. 

15,00 

86 PN7 m 
Testificación sísmica en sondeo (cross-hole) con martillo 
especial para ondas s y registro de dos tiros 
independientes por geófono, espaciados 1 metro. 

15,00 

   Ensayos de laboratorio  

87 G0111008 2 Ud. Apertura y descripción muestras. 6,33 

88 G0111008 3 Ud. 
Preparación de cada muestra, para cualquier número de 
ensayos. 

6,33 

89 G0111008 4 Ud. Determinación de la humedad natural. 6,33 

90 G0111008 5 Ud. Determinación de la densidad aparente. 9,49 

91 G0111008 6 Ud. Determinación de peso específico. 25,48 

92 G0111008 7 Ud. Determinación de los límites atterberg. 25,48 

93 G0111008 8 Ud. Comprobación de no plasticidad. 12,74 

94 G0111008 9 Ud. Determinación de límite de retracción. 19,07 

95 G0111009 0 Ud. Determinación de granulometría por tamizado. 25,48 

96 G0111009 1 Ud. 
Determinación de granulometría por tamizado en 
zahorras (muestras en saco). 

35,06 

97 G0111009 2 Ud. Determinación de granulometría por sedimentación. 38,69 

98 G0111009 3 Ud. Determinación de equivalente de arena. 15,90 

99 G0111009 4 Ud. Ensayo de compresión simple en suelos. 28,65 

100 G0111009 5 Ud. 
Ensayo de corte directo, sin consolidar y sin drenaje, 
sobre muestra inalterada. 

51,05 

101 G0111009 6 Ud. 
Ensayo de corte directo, consolidado y sin drenaje, sobre 
muestras inalteradas. 

70,21 

102 G0111009 7 Ud. 
Ensayo de corte directo, consolidado y drenado, sobre 
muestra inalterada. 

114,90 

103 G0111009 8 Ud. 
Ensayo triaxial uu, sin consolidar y sin drenar, sobre 
muestra inalterada. 

127,59 
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104 G0111009 9 Ud. 
Ensayo triaxial cu, sobre muestra inalterada, con 
consolidación previa, rotura sin drenaje y medida de 
presiones intersticiales. 

241,80 

105 G0111010 0 Ud. 
Ensayo triaxial cd, sobre muestra inalterada, con 
consolidación previa y rotura con drenaje. 

280,49 

106 G0111010 1 Ud. 
Ensayo edométrico con al menos siete escalones de carga 
y tres de descarga, y curvas de consolidación-tiempo. 

145,08 

107 G0111010 2 Ud. Ensayo de colapsabilidad. 95,70 

108 G0111010 3 Ud. Ensayo de hinchamiento lambe. 44,64 

109 G0111010 4 Ud. Determinación de presión de hinchamiento. 51,05 

110 G0111010 5 Ud. Ensayo de hinchamiento libre. 51,05 

111 G0111010 6 Ud. 
Determinación de la permeabilidad en aparato triaxial o 
edómetro de gran diámetro (4" a 9"). 

95,70 

112 G0111010 7 Ud. Ensayo de dispersión o erosión interna (pin-hole). 95,70 

113 G0111010 8 Ud. Ensayo próctor normal. 41,48 

114 G0111010 9 Ud. Ensayo próctor modificado. 7,39 

115 G0111011 0 Ud. Determinación c.b.r. De laboratorio, sin incluir próctor. 95,70 

116 G0111011 1 Ud. Ensayo de desgaste los ángeles. 48,37 

117 G0111011 2 Ud. Ensayo de compresión simple en roca, i/ tallado. 38,22 

118 G0111011 3 Ud. 
Ensayo de compresión simple en roca, instrumentado con 
bandas extensométricas. 

67,70 

119 G0111011 4 Ud. 
Ensayo de corte sobre discontinuidades en roca i/ tallado 
y preparación. 

95,70 

120 G0111011 5 Ud. Ensayo triaxial en roca i/ tallado. 127,59 

121 G0111011 6 Ud. Ensayo brasileño. 51,05 

122 G0111011 7 Ud. Ensayo de carga puntual franklin. 31,90 

123 G0111011 8 Ud. Determinación dureza Schmidt. 6,33 

124 G0111011 9 Ud. Determinación slake durability index. 76,54 

125 G0111012 0 Ud. 
Determinación de la estabilidad de los áridos y 
fragmentos de roca frente a la acción del 
desmoronamiento en agua. 

63,80 

126 G0111012 1 Ud. Determinación del porcentaje de absorción de agua. 22,32 

127 G0111012 2 Ud. Determinación cuantitativa de carbonatos. 20,18 

128 G0111012 3 Ud. Determinación cuantitativa de sulfatos. 26,60 

129 G0111012 4 Ud. Determinación cualitativa de sulfatos en suelos o agua. 8,46 
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130 G0111012 5 Ud. Determinación cuantitativa de materia orgánica. 22,32 

131 G0111012 6 Ud. 
Análisis químico completo de agua, para determinar su 
agresividad. 

95,70 

132 G0111012 7 Ud. Análisis mineralógico mediante difracción de rayos x. 106,39 

133 G0111012 8 Ud. 
Análisis petrográfico mediante lámina delgada i/ 
preparación de la lámina y fotografías en color. 

63,80 

134 G0111012 9 Ud. Determinación de la velocidad sónica en testigos. 9,49 

135 G0111013 0 Ud. 
Determinación de la estabilidad de los áridos frente a la 
acción de las soluciones de sulfato sódico o magnésico (5 
ciclos). 

67,70 

136 G0111013 1 Ud. 
Determinación del coeficiente micro-deval húmedo y 
friabilidad. 

191,49 

137 G0111013 2 Ud. Determinación del índice dri (drilling rate index). 127,59 

138 G0111013 3 Ud. Determinación del índice dureza cerchar. 31,90 

139 G0111013 4 Ud. Determinación del índice de abrasividad cerchar. 26,60 

140 G0111013 5 Ud. Determinación del índice de schimazek. 131,87 

141 G0111013 6 Ud. 
Determinación de la presión de hinchamiento en roca 
(ensayo hudder-amberg). 

541,63 

142 G0111013 7 Ud. 
Determinación de la densidad "in situ" por el método de 
la arena en suelos i/ humedad. 

42,50 

143 G0111013 8 Ud. 
Determinación del contenido de sales solubles de los 
suelos. 

37,21 

144 G0111013 9 Ud. Determinación del índice de lajas y agujas. 63,80 

145 G0111014 0 Ud. 

Ensayos de laboratorio en muestra de balasto de 
plataforma 
(desgaste, micodeval, friabilidad, granulometría, 
resistencia hielo-  

338,52 

   Control auscultación y seguimiento  

146 G0701000 1 m 
Varilla de acero inoxidable para extensómetros i/ vaina de 
pvc y elementos de unión. 

17,67 

147 G0701000 3 Ud. 
Arqueta para protección de elementos de 
instrumentación. 

61,97 

148 G0701000 4 m 
Tubería de inclinómetro doblemente ranurada en 
aluminio anodizado i/ elementos auxiliares. 

23,26 

149 G0701000 7 m 
Varilla de acero de 25 mm de diámetro para referencia 
topográfica profunda i/ manguitos de empalme y vaina de 
protección exterior. 

18,73 

150 G0701000 8 Ud. 
Hito de control topográfico en acero inoxidable para 
mediciones de precisión i/ arqueta metálica con tapas. 

199,93 
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151 G0701000 9 Ud. 
Hito de nivelación de hormigón hm-20 de 30 x 30 x 30 
cm con clavo para el control topográfico de asientos. 

104,05 

152 G0701001 0 Ud. 
Piezómetro de cuerda vibrante completamente instalado a 
profundidades comprendidas entre 5 y 20 m i/ cableado 
hasta caseta de control. 

754,73 

153 G0701001 1 m 
Tubería para piezómetro abierto de 51 mm de PVC y 
engravillado. 

20,03 

154 G0701001 2 Ud. 
Placa de asiento, con un metro de varilla, tubería de 
protección de PVC u hormigón y referencia topográfica 
Inoxidable. 

167,41 

155 G0701001 3 Ud. 
Célula de presión de 3 mpa de rango y precisión de 0,5% 
de fondo de escala i/ p.p. De cableado, instalación y 
centralización en armario de intemperie. 

685,03 

156 G0701001 9 Ud. Movilización de equipo de perforación en superficie. 586,49 

157 G0701002 0 Ud. 
Emplazamiento de equipo de perforación en puntos de 
instalación de piezómetros, inclinómetros, extensómetros 
o bases profundas. 

93,38 

158 G0701002 1 m 

Perforación desde superficie a destroza con 116 mm o 
inferior i/ montaje, cementado e instalado en arquetas de 
referencia de nivelación, inclinómetros, extensómetros 
piezómetros según corresponda. 

 
80,32 

159 G0701002 2 Ud. 
Regleta de nivelación para control topográfico de 
edificios. 

14,05 

160 G0701002 3 Ud. 
Electro nivel montado en barras rígidas de 2 m totalmente 
instalado. 

1.169,01 

161 G0701002 4 Ud. 
Medidor de juntas/fisuras en dos dimensiones (apertura y 
cizallamiento) con transductores de desplazamiento 
centralizado. 

1.317,79 

162 G0701002 5 Ud. Prisma para medición con teodolito motorizado. 160,91 

163 G0701002 7 Ud. 
Chapa de acero perforada de 2 mm de espesor, con 
perforaciones de 20 mm de diámetro y dimensiones 100 x 
100 cm. 

6,46 

164 G0701002 8 Ud. 
Perno de convergencia para cinta extensométrica de 
medida de convergencias en túnel. 

2,41 

165 G0701002 9 Ud. 
Diana de puntería para medidas de convergencia por 
sistema de lectura con láser en túnel. 

9,86 

166 G0701003 0 Ud. 
Montaje de un perno o diana de puntería para 
convergencias en túnel. 

17,52 

167 G0701003 1 m 
Perforación en interior de túnel de 116 mm o inferior i/ 
montaje, cementado e instalado para extensómetros. 

65,55 

168 G0701003 2 m 
Varilla de acero para recrecido de placa de asiento i/ p.p. 
De manguitos de unión en túnel. 

 
25,05 

169 G0701003 4 m 
Tubería de PVC para extensómetro incremental con marcas 
abs en túnel. 

08,10 

170 G0701003 5 Ud. 
Célula eléctrica de medida de carga en anclajes, de 1500 
kn de capacidad y 5 kn de precisión en túnel. 

1.022,53 

171 G0701003 6 Ud. 
Pareja de células de presión radial de 5 mpa de rango y 
tangencial de 35 mpa de rango y precisión de 0,5% en 
túnel. 

1.053,68 
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172 G0701003 7 Ud. 
Célula de presión total de 5 mpa de rango y precisión de 
0,5% de fondo de escala en túnel 

643,74 

173 G0701003 8 Ud. 
Extensímetro de cuerda vibrante de sensibilidad 1x10-6 
mm y rango 3x10-3 mm en túnel 

260,92 

174 G0701003 9 Ud. 
Varilla de acero de 25 mm de diámetro para referencia 
topográfica profunda i/ manguitos de empalme y vaina de 
protección exterior en túnel 

19,98 

175 G0701004 0 Ud. 
Cabezal automatizado para extensómetro de varilla simple 
en túnel. 

597,78 

176 G0701004 1 Ud. Elemento de fondo para varilla extensométrica en túnel.  
63,29 

177 G0701004 2 Ud. 
Punto de centralización en armario estanco para lectura 
de señal de sensor con protección ip-55 en túnel. 

43,11 

178 G0701004 3 m Cable para centralización de sensores en túnel. 2,96 

179 G0701004 7 m 
Ensayo de comprobación de huecos en el revestimiento de 
la bóveda con georadar i/ p.p del correspondiente 
informe. 

11,46 

180 G0701005 0 Ud. Dina placa 600 mm. 65,00 

181 G0701005 1 Ud. Taladro en solera de túnel. 
 

100,00 

182 G0701005 2 m 
Auscultación continua del revestimiento de un túnel con 
láser escáner o similar para el mapeado de patologías. 

2,00 

183 G0701005 3 m 
Auscultación continua del revestimiento de un túnel con 
láser escáner o similar para el mapeado de patologías 
posicionado con coordenadas absolutas. 

3,50 

184 G0701005 4 m 
Mapeado de patologías en escaneado de revestimiento de 
túnel. 

4,00 

185 G0701005 5 Ud. 
Punto de agua superficial o subterránea inventariado, 
fotografía, localización, aforo, registro en base de datos. 

15,00 

186 G0701005 6 Ud. 

Estación de adquisición y almacenamiento automático de 
datos para la medida de hasta cuatro sensores. Incluye 
instalación, software, memoria, fuente de alimentación o 
baterías, conexiones de descarga e integración en sistema 
remoto. Precio por sensor. 

750,00 

187 G0701005 8 Ud. 

Limnigrafo electrónico y autónomo para registro 
automático de las variaciones de nivel de agua y 
temperatura en sondeos, incluido suministro e 
instalación. 

845,00 

188 G0701005 9 Ud. 

Registrador electrónico y autónomo para medida de las 
variaciones presión atmosférica y compensación en las 
medidas de variaciones de nivel de agua incluso 
suministro e instalación. 

600,00 

189 G0701006 0 m 
Cable de acero inoxidable trenzado de 2 mm de diámetro 
para suspensión de limnígrafo o registrador de presión 
incluyendo los accesos necesarios. 

1,90 
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190 G0701006 1 Ud. 

Vertedero para el control de caudales en manantiales y 
canales abiertos, incluso suministro de materiales 
transporte y obra necesaria para su completa instalación 
incluso cálculo de curva de gasto y calibración 

 
1.500,00 

191 G0701006 2 Ud. 
Aforador de canal prefabricado calibrado tipo parshall, rbc 
o similar de 10 l/s de caudal máximo de medida y con 
pocillo tranquilizador para medida de nivel de agua. 

1.500,00 

192 G0701006 7 Ud. 
Caudalímetro totalizador de turbina tangencial y precisión 
de clase b o superior d 80 mm o menor, pn 16 bares y 
salida de pulsos. 

1.100,00 
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ANEXO 2: Gestión de la información 
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1 Introducción 

1.1 Objeto 

Este anejo de gestión de información tiene como objeto desarrollar los requisitos para la 
gestión de la información del pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) y del pliego 
de cláusulas administrativas (PCAP/PCP) para la contratación de SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN 
DE LONGITUD ÚTIL DE LAS VÍAS DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE MURIEDAS
contrato, al inicio de los trabajos, se proporcionará la documentación relacionada con la 
gestión de la información en el entorno común de datos (CDE) que esté normalizada dentro 
del marco documental BIM de Adif y Adif AV (en adelante Adif). 

1.2 Alcance 

El alcance de este anejo de gestión de información se extiende a todos los trabajos 
relacionados con la gestión de la información que estén incluidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP/PCP) y en el presente pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 

1.3 Terminología 

Término Descripción 
Adjudicatario del 
contrato 

Autor de la oferta ganadora del proceso de licitación pública del que es 
objeto esta documentación. Contratista. 

BIM  
Building Information 
Modelling 

Metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de 
edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Esta maqueta 
digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los activos 
que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de 
esta. 

CDE 
Common Data 
Environment  

Entorno común de datos, que constituye la fuente única de información 
para cualquier contrato dado. Utilizada para recopilar, administrar y 
difundir todos los documentos de contrato aprobados relevantes para 
equipos multidisciplinarios en un proceso administrado. 

MIDP 
Master Information 
Delivery Plan 

Plan general de desarrollo de información. Plan preliminar utilizado para 
gestionar las entregas de información durante el contrato. 

Plan de ejecución 
BIM (PEB)  
BIM Execution Plan 
(BEP) 
 

Documento en el que se definen las bases, reglas y normas internas de un 
contrato que se va a desarrollar con BIM, para que todos los implicados 
hagan un trabajo coordinado y coherente.  

Plan de gestión de 
la información 
(PGI) 

Documento en el que se definen las bases, reglas y normas internas de un 
contrato cuya documentación se va a gestionar mediante un entorno 
común de datos (CDE). 
Este documento deriva del plan de ejecución BIM (PEB), acotando el 
alcance de su contenido a la estrategia planteada para llevar a cabo la 
gestión documental de un contrato en un entorno común de datos (CDE). 
 

1.4 Estándares de referencia 

Documento 
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Normativa y estándares BIM de Adif 

Industry Foundation Classes (IFC), Building SMART International 

es.BIM
(CBIM) 

Plan BIM chile, Estándar BIM para proyectos públicos, 2019. 

BIMe Initiative, 211in Model Uses List (v1.26), 2019. 

PLANBIM 2022, Francia, EJE C: Convenciones de tipos BIM, 2020 

Penn State, The Uses of BIM, Version 0.9, 2013 

Penn State, BIM Project Execution Planning Guide - Version 2.2, 2019 

Rail Baltica. Rail´s BIM documentation.  

BIM Forum, Level of Development Specification. 2020. 

AEC (UK) BIM Protocol. V 2.0. AEC (UK) BIM & CAD Stadards Site 

Puertos del Estado, Guía BIM del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, Junio 2019 

Euskal Trenbide Sarea, Manual BIM, Abril 2020 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Manual BIM, Octubre 2020 

2 Estructura del PGI 

2.1 Plan de gestión de la información 

El adjudicatario del contrato deberá desarrollar un plan de gestión de la información (PGI) y 
mantenerlo actualizado. 
El plan de gestión de la información deberá tener la siguiente estructura de contenido: 
 
Contenido del PGI Descripción 

Introducción Contexto y alcance del contrato. 

Estructura del PGI Definición de los documentos que formarán parte de los anejos del 
PGI. 

Recursos Recursos materiales y humanos, incluyendo roles y 
responsabilidades. 

Documentación a entregar Listado de entregables, utilizando la plantilla MIDP (plan general 
de desarrollo de información) de Adif que se entregará al inicio del 
contrato. 

Entorno común de datos 
(CDE) 

Estrategia de gestión de la información con: definición del entorno 
de trabajo del adjudicatario del contrato, roles y responsabilidades 
en la gestión de la información, estrategia de colaboración, 
estructura de carpetas y estrategia de transmisión de datos. 
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Control de calidad Definición de estrategia de control de calidad en la gestión de la 
entrega. 
 

Estandarización Nombrado de documentación de contrato. 

 

2.2 Anejos al PGI 

2.2.1 MIDP 

Plan general de desarrollo de la información (del inglés master information delivery plan). 
Tabla de entregables en forma de documento vivo. Recoge el listado inicial de entregables 
como respuesta a lo requerido en los pliegos, marcando sus hitos y fechas de entrega. Del 
mismo modo también actúa como documento de seguimiento de este desarrollo, al detallarse 
en cada una de las entregas con la documentación realmente entregada, como registro de 
documentación. 
Se incluirán en el MIDP todos los documentos del contrato, incluyendo el plan de gestión de 
la información. 
Adif proporcionará al inicio de los trabajos la plantilla de MIDP, de manera que el adjudicatario 
del contrato la use como base para desarrollar el documento entregable. 

3 Recursos 

3.1 Recursos humanos (medios personales) 

3.1.1 Organigrama de agentes 

El organigrama del contrato para la gestión de la información será similar al siguiente: 

Ilustración 1. Organigrama para la gestión de la información del contrato. 

El adjudicatario ajustará el organigrama a su oferta y a los requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demás 
documentación contractual, teniendo en cuenta las siguientes normas: 

o Un rol no tiene por qué ser desarrollado por una sola persona, sino que puede tratarse 
de equipos de trabajo. 

o Las responsabilidades tienen que definirse claramente y ser asumidas por las personas 
designadas. 

o Todos los agentes involucrados en el contrato intervienen en la gestión de la 
información. 

Adjudicatario  
del contrato 

Adif 

GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 
Adjudicatario 

 

GESTOR DE LA 
INFORMACIÓN 

Adif 
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3.1.2 Roles y responsabilidades 

Para ver los requisitos que tienen que cumplir los medios personales se remite a lo indicado 
en el cuadro de características del PCAP/PCP que rige el pliego. 

Gestor de la información de Adif 

Por parte de Adif habrá un gestor de la información que será el interlocutor con el 
adjudicatario del contrato para los aspectos relacionados con la información compartida en el 
CDE de Adif. 

Gestor de la información del adjudicatario del contrato 

El adjudicatario del contrato designará al responsable de la gestión de la información, que 
será el encargado de la gestión documental de la información producida por el adjudicatario 
del contrato. Sus funciones principales son: 

o Redactar, actualizar e implementar el plan de gestión de la información (PGI), así como 
el MIDP, en base a los requisitos definidos en el presente anejo de gestión de 
información, además de asegurarse de su cumplimiento dentro del contrato. 

o En el entorno de trabajo del adjudicatario del contrato (fuera del CDE de Adif): 

o Garantizar el cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP 
del presente contrato. 

 En el CDE de Adif: 

o Garantizar el cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP 
del presente contrato. 

o Compartir información, cuando corresponda, con Adif. 

o 

de carpetas y permisos en caso de haber solicitado a Adif su apertura. 

o Garantizar que la información del adjudicatario del contrato compartida con Adif 
cumple con la normativa vigente.  

o Iniciar flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en Adif. 

o Solicitar el acceso, baja o modificación de miembros del adjudicatario del contrato en 
el CDE de Adif. 

4 Documentación a entregar 
Los entregables relacionados con la gestión de la información deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

o Todos los entregables previstos al inicio de los trabajos se incluirán en el plan general 
de desarrollo de la información (MIDP), que se entregará al inicio del contrato. El MIDP 
se actualizará durante el desarrollo del contrato, y en su entrega final incluirá el listado 
de entregables definitivo. 

o El formato de los entregables debe ser el indicado para cada uno de ellos en este plan. 

o Todos los entregables deben cumplir los estándares de calidad de Adif especificados en 
el pliego y definidos en el PGI. 
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Toda la documentación que entregar al responsable del contrato de Adif se transmitirá en el 
entorno común de datos del contrato mediante el método definido en el PGI, en los hitos de 
entrega establecidos en el MIDP. 
Estos entregables incluirán al menos los definidos en los siguientes subapartados. 

4.1 Plan de gestión de la información 

La descripción y el contenido del plan de gestión de la información y de los anejos se encuentra 
en el capítulo 2. Estructura del PGI. 

4.1.1 Documento principal 

El adjudicatario del contrato dispondrá de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente 
a la fecha de firma del contrato, para redactar y entregar el PGI y el MIDP. Adif proporcionará 
la plantilla MIDP para que el adjudicatario del contrato desarrolle este documento en base a 
ella. Adif podrá requerir que el adjudicatario del contrato comparta una versión previa del PGI 
antes de la entrega de este, no antes de 20 días naturales desde la fecha de firma del contrato. 
Una vez obtenida la aprobación por parte de Adif, el adjudicatario de contrato podrá dar 
comienzo a los trabajos de gestión de información. En caso de rechazo por parte de Adif, el 
adjudicatario del contrato deberá modificar los documentos y volverlos a entregar en el plazo 
de 10 días naturales. 
El PGI es un documento vivo. A medida que el contrato avanza recogerá las mejoras, 
novedades o imprevistos que surjan, contando siempre con la aprobación de Adif. 
El PGI actualizado formará parte de cada uno de los hitos de entrega del contrato. 

4.1.2 Anejos al PGI 

Además del documento principal, la entrega del PGI conlleva la entrega de un anejo que lo 
complementa. Para este contrato, el anejo requerido es, al menos, el siguiente: 

o Plan general de desarrollo de la información (MIDP). 

Adif proporcionará la plantilla MIDP al inicio de los trabajos, de manera que el adjudicatario 
del contrato la use como base para desarrollar el entregable. 

4.2 Informes 

4.2.1 Informes de control de calidad 

El adjudicatario del contrato debe realizar controles de calidad sobre el PGI y el MIDP. El control 
de calidad se hará antes de cada entrega a Adif. 
El adjudicatario del contrato realiza este proceso mediante los informes de control de calidad. 
Todos los informes de control de calidad deben ser validados por Adif. 
La descripción detallada de los requisitos de calidad se define en el capítulo 6. Control de 
calidad. 

5 Entorno común de datos 

5.1 Definición del entorno de trabajo del adjudicatario del contrato 

El entorno común de datos o CDE (por sus siglas en inglés, Common Data Environment), 
constituye el espacio digital de trabajo colaborativo y almacenamiento seguro de la 
información del contrato. 
Adif pondrá a disposición de los agentes intervinientes un CDE que será utilizado durante el 
tiempo de vigencia del contrato en el que se compartirá la información generada por el 
adjudicatario del contrato. El CDE será gestionado y mantenido por Adif, dando acceso al 
adjudicatario del contrato a aquellas áreas necesarias del mismo para llevar a cabo el 
seguimiento del contrato, compartir información y realizar las entregas digitales. 
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El adjudicatario del contrato podrá albergar la información en desarrollo en un entorno de 
trabajo propio o solicitar a Adif 
alojar dicha documentación. La información compartida con Adif se alojará siempre en el CDE 
de Adif. 

 

Ilustración 2. CDE del adjudicatario del contrato y repositorio de Adif. 

El CDE de Adif es Autodesk Construction Cloud (en adelante ACC). Adif proveerá al inicio del 
contrato la documentación necesaria y los estándares y normativa de aplicación al 
adjudicatario para hacer uso de dicho CDE. Además, aportará las licencias necesarias a los 
perfiles acordados con el adjudicatario del contrato para poder desarrollar el contrato 
haciendo uso del CDE de Adif. 

5.2 Estrategia de colaboración 

La información en desarrollo se albergará en el entorno de trabajo del adjudicatario del 
contrato excepto solicitud expresa de alojar esta información en el CDE de Adif. Este compartirá 
dicha información en el CDE de Adif respetando los plazos establecidos, de forma que la 
versión validada y actualizada de dicha información estará alojada en el CDE de Adif. 
Adif permitirá el acceso a la información de todos los agentes involucrados con diferentes roles 
de lectura, escritura y validación. El PGI definirá todos los agentes y cuál es el rol que 
desempeñan, estableciendo así mismo sus responsabilidades. 
La estrategia del entorno común de datos estará definida en su doble condición: 

o Procesos: Se definirán los flujos de intercambio de información como punto de partida 
para establecer los procedimientos de intercambio de información. 

o Técnica: El CDE de Adif se constituye como un repositorio de la información validada 
única para toda la duración del contrato. 

Dentro del CDE existirán una serie de estados que reflejan el grado de madurez y validez de la 
documentación, permitiendo el registro de validación de las distintas fases por las que se 
someterá la información. La definición de los estados de la información que se contemplan 
en el CDE y que se corresponden con lo expuesto anteriormente son: 

Documentación en 
desarrollo

Colaboración, seguimiento,
entrega y revisión

CDE DE ADIF
ENTORNO DE TRABAJO DEL 

ADJUDICATARIO DEL CONTRATO

CDE DE ADIF

El adjudicatario dispone de su propio entorno de trabajo

El adjudicatario desarrolla la información en el CDE de Adif
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o Trabajo: La información que se encuentra en este estado es información no verificada, 
que está siendo generada o desarrollada. Es el estado inicial por defecto de la 
documentación, que será sometida a un proceso de control de calidad interno como 
paso previo al siguiente estado. 

(La información en estado Trabajo se alojará en entorno de trabajo establecido por el 
adjudicatario del contrato o en el CDE de Adif si así lo solicita el adjudicatario del contrato 
al responsable del contrato). 

o Compartido: Información que ya ha superado el control de calidad realizado por el 
adjudicatario del contrato para algún uno o varios usos concretos. Dicha información 
es compartida para permitir su desarrollo colaborativo (La información se desarrolla en 
trabajo, compartido es una fuente de información para ese desarrollo). 

(La información en estado Compartido se alojará en el CDE de Adif). 

 Publicado: Se corresponde con toda la información validada para su uso durante el 
desarrollo de la actuación. (La información se desarrolla en trabajo, publicado es una 
fuente de información para ese desarrollo). La documentación llega a este estado tras 
pasar por un flujo de validación y aprobación. Esta información se compone de la 
documentación de los hitos de entrega parcial o final de la actuación. 
(La información en estado Publicado se alojará en el CDE de Adif). 

o Archivado: Información definitiva y válida para las siguientes fases del ciclo de vida 
una vez terminado el desarrollo de la actuación. Se trata de una adaptación específica 
a las necesidades del proceso de gestión de Adif. 

(La información en estado Archivado se alojará en el CDE de Adif). 

 

Ilustración 3. Estados de la información. 

La información cambiará de estado en el CDE previo paso por una serie de controles de calidad 
(6.1 Control de calidad interno de entrega). Esta información deberá ser verificada por Adif, 
revisando que se cumplan los estándares fijados en el contrato. Una vez realizada la 
verificación, la documentación recibirá la validación por parte del responsable designado, 
produciéndose en ese momento el cambio de estado y permitiendo el avance del flujo de 
información. 
El flujo de información puede presentar iteraciones en el supuesto de que no se conceda la 
aprobación de la documentación por parte de Adif. En este supuesto, se emitirá un rechazo 
de la documentación por parte del responsable designado al considerarse que no cumple con 
los requisitos que se exigen y se le comunicará al adjudicatario del contrato para la 
subsanación de las deficiencias observadas. 

CDE DE ADIF (ACC)

TRABA JO COMPARTIDO PUBLICADO ARCHIVADO

ENTORNO DE TRABAJO DEL
ADJUDICATARIO

DEL CONTRATO *

Evolución de la información

Necesidad de edición de 
la información

* El adjudicatario del contrato podrá solicitar desarrollar la información directamente 
en el CDE de Adif, pasando el estado TRABAJO a estar albergado en el mismo.
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Tras la aplicación de los cambios requeridos, se generará desde el inicio un nuevo flujo de 
información para su aprobación, siendo necesario que se vuelvan a validar los estados fijados 
previamente. 
Con el objetivo de que el responsable del contrato pueda hacer un seguimiento de la evolución 
de los trabajos, el adjudicatario del contrato compartirá en el entorno común de datos la 
documentación que se esté desarrollando, con una frecuencia de actualización establecida en 
el PGI. 

5.3 Estructura de carpetas 

El adjudicatario del contrato entregará los documentos archivados y organizados según una 
estructura de carpetas, que se entregará por Adif al inicio del contrato. Dicha estructura de 
carpetas será la utilizada en el CDE de Adif para los estados compartido, publicado y archivado.  
Además, también se utilizará en el estado trabajo si el adjudicatario del contrato desarrolla la 
documentación en el CDE de Adif. Asimismo, es recomendable su uso en el entorno de trabajo 
del adjudicatario del contrato.  
El plan general de desarrollo de la información (MIDP) incluirá un campo con un hipervínculo 
a cada documento en el formato en el que se encuentre. Estos hipervínculos referirán al CDE 
de Adif. 

5.4 Estrategia de transmisión de datos 

En el PGI el adjudicatario del contrato deberá definir el flujo para compartir información 
desde el entorno de trabajo del adjudicatario del contrato al CDE de Adif. Adif habilitará los 
permisos necesarios al adjudicatario del contrato en el estado compartido para realizar las 
actualizaciones de seguimiento, las posibles entregas parciales y las entregas finales. 
La estrategia de transmisión de datos se definirá respetando los estándares de Adif y la 
normativa aplicable.  Contemplará: 
 Qué información se entrega. 

 Cuando se entrega dicha información. 

 Dónde se entrega la información y la forma de acceso a la misma. 

 Ruta con el contenido (cuando esté disponible). 

 Método de notificación de la entrega e integrantes del equipo del adjudicatario del 
contrato y Adif que son notificados de la misma. 

Se tendrá en cuenta además la gestión de los metadatos de los archivos alojados en el CDE y 
el control de versiones. 

6 Control de calidad 
El adjudicatario del contrato documentará la estrategia de verificación del plan de gestión de 
la información y el MIDP que se llevará a cabo para garantizar que la calidad de estos sea la 
exigida en el pliego. Esta estrategia de verificación quedará recogida en el PGI para su 
aprobación por parte del responsable del contrato. 
Para garantizar la calidad de los entregables, el adjudicatario del contrato llevará a cabo un 
control interno de entrega de la documentación. Se entregará a Adif un informe con registro 
de que el control de calidad ha tenido lugar. 

6.1 Control de calidad interno de entrega 

El responsable de la gestión de la información del adjudicatario del contrato realizará un 
chequeo de validación del PGI y el MIDP antes de la entrega. Se entregará a Adif un informe 
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con registro de que el control de calidad ha tenido lugar y que garantizará los siguientes 
puntos: 
 Los archivos entregados en el CDE están correctamente nombrados, acorde al PGI y al MIDP. 

 La ruta de los archivos dentro del CDE es la correcta. 

 Los archivos contienen los metadatos correctos en caso de ser necesarios, acordes al PGI. 

 Los archivos han seguido los flujos de transmisión de la información del CDE. 

7 Estandarización 

7.1 Nombrado de documentación de contrato 

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de archivos de 
Adif, que se proporcionará con más detalle al inicio del contrato. 

Este sistema de codificación se utiliza para todos los documentos del contrato. 
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