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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS - CERCEDILLA. 

TRAMO: ESTACIÓN CERCEDILLA - ESTACIÓN LOS COTOS 

Plazo de ejecución del contrato: DOCE (12) MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE IVA: (21 %) TOTAL CON IVA 

1.853.859,20 € 389.310,43 € 2.243.169,63 € 

(B) Valor 

estimado de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: ……………… € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

Variación nº 
unidades: (*) 

……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 1.853.859,20 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 

 Restringido 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (mejor relación calidad-precio) 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la realización del SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS - CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN CERCEDILLA - ESTACIÓN 

LOS COTOS, comprendiendo las actividades de suministro y transporte hasta el punto de acopio 

que el Responsable del Contrato determine en cada caso. En caso necesario, se utilizarán 

medios auxiliares para el transporte de balasto secundario desde acopios reguladores a los 

acopios finales de obra. 

La cantidad de balasto Tipo 1 a suministrar es de 48.000 toneladas. 

Están incluidas en el alcance del presente contrato las siguientes operaciones: 

 La extracción de la piedra para la fabricación del BALASTO TIPO “1” con Coeficiente de 

Desgaste Los Angeles (CLA) no superior al catorce (14) por ciento (categoría LARB14 de la 

norma UNE-EN 13450). El material suministrado deberá reunir en todos los casos las 

características técnicas descritas en la ET 03.360.004.0 Balasto (o equivalente) para el 

BALASTO TIPO “1”. 

 El almacenamiento temporal del balasto en los acopios reguladores de la cantera y 

consecuentemente la preparación de las superficies necesarias destinadas a este uso y 

su carga con destino a la zona de acopio establecidas por Adif, bases de trabajo, traza 

o lugar de empleo. 

 El transporte del balasto fabricado y almacenado en cantera hasta la traza, hasta las 

zonas de almacenamiento (cargaderos de estación, bases de trabajo o lugares de 

acopio, en el entorno de los puntos kilométricos determinados por el Responsable del 

Contrato) o acopios reguladores, que se situarán bien en zonas aledañas a la traza 

entre las estaciones de Cercedilla y Los Cotos, en otro punto situado en los alrededores 

de las obras de rehabilitación, o bien en acopios reguladores en el entorno de la zona 

de obra, incluyendo, en todos estos casos, el remonte para la formación de acopio y la 

conservación y custodia hasta su carga final a obra por parte del contratista de montaje 

de vía, así como los gastos derivados de la utilización y mantenimiento de estas 
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superficies y de sus accesos, la descarga y la formación de acopio. Se prevé que el 

transporte se realice en camión a la obra. 

 En caso de que el acceso a los acopios finales de obra tenga restricciones de peso o de 

gálibo que no permitan suministrar directamente, el adjudicatario suministrará hasta 

un acopio regulador donde remontará el balasto y, desde ese acopio, volverá a cargar 

el balasto en camiones adecuados y lo transportará a los acopios finales de obra, 

incluyendo la gestión del tráfico si fuese necesario. 

 La preparación de las zonas de almacenamiento previstas en el presente contrato u 

otras adicionales, dentro del entorno de los puntos kilométricos de los subtramos a 

suministrar en el caso de que Adif, lo estime conveniente. 

Incluye la obtención de la disponibilidad de los terrenos en caso necesario, el 

acondicionamiento de los mismos, la conservación y custodia hasta su carga final a 

obra por parte del contratista de montaje de vía y la restauración posterior de las 

superficies utilizadas. Además, el adjudicatario será responsable de los gastos 

derivados de la utilización y mantenimiento de estas superficies y de sus accesos. 

 El pesaje de los camiones de balasto que se estimen adecuados por parte del 

Responsable del Contrato en básculas de pesaje externas, alquiladas o propias de Adif. 

 El lavado del balasto destinado a los túneles, o el que, por una contaminación excesiva 

u otra causa justificada, sea solicitado por Adif. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad. 

El Proyecto de construcción para la rehabilitación de la línea del tramo Estación de Cercedilla- 

Estación de Los Cotos contempla todas las actuaciones necesarias con la finalidad de mejorar 

la infraestructura de la línea ferroviaria actual. 

El Proyecto de construcción para la rehabilitación de la línea del tramo Estación de Cercedilla- 

Estación de Los Cotos prevé que ADIF suministrará de forma directa el balasto necesario para 

la renovación del tramo de vía en el tramo Estación de Cercedilla- Estación de Los Cotos, para 
que posteriormente el contratista adjudicatario del proyecto de montaje de vía realice el 

extendido y riego de balasto. 

Para cubrir la necesidad de balasto y poder gestionar el suministro y transporte por parte de 

ADIF, se plantea esta licitación, de acuerdo con lo contemplado en el proyecto constructivo. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

NO PROCEDE 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 

ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Al tratarse de un suministro que se realiza de forma recurrente y dado que el material objeto 

de la licitación es suficientemente conocido y testado durante años por su instalación en las 

líneas de ADIF y Adif AV, se considera suficiente que el criterio de adjudicación esté basado 

sólo en el precio. 

Ello es así, dado que por medio de la solvencia técnica o profesional Adif consigue asegurar 

que las empresas que pueden optar a ser adjudicatarias del concurso son lo suficientemente 

solventes para realizar las actividades incluidas en el contrato. 
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Por otro lado, por medio de la exigencia de unos requisitos de producto durante la fase de 

solvencia, se asegura la conformidad del producto ofertado, pues se solicitan en la misma 

varios certificados que aseguran la idoneidad del producto ofertado. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

El criterio de adjudicación es el precio más bajo una vez se garantice por parte de los 

licitadores la posibilidad de ejecutar los trabajos de manera correcta mediante el 

cumplimiento de los requerimientos exigidos en el pliego. 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La finalidad de los criterios de solvencia adoptados es proporcionar al proceso de licitación 

un nivel adecuado de competencia. De esta forma, se garantiza una posible mayor 

concurrencia al procedimiento de contratación planteado de empresas suministradoras 

competentes y con garantías de haber realizado suministros similares, lo que se entiende 

como beneficioso para Adif. 

Por otro lado, por medio de la exigencia de estos criterios de solvencia, Adif se asegura que 

los licitadores cuenten con la capacidad técnica y profesional suficiente para la realización del 
suministro de un material complejo que se instalará como parte de la superestructura de las 

líneas de Adif. 

Así, serán de aplicación los criterios de solvencia indicados en el Apartado 8 de este 

documento. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
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4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación 

La medición incluida en el pliego (48.000 t) se basa en el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS - CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN CERCEDILLA - ESTACIÓN 

LOS COTOS. INFRAESTRUCTURA Y VÍA” mayorado en un 10% para cubrir posibles necesidades 

adicionales derivadas de un posible desconocimiento exhaustivo de los espesores necesarios 

en cada sección, y con objeto de evitar posibles faltas de material durante la ejecución de la 

obra. 

Para la determinación del presupuesto de licitación se ha utilizado un sistema de precios 

unitarios. En base a este sistema, el presupuesto queda determinado por medio de la 

multiplicación de los precios unitarios por su medición prevista, conforme a lo extraído de los 

proyectos de montaje de vía del tramo objeto del suministro. 

De esta forma, en los apartados de Cuadros y Presupuesto del Pliego técnico, se recogen todos 

los datos de las mediciones y precios unitarios utilizados. 

Se ha cuidado en la elaboración del presupuesto de licitación que este sea adecuado a los 

precios de mercado. Para ello, se han tomado como referencia los resultados de anteriores 

procedimientos, así como el cálculo de ciertos precios de referencia, incluido el de la partida 

alzada, todo ello adaptado a las características particulares del presente contrato, 

actualizándolos mediante unas fórmulas que se describen a continuación, para tener en 

cuenta las variaciones en los precios de una serie de materias primas indispensables para la 

fabricación y suministro. A estos efectos, se han tomado en consideración los precios 
utilizados en los últimos 5 años para algunos de los elementos incluidos en el presupuesto, 

sobre los que se han aplicado las fórmulas de actualización de precios que se describen a 

continuación. 

Como se ha indicado, debido a la variabilidad de los precios de los materiales y componentes 

básicos necesarios para la producción de los suministros contemplados, se han establecido 
fórmulas para la actualización de los precios base de licitación. A partir del valor original de 

la licitación anterior, el precio de la presente está calculado teniendo en cuenta el coeficiente 

global de aplicación Kt, calculado mediante la siguiente fórmula: 

Kt = 0,18Et/E0 + 0,22Rt/R0 + 0,25Xt/X0 + 0,35 

Los índices consideraros son los índices de precios industriales (IPRI) publicados por el INE, de 

los siguientes grupos: 

 Et: Energía 

 Rt: Áridos 

 Xt: Explosivos 

Se han considerado la variación entre enero de 2021 y el índice disponible en el momento de 

la elaboración del pliego de suministro del presente contrato, esto es diciembre de 2023. 

  Formula Índice del IPRI (INE) 
Índice Origen 
(enero 2021) 

Último mes INE 
(diciembre de 2023) 

Coeficiente Kt 

Et (Energía) 0,18 351 109,387 153,411 0,252442978 

Rt (Aridos) 0,22 81 102,643 118,653 0,254315053 

Explosivos 0,25 254 109,363 114,931 0,262728254 

Fijo 0,35   --- --- 0,35 

SUMATORIO 1       1,11948628 

 

Resultando los siguientes precios unitarios para los suministros afectados, que se obtienen 

multiplicado el precio base de ejecución por su correspondiente Kt, es decir el precio base de 

ejecución material P-1 de la t de balasto resulta de multiplicar su precio base por el Kt. 

Al respecto del precio de transporte, la distancia media considerada para los cálculos del coste 

de transporte ha sido de 60 km, considerando fijo el precio de t por km con un importe de 
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0,15 € según lo publicado en el Observatorio de Mercado de transporte de carretera por 

mercancías de octubre de 2023. 

Los precios de las partidas P-3 y P-4 se extraen de la Base de Precios de Adif cuyos códigos 

son MQ04010110 y MQ06020500 respectivamente a los que se les ha incluido los gastos 

generales (9%) y el beneficio industrial (6%). 

El precio del remonte está calculado en base a la cadencia diaria que es capaz de absorber el 

acopio teniendo en cuenta los accesos y el tamaño del mismo en base a la siguiente tabla: 

 

Cálculo del precio basado en la producción esperada en obra y las condiciones de acceso 

Parámetros según acceso 

Rendimientos t/h h/t Condicionantes Precio remonte (€/t) 

5 camiones/hora 125 0,008 Condiciones de acceso malas 0,84 

8 camiones/hora 200 0,005 Condiciones de acceso intermedias 0,54 

10 camiones/hora 250 0,004 Condiciones de acceso buenas 0,44 

30 camiones/hora 750 0,001 Condiciones de acceso idóneas 0,17 

En este caso, según los datos del Proyecto de construcción para la rehabilitación de la línea 

del tramo Estación de Cercedilla- Estación de Los Cotos, se consideran condiciones de acceso 

malas. 

 

Los precios unitarios ya contemplan calculados tanto los costes directos e indirectos 
que sean precisos para la obtención del producto, entre ellos los gastos de personal, 
material fungible, equipos y medios de transporte, los gastos generales (9%) y el 
beneficio industrial (6%). 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 

Ref. ud Denominación Precio 

CAPÍTULO I. SUMINISTRO DE MATERIAL 

P-1 t 

Toneladas de balasto producido según especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, incluso preparación de las eras de almacenamiento 

en cantera, acopio del material en cantera y vigilancia de acopios 

10,44 € 

P-2 t 

Toneladas de balasto transportado en camión a los acopios reguladores 

definidos por el responsable de contrato, incluso carga en cantera, 

descargas, pesaje de contraste en báscula pública y descarga en los 

acopios, bases de trabajo o traza 

8,94 € 

P-3 h Cargadora sobre ruedas para carga de balasto en acopios de obra 117,68 € 

P-4 h 
Camión con caja basculante para transportes intermedios desde los acopios 

reguladores hasta el acopio final de obra 
132,68 € 

P-5 PA 
Partida Alzada a justificar para el montaje y desmontaje de cortes de 

carriles de carretera según normativa, incluyendo furgón de señalización. 

146.304,00 

€ 

P-6 t 

Toneladas de balasto almacenado en los acopios de regulación establecidos 

incluyendo el remonte según indicaciones del responsable del contrato, la 

manipulación, la gestión y vigilancia hasta que se realice la carga final en 

obra, el mantenimiento de las instalaciones asociadas al acopio si las 

hubiera, durante el periodo de duración del contrato 

0,84 € 
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P-7 t 

Toneladas de balasto almacenado en los acopios finales de obra 

establecidos incluyendo el remonte según indicaciones de la Dirección del 

contrato, la manipulación, la gestión y vigilancia hasta que se realice la 

carga final en obra, el mantenimiento de las instalaciones asociadas al 

acopio si las hubiera, durante el periodo de duración del contrato 

0,84 € 

P-8 t 
Toneladas de balasto lavado de los acopios para su incorporación final a 

obra 
0,83 € 

P-9 PA 

Partida Alzada a justificar para el empleo de medios extraordinarios de 

transporte adecuados para el acceso a zonas de alta montaña como 

barredoras, esparcidoras de sal, trabajos de retirada de nieve, o cualquier 

trabajo necesario para permitir el suministro 

75.000,00 € 

CAPÍTULO II. ADECUACIÓN DE ACOPIOS Y CARGADEROS 

P-

10 
PA 

Partida alzada a justificar para el acondicionamiento y/o restitución del 

acopio, así como los caminos de acceso o tránsito y/o posible alquiler de 

zonas de acopio, incluyendo los elementos y/o trabajos necesarios para 

posibilitar el acceso y el suministro al acopio 

80.000,00 € 

CAPÍTULO III. BÁSCULA DE PESAJE 

P-

11 
PA 

Partida alzada a justificar para la instalación de una báscula nueva, 

alquilada o propiedad de Adif con las instalaciones y equipamientos 

asociados incluyendo la compra o el alquiler, los permisos, el transporte, 

instalación, calibrado, puesta en servicio, mantenimiento, etc.  

57.000,00 € 
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Así, el apartado relativo al Presupuesto del Pliego queda de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO 

Ref. Med. ud Denominación Precio Importe 

CAPÍTULO I. SUMINISTRO DE MATERIAL 

P-1 48.000 t 

Toneladas de balasto producido según 

especificaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas, incluso preparación de las eras de 

almacenamiento en cantera, acopio del material en 

cantera y vigilancia de acopios. 

10,44 € 501.120,00 € 

P-2 48.000 t 

Toneladas de balasto transportado en camión a los 

acopios reguladores definidos por el responsable de 

contrato, incluso carga en cantera, descargas, 

pesaje de contraste en báscula pública y descarga 

en los acopios, bases de trabajo o traza. 

8,94 € 429.120,00 € 

P-3 1.920 h 
Cargadora sobre ruedas para carga de balasto en 

acopios de obra 
117,68 € 225.945,60 € 

P-4 1.920 h 

Camión con caja basculante para transportes 

intermedios desde los acopios reguladores hasta el 

acopio final de obra 

132,68 € 254.745,60 € 

P-5 1 PA. 

Partida Alzada a justificar para el montaje y 

desmontaje de cortes de carriles de carretera según 

normativa, incluyendo furgón de señalización. 

146.304,00 

€ 
146.304,00 € 

P-6 48.000 t 

Toneladas de balasto almacenado en los acopios de 

regulación establecidos incluyendo el remonte 

según indicaciones del responsable del contrato, la 

manipulación, la gestión y vigilancia hasta que se 

realice la carga final en obra, el mantenimiento de 

las instalaciones asociadas al acopio si las hubiera, 

durante el periodo de duración del contrato 

0,84 € 40.320,00 € 

P-7 48.000 t 

Toneladas de balasto almacenado en los acopios 

finales de obra establecidos incluyendo el remonte 

según indicaciones de la Dirección del contrato, la 

manipulación, la gestión y vigilancia hasta que se 

realice la carga final en obra, el mantenimiento de 

las instalaciones asociadas al acopio si las hubiera, 

durante el periodo de duración del contrato 

0,84 € 40.320,00 € 

P-8 4.800 t 
Toneladas de balasto lavado de los acopios para su 

incorporación final a obra. 
0,83 € 3.984,00 € 

P-9 1 PA 

Partida Alzada a justificar para el empleo de medios 

extraordinarios de transporte adecuados para el 

acceso a zonas de alta montaña como barredoras, 

esparcidoras de sal, trabajos de retirada de nieve, o 

cualquier trabajo necesario para permitir el 

suministro 

75.000,00€ 75.000,00 € 

CAPÍTULO II. ADECUACIÓN DE ACOPIOS Y CARGADEROS 

P-10 1 PA 

Partida alzada a justificar para el 

acondicionamiento y/o restitución del acopio, así 

como los caminos de acceso o tránsito y/o posible 

alquiler de zonas de acopio, incluyendo los 

elementos y/o trabajos necesarios para posibilitar el 

acceso y el suministro al acopio 

80.000,00 € 80.000,00 € 

CAPÍTULO III. BÁSCULA DE PESAJE 

P-11 1 PA 

Partida alzada a justificar para la instalación de una 

báscula nueva, alquilada o propiedad de Adif con las 

instalaciones y equipamientos asociados incluyendo 

la compra o el alquiler, los permisos, el transporte, 

57.000,00 € 57.000,00 € 
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instalación, calibrado, puesta en servicio, 

mantenimiento, etc.  

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 1.853.859,20 € 

21% IVA 389.310,43 € 

TOTAL PRESUPUESTO 2.243.169,63 € 

* Los precios unitarios del presupuesto ya contemplan calculados tanto los costes directos e 

indirectos que sean precisos para la obtención del producto, entre ellos los gastos de personal, 

material fungible, equipos y medios de transporte, los gastos generales (9%) y el beneficio 

industrial (6%). 

El presupuesto del presente contrato de suministro y transporte asciende a la cantidad UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
(1.853.859,20 €), SIN IVA, Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.243.169,63 €), IVA INCLUIDO. 

 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado 

Para el cálculo del valor estimado del presente contrato se ha tenido en cuenta el artículo 101 

de la LCSP. 

No hay previsiones de que en la vida del contrato vayan a acontecer circunstancias especiales 

como prórrogas o modificados que afecten al presupuesto de licitación. 

El valor estimado del contrato únicamente considera los importes de licitación contemplados en 

el apartado anterior, no previéndose ningún otro. 

Presupuesto Base de Licitación 1.853.859,20 € (sin IVA)  

Importe máximo estimado por prórrogas € (sin IVA)  

Importe máximo estimado por modificaciones € (sin IVA)  

Importe estimado por suministros € (sin IVA) 

Otros (servicios) € (sin IVA) 

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO 1.853.859,20 € (sin IVA)  
 

4.3. Plan de Contratación. 

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí (si se envió el API/AIP correspondiente y se aplica la reducción de plazos) 

 No  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, 

incluyendo PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico o digital: 

  Sí  

  No  
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6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP): 

  Sí  

  No 

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer 

lotes?:  

  Sí 

 No. Justificar en base al art. 99.3 LCSP.  

Desde el punto de vista técnico, la división por lotes implicaría una deficiente coordinación 

de las distintas actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato, especialmente 

en lo que supondría el transporte y la gestión de acopios para el almacenamiento del balasto, 

derivando en un perjuicio tanto para la explotación ferroviaria como para los costes de 

mantenimiento a los que Adif se vería obligado a hacer frente. 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

NO PROCEDE. 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS) 

NO PROCEDE. 

8. SOLVENCIA 

8.1. CLASIFICACIÓN:  

NO PROCEDE. 

8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

La solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se acreditará mediante la 

aportación de los documentos que se indican a continuación. 

En fase de licitación será suficiente con presentar la documentación requerida en el PCAP 

para esta fase. Previamente a la adjudicación solo el licitador mejor clasificado deberá 

acreditar el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica 

exigidos mediante la aportación de los medios recogidos en el presente apartado y, en caso 

de no hacerlo, quedará excluido del procedimiento. 

a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

En base al artículo 87.1.a) de la Ley 9/2017 se requiere un volumen anual de negocios, 
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, de al menos 

una vez y media el Valor de la anualidad media Estimada del Contrato: 2.780.788,80 €. 

Asimismo, para el supuesto de suministros que se vayan a realizar en UTE, para el cálculo 

del importe exigido, se tomará en cuenta la proporción de la participación en la UTE de 

cada una de las empresas integrantes de la misma. 

Para su acreditación el licitador mejor clasificado deberá presentar sus Cuentas Anuales 
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aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 

dicho registro, y en caso contrario las depositadas en el registro oficial en que deba estar 

inscrito. 

Asimismo, se presentará una declaración responsable firmada por el representante legal 

de la empresa, en la que se certifique el cumplimiento del requisito anterior, indicando 

el resumen de los datos en el que se pueda comprobar dicho cumplimiento. 

b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: 

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante el cumplimiento de los 

siguientes requisitos, en base a lo dispuesto en el art. 89.1 c) de la Ley 9/2017: 

b.1. Se requiere la realización de suministros de igual o similar naturaleza y similares 

características técnicas a las que constituyen el objeto de la presente licitación, 

realizados en el transcurso de los tres (3) últimos años, por valor de, al menos, 

1.297.701,44 €, en el año de mayor ejecución. 

Asimismo, para el supuesto de suministros que se vayan a realizar en UTE, para el 

cálculo del importe exigido, se tomará en cuenta la proporción de la participación en 

la UTE de cada una de las empresas integrantes de la misma. 

Se considerarán como de igual o similar naturaleza a los que forman parte del objeto 

de la presente licitación todos aquellos suministros cuyo CPV sea 14212310-6. 

El licitador mejor clasificado acreditará el cumplimiento de este requisito aportando 

relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza y similares 
características técnicas a los que constituyen el objeto de la presente licitación, 

realizados en el transcurso de los tres (3) últimos años. 

Los certificados incluirán: importe, fechas, condición de suministrador y/o fabricante 

y beneficiarios públicos o privados de los mismos, así como certificados de buena 

ejecución cuando los trabajos no hubiesen sido realizados para ADIF, o ADIF AV, que 

permita demostrar que dispone de la experiencia requerida. Para el supuesto de 

suministros que se hayan realizado en UTE, para el cálculo del importe exigido se 
tomará en cuenta la proporción de la participación en la UTE de cada una de las 

empresas integrantes de la misma. 

A los efectos del párrafo anterior, cuando el destinatario sea una entidad del sector 

público, estos certificados serán expedidos o visados por el órgano competente; 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, será expedido por esta entidad, o a falta 

de este certificado, será suficiente una declaración del empresario acompañada de los 

documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 

de contratación por la autoridad competente. 

b.2. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa participante en el contrato, especialmente aquellos encargados del control 
de calidad. Se requiere un equipo de trabajo que esté formado, al menos, por dos (2) 

laborantes homologados responsables de la toma de muestras y realización de 

ensayos de autocontrol de cada cantera suministradora de balasto. Para su 

certificación, el licitador mejor clasificado deberá presentar copia del Certificado de 

Especialista Homologado en Control de Calidad de Balasto y justificantes RLC del 

Boletín de Cotización a la Seguridad Social de la empresa, donde se reflejen estos 

empleados. 

b.3. Se exige el cumplimiento del siguiente requisito: se ha de acreditar la conformidad de 

los materiales perfectamente detallada mediante referencias a determinadas 

especificaciones o normas técnicas. En este sentido, se requiere: 

▪ Que el balasto cumpla con lo dispuesto en la ET 03.360.004.0 (o equivalente), 
publicada en la web de ADIF. Para acreditar que el balasto a suministrar cumple con 
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los requerimientos de la referida ET, el licitador mejor clasificado deberá figurar 

incluido en el Registro de Productos y Empresas Validadas o en aquel que lo 

sustituya. Adif comprobará esta inclusión en el registro, siempre y cuando el licitador 

mejor clasificado no se oponga a dicha comprobación, para lo cual este deberá 

presentar indicación a Adif en dicho sentido. 

▪ Como fórmula sustitutiva a lo anterior, el licitador mejor clasificado deberá aportar 

–o autorizar a Adif para su comprobación si es un documento emitido por Adif-, 

para cada uno de sus productos no incluidos en el Registro de Productos y Empresas 
Validados o aquel que lo sustituya, un informe técnico en los términos previstos en 

el Procedimiento de Validación, también publicado en la página web de Adif. En 

este caso, el licitador mejor clasificado deberá presentar, además, dosier completo 

para dicho producto que incluya la documentación requerida en el capítulo “3.5 

CONTENIDO DEL DOSIER TÉCNICO DE VALIDACIÓN” de la E.T. 03.360.004.0 (o equivalente) 

así como, al menos, dos baterías de los ensayos requeridos en el punto “4.3.-

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE FABRICACIÓN” de la E.T. 03.360.004.0 realizados 

en laboratorios Tipo A o B catalogados según la propia Especificación Técnica. 

▪ Tanto si el licitador mejor clasificado se halla incluido en el Registro de Productos y 

Empresas Validadas, como si no lo está, habrá de presentar también una Declaración 
Responsable mediante la que se compromete a extraer el balasto objeto de la 

presente licitación únicamente de aquellas canteras incluidas en dicho Registro o 

con relación a las cuales se haya acreditado el presente requisito de solvencia 

mediante la presentación de la documentación requerida en el párrafo anterior. 

b.4. Descripción de las instalaciones técnicas, las medidas empleadas para garantizar la 

calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa, el licitador mejor 

clasificado, a efecto de realizar los ensayos de autocontrol, deberá presentar una 

Declaración Responsable mediante la cual se compromete a disponer en el 

laboratorio de cantera, en el momento de la ejecución del contrato, de los equipos 
apropiados, tales como: los tamices de agujeros cuadrados, para la realización del 

ensayo granulométrico y los ensayos de limpieza; el peine móvil para realizar el 

ensayo de índice de forma (elementos aciculares y lajosos); los tamices de barras para 

realizar el ensayo de espesor mínimo de elementos granulares; un cuarteador 

metálico para balasto; un calibre (Pie de Rey) o galga apropiada para la medida de 

longitudes máximas; una báscula con capacidad de 20 Kg. y precisión 1g y material 

diverso como bandejas, cepillo, espuertas, etc. La capacidad mínima exigida a estas 
instalaciones será la suficiente para garantizar el control de calidad del material en 

el tiempo de duración de este contrato. 

El licitador mejor clasificado incluirá una justificación de la adecuación de esta 

capacidad a la requerida en el contrato de modo que mediante declaración 

responsable se asegure que la capacidad de ensayos del laboratorio durante la 

duración del contrato es mayor que la medición total del contrato conforme a los 

Capítulos 6 y 7 de la ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril. 

b.5. OTROS REQUISITOS: 

Los licitadores deberán tener capacidad suficiente para asegurar la buena ejecución 

del contrato en el plazo propuesto, lo cual acreditará el licitador mejor clasificado 

como se expresa continuación en cuanto a producción, transporte y acopio se refiere. 

b.5.1. Acopios. 

▪ En el caso de que el licitador mejor clasificado disponga en sus instalaciones, a fecha 

de presentación de las ofertas, de un acopio de balasto ya producido, deberá 
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presentar declaración responsable de las toneladas disponibles para este contrato y 

las toneladas disponibles ya comprometidas, justificando la citada producción, por 

medio de un reportaje fotográfico y mediciones topográficas o cualquier otro medio 

que permita una determinación inequívoca del volumen de balasto acopiado. 

▪ La capacidad de acopio en los centros de producción será la suficiente para cumplir 

los requisitos de plazo del presente contrato, siendo la mínima, aquella que permita 

el acopio de dos tercios de la producción total del contrato. 

El licitador mejor clasificado deberá presentar declaración responsable emitida al 

efecto por el firmante de la oferta, teniendo en cuenta los contratos en vigor y 

aquellos a cuya licitación se haya presentado para considerar el espacio total 

disponible. En este sentido se presentará un informe justificativo que acredite la 

superficie disponible en cantera u otras zonas de acopio intermedias y las 

necesidades mínimas que permitan el cumplimiento de los plazos exigidos. 

b.5.2. Producción. 

▪ El licitador mejor clasificado deberá presentar una declaración responsable de 
la producción comprometida a la fecha de presentación de las ofertas en la que 

se indiquen todos los contratos en vigor y aquellos a cuya licitación se haya 

presentado para considerar la capacidad total de producción disponible para 

este contrato. A tal efecto, en el programa de producción se justificará la 

compatibilidad de todos los compromisos. 

▪ El licitador mejor clasificado deberá presentar declaración responsable con la 

capacidad total de producción de la cantera. En este sentido en el programa de 
producción se indicará de forma explícita, el número de líneas de machaqueo 

de la cantera, las horas previstas de funcionamiento de cada una de ellas, así 

como el rendimiento de la maquinaria asociada a este proceso. Deberán 

presentarse todos los documentos técnicos necesarios (fichas de maquinaria, 

especificaciones técnicas con rendimientos, etc) para acreditar el programa de 

producción presentado. 

▪ Deberá calcular la capacidad de producción disponible para el contrato 
tomando los datos de las tres declaraciones responsables anteriores y la 

siguiente fórmula: 

Capacidad de producción disponible = Capacidad producción total de la planta – 

Producción comprometida + acopios disponibles para este contrato.  

 

De modo que la capacidad de producción disponible se considerará suficiente cuando 

sea mayor o igual que los volúmenes siguientes: 

• Producción media durante toda la duración del contrato: 

Producción media = 
Producción total contrato 

nº meses contrato 

• Producción punta durante al menos la mitad de duración del contrato: 

Producción punta = 
2 x Producción total contrato 

nº meses contrato 
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b.5.3. Transporte 

La capacidad de transporte del centro o centros de producción al lugar de entrega del 

material deberá ser tal, que permita cumplir con los plazos exigidos en este pliego 

para el transporte y acopio del material, teniendo en cuenta los contratos en vigor y 

aquellos a cuya licitación se haya presentado, para considerar la capacidad de 

producción total disponible. 

En este sentido, el licitador mejor clasificado deberá presentar declaración 

responsable al efecto, por parte del firmante de la oferta. Para ello, será necesario 

presentar cartas de compromiso o preacuerdos comerciales con operadores del sector 

con especificación de los medios puestos a disposición, para el cumplimiento de los 

plazos exigidos. 

El licitador mejor clasificado deberá presentar un estudio logístico en el que se incluya 

el número de camiones por carretera y/o composiciones de tolvas por ferrocarril, 
instalación de básculas de pesaje en acopios intermedios, cargaderos de ferrocarril, 

maquinaria de carga/descarga, etc., puestos a disposición del contrato, así como las 

toneladas que puede cargar y transportar cada medio de transporte, en definitiva, 

describiendo la capacidad de transporte diaria, semanal y mensual necesaria, 

indicando los medios y la maquinaria precisa, en cada una de las etapas de 

manipulación, carga, transporte y descarga disponibles. 

Todo ello para el cumplimiento de los requerimientos especificados, que en 
concordancia con la capacidad de producción solicitada se considerará suficiente 

siempre y cuando presenten valores mayores o iguales que: 

• Capacidad media de transporte en volumen (en t o m3) durante toda la 

duración del contrato. 

Capacidad media = 
Volumen total contrato 

nº meses contrato 

• Capacidad punta de transporte en volumen (en t o m3) durante al menos la 

mitad de duración del contrato. 

Capacidad punta = 
2 x Volumen total contrato 

nº meses contrato 

 

En el supuesto de uniones temporales (UTE) deberá acreditarse por acumulación de 

la capacidad de todos sus miembros. 

En caso de no cumplimentar de la forma requerida alguno de los puntos del presente 

apartado se procederá a la exclusión del licitador de este procedimiento. 

Todo el balasto suministrado ha de provenir de las canteras que han acreditado en el 

momento de la licitación el cumplimiento de los requisitos de solvencia establecidos en el 

apartado II.3.1 del cuadro de características. 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

NO PROCEDE 
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8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP) 

 Ninguna en especial. 

 La siguiente habilitación: 

9. GARANTÍAS 

9.1. PROVISIONAL 

  Sí  

 No 

9.2. DEFINITIVA 

  Sí  

  No 

9.3. COMPLEMENTARIA 

  No 

  Sí 

En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del precio 

de adjudicación? 

 En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 

presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 

adjudicación. 

En otro caso, incluir justificación: 

 En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión 

Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 
garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá 

del cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución 

de estos contratos, así como de los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos 

pudiera causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al 

contratista. 

10.  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de valoración 

  Un solo criterio de adjudicación: Precio más 

bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en 

el Apartado Siguiente. 

Ponderación: Criterios de adjudicación NO PROCEDE 

Umbral Mínimo: Criterios Cualitativos 

 

NO PROCEDE 
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11.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

Criterios cualitativos Evaluable mediante fórmula (SI/NO) Puntuación 

NO PROCEDE   

Criterios económicos Evaluable mediante fórmula (SI/NO) Puntuación 

Precio SI 100 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al 

licitador la presentación únicamente del Anejo N.º 1 del pliego, indicando el importe 

ofertado, o bien optar por solicitar el Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis. 

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

 El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

  El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición 

económica y la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición 

económica presentada. 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Las relaciones existentes entre el Adjudicatario y Adif deben regirse por las disposiciones 

que de esta materia existen en el Sistema Integrado de Gestión, en lo concerniente a 

materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de obligado cumplimiento los 

Procedimientos Operativos de Prevención de Adif POP 12 (Coordinación de Actividades 

Empresariales) y POP 16 (Directrices Generales aplicables a empresas que realicen 

actividades en centros de trabajo de Adif), conforme a lo descrito en el Apartado 5 del 

PPT. 

El adjudicatario deberá cumplir la normativa medio ambiental propia de ADIF. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales: NO PROCEDE 

B) Medioambientales: NO PROCEDE 
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13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

A) Sociales: 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará 

obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o 

medioambiental que se indican a continuación: 

A.1 Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos 

igual o superior al 20%. 

A.2 Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, 

sobre el total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a 

la media nacional en el sector correspondiente, siempre que la 

disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo permita. 

A.3 Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con   

discapacidad igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del 

mercado laboral del sector lo permita. 

A.4 Ejecutar el contrato cumpliendo estrictamente la legislación sobre 

prevención de riesgos laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades 

por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera 

esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución del contrato y 

en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, 

mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 
graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos 

laborales. 

A los efectos previstos en el anterior apartado A.2), la mención a la media nacional 

del sector de actividad correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, 

se entenderá referida a los datos de la encuesta de población activa a diciembre del 

año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en los apartados anteriores A.2) y A.3), para conocer la 
disponibilidad del mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el 

SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de personas 

con discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la 

ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y 

transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos 

efectos, que no existen demandantes de tales características para cubrir dichos 

puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por 

parte de los subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los del 

adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

B) Medioambientales: NO PROCEDE 

14.  REVISIÓN DE PRECIOS 

 
NO PROCEDE 
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15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

15.1. Penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso 

Estarán sujetos a penalidades: 

▪ Defectos de calidad del balasto atribuibles al proceso de fabricación. 

▪ Defectos de calidad del balasto atribuibles a los procesos de manipulación del mismo 

tanto en acopios de cantera como en acopios de obra o los derivados del transporte desde 

el centro de producción a las zonas de acopio final en obra. 

Las penalidades a aplicar serán las siguientes: 

▪ Incumplimientos de calidad: durante la producción y recepción del balasto el 

Responsable de Contrato de ADIF o el representante de la misma, no admitirá la 

existencia de un número de ensayos negativos (en cualquiera de los controles previstos 

en este pliego) superior a tres consecutivos o a tres en el periodo de un mes, sin que sea 

paralizado el suministro o se adopten las medidas adecuadas para el cumplimiento de 

las especificaciones. 

▪ Cuando no sea detenido el suministro o no se adopten las medidas adecuadas para el 

cumplimiento de las especificaciones, ADIF podrá optar por imponer una penalidad 

económica de hasta el quince (15) por ciento del valor del balasto producido, valor 

indicado en la partida P-1 de la oferta. En este caso, el adjudicatario quedará obligado 

a retirar (a sus expensas) el balasto rechazado. La repetición reiterada del 

incumplimiento facultará a ADIF para resolver el contrato de suministro, con pérdida de 

la fianza por parte del contratista. 

15.2. Penalidades por demora en la ejecución 

Estarán sujetos a penalidades: 

▪ Retrasos en los plazos parciales de las actividades y suministros objeto de este Pliego 

establecidos de acuerdo con las necesidades de la obra, según la programación de plazos 

parciales que se defina al inicio del contrato de mutuo acuerdo con el Responsable del 

Contrato, y en base también a las variaciones posteriores en la planificación, en función 

de los programas de trabajo disponibles en las citadas obras. 

Las penalidades a aplicar serán las siguientes: 

▪ Incumplimientos de plazos. En el caso de que el ADJUDICATARIO incurriera en mora por 

causas imputables al mismo en cualquiera de los plazos parciales establecidos, ADIF 

podrá optar por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición 

de penalidades diarias de acuerdo con lo establecido en el Artículo 193 de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público. 

16.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS 

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

NO PROCEDE 
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16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

NO PROCEDE 

17.  MODIFICACIONES PREVISTAS 

  Sí 

 No 

18.  CESIÓN 

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 

objeto de cesión:  

  Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 

214 LCSP. 

□ No. 

19. SUBCONTRATACIÓN 

¿Existen límites a la subcontratación de las tareas objeto del contrato?: 

 No   

 Sí. En caso afirmativo:  

- Justificación: 

- Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:  

Es condición especial de ejecución □ Sí □ No 

20.  COPAGO. 

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 

parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

  Sí 

  No 

21. RÉGIMEN DE PAGOS. 

El régimen de pagos se encuentra reflejado en el Apartado 8.3.3 del PPTP y es el siguiente: 

El adjudicatario tiene derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y 

formalmente recibidos por Adif con arreglo al precio convenido y con sujeción al contrato 

otorgado. 

Del material acopiado se establecerán dos mediciones: la primera sobre el material 

acopiado en cantera y la segunda sobre el material almacenado en los acopios de traza, 
bases de trabajo o cargaderos (acopios de destino final). Las mediciones se realizarán de 

forma contradictoria y serán firmadas por el Responsable del Contrato y por el Adjudicatario 

o su Representante. 

El pago del precio se realizará de la forma siguiente: 

 La unidad correspondiente al precio P-1 se certificará al 100 % a la validación 

técnica en cantera. 
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 Los precios P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 y P-8 se certificarán al 100% cuando hayan 

sido totalmente ejecutados y admitidos como tales por el Responsable del 

Contrato. 

 Las Partidas Alzadas a Justificar P-5, P-9, P-10 y P-11 se abonarán según lo 

dispuesto en la INSTRUCCIÓN SOBRE JUSTIFICACION DE PARTIDAS ALZADAS EN CONTRATOS 

DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE ADIF, de fecha 12 de julio de 2022. Se utilizarán los 

precios definidos dentro de las bases de precios siguientes (precios simples o 

descompuestos) que tendrán carácter contractual siguiendo la normativa 

siguiente para la determinación de precios (NAG 9-0-0.0 “Criterios generales de 

uso de la base de precios de Adif”. 1ª Edición: Julio 2020):  

ᴥ NAG 9-0-1.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Obra Civil”. 2ª Edición.  

ᴥ NAG 9-0-2.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Vía”. 1ª Edición.  

ᴥ NAG 9-0-4.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Control, Mando y 

Señalización”. 2ª Edición.  

ᴥ NAG 9-0-5.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Telecomunicaciones”. 2ª 

Edición.  

ᴥ NAG 9-0-6.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Protección y Seguridad”. 

2ª Edición.  

ᴥ NAG 9-0-7.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Arquitectura”. 1ª Edición.  

ᴥ NAG 9-1-0.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Control y Pruebas. 2ª 

Edición.  

ᴥ NAG 9-1-0.1 “Base de precios de Adif. Módulo de Gestión Ambiental”. 2ª 

Edición.  

ᴥ NAG 9-1-0.2 “Base de precios de Adif. Módulo de Seguridad y Salud”. 2ª 

Edición. 

ᴥ Base de precios de la construcción de Extremadura 2023. 

Además de lo contemplado anteriormente, para la P-11 se acudirá a los precios 
definidos en el Anejo 2 del PPTP. 

En el caso de que la actividad no se encuentre definida dentro de las bases de 

precios indicadas, se utilizarán precios de mercado. 

La recepción del material se efectuará en las bases de Trabajo y/o en las zonas de acopio de 

la traza. En todo caso su constatación exigirá por parte de Adif un acto formal y positivo de 

recepción o conformidad en el momento de la entrega. 

 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 

personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO): 

  Sí 

 No 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  

NO PROCEDE 
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24. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Responsable del contrato a la 

siguiente persona: 

Raquel García Pachón. Número de matrícula: 2812758. 

Jefa de Seguimiento de actuaciones. Gerencia Área de Vía. 

Correo: rgpachon@adif.es 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 116 LOS COTOS - 

CERCEDILLA. TRAMO: ESTACIÓN CERCEDILLA - ESTACIÓN LOS COTOS 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma:  Raquel García Pachón cargo:  Responsable del Contrato 

VºBº Firma:  José Alberto Rivas Lozano cargo:  Gerente de Área de Vía 

VºBº Firma:  Ignacio Meana Martínez cargo:  Subdirección de Infraestructura y Vía 

VºBº Firma: Pau Monteagudo Martorell Cargo: Director Técnico 

Conforme Firma:  Eugenio Nasarre Serrano cargo:  Director General de Conservación y Mantenimiento 
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