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AYUNTAMIENTO DE TURÍS 

El presente Proyecto Básico y de Ejecución ha sido redactado por José 

María Belenguer Blasco, doctor arquitecto con mención Cum Laude por la 

ETSICCP de la UPM de Madrid, estando colegiado en el provincial de 

Valencia con el número 10.804. 

En este sentido, en fecha 15 de enero de 2024, mediante Resolución de 

Alcaldía número de expediente 168/2024 se realiza el encargo profesional a la 

mercantil M3J Urban Projects Office SL. 

De este modo, los agentes intervinientes en la edificación, según la LOE 

(Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 39/1999 de 5 de noviembre) son: 

PROMOTOR 

Ayuntamiento de Turís 

Plaça Vicent Ribes nº 1, Turís, Valencia (46.389) 

CIF P4625000G 
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PROYECTISTA: 

José María Belenguer Blasco, doctor arquitecto (col.10804 CTAV) 

Calle Doctor Fleming nº 1, Turís, Valencia (46.389) 

NIF: 44.874.018-Y 

1.1.- ANTECEDENTES 

Dentro del Plan de Inversiones PI 2022-23 de la Excelentísima Diputación 

Provincial de Valencia, se encuentra enmarcada la obra de Reasfaltado 

Parcial de la Calle La Garrofera de Turís, obra número 1373. 

La citada obra se encuentra presupuestada con un PEM de 45.332,08 €, 

cantidad que se especificará en el documento de mediciones y presupuesto. 

Características Urbanísticas 

Es necesario establecer las características urbanísticas del suelo donde 
se pretende actuar. Así, el suelo sobre el que se proyectan el reasfaltado se 
trata de un vial de titularidad pública. Urbanísticamente, según establecen ls 
Normas Subsidiarias de Turís, aprobadas definitivamente por la C.T.U. el 18 de 
diciembre de 1990 y que se publicaron en el B.O.P. EL 14 de marzo de 1991, se 
trata de Suelo Clasificado como Urbano y Calificado como Residencial entre 
Medianeras.  

Lugar de Implantación 

Las obras se realizarán a lo largo de la Calle La Garrofera, que se ubica 

en la primera zona de ensanche, transcurriendo del centro hacia el exterior en 

la zona central. 

Se adjunta esquema en la siguiente imagen: 
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Imagen de la planta general de la Calle la Garrofera. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se estima que la solución óptima para proceder al reasfaltado, debido 

al estado en que se encuentra y que se adjunta como anexo, el fresado 

previo de la capa actual de rodadura y su reasfaltado posterior. 

De este modo, en primer lugar el fresado mecánico producirá la 

eliminación de la capa superior del vial, que ya no cumple con su propósito, 

de bordillo a bordillo. 

El siguiente y último paso será el reasfaltado en caliente del vial, para 

poder poner en buen estado de servicio la última capa de la Calle la 

Garrofera. 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras comenzarán con el replanteo de las zonas afectadas, para 

posteriormente realizar tareas de Fresado de firme de mezcla bituminosa en 

caliente en sección completa para conferir los niveles adecuados, 

posteriormente se procederá al barrido, limpieza, carga y transporte de 

vertidos a vertedero adecuado. Durante el fresado se mantendrá el bordillo 

existente. 

Se aplicará un riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa 

en caliente con emulsión rápida tipo C60B3 ADH a razón de 1 kg/m2 sobre 

pavimento bituminoso existente. 

Una vez preparados los soportes, se verterá la nueva capa de 

aglomerado asfaltico en caliente tipo AC-16 surf S de 5 cm, de espesor 

mínimo, con árido calizo y betún B 50/70, extendido y compactado, para un 

tonelaje de aplicación T>= 200 tm. 

Para finalizar las obras se levantarán los pozos mediante la aplicación 

de mortero hidráulico mono- componente de retracción compensada y color 

negro, formulado a base de cementos especiales, áridos seleccionados y 

aditivos, (Tipo Sika® FastFix®-136 Road, o equivalente) 

De este modo, las actuaciones que se van a realizar en distinta 

intensidad dependiendo del albergue en cuestión, son: 

1.- FRESADO CAPA SUPERFICIAL EXISTENTE: 

En una primera instancia, se debe proceder a la retirada de la capa 

superficial del pavimento, realizado con medios mecánicos, incluyéndola 

posterior limpieza. 

2.- LEVANTADO DE TAPAS DE POZO: 
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Debido a la existencia de pozos de registro, se procederá a su elevación 

tras las tareas de fresado, para poder alcanzar la nueva cota del la capa 

superior del firme. 

3.- ASFALTADO: 

Tras el riego de imprimación perceptiva e imprescindible se procederá a 

la extensión de una capa de aglomerado asfáltico en caliente de entre 4-5 

cm de espesor compactado, en capa de rodadura, extendido y 

compactado con medios mecánicos. 

4.- CONTROL DE CALIDAD 

Se procederá al control de calidad de productos bituminosos según se 

establece en el programa de control de calidad anexo. 

5.- GESTIÓN DE RESÍDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

La gestión de residuos se realizará según documento anexo. 

6.- SEGURIDAD Y SALUD 

Se deberán cumplir con los estándares mínimos marcados en el 

documento adjunto. 
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1.4.- PROPUESTA DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece un plazo de ejecución de DOS SEMANAS, según el 

siguiente cuadro: 

 

ACTUACIÓN SEMANA 1 SEMANA 2 

Fresado Capa Superficial           

Levantado Tapas de Pozo           

Asfaltado           

Control de calidad           

Gestión de residuos           

Seguridad y salud           
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1.5.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto se compone de: 

Presupuesto de Ejecución Material: 

El Presupuesto de Ejecución Material Asciende a 45.332,08 € 

(CUARENTAA Y CINCO MIL TRES CIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS) 

Presupuesto de Licitación: 

El Presupuesto de Licitación es el que se obtiene teniendo en cuenta 

los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y el Impuesto del Valor 

Añadido,  

 P.E.M.______________________ 45.332,08 € 

 G.G. (13% del PEM)_________   5.893,17 € 

 B.I. (6% del PEM)_____________  2.719,92 € 

      Base Imponible___________ 53.945,17 € 

 IVA (21% de B.I.)_____________ 11.328,49 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN______ 65.273,66 € (SESENTA Y CINCO MIL 

DOS CIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS) 

Honorarios de Proyecto: 

Base Imponible _________________________ 2.966,22 € 

IVA (21% de B.I.)_________________________   622,91 € 
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TOTAL HONORARIOS_______________________ 3.589,13 € (TRES MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NEUVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS) 

Presupuesto para conocimiento de la Administración: 

 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN_______  65.273,66  € 

 HONORARIOS______________________   3.589,13 € 

EL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ES DE 

68.862,79 € (SESENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) 

 

Turís, julio de 2024. 

 
José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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AYUNTAMIENTO DE TURÍS 

 

ANEXOS A LA MEMORIA 
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2.1.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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El presente anexo justifica el control de calidad que debe ser tenido en 

cuenta durante la Ejecución de las Obras: 

 

1.- Mezcla Bituminosas en Caliente: 

1.- Control de Procedencia  Ligante hidrocarbonado  

El producto aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias del artículo 211 y 212 del PG-3 y/o documento 

acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 

producto, de ese artículo, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Director de las Obras, los ensayos de 

control de recepción Áridos para mezclas bituminosas. 

Los materiales deberán disponer de certificado acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias del artículo 542 del PG-3 y/o 

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad del producto (marcado CE). Por lo tanto no serán de aplicación 

obligatoria los ensayos de Caracterización de procedencia en origen de los 

áridos para la fabricación de las mezclas, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras, en caso de realizar los ensayos de 

control de procedencia de los áridos se realizarían los siguientes: o  

- UNE-EN 1097-2  Coeficiente de Los Ángeles 

- UNE 146130 Anexo D Coeficiente de pulimento acelerado árido 

grueso.  

- UNE-EN 1097-6 Densidad relativa y absorción del árido grueso y 

fino o UNE-EN 933-1 Granulometría de cada fracción   

- UNE-EN 933-8 Equivalente de arena  

- UNE-EN 933-9 Azul de metileno  
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- UNE-EN 933-3 Índice de lajas   

- UNE-EN 933-5 Caras de fractura de las partículas de árido 

grueso  

- UNE 146130. Anexo C Coeficiente de limpieza 2.3.2.2.-  

 

2.- Control de ejecución de la mezcla  

Como ensayos de recepción de las mezclas bituminosas a 

emplear en las distintas capas de aglomerado asfáltico deberán 

realizarse los siguientes ensayos de control de fabricación:  

-  Al menos dos (2) veces al día o cada 500 Tm por tipo y capa 

de aglomerado: o Granulometría de los áridos extraídos en 

caliente (UNE –EN 12697-1) o Contenido de ligantes de las 

mezclas bituminosas (UNE –EN 12697-2)  

-  Al menos una (1) vez al día o cada 1.000 por tipo de mezcla 

(densa, semidensa y gruesas) y por cada capa de aglomerado: 

o Densidad, huecos y deformación plástica MARSHALL (NLT-159 

/ 168) 2.3.2.3.-  

 

3.- Control de recepción de unidad terminada  

Una vez extendidas cada una de las capas de firme se procederá 

a la realización de ensayos de comprobación de la puesta en obra de 

los materiales.  

- Cada 500ml de calzada 3.500m2 de calzada o fracción 

construida diariamente en capas de base e intermedias: o 

Extracción de testigos, espesor y densidad (NLT-159 y NLT-162).  
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- Cada 500ml de calzada 3.500m2 de calzada o fracción 

construida diariamente en capas de rodadura: 

o  Macrotextura superficial (NLT-335)  

o Resistencia al deslizamiento (NLT-336). 

 

 

 

 

Turís, abril de 2024. 

 

José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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ANEXO 2.2.- JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

OBLIGATORIA 
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El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las 

normas, reglamentos y disposiciones vigentes más importantes para:  

- Redacción de Proyectos de edificación  

- Ejecución de Obras de Urbanización.  

 

Las disposiciones están clasificadas siguiendo la estructura establecida 

en: 

- la Ley de Ordenación de la Edificación 

- la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación de la 

Generalitat Valenciana 

 

Dentro de cada apartado, las normas se clasifican según su ámbito 

geográfico de aplicación:   

- Normas estatales-España 

- Normas autonómicas-Comunidad Valenciana 
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0. GENERALES 

ordenación de la edificación   

normas estatales  

LEY 9/2022. 14/06/2022. Jefatura del Estado 

De Calidad de la Arquitectura 

*Deroga el Real Decreto 315/2006 *Modifica Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el Real 

Decreto-ley 36/2022. 

BOE 15/06/2022 

 

REAL DECRETO 853/2021. 05/10/2021. Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 

Por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 

vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NEXT GENERETION EU. 

*Se define el Libro del Edificio Existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de 

rehabilitación (LEE).*Modificado por el RD 903/2022. 

BOE 06/10/2021. Corrección de errores BOE 04/03/2022       

 

 REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

*Deroga el TR de la Ley 2/2008 y los art. del 1 al 19, DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 

8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 43 Ley Expropiación y 

Ley de Bases de Régimen Local.*Modificada por L 7/2021 y 10/2022. 

BOE 31/10/2015 

 

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda 

Regula el visado colegial obligatorio. 

*Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este Real 

Decreto. 

BOE 06/08/2010 

 

ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia 

Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 

para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 

BOE 31/07/2010 

LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. (Llamada LEY ÓMNIBUS)). 

*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación de 

la Edificación. *Desarrollada en cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.4ª: Vigencia 

de las obligaciones de colegiación. 

BOE 23/12/2009 

 

LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado 
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica 

la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para uso 

propio.*Modificada por la L 15/2014 y RDL 6/2022. 

BOE 31/12/2002 

 

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado 

Ley de Ordenación de la Edificación 

*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: L 

53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; L 24/01: acceso a servicios 

postales; L 25/09, L 8/2013, L 9/2014, L 20/2015 y L 10/2022. 

BOE 06/11/1999 

 

normas autonómicas - comunidad valenciana   

DECRETO 62/2020. 15/05/2020. Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

De regulación de las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación 

de las actuaciones urbanísticas y de creación de su registro (ECUV). 

*En la Resolución de 16-07-2020 se fijan los precios máximos y mínimos a percibir por la ECUV 

(DOGV 24-07-2020). *Ver la Ley 3/2020 de medidas modifica la Ley de Tasas de la Generalitat 

*Modificado por Decreto 218/2020. 

DOGV 20/05/2020 

 

LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 

3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010.*Artículo 104 derogada por 

L 1/2019. 

DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011      

 

RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energía 

Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 

presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 

General de Energía. 

DOCV 03/11/2010 

 

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). 

*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativas y Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, se reduce a 

un mes el plazo para la concesión de licencias de ocupación). 

DOGV 02/07/2004 
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proyecto y ejecución de obra: condiciones   

normas estatales 

 

RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 

Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

BOE 26/09/2017 

 

RESOLUCION. 26/10/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Por la que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de 

suministro de información por los notarios establecidas en el texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario. 

BOE 30/10/2015 

 

RESOLUCION. 29/10/2015. Ministerio de la Presidencia 

Por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y el 

Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos 

para el intercambio de información entre Catastro y los Registros. 

BOE 30/10/2015 

 

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda 

Regula el visado colegial obligatorio. 

*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se 

oponga a lo dispuesto en este Real Decreto. 

BOE 06/08/2010 

 

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 

Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a 

los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 

actividad. 

*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 

BOE 22/04/2010 

 

REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 

R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción. 

BOE 23/03/2010 

 

REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

BOE 14/03/2009 
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REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia 

Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

BOE 13/02/2008 

 

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 

327/2009 y por R.D. 337/2010 

BOE 25/08/2007 

 

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 

BOE 19/10/2006 

 

ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 

Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12/03/2002 

 

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 

2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica 

del INSHT. 

BOE 25/10/1997 

 

ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno 

Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda. 

BOE 31/05/1989 

 

ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda 

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. 

*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71 

BOE 17/06/1971 

 

DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda 

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por Orden 

9-6-1971. *NOTA: el nº de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura como 461/1971. 

BOE 24/03/1971 

 

ORDEN. 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda 

Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. 

BOE 26/05/1970 
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normas autonómicas - comunidad valenciana  

 

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación 

residencial; el Decreto 55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 

107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 

DOCV 12/01/2015 

 

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte 

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. 

*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están 

editados por el IVE. 

DOGV 03/10/2006 

 

productos, materiales y equipos   

normas estatales 

 

RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Economía y Competitividad 

Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición 

de normas armonizadas), así como el período de coexistencia y entrada en vigor del marcado 

CE relativo a varias familias de productos de la construcción. 

*Sustituye a la Resolución de 03/11/2016. *Sustituye los anexos de la Orden 29-11-2001. 

BOE 28/04/2017 

 

REAL DECRETO 256/2016. 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia 

Por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

*Deroga la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

BOE 10/06/2016. Corrección de errores BOE 27/10/2017      

  

REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 

Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

*Deroga el Real Decreto 312/2005. 

BOE 23/11/2013 

 

ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia 

Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que 

se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

BOE 14/12/2006 

 

ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
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Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de 

construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05. 

BOE 17/09/2002 

 

REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia 

Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

*Regula el marcado CE. 

BOE 19/08/1995 

 

REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de 

Gobierno 

Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. 

*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995. 

BOE 09/02/1993 

 

REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía 

Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06. 

BOE 04/11/1988 

 

normas autonómicas - comunidad valenciana   

 

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 

*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación 

residencial; el Decreto 55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 

107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 

DOCV 12/01/2015 

 

DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 

*Modificado por la Ley 21/2017. 

DOGV 11/10/2004 
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JUSTIFICACIÓN DE FIRMES 

Atendiendo a la Norma de Secciones de Firme de la Comuidad Valenciana, 

en el presente proyecto se establece una sección de 5 cm para la mezcla AC 

16 surf D, como se establece en la tabla 15 

 

 
 

Cumpliendo para un Emín de 3.5000 MPa, una E máx de 9.500 MPa y una 

Emed de 7.500MPa, siendo v= 0.33, a= 6.920 x 10-3 y b= 0.27243, cumplido de 

este modo las características del tráfico de la calle objeto del proyecto 
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1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

seguridad y salud en el trabajo   

normas estatales  

 

RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 

Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

BOE 26/09/2017 

 

REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia 

Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por 

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. 

*Ver también Orden IET/1946/2013. 

BOE 18/11/2010 

  

REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a radiaciones ópticas artificiales. 

BOE 24/04/2010 

 

REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 

R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción. 

BOE 23/03/2010 

 

REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia 

Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

BOE 26/03/2009 

 

REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

BOE 14/03/2009 

 

REAL DECRETO 298/2009. 06/03/2009. Ministerio de la Presidencia 

Modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada. 
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BOE 07/03/2009 

 

REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 

Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores 

para obras (Orden 23-5-1977). 

BOE 11/10/2008 

 

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 

327/2009 y por R.D. 337/2010 

BOE 25/08/2007 

 

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 

BOE 19/10/2006 

 

REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 

el Real Decreto 1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

BOE 29/05/2006 

 

REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

BOE 11/03/2006 

 

REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

*Modificado por R.D. 330/2009. 

BOE 05/11/2005 

 

REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

BOE 31/01/2004 

 

LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado 

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

*Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales 

BOE 13/12/2003 

 

REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97 

BOE 01/05/1998 

 

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 

2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica 

del INSHT. 

BOE 25/10/1997 

 

REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

*Modificado por Real Decreto 2177/2004. 

BOE 07/08/1997 

 

REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia 

Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

BOE 12/06/1997 

 

REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

*Modificado por Real Decreto 2177/04. 

BOE 23/04/1997 

 

REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

*Deroga el R.D.1403/1986.*Modificado por el RD 598/2015. 

BOE 23/04/1997 

 

REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos en particular dorsolumbares para los trabajadores. 

BOE 23/04/1997 

 

REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010, RD 598/2015 y RD 

899/2015.. 

BOE 31/01/1997 

 

LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009. 

BOE 10/11/1995 
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2. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

contratos de las administraciones públicas   

normas estatales  

 

ORDEN APM/401/2018. 12/04/2018. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente 

Por la que se fija el porcentaje a que se refiere el art. 131 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, a aplicar en el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

BOE 20/04/2018 

 

ORDEN HFP/1298/2017. 26/12/2017. Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 

del sector público a partir del 1 de enero de 2018. 

BOE 29/12/2017 

 

LEY 9/2017. 08/11/2017. Jefatura del Estado 

De Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014. 

*Deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011. *Ver Orden HFP/1298/2017. *Modifica, entre otras, a 

la Ley 1/2013. 

BOE 09/11/2017. Corrección de errores BOE 24/05/2018      

  

ORDEN HAP/2846/2015. 29/12/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 

del sector público a partir del 1 de enero de 2016. 

BOE 31/12/2015 

 

ORDEN FOM/1824/2013. 30/09/2013. Ministerio de Fomento 

Por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. 

BOE 10/10/2013 

 

REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economia y Hacienda 

Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

*Regula la clasificación de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D. 

1098/2001.  

BOE 15/05/2009. Corrección de errores BOE 18/06/2009, 14/07/2009 y 03/10/2009 

 

LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado 
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Ley reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas. 

*Modifica el RDL 2/2000 y le añade un nuevo Tit. V (arts. del 220 al 266), del que sólo siguen 

vigentes los arts. 253 a 260. *Derogada parcialmente por la Ley 30/2007. * Derogada la 

disposición adicional séptima por el RDL 3/2011. 

BOE 24/05/2003 

 

REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economía y Hacienda 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 

*Regula la contratación pública de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D. 817/2009. 

* Las Ordenes FOM/1824/2013 y APM/401/2018 fijan los porcentajes a los que se refiere el art. 131. 

*Modificado por el RD 773/2015. 

BOE 26/10/2001 

 

normas autonómicas - comunidad valenciana  

 

ORDEN 9/2014. 21/05/2014. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Por la que se fija el porcentaje a que se refiere el art. 131 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

*Deroga las órdenes de 13 de marzo de 1989, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte y la de 24 de octubre de 2007, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda. 

DOCV 27/05/2014 

 

DECRETO 16/2012. 20/01/2012. Conselleria de Hacienda y Administración Pública 

Por el que se distribuyen competencias en materia de contratación en el ámbito de la 

Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y los entes del sector público 

empresarial y fundacional de la Generalitat, y se crea la Central de Compras. 

*Modifica el Decreto 79/2000. 

DOGV 24/01/2012 

 

ORDEN. 04/06/2002. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 

Modifica la Orden de 23 de mayo de 2001, por la que se dictan normas para la clasificación de 

empresas por la Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento inscripción en el Registro 

Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la C.V. 

*Modifica la Orden de 23-05-2001 

DOGV 25/06/2002 

 

ORDEN. 23/05/2001. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 

Dicta normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el 

funcionamiento e inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la 

C.V. 

*Anexa modelos de solicitud de clasificación y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000. 

*Modificada por Orden 04-06-2002. 

DOGV 12/06/2001 

 

DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
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Crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la G.V. y regula los registros oficiales de 

contratos y contratistas y empresas clasificadas de la C.V. 

*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001. Modificado por el Decreto 16/2012. 

BOE 08/06/2000 

 

3. OTROS TEMAS 

protección del medio ambiente   

normas estatales 

 

ORDEN PCI/1319/2018. 07/12/2018. Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e 

Igualdad 

Por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido 

ambiental. 

BOE 13/12/2018 

 

LEY 9/2018. 05/12/2018. Jefatura del Estado 

Por la que se modifica la L 21/2013, de evaluación ambiental, la L 21/2015, por la que se 

modifica la L 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la L 1/2005, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases efecto invernadero. 

*Modifica la Ley 21/2013, la Ley 21/2015 y la Ley 1/2015. 

BOE 06/12/2018 

 

REAL DECRETO LEY 1/2016. 16/12/2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

*Deroga a la Ley 16/2002. 

BOE 31/12/2016 

 

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento 

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª 

de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 43 Ley 

Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 

BOE 31/10/2015 

 

REAL DECRETO 180/2015. 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

BOE 07/04/2015 

 

LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado 

Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación y la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 



0124-ADM REASFALTADO PARCIAL CALLE LA GARROFERA 

Carrer La Garrofera, TURIS 

 

  CONTRATISTAM3J urban projects office SL taller de arquitectura y urbanismo 

 

*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011. 

BOE 12/06/2013 

 

LEY 11/2012. 19/12/2012. Jefatura del Estado 

De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

*Modifica el texto refundido de la ley de aguas RDL 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 

de la Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

BOE 20/12/2012 

 

REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia 

Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001. 

BOE 26/07/2012 

 

REAL DECRETO 100/2011. 28/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente 

Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

*Actualiza la Ley 34/2007. 

BOE 29/01/2011 

 

REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente 

Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

*Modificado por el RD 183/2015. 

BOE 23/12/2008 

 

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia 

Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

BOE 13/02/2008 

 

LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 

(Regl. Actividades M.I.N.y P.) *Modificada por R.D.L. 8/2011.*Ver tambien RD 100/2011. 

*Modificada por la Ley 11/2014 de Responsabilidad Medioambiental. 

BOE 16/11/2007 

 

LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado 

Ley de Responsabilidad Medioambiental. 

*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 

*Modificada por la Ley 11/2014, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

*Modificado por el RD 183/2015.* Ver Orden APM/1040/2017. 

BOE 24/10/2007 

 

REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia 
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Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005 

BOE 23/10/2007 

 

REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia 

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012. *La Orden PCI/1319/2018 modifica el anexo II. 

BOE 17/12/2005 

 

LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado 

Ley del Ruido. 

*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 

BOE 18/11/2003 

 

ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 

Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12/03/2002      

  

REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente 

Modifica el Reglamento para la ejecución de las Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado por R.D.833/1988. 

*Derogado parcialmente por Ley 10/1998 

BOE 05/07/1997 

 

REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Públicas 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto 952/1997. 

*Derogados Arts. 50, 51, 56 por la Ley 10/1998. *Modificado por R.D. 367/2010 

BOE 30/07/1988 

 

DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Públicas 

Desarrollo de la Ley 38/72, de Protección del Ambiente Atmosférico (derogada por Ley 34/2007) 

*Derogados los anexos I y II por Ley 34/2007. *Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 

1073/2002, Real Decreto 509/2007 (derogado), Real Decreto 815/2013 y Real Decreto 773/2017. 

BOE 22/04/1975 

 

normas autonómicas - comunidad valenciana  

 

LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 

*Modifica, entre otras, L 10/2012; 2/2014 Puertos; 14/2010 Espectáculos; 3/1998 Turismo; 4/1988 

Juego; 2/1992 Saneamiento; 6/1991 Carreteras; 7/2002 Cont. Acústica; 6/2011 Movi; 5/2013; 

5/2014 LOTUP; 2/2011 Deporte y 21/2017.*Modificada L 27/2019. 

DOCV 31/12/2016 
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LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 

Generalitat. 

*Modifica, entre otras, a la L 10/2012, la 3/2011, la 4/1988, la 16/2006 LUV, la 10/2000, la 3/1993, la 

11/1994, la 8/2004, la 6/2011, la 6/1991, la 12/2010, la 73/1989 y la 27/2018. *Modificada por 

13/2016. 

DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 20/01/2014 y 14/02/2014      

  

LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 

*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la 

Ley 5/2013. Publicado en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 

DOCV 27/12/2012 

 

LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 

3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 

DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011      

  

DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 

Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación 

y Calidad Ambiental. 

*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, 

salvo sus anexos. *DEROGADA TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 18. 

DOGV 20/09/2006 

 

LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano 

Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. 

*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por 

Capítulo XX de la Ley 14/2005.*Modificada por la Ley 7/2014, Ley 13/2016, Ley 21/2017 y Ley 

21/2017 de medidas. 

DOGV 09/12/2002 

 

LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la 

Ley 5/2013, Ley 4/2016 Y 21/2017. 

DOGV 15/12/2000 

 

DECRETO 162/1990. 15/10/1990. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Reglamento de Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Comunidad 

Valenciana. 

*Modificado por Decreto 32/2006. 

DOGV 30/10/1990 
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LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana 

Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana. 

*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006, Reglamento de 

Paisaje de la CV. *Modificada por Ley 16/2010 y Ley 10/2012. 

DOGV 08/03/1989 

 

 

4. NORMATIVA MUNICIPAL 

Normas Subsidiarias de Turís 

Aprobadas el 18 de diciembre de 1990   

B.O.P. el 14 de marzo de 1991 

 

 

 

Turís, abril de 2024. 

 

José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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ANEXO 2.3.- HONORARIOS TÉNICOS 



0124-ADM REASFALTADO PARCIAL CALLE LA GARROFERA 

Carrer La Garrofera, TURIS 

 

  CONTRATISTAM3J urban projects office SL taller de arquitectura y urbanismo 

 

 

 

Los honorarios técnicos del presente proyecto ascienden 3.800,00 €, de 

modo que: 

BASE IMPONIBLE: 2.966,22 € 

I.V.A. (21% B.I.) =    622,91 € 

TOTAL HONORARIOS: 3.589,13 € (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS) 

 

 

 

 

 

Turís, julio de 2024. 

 

José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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AYUNTAMIENTO DE TURÍS 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL 
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Turís, julio de 2024. 

 

José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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Superficie Asfaltado : 1.807,02 m2 



CUADRO DE PRECIOS 1
REASFALTADO

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 0001planseg ud Plan de seguridad y salud y cuantas separatas y
anexos sean necesarios para su aprobación por
el coordinador de seguridad.

165,00

CIENTO SESENTA Y CINCO

0002 001SEG ud Seguridad y salud durante la fase de ejecución
de las obras, compone la tolidad de las partidas
necesarias para el cumplimiento del RD
1627/1997, de seguridad y salud.

218,25

DOSCIENTOS DIECIOCHO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0003 008AC11 m2 Capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo
AC-11 o AC-16 surf S, de entre 4-5 cm. de espe-
sor compactado, en capa de rodadura, con ári-
do calizo y betún B50/70, con una dotación mí-
nima s/m de betún del 4,55%, incluso riegos
con emulsiones bituminosas, de imprimación
C50BF5 IMP o adherencia C60B4 TER (termoad-
herente), extendido y compactado, totalmente
terminada, medida la superficie construida, in-
cluido parte proporcional de marcas viales (líne-
as blancas de borde de carril, líneas de deten-
ción e inscripciones (stop,…). 

17,05

DIECISIETE  con CINCO CÉNTIMOS

0004 E ud Levantado de tapa de Pozo de registro de 110
cm. de diámetro interior , mediante anclado a
solera existente con hormigón HA-25/P/40/I
elaborado en central

34,18

TREINTA Y CUATRO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0005 Ges.const ud 350,48

TRESCIENTOS CINCUENTA  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0006 U03DF010 m2 Fresado  de pavimento bituminoso o de hormi-
gón, de espesor entre 3-6 cm, realizado con
medios mecánicos, incluso cortes, limpieza y
preparación del tajo, carga y transporte a verte-
dero, o centro de gestión autorizado a cual-
quier distancia

6,94

SEIS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0007 UPCR.1bb m2 Riego de adherencia entre capas de mezcla bi-
tuminosa en caliente con emulsión rápida tipo
C60B3 ADH  a razón de 1 kg/m2, o sobre table-
ros de hormigón hidráulico de grandes obras
de fábrica.

0,35

CERO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13 julio 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REASFALTADO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1 LA GARROFERA

Riego adh emu aniónicaUPCR.1bb m2

Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente
con emulsión rápida tipo C60B3 ADH  a razón de 1 kg/m2, o sobre
tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de fábrica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MBC ac11  5 cm008AC11 m2

Capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC-11 o AC-16 surf S,
de entre 4-5 cm. de espesor compactado, en capa de rodadura, con
árido calizo y betún B50/70, con una dotación mínima s/m de betún
del 4,55%, incluso riegos con emulsiones bituminosas, de imprima-
ción C50BF5 IMP o adherencia C60B4 TER (termoadherente), exten-
dido y compactado, totalmente terminada, medida la superficie
construida, incluido parte proporcional de marcas viales (líneas blan-
cas de borde de carril, líneas de detención e inscripciones (stop,…). 

U03VC080 t.AC11 SURF 35-50 IV-a Calizo en capa de rodadura de 5 cm 36,89 4,430,120
U03RA060 m2RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 1,95 1,951,000
U03VC125 t.FILLER CALIZO EN MBC 76,44 0,990,013
U03VC100 t.BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 563,19 9,570,017
M08B020 h.Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,58 0,110,020

Mano de obra .................................................................... 0,80
Maquinaria......................................................................... 1,08
Materiales .......................................................................... 10,74

TOTAL PARTIDA................................................... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CINCO CÉNTIMOS

FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETAU03DF010 m2

Fresado  de pavimento bituminoso o de hormigón, de espesor entre
3-6 cm, realizado con medios mecánicos, incluso cortes, limpieza y
preparación del tajo, carga y transporte a vertedero, o centro de
gestión autorizado a cualquier distancia

O01OA020 h.Capataz 18,09 0,020,001
O01OA070 h.Peón ordinario 16,09 0,020,001
M05FP020 h.Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 60,00 4,500,075
M07AC010 h.Dumper convencional 1.500 kg. 4,12 0,210,050
M08B020 h.Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,58 0,280,050
M07CB020 h.Camión basculante 4x4 14 t. 38,25 1,910,050

Mano de obra .................................................................... 0,04
Maquinaria......................................................................... 6,90

TOTAL PARTIDA................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LEVANTADO TAPA POZOE ud

Levantado de tapa de Pozo de registro de 110 cm. de diámetro inte-
rior , mediante anclado a solera existente con hormigón
HA-25/P/40/I elaborado en central

O01OA030 h.Oficial primera 18,60 14,880,800
O01OA070 h.Peón ordinario 16,09 12,870,800
P01HA020 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 85,73 6,430,075

Mano de obra .................................................................... 27,75
Materiales .......................................................................... 6,43

TOTAL PARTIDA................................................... 34,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

13 julio 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REASFALTADO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud001SEG ud

Seguridad y salud durante la fase de ejecución de las obras, compo-
ne la tolidad de las partidas necesarias para el cumplimiento del RD
1627/1997, de seguridad y salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 218,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Plan de seguridad y salud0001planseg ud

Plan de seguridad y salud y cuantas separatas y anexos sean necesa-
rios para su aprobación por el coordinador de seguridad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 165,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO

23 julio 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REASFALTADO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3 GESTION DE RESIDUOS

Gestión y producción de residuos de construcciónGes.const ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 350,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

33 julio 2024





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REASFALTADO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 LA GARROFERA

UPCR.1bb m2 Riego adh emu aniónica

Riego de adherencia entre capas de mezcla bituminosa en caliente
con emulsión rápida tipo C60B3 ADH  a razón de 1 kg/m2, o sobre
tableros de hormigón hidráulico de grandes obras de fábrica.

1 1.807,03 1.807,03Spc0010

1.807,03Subtotal

1.807,03 0,35 632,46

008AC11 m2 MBC ac11  5 cm

Capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC-11 o AC-16 surf S,
de entre 4-5 cm. de espesor compactado, en capa de rodadura, con
árido calizo y betún B50/70, con una dotación mínima s/m de betún
del 4,55%, incluso riegos con emulsiones bituminosas, de imprima-
ción C50BF5 IMP o adherencia C60B4 TER (termoadherente), exten-
dido y compactado, totalmente terminada, medida la superficie
construida, incluido parte proporcional de marcas viales (líneas blan-
cas de borde de carril, líneas de detención e inscripciones (stop,…). 
1 1 1,00 1.807,03 1.807,03Spc0010

1.807,03Subtotal

1.807,03 17,05 30.809,86

U03DF010 m2 FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA

Fresado  de pavimento bituminoso o de hormigón, de espesor entre
3-6 cm, realizado con medios mecánicos, incluso cortes, limpieza y
preparación del tajo, carga y transporte a vertedero, o centro de
gestión autorizado a cualquier distancia

1 1.807,03 1,00 1.807,03Spc0010

1.807,03Subtotal

1.807,03 6,94 12.540,79

E ud LEVANTADO TAPA POZO

Levantado de tapa de Pozo de registro de 110 cm. de diámetro inte-
rior , mediante anclado a solera existente con hormigón
HA-25/P/40/I elaborado en central

18 1,00 18,00Spc0010

18,00Subtotal

18,00 34,18 615,24

TOTAL 1........................................................................................................................................... 44.598,35

13 julio 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REASFALTADO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 SEGURIDAD Y SALUD

001SEG ud Seguridad y Salud

Seguridad y salud durante la fase de ejecución de las obras, compo-
ne la tolidad de las partidas necesarias para el cumplimiento del RD
1627/1997, de seguridad y salud.

1,00 218,25 218,25

0001planseg ud Plan de seguridad y salud

Plan de seguridad y salud y cuantas separatas y anexos sean necesa-
rios para su aprobación por el coordinador de seguridad.

1,00 165,00 165,00

TOTAL 2........................................................................................................................................... 383,25

23 julio 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REASFALTADO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 GESTION DE RESIDUOS

Ges.const ud Gestión y producción de residuos de construcción

1,00 350,48 350,48

TOTAL 3........................................................................................................................................... 350,48

TOTAL............................................................................................................................................................. 45.332,08

33 julio 2024



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REASFALTADO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

1 LA GARROFERA ............................................................................................................................................................ 44.598,35 98,38

2 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 383,25 0,85

3 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 350,48 0,77

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 45.332,08

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  con
OCHO CÉNTIMOS

, 3 de JULIO 2024.

13 julio 2024
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AYUNTAMIENTO DE TURÍS 

 

Presupuesto de Ejecución Material: 

El Presupuesto de Ejecución Material Asciende a 45.332,08 € 

(CUARENTAA Y CINCO MIL TRES CIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS) 

Presupuesto de Licitación: 

El Presupuesto de Licitación es el que se obtiene teniendo en cuenta 

los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y el Impuesto del Valor 

Añadido,  

 P.E.M.______________________ 45.332,08 € 

 G.G. (13% del PEM)_________   5.893,17 € 

 B.I. (6% del PEM)_____________  2.719,92 € 

      Presupuesto de Licitación (I.V.A. excluido) ____ 53.945,17 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (I.V.A. excluido) 53.945,17 € (CINCUENTA Y 

TRES MIL NOVECIENGTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECISITE 

CÉNTIMOS) 

Turís, julio de 2024. 

 
José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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AYUNTAMIENTO DE TURÍS 

 

Presupuesto de Ejecución Material: 

El Presupuesto de Ejecución Material Asciende a 45.332,08 € 

(CUARENTAA Y CINCO MIL TRES CIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS) 

Presupuesto de Licitación: 

El Presupuesto de Licitación es el que se obtiene teniendo en cuenta 

los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y el Impuesto del Valor 

Añadido,  

P.E.M.______________________ 45.332,08 € 

 G.G. (13% del PEM)_________   5.893,17 € 

 B.I. (6% del PEM)_____________  2.719,92 € 

      Base Imponible___________ 53.945,17 € 

 IVA (21% de B.I.)_____________ 11.328,49 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN______ 65.273,66 € (SESENTA Y CINCO MIL 

DOS CIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS) 

Turís, julio de 2024. 

 
José María Belenguer Blasco 
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AYUNTAMIENTO DE TURÍS 

 

Presupuesto de Ejecución Material: 

El Presupuesto de Ejecución Material Asciende a 45.332,08 € 

(CUARENTAA Y CINCO MIL TRES CIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS) 

Presupuesto de Licitación: 

El Presupuesto de Licitación es el que se obtiene teniendo en cuenta 

los Gastos Generales, el Beneficio Industrial y el Impuesto del Valor 

Añadido,  

 P.E.M.______________________ 45.332,08 € 

 G.G. (13% del PEM)_________   5.893,17 € 

 B.I. (6% del PEM)_____________  2.719,92 € 

      Base Imponible___________ 53.945,17 € 

 IVA (21% de B.I.)_____________ 11.328,49 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN______ 65.273,66 € (SESENTA Y CINCO MIL 

DOS CIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS) 

Honorarios de Proyecto: 

Base Imponible _________________________ 2.966,22 € 

IVA (21% de B.I.)_________________________   622,91 € 
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TOTAL HONORARIOS_______________________ 3.589,13 € (TRES MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NEUVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS) 

Presupuesto para conocimiento de la Administración: 

 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN_______  65.273,66  € 

 HONORARIOS______________________   3.589,13 € 

EL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ES DE 

68.862,79 € (SESENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) 

 

 

Turís, julio de 2024. 

 
José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. CONDICIONES GENERALES 
 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales que han de regir durante la 

ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones 

establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que 

cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de 

todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las prescripciones recogidas en el 

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica 

de España. 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1. Agentes intervinientes en la obra 

1.2.1.1. Promotor 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, 

programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá 

también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 

determinados trabajos de esta, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

- Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

- Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera necesario. 

- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones de este. 

- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

- Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

- Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, 

el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la 

normativa. 

- Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o 

reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su 

retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido debidamente gestionados según 

legislación. 

- En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con 

los residuos de construcción y demolición de la obra. 

1.2.1.2. Contratista 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales suficientes, 

propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a 

las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

- La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato. 

- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con 
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las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de 

la obra. El jefe de obra deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la 

correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

- Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

- Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con presencia permanente en la obra y 

velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en 

lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de 

trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 

regula en el artículo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y 

subcontrataciones que se hagan en esta. 

- Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

- Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

- Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 

la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas 

al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la 

ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de esta, indicando su duración 

prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso, el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el 

derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate, con capacitación 

suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación 

del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus certificados y sellos de 

garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en 

obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán 

acompañados de la declaración de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material de la obra en el formato (digital o papel) 

que éste disponga al comienzo de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se 

encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección 

Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 

 

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las 

instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de esta, serán obligación del Contratista y correrán 

a cargo de este. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra 

por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá consultar la documentación de la 

obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, 

libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y 

salud. 

 

SUBCONTRATAS 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso 

de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y la Dirección 

Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  
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Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 

con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, 

contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de 

la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

 

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

El orden de ejecución de la obra será determinado por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa crea conveniente una 

modificación de estos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo momento, no cabiendo 

reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo 

de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo 

pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de esta a la Dirección Facultativa.  

 

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados durante esta. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos realizados, materiales 

empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista o subcontrata de este, serán 

reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 

 

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de 

la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo 

proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo dispuesto en 

proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las modificaciones y la variación que 

supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su autorización por la Dirección Facultativa y 

posterior comprobación. 

1.2.1.3. Dirección facultativa proyectista 
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en 

contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de 

su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, 

en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

 

DIRECTOR de la OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 

conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 

correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones de las unidades de 

obra ejecutadas. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
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Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones de las 

unidades de obra ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 

realizado. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2. Documentación de obra 
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra incorporando el estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se pondrán en 

conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá 

a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios dentro de la obra se 

salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del 

proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al 

promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 

de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del 

edificio. 

1.2.3. Replanteo y acta de replanteo 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en los planos y comprobado por 

la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, que dispondrán de la 

cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de 

referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y 

será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o 

disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características 

geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas 

en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares 

técnicos y humanos para la realización de este y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un 

anexo de este. 

1.2.4. Libro de órdenes 
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a 

disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

- Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 

- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

- Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

- Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la 

tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo 

dispuesto en el Libro. 
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1.2.5. Recepción de la obra 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de esta al promotor y es aceptada por éste. 

Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de esta. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final de obra emitido por la 

Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en esta se hará constar: las partes que 

intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra 

con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados 

y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que esta no está terminada o que no se adecua a las condiciones 

contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 

motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 

cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las 

obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, 

sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato 

firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de 

condiciones. 

1.3.1. Finanzas y seguros 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre 

Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la 

obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción. 

1.3.2. Precios contradictorios 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de calidad no previstas en el Proyecto 

por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de 

dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de 

comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos anteriores, será la Dirección 

Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 

1.3.3. Mediciones y valoraciones 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el 

contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la 

Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en 

conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los 

criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios se calculan multiplicando el número de 

unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y todo tipo de cargas 

sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una 

de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá 

efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido 

dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.  
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El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a la Dirección 

Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que, transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 

Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

 

UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el Constructor: facturas originales de los 

materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas 

trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o 

retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración deberán ser autorizadas por el Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los 

controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y aceptación de la Dirección 

Facultativa, en obras o partidas de esta contratadas por administración. 

 

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista cuando el importe máximo 

corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y DE LAS 
VERIFICACIONES 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos: 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, así como sus condiciones de 

suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse 

incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de 

uso, conservación y mantenimiento. 

 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECC. POR UNIDADES DE OBRA 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de 

cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 

ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO: 

2.1. ACTUACIONES PREVIAS. 
Se seguirán todas las medidas prescritas en el estudio y plan de seguridad para la realización de la demolición previa a la ejecución de la obra.  

Previamente a la iniciación de cualquier tarea se procederá a la comprobación del replanteo, suscribiendo la correspondiente acta el 

Contratista, el Aparejador/Arquitecto Técnico y el Arquitecto Director de la obra, en la cual deberá especificarse, si procede, la autorización 

por la Dirección facultativa para el comienzo de las obras. 

 

Seguridad y Salud.  

Antes de comenzar la ejecución material se efectuarán por el contratista los trabajos que para esta fase de la obra se exigen en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobado o Estudio Básico de Seguridad y Salud correspondiente. 

2.2. CONTROL DE EJECUCIÓN  
Por el Director de Ejecución se efectuarán los controles de ejecución requeridos por el LG/14 y anexo a la memoria de control de calidad del 

Proyecto. 

 

2.3. DEMOLICIÓN DEL FIRME EXISTENTE. 
 

1.- Definición. 

Consiste en destruir y retirar, en el ámbito de actuación del presente Proyecto, todo el pavimento necesario para llevar a cabo la obra. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 

2.- Medición y abono. 

La demolición del firme se abonará, por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, incluyéndose en el abono también el del transporte 

de los productos obtenidos a vertedero o a su lugar de empleo o puesta a disposición de la Administración. 

2.4. MORTERO DE CEMENTO 
 

1.- Definición. 

Se emplearán en asiento, rejuntado, enfoscado, enlechados y demás elementos en que Los morteros se mezclarán en seco, continuando el 

batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijadas por la Dirección Facultativa o persona en quién delegue hasta obtener una 

pasta homogénea de color y consistencia uniforme, sin polanillas, ni grumos. 

La consistencia será blanda pero sin que llegue a formarse en la superficie una capa de agua de espesor apreciable, cuando se introduzca en 

una vasija que se sacuda ligeramente. 

Deben tener: 



0124-ADM REASFALTADO PARCIAL CALLE LA GARROFERA 

Carrer La Garrofera, TURIS 

 

  

                       
 CONTRATISTAM3J urban projects office SL taller de arquitectura y urbanismo 

 

- Arena limpia, libre de arcilla y sustancias orgánicas. 

- Resistencias y características adecuadas a la función que desempeñan. 

- Adherencia suficiente. 

- Compacidad y docilidad. 

- Impermeabilidad e impenetrabilidad a los fluidos. 

- Durabilidad e inalterabilidad a los agentes agresivos. 

- Buena dosificación del agua. 

 

2.- Materiales 

Los materiales a emplear en la confección del modero serán arena lavada y cemento I-35, cuyas condiciones y ensayos serán los 

correspondientes a estos materiales descritos en el apartado correspondiente a conglomerantes de la Código Estructural. 

La arena que se emplee en la elaboración de morteros destinados a rejuntados y enlucidos será de la llamada fina, cuyos granos no deben 

tener ninguna dimensión Marzor de un (1) milímetro. Se exigirá que reúna esta condición por lo menos el noventa por ciento (90) de peso de 

arena. 

La arena destinada a la confección de morteros para asiento de fábrica deberá contener granos de tamaño grueso, medio y fino, sin que el 

Marzor de ellos exceda de cinco (5) milímetros. 

Las dosificaciones serán las adecuadas para obtener los morteros tipo indicados en los planos. 

Se consideran las siguientes clases de morteros con arreglo a la cantidad de kilogramos de cemento contenidos en el metro cúbico de la 

masa. 

Mortero número 1, para fábrica de ladrillo. Dosificación: trescientos (300) kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero. 

Mortero número 2, para enlucidos impermeables. Dosificación: quinientos (500) kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero. 

 

3.- Medición y abono 

Los morteros de cemento no se abonarán independientemente por considerarse incluidos en la unidad de obra en que se emplean 

2.5. TAPAS DE FUNDICIÓN PARA ARQUETAS 
 

1.- Definición. 

Serán dimensionadas para soportar el tráfico pesado. 

El Contratista, antes de contratar el suministro, someterá a la aprobación del Director de la Obra las dimensiones y forma de anclaje de los 

marcos, que han de ser compatibles con las de las arquetas correspondientes 

 

2.- Medición y abono 

Se medirán y abonarán por el número de unidades realmente instaladas, al precio que figure en los cuadros de precios del presente proyecto. 

2.6. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN:  
 

1.- Definición. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa no bituminosa, a la colocación sobre ésta de 

una capa de mezcla bituminosa. 

 

2.- Materiales. 

2.1 Ligante hidrocarbonado. 

Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones que para cada tipo se especifican en el Art. 213 del 

PG-4/88, con las modificaciones expresadas en la O.M. de 21 de Enero de 1.988, y en la de 8 de Marzo de 1.989. La emulsión asfáltica a 

emplear será: 

- Emulsión bituminosa aniónica de rotura rápida, EAR-0. 

2.2 Árido de cobertura. 

2.2.1 Condiciones generales. 

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de 

ambas. 

2.2.2 Granulometría. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz UNE5. 

2.2.3 Limpieza. 

El árido está exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

2.2.4 Plasticidad. 

El equivalente de arena del árido, según la norma NLT-113/72, deberá ser superior a cuarenta (40). 

 

3.- Dotación de los materiales. 

La dotación de los materiales a utilizar será las siguiente: 
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- Emulsión bituminosa: La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un 

periodo de (24) horas, tomándose a efectos de medición 1,5 Kg/m2. 

- Árido de cobertura: Cinco litros por metro cuadrado ( 5 l/m2). No obstante, el Director de la obra podrá modificar tal dotación a la vista de 

las pruebas realizadas, de manera que el ligante quede absorbido en un periodo de veinticuatro horas (24 h.) y el árido absorba cualquier 

eventual exceso y garantice la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. 

 

4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

4.1 Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo 

regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del 

ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoque, se podrá emplear un portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpientes sumergidos en la cisterna, la 

cual deberá estar calorifugada.  

En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También 

deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un 

elemento calentador. 

4.2 Equipo para la extensión del árido. 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Unicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en 

las que haya exceso de ligante, podrá extenderse el árido manualmente. 

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido. 

 

5.- Ejecución de las obras. 

5.1 Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla las condiciones especificadas para la unidad 

de obra correspondiente. 

En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y las instrucciones del Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se eliminará el riego de curado y se limpiará la superficie a 

imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los 

lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a 

imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturada. 

5.2 Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la dotación y temperatura 

aprobadas por el Director de las obras. Este podrá dividir la dotación en dos (2) aplicaciones cuando lo requiera la correcta ejecución del 

riego. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicidad en las juntas transversales de trabajo. A este 

efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea 

preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

Se protegerán, para evitar manchados de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, balizas árboles, etc., puedan sufrir 

tal daño. 

5.3 Extensión del árido. 

La extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la 

imprimación, o cuando se observe que ha quedado parte de ella sin absorber. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con la dotación aprobada. Se evitará el 

contacto de las medas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo haya 

sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquella unos veinte centímetros (20 cm) de anchura. 

 

6.- Limitaciones de la ejecución. 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a diez grados centígrados (10ºC), y no 

exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas, dicha temperatura límite podrá rebajarse a cinco grados centígrados (5ºC) si la 

ambiente tuviere tendencia a aumentar. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya absorbido todo el ligante o, si se 

hubiere extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos 

deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora (40 Km/h). 

 

7.- Medición y abono. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará a partir de la medición de la unidad m2 pavimento de mezcla 

bituminosa en caliente con capa de rodadura tipo densa S-12 de 7 cms. de espesor, riego de adherencia con emulsión aniónica rápida tipo 

EAR-1, riego de imprimación con emulsión aniónica rápida tipo EAR-10, incluso limpieza previa de la base, extendido y compactación de la 

mezcla". 

El árido de cobertura eventualmente empleado en riegos de imprimación no se abonará directamente. 
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8.- Control de calidad. 

8.1 Control de procedencia. 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así 

como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones técnicas generales. 

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras, con arreglo a la norma NLT-

148/72 y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, según norma NLT-133/72  

8.2 Control de recepción. 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán 

muestras con arreglo a la norma NLT 121/86 y se realizarán los siguientes ensayos:  

Betún fluidificado. 

- Viscosidad Saybolt, según la norma NLT-133/72. 

- Destilación, según norma NLT-134/72. 

- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84. 

Emulsión bituminosa. 

- Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la emulsión como 

aniónica o catiónica. 

- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84. 

- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare conveniente, se llevarán a cabo las series de 

ensayos que considerase necesarios para la comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

El control de recepción del árido será fijado por el Director de las obras. 

8.3 Control de ejecución. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará el bloque, al resultante de aplicar el menor de los (3) criterios siguientes: 

- Doscientos cincuenta metros (250 m.). 

- Tres mil metros cuadrados (3.000 m2). 

- La fracción imprimada diariamente. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido se comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de 

panel u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la extensión del árido y/o la aplicación del ligante. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante hidrocarbonado mediante termómetros colocados 

lejos de cualquier elemento calefactor. 

8.4 Criterios de aceptación o rechazo. 

Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las obras. 

2.7. MEZCLAS BITUMINOSAS  
 

1.- Descripción 

Combinación de áridos y ligantes bituminosos, con extendido y compactado a la temperatura ambiente (mezclas bituminosas en frío) o 

superior (mezclas bituminosas en caliente). 

 

2.-Condiciones Previas 

Antes de poner en obra la mezcla, deberá estudiarse y aprobarse la correspondiente formula de trabajo, indicándose: 

- Granulometría de los áridos combinados. 

- Tanto por ciento (%) en peso del total de la mezcla, del ligante bituminoso a emplear. 

 

3.- Componentes 

- Ligantes bituminosas (alquitranes, betunes y emulsiones asfálticas). 

- Áridos (de machaqueo y trituración de piedra de cantera, o de grava natural). 

 

4.- Ejecución 

En la ejecución de estos trabajos, se tendrán en cuenta las siguientes fases: 

- Fabricación de la mezcla. 

- Transporte de la mezcla, cuando las condiciones meteorológicas sean adversas, deberá protegerse la mezcla durante el transporte, con 

lonas u otros cobertores adecuados. 

- Preparación de la superficie existente, comprobándose rasante. Si la extensión de la mezcla requiere una ejecución previa de riego de 

imprimación, se realizará comprobando que la capacidad de unión de estos con la mezcla, no haya disminuido. 

- Extensión de la mezcla, de forma que la capa extendida quede lisa y con un espesor tal, que una vez compactada se ajuste a lo previsto. 

- Compactación de la mezcla, que se iniciará por el borde de cota inferior, de manera continua durante la jornada de trabajo. Terminados los 

trabajos de compactación, y alcanzada la densidad adecuada y la temperatura ambiente, se podrá abrir al tráfico la zona ejecutada. 
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5.- Normativa 

- NLT 149/72. Coeficiente de calidad del árido. 

- NLT 113/72. Plasticidad de la mezcla de árido y filler. 

- NLT 176/74. Densidad aparente del filler. 

- NLT 180/74. Coeficiente de emulsibilidad. 

 

6.- Control 

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos, no debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en la superficie. 

Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas con espuma, y aquellas en que la envuelta no sea perfecta. 

Se comprobará que la superficie de acabado no difiera de la teórica, más de diez milímetros (10 mm) en las capas de rodadura, y de quince 

milímetros (15 mm) en el resto de capas. 

La superficie de acabado no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en la capa de rodadura y de ocho milímetros (8 

mm) en el resto de capas, comprobándose con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 

pavimentada. 

En todo caso se comprobará que la superficie de la capa presentará una textura plana, exenta de segregaciones y con la pendiente adecuada. 

 

7.- Seguridad 

El personal se mantendrá en el lugar de trabajo, fuera de una superficie de cinco metros (5 m.) de radio, trazada desde el punto extremo de 

la máquina. 

Si en un mismo tajo trabajan dos (2) o más máquinas, guardarán entre si una separación mínima de treinta metros (30 m.). 

Terminada la jornada de trabajo, los operarios se limpiarán con productos adecuados. 

 



0124-ADM REASFALTADO PARCIAL CALLE LA GARROFERA 

Carrer La Garrofera, TURIS 

 

  

                       
 CONTRATISTAM3J urban projects office SL taller de arquitectura y urbanismo 

 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

Se seguirán los reseñados en el Pliego de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura 1.960, y 

complementariamente el del Instituto Valenciano de la Edificación. 

3.2. PRINCIPIO GENERAL. 
 

Todos los que intervienen en el proceso constructivo tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 

devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

3.3. EXCESO DE OBRA EJECUTADA SIN AUTORIZACIÓN. 
 

No serán valorados los excesos de obra ejecutados por el Contratista sin autorización expresa del Director de 

Obra. 

3.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y al presente proyecto, y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica 

de éste diera al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter 

verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para ambas 

partes. 

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los 

defectos que en la construcción puedan advertirse. 

3.5. CASOS DE FUERZA MAYOR. 
 

En estos casos y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a 

una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren producido. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor se establecerán según lo indicado en la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

3.6. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 

A la terminación de las obras y a su recepción concurrirá el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 

contratista, asistido si lo estima oportuno de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el director de las obras las 

dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en acta y el director de estas 

señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El plazo de garantía se establecerá en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y no será inferior a 1 

año. 
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3.7. LIQUIDACIÓN. 
 

Dentro del plazo de 6 meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá notificarse al contratista la 

liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir el interés 

legal del mismo, incrementado en 1,5 puntos, a partir de los 6 meses siguientes a la recepción. 

3.8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 

debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste por los daños y perjuicios 

durante el término de 15 años a contar desde su recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 

responsabilidad del contratista. 

3.9. DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
 

La extinción del contrato se producirá por diferentes causas: 

 

a) Muerte o incapacidad sobrevenida, o muerte civil o mercantil de la empresa (quiebra, suspensión de pagos, 

concurso de acreedores o cualquier otro procedimiento de quita y espera. 

b) Mutuo acuerdo entre el Promotor y el Constructor. 

c) Incumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

d) Falta de pago por el Promotor en el plazo de 8 meses. 

e) Incumplimiento de obligaciones esenciales. 
 

 

 

Turís, julio de 2024. 

 

José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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AYUNTAMIENTO DE TURÍS 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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MEMORIA 

Memoria informativa 

Objeto 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor 

está obligado a encargar la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en los 

proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759 euros. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos 

anteriores el promotor, ha designado al firmante de este documento para la 

redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 

Este Estudio contiene: 

Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos 

técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 

Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 

centro de trabajo de la obra. 

En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del 

entorno en que se realiza la obra, así como la tipología y características de los 

materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de 

ejecución de los trabajos. 

Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así 

como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, 
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la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 

equipos preventivos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud 

por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

E.B.S.S., adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En 

ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y 

protección profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa que dará su 

aprobación expresa antes del inicio de la obra, a través del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud en caso de que éste sea necesario y que será, un técnico 

competente integrado en dicha Dirección. El Plan de seguridad y Salud estará 

siempre a disposición de la dirección Facultativa. Quienes intervengan en la 

ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes 

de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan 

de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Será 

documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 

conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición 

permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en la Administraciones 

Públicas competentes. 

 

Se considera en este estudio: 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

- Determinar las instalaciones útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal. 

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

- El transporte del personal 
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- Los trabajos con maquinaria ligera 

- Los trabajos de auxilios y evacuación de heridos 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista con fines de control y 

seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias con toda la 

funcionalidad que el citado Real Decreto 1627 le concede, siendo el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cuando no sea 

necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa el responsable del 

envío de las copias de las anotaciones, que en él se escriban, a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Asimismo deberá 

notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de 

los trabajadores de éste. Es responsabilidad del contratista de la ejecución correcta 

de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responder solidariamente de las 

consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas con los 

subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren a los segundos 

imputables. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la 

ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Trabajos Previos  
 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no 

autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los 

riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de 

señalización que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la 

Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado 

sustentadas por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos 

paneles quedará establecida como mínimo en 2m. 

Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la 

obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de 
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escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta 

visibilidad en todos estos puntos. 

Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas 

indicados en los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de 

"Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 

pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se 

indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan 

reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros 

asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y 

responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de 

manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

 

Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la 

instalación de los siguientes locales provisionales de obra: 

Vestuarios prefabricados: se realizarán mediante la instalación de locales 

prefabricados industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para 

guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en 

invierno. 

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 

Aseos y duchas prefabricados: se realizarán mediante la instalación de locales 

prefabricados industrializados. Dispondrán de agua fría y caliente y contarán con las 

necesarias acometidas a las redes correspondientes de abastecimiento y 

saneamiento. Existirán cabinas individuales con puerta con cierre interior de un 

mínimo de 2 m² y 2,30 m. de altura. 

Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en 

misma proporción se instalarán las duchas. 

Retretes en caseta prefabricada: se realizarán mediante la instalación de 

locales prefabricados industrializados. Estarán colocados en cabinas de dimensiones 
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mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán uno por cada 25 trabajadores. 

Estarán cerca de los lugares de trabajo. 

Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad 

desde el exterior.  

No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características 

de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se 

considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 

No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de 

la obra y teniendo en cuenta el personal técnico presente en obra se considera 

innecesario la instalación de oficina en la propia obra. Todos los locales 

anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el 

Pliego de Condiciones de este documento. 

 

Instalaciones Provisionales 

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la 

identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para 

cada una de estas instalaciones. 

La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones 

provisionales de obra: 

Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" 

construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, 

nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa 

suministradora o desde el generador de obra y estará situado según se grafía en el 

plano de organización de obra. 

En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, paramentos, tomas de 

corriente y elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán 

con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos 

mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con 

diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de 

protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma 

de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 
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220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal 

cualificado según las normas del REBT. 

Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de 

especial riesgo de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de 

CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las salidas de 

los locales que almacenen materiales combustibles. 

Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos 

de las inclemencias meteorológicas. 

Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a 

la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de 

la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de 

higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto 

saneamiento de las instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a 

la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 

 

Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas 

fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 

Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio 

de materiales y residuos quedando debidamente señalizados. 

Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de 

Residuos de la obra. 

La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, 

utilizando medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad 

establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier 

caso, se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y que el 

personal no transite bajo cargas suspendidas. 

El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, 

siempre sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 

Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del 

viento. 
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Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la 

intemperie y debidamente etiquetados y señalizados. 

Condiciones del Entorno 

Tráfico rodado 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige 

la puesta en práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a 

continuación: 

El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía 

pública por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, 

manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida 

de camiones en la obra. 

Tráfico peatonal 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción 

de las siguientes medidas preventivas: 

Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de 

vehículos de obra y el tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y 

claros.  

Servicios Sanitarios más próximos 

Se colocará en la obra el plano callejero el recorrido más corto al centro 

asistencial más próximo y se facilitará copia a los trabajadores. Así mismo, se 

graficará un cartel con los números de teléfono de los servicios de urgencia para 

casos de emergencia: 

 

• URGENCIAS  

TELEFONO: 112 

• CENTRO DE SALUD TURÍS 

CALLE DEL MÚSICO JOSÉ VICENTE HERRERA, S/N 

TELEFONO: 961 808 510 
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• HOSPITAL DE MANISES 

Av. de la Generalitat Valenciana, 50, 46940 Manises, Valencia 

TELEFONO: 961 845 000 
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Trabajos entre medianeras 

La obra objeto de este documento no presenta circunstancia de riesgo 

añadido al tratarse de un reasfaltado de calle.  

Condiciones climáticas extremas 

La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no 

debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir 

una fuente de incomodidad o molestia inadmisible. 

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se 

dispondrán las siguientes medidas preventivas: 

Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso 

específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía 

técnica del INSHT y al anexo III del RD 486/1997. 

Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las 

horas más calurosas del día Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se 

realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol ni 

cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable. 

Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de 

abrigo adecuada Se procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán 

periódicamente comidas y bebidas calientes Se mantendrá una actividad física 

continua y mantenida. 

Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores 

utilizarán crema de protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros 

con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitarán la exposición solar en 

las horas centrales del día.  

Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, 

estructura o cubierta se pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de 

velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad de la grúas, a menos que el 

fabricante tenga una restricción superior a esta. Se vigilará permanentemente la 

estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios 

auxiliares y equipos de obra. 
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Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los 

siguientes aspectos: protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas 

embalsadas en plantas y sótanos. Paralización de trabajos en zanjas, pozos, 

cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,   

Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 

Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores. 

Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de 

vehículos pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura. 

Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica 

de la obra, el personal se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados. 

Riesgos Eliminables 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo 

elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso 

del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea 

eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son 

aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del 

edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o 

incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda 

estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio. 

Fases de Ejecución  

Fresado de Capa Superficial  

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
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- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Incendios 

- Explosiones 

- Inundaciones o infiltraciones de agua 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Derrumbamiento 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

- Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

- Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del 

conducto de desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir la formación de 

polvo. 

- Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del 

edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las 

medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de 

conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la 

misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se 

concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así 

como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 

- Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
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EQUIPOS de PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes aislantes dieléctricos 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

- Fajas de protección dorso lumbar 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

Trabajos Previos  

Instalación Eléctrica Provisional 

RIESGOS: 

- Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

- Caídas al mismo nivel de personas u objetos. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Contactos eléctricos. 

- Electrocución. 

- Incendios. 

- Golpes y cortes con herramientas o materiales. 

- Sobreesfuerzos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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- El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas 

aéreas y 2 m. en enterradas. 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 

- Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los 

bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída. 

- El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la 

intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 

- En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 

- Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la 

energía desde el cuadro principal a los secundarios. 

- Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de 

alimentación. 

- Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

- Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 

- Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 

- Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 

- Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde 

el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y 

estarán fijados a elementos fijos. 

- Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 

- Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos 

desnudos sin clavija en los enchufes. 

- Se evitarán tirones bruscos de los cables. 

- En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en 

zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos. 

- Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 

profundidad de 40 cm. 

- Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la 

maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 

- Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 

- Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, 

quedando prohibidas las conexiones triples (ladrones). 

- La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas 

de corriente. 

- Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, 

exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento. 
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- En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 

- En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo 

estará protegido con un macarrón amarillo y verde. 

- La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar 

protegida. 

- Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos 

fusibles. 

- Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 

de distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 

- Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los 

diferenciales las líneas y maquinaria. 

- Prohibido el empleo de fusibles caseros. 

- Toda la obra estará suficientemente iluminada. 

- Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán 

cubiertas. 

- Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

- Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora 

de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión 

normalizada alimentada a 24 voltios. 

- Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de 

desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes dieléctricos. 

- Banquetas aislantes de la electricidad. 

- Comprobadores de tensión. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 

 

Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 
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En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional 

para la obra se realizan trabajos de similares características a los realizados en las 

fases de "Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se consideran 

los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los 

apartados correspondientes de este mismo Estudio. 

 

Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores... 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto  nivel de objetos y trabajadores. 

- Caídas a mismo nivel de objetos y trabajadores. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Desprendimiento de cargas suspendidas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas 

operaciones todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo documento, 

se atenderá a lo dispuesto en las mismas. 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, 

calcular el talud necesario dependiendo del terreno. 

- Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la 

obra. 

- El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas. 

- La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, 

evitando el paso por encima de las personas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 
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- Calzado con puntera reforzada. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Cinturones portaherramientas. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 

 

Vallado de Obra 

RIESGOS: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas 

mediante barandillas y rodapiés. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Exposición al polvo y ruido. 

- Atropellos. 

- Proyección de partículas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la 

resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

- Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las 

conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las 

conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos y se desinfectará en caso necesario. 

- La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 

mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las 

personas. 
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- Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 

elementos del vallado. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

Asfaltado  

- RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

 

- MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que 

permitan evitar las horas de mayor insolación. 

- Equipos de protección colectiva 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
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- EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Rodilleras 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema de protección solar 

Limpieza de la obra 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos a distinto nivel 

- Caída de objetos al mismo nivel 

- Golpes o cortes por objetos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

-  La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y nunca inferior a 150 

lux. 

- En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 

especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 

- Para la utilización de maquinaria, pequeñas herramientas y equipos eléctricos se 

atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
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- La limpieza y fregado de estancias se realizará siempre desde  el fondo de la puerta 

de salida evitando pisar sobre las zonas húmedas o limpias, del mismo modo, la 

limpieza de escaleras se realizará de cara a los escalones y el cubo siempre queda 

una cota superior al operario. Se colocarán señales de advertencia en las zonas 

que están siendo fregadas. 

- En la limpieza de zonas elevadas, se realizará con visibilidad de la misma con el fin 

de evitar la caída objetos sobre el operario. 

- El transporte de materiales pesados se realizará con carros o carretillas. 

- La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se 

realizará con cuidado y guantes de protección. Ídem en el caso de retirar vidrios 

rotos o cerámicas. 

- No se presionará el contenido de las bolsas de basura para aumentar su 

capacidad. 

- La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas 

condiciones sus cables y conectores manteniendo alejado de la humedad de 

componentes eléctricos. 

- Los operarios estarán formados e informados para el uso de productos químicos de 

limpieza, conociendo sus riesgos y condiciones de uso. Los envases quedarán 

convenientemente cerrados tras su uso y se respetarán las condiciones de 

almacenamiento impuestas por el fabricante. 

- Todos los productos de limpieza estarán correctamente etiquetados y en el caso de 

sustancias nocivas inflamables se manipularán con las adecuadas condiciones de 

ventilación y los EPIs pertinentes. 

- En trabajos de limpieza en altura se dispondrán los medios auxiliares adecuados 

quedando prohibido el uso de sillas, mesas u otros elementos inestables y no 

diseñados para este fin. 

- La utilización de maquinaria específica como pulidora, barredoras, etc se realizará 

según las instrucciones del fabricante. El mantenimiento de las máquinas quedará 

en manos de profesionales 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrán extintores de obra. 

- Para la limpieza de cristales se dispondrá de elementos de retención de caídas 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Protectores auditivos 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 



0124-ADM REASFALTADO PARCIAL CALLE LA GARROFERA 

Carrer La Garrofera, TURIS 

 

  CONTRATISTAM3J urban projects office SL taller de arquitectura y urbanismo 

 

- Guantes de goma o PVC 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Ropa de trabajo adecuada 

Medios Auxiliares  

Maquinaria  

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista 

durante la ejecución de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no 

eliminables totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 

a controlar y reducir dichos riesgos. 

- Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que 

por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea 

de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de 

acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

- La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 

establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

Empuje y Carga  

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por 

pendiente excesiva. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 

- Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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- Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de 

los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u 

operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán 

en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 

barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 

haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 

apagado. 

- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado 

por la maquinaria. 

- Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 

evitar una aproximación excesiva a los mismos. 

- No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la 

excavación. 

- Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos 

cuando la máquina se encuentre en posición de parada. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante.  

- Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la 

inspección periódica de los puntos de escape del motor. 

- Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. 

y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante 

y se revisará semanalmente. 

- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo 

del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

- Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la 

batería. 
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- Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 

anticorrosión. 

- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 

- No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

- Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento 

de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

- Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

- No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 

entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 

maquinaria pesada no superará 0,5 m/s², siendo el valor límite de 1,15 m/s². 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 

- Calzado con suela aislante. 

- Guantes aislantes de vibraciones. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad del vehículo. 

- Cinturón abdominal antivibratorio. 

 

Retroexcavadora 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, 

como grúa o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 
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- Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la 

realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 

- Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 

máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se 

realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la 

zona de mayor altura. 

- Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se 

encuentren dentro del radio de acción de la máquina. 

Transporte  

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 

- Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 

entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 

maquinaria pesada no superará 0,5 m/s², siendo el valor límite de 1,15 m/s². 

- Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos 

por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 

correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 

operarios. 
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- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 

correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 

barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 

haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 

apagado. 

- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado 

por los vehículos 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante.  

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 

- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo 

del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Cinturón abdominal antivibratorio. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 

- Botas impermeables. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes aislantes de vibraciones. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Gafas de protección. 

- Protectores auditivos. 
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Camión Basculante 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta 

en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 

carga-descarga. 

- En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 

- No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia 

de líneas eléctricas aéreas. 

 

Dúmper 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su 

conducción. 

- La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo 

pulgar en el mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. 

- La carga, no  tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del 

conductor. 

- La carga no sobresaldrá de los laterales. 

- Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del 

dúmper. 

- No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en 

terrenos húmedos y 30% en secos. 

- El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el 

ascenso que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, 

especialmente si está cargado. 

 

Camión Transporte 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de 

Transporte": 
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- MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, 

serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 

- Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 

- Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las 

ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones 

de carga y descarga. 

- Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la 

cabina. 

- La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la 

pérdida de estabilidad de la carga. 

- Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 

ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar 

saltando directamente al suelo. 

- Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

 

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 

ascender o descender a la caja.  

 

Carretilla Elevadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación": 

 

- MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Si la carretilla está cargada, el descenso sobre superficies inclinadas se realizará 

marcha atrás, para evitar el vuelco del vehículo. 

- La conducción de las carretillas se realizará por personas cualificadas y autorizadas. 

- Tendrán luces de marcha adelante y atrás y dispositivo acústico y luminoso de 

marcha atrás. 

- Antes de empezar a trabajar, comprobar que el freno de mano se encuentre en 

posición de frenado y la presión de los neumáticos sea la indicada por el fabricante. 
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- El desplazamiento de la carretilla se realizará siempre con la horquilla en posición 

baja. 

- Prohibido el estacionamiento de la carretilla con la carga en posición alta. 

- El volumen de la carga no impedirá la visibilidad frontal del conductor. La carga no 

sobresaldrá de los laterales. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h. 

- Las carretillas estarán dotadas de pórticos de seguridad o cabinas antivuelco y un 

sistema de retención del conductor en caso de vuelco. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad con barbuquejo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad. 

 

Herramientas Manuales Ligeras  

RIESGOS: 

- Caída de objetos a distinto nivel. 

- Golpes, cortes y atrapamientos. 

- Proyección de partículas 

- Ruido y polvo. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

- Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

- La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se 

ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 

v.. 
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- Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho 

de la grúa. 

- El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

- Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

- No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 

fabricante. 

- Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

- Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “No conectar, máquina 

averiada “ y será retirada por la misma persona que la instaló. 

- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas 

a tierra. 

- Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con 

malla metálica. 

- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos. 

- Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

- Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

- Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 

aislamiento. 

- Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

- La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

- Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

- Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 

5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 

establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 

auditivos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Guantes dieléctricos. 

- Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 

- Faja de protección dorsolumbar. 
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- Gafas de protección del polvo. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón portaherramientas. 

Manipulación sustancias peligrosas  

RIESGOS: 

- Afecciones cutáneas. 

- Incendios y explosiones. 

- Proyección de sustancias en los ojos. 

- Quemaduras. 

- Intoxicación por ingesta. 

- Intoxicación por inhalación de vapores. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de 

material de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que 

se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de 

seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, 

se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente 

señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

- Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e 

iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán 

ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores 

inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 

- Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en 

sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

- Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros 

por los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. 

- Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados 

y bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, 

composición, datos responsable comercialización, pictograma que indique 

peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan 

como manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará 
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lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock 

mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 

- En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro 

absorbente para caso de derrame. 

- En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor 

químico y de CO2. 

- Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria 

formación e información. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de seguridad. 

- Mascarilla de filtro recambiable. 

Procedimientos coordinación de actividades empresariales  

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de 

coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los 

supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de 

trabajo. 

Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean 

las siguientes medidas: 

- Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el 

eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las 

distintas empresas concurrentes en la obra. Antes del comienzo de la actividad en 

obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista principal pondrá 

en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las 

medidas de coordinación empresarial. El contratista principal asumirá la 

responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de las 

empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación 
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de actividades que sean de su incumbencia. Previo al comienzo de trabajos del 

personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera 

suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, 

procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. 

Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes 

empresas y en última instancia en el contratista principal. 

- Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el 

eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las 

distintas empresas concurrentes en la obra. 

- Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en 

la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la 

documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial. 

- El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 

responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en 

materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 

- Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas 

concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de 

carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de 

actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los 

responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el 

contratista principal. 

Control de Accesos a la Obra  

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de 

accesos tanto de vehículos como de personas a la obra de manera que quede 

garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma. 

Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el 

mismo se llevará a cabo y será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho 

plan quien valide el control diseñado. 

Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los 

que se contemplan las siguientes medidas: 

- El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse 

del correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se informará 

al coordinador de seguridad y salud del nombramiento antes del comienzo de la 

obra y en el caso de sustitución. Si se produjera una ausencia puntual del mismo en 
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la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento 

quede desatendido este control. 

- El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como 

peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

- Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar 

parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no 

controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

- En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 

485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de 

acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra 

para la obtención de autorización. 

- Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la 

obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente 

operativos en horario de trabajo. 

- El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal 

que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la 

administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de 

la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del 

sector. 

Autoprotección y emergencia  

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 

estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El 

citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 

disponer del material adecuado. 

 

Evacuación 

En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será 

encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para 

lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios 

de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También 

asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se 

mantengan expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en 

primeros auxilios e instrucción en emergencias. 
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- Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso 

de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido 

por todos los trabajadores. 

- En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las 

medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia 

- Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, 

debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de 

emergencias responsable de su estado. 

 

Protección contra incendios 

La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños 

conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas 

la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las 

proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado 

en la identificación de riesgos de este mismo documento. 

- Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera 

que sea su fin. 

- En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles 

con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de 

medidas preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que 

requieren de extintor. 

- En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará 

prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

- Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y 

próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la 

proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 

- La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 

ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves 

podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de 

emergencias de la obra. 

- La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la 

realización de los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y 
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antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 

emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

Valoración Medidas Preventivas  

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y 

maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas 

preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 

previstos en este Estudio, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el 

peor de los casos tolerable.  

Mantenimiento  

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias 

tras la construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas 

preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 

condiciones de seguridad. 

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos 

necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias 

de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de 

envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de 

seguridad y salud. 

Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de 

mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este 

estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 

 

RIESGOS: 

- Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 

- Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 

- Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 

- Desprendimientos de cargas suspendidas. 

- Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 

hundimiento de la plataforma donde opera. 
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- En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por 

deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de 

mantenimiento y reparación. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 

- Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura. 

- Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura. 

- Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o 

pintura. 

- Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o 

medios auxiliares. 

- Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 

- Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 

- Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido 

eléctrico. 

- Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior 

a 150 lux. 

- Se dispondrán extintores convenientemente revisados en las zonas de acopio y 

almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

- En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 

especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 

- Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se 

atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

- Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán 

espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída 

de materiales, herramientas o polvo o escombros. 

- En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, 

nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

- El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de 

circulación y de los bordes de la cubierta. 

- Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los 

operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de 
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protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por 

arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores 

anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 

- Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 

- El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 

peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 

cubierta. 

- Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde 

cubierta o fachada. 

- En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior 

de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro 

de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en 

número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

- El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las 

condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado 

correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

- Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde 

se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La 

mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites 

de explosión. 

- Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 

almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en 

lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

- El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 

altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

- Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior 

del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable 

fiador amarrado a un punto fijo. 

- Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata 

de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

- Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté 

instalando vidrio. 

- Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, 

y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, 

funcionamiento y manual de instrucciones. 

- Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por 

técnicos especialistas. 

- Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía 

por el interruptor principal. 
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- Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán 

realizados por instaladores especialistas y autorizados. 

- El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y 

empresa acreditada. 

- Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos 

mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. 

Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

- Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga 

máxima admisible en un lugar bien visible. 

- Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a 

un lugar de asistencia permanente. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes 

orgánicos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

- Tapones y protectores auditivos. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 

- Casco de seguridad con barbuquejo. 

- Casco de seguridad de polietileno. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de goma o PVC. 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Guantes dieléctricos. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Faja de protección dorso lumbar. 

- Gafas de protección del polvo. 

- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
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Pliego de Condiciones 

Agentes intervinientes 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 

proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto 

en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 

origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con 

recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 

propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 

consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 

trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos 

de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados 

en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los 

técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. 

Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, 

dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus 

limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de 

comunicación entre coordinador y promotor. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o 

trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la 

presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la 

comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 
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Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y 

de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

Equipo redactor del proyecto básico: 

José María Belenguer Blasco, doctor arquitecto (col.10804 CTAV) 

Calle Doctor Fleming nº 1, Turís, Valencia (46.389) 

NIF: 44.874.018-Y 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por 

el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

- Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de 

Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad 

de la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. 

Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas 
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afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y 

representantes de los trabajadores. 

Dirección facultativa 

Dirección facultativa: el técnico/s competentes designados por promotor, 

encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que 

no sea necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto 

en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección 

facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas. 

Contratista y subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de 

ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 

propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 

consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 

trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos 

de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados 

en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 

el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas 

partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

- La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación 

clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las 

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
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recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos 

en la empresa. 

- Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 

correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte 

de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en 

sus centros de trabajos.  

- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador 

de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a 

otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

- Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las 

medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso 

uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así 

mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos 

especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad 

suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con 

declaración de formación y funciones. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 

obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, 

contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 

aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación 

que se regula en el artículo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan 

en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan 

en la misma. 

- Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de 



0124-ADM REASFALTADO PARCIAL CALLE LA GARROFERA 

Carrer La Garrofera, TURIS 

 

  CONTRATISTAM3J urban projects office SL taller de arquitectura y urbanismo 

 

aplicación en los que se establezcan programas formativos y contenidos específicos 

necesarios en materia de PRL. 

Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del 

subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin 

sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, 

el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 

trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o 

subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 

los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador 

de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a 

otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

- Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse 

en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
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La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se 

realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será 

facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 

trabajo. 

Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver 

afectadas por su trabajo. Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y 

los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 

desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 

correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso , al 

servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 

motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración 

incumplimiento laboral según el Estatuto de los Trabajadores. 

Trabajadores de empresas de trabajo temporal 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa 

concertación de contratos de puesta a disposición exclusivamente para las 

ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el 

Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el 

mismo se estipulan. 

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con 

limitación absoluta para la celebración de contratos de puesta a disposición, en 

ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, 

accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos 

de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a 
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disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de 

manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial 

para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este 

tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en 

ser ocupados por trabajadores de ETT. 

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 

derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación 

de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber 

sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán 

poseer la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales 

necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 

cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 

Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e 

instalaciones colectivas de la obra en las mismas condiciones que los trabajadores 

contratados directamente por la empresa usuaria. 

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible 

la presencia permanente de los Recursos Preventivos. 

Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las 

condiciones expuestas en este mismo documento para los trabajadores por cuenta 

ajena. 

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de 

construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 

productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan 

una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en 

las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias 

químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos 

de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de 

seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o 

la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 
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Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización 

por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los 

riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo 

inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la 

protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los 

mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma 

recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique 

el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma 

correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los 

empresarios la información necesaria para que la utilización y manipulación de la 

maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en 

la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y RD 604/2006 el empresario designará para la obra los 

recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de empresa. 

c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos 

en obra en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo 

del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con 

riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
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2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración 

CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa 

sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo 

notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador 

no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas 

reglamentarias de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados 

por el Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores 

especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de 

adiestramiento o cedidos por ETT. 

En el apartado correspondiente de este Estudio de Seguridad y Salud se 

especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los 

casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización 

de medios auxiliares y maquinaria empleada. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y 

nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas 

subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 

necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, 

en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 

insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para 

que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y 

al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la 

persona o personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente 

se prevén necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados 

anteriormente. 
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Formación en Prevención, Seguridad y Salud 

La formación de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, tiene que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia 

preventiva, debe estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 

de cada trabajador/a, tiene que adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 

aparición de otros riesgos nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario.  

Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan 

programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL para los 

trabajos de cada especialidad deberán acreditar que los recursos humanos que 

intervengan en obras, han recibido la formación mínima exigida en el convenio 

colectivo aplicable, de acuerdo con los programas formativos y contenidos 

específicos para los trabajos de cada especialidad, sin perjuicio de la obligación 

legal del empresario de garantizar la formación de cada trabajador conforme a lo 

dispuesto en el artículo 19 de la LPRL. Esta formación estará acreditada por la Tarjeta 

Profesional de la Construcción u otro documento o certificado comparable. 

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán 

poseer la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales 

necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 

cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 

Reconocimientos Médicos 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud 

en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los 

reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 

trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando 

así esté establecido por la ley. 

La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido 

calificado como no apto en los reconocimientos médicos. 
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Salud e Higiene en el Trabajo 

Primeros Auxilios 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que 

puedan prestarse los primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de 

que sea necesario. Designará al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas. 

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de 

primeros auxilios, correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización 

claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 

El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de 

iodo, mercromina, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, 

torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas 

desechables. 

Actuación en caso de Accidente 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que 

llegue la asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá 

al accidentado en caso de que sea indispensable para su seguridad, se 

comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración y circulación sanguínea), no 

se le darán medicamentos ni agua, se presionarán las hemorragias con una gasa, 

poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y 

se intentará tranquilizarlo. 

El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente 

producido, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. 

El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del 

accidente y deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá 

cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no hayan 

causado baja médica. 
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Documentación de Obra 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá 

como mínimo una memoria descriptiva y pliego de condiciones de todo lo 

correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 

El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el 

contenido de éste. 

Recogerá las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 

realización de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se 

lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones 

útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores. 

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 

laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 

a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los 

servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la 

obra. 

En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán 

de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 

máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de 

las normas legales y reglamentarias aplicables. 

Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista interviniente 

en la obra elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de las 

características y conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los 

distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo de los 

trabajos. En su  caso, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
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que no podrán implicar la disminución de los niveles de protección previstos en el 

estudio o estudio básico, ni del importe total. 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y 

asignará los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad 

preventiva en la obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener presencia 

en el centro de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el 

contratista para cumplir la citada función preventiva, han de permanecer en el 

centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia 

suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad 

necesaria para ejercer la prevención. 

Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y 

comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador 

de Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas 

personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los mismos.  

El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección 

facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las 

Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración pública. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, 

por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 

permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 

Acta de Aprobación del Plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado 

por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

por la dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso de 

obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento 

acreditativo de dicha operación, en su caso, visado por el Colegio Profesional 

correspondiente. 
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Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante 

la autoridad laboral la comunicación de apertura que deberá contener los datos 

que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 

trabajo" y se redactará según modelo publicado en dicha orden. Junto a dicho 

modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompañado de su 

correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 del R.D. 1627/97. La 

comunicación de apertura deberá exponerse en la obra en lugar visible y se 

mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que se 

produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de 

contratistas, conforme a la definición que de los mismos se hace en este mismo 

documento, una comunicación a la autoridad laboral en el plazo de 10 días máximo 

desde que se produzcan. 

Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan 

de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 

habilitado al efecto. 

Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección 

facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 

contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 

mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de 

que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 

ello, así como en el caso de que se disponga la paralización de los tajos o de la 

totalidad de la obra por existir circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
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seguridad y salud de los trabajadores, deberá remitirse una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 

especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

Libro de Órdenes 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, 

en el que la dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que 

se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 

necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, serán respetadas por el 

contratista de la obra. 

Libro de Visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 

encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar 

el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa 

deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se 

conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 

En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la 

que aparecerá la identificación del funcionario, las características e incidencias de 

los examinados, los datos y plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la 

diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 

Libro de Subcontratación 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada 

contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que 

deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden 

cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 
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comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las 

facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 

representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de 

entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 

subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el 

coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del 

procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 

dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 

Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de 

la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como 

cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la 

ejecución de la obra. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección  

facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las 

empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 

prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes 

de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 

obra. 

El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción como 

en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

Condiciones Técnicas 

Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se 

colocarán antes de comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado 

en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo 

indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y 

salud. 

Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de 

su vida útil, cuando estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o 

tolerancias sean mayores que las admitidas por el fabricante. 
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El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma 

semanal, por responsable de la empresa contratista. 

 

VALLADOS 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización. 

El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante 

sistemas resistentes que eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 

cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin 

dejar espacio sin cerrar. 

El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá 

una altura de 1,10 m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies 

metálicos, articulada o plegable. 

Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el 

recinto a proteger previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de 

paso. Serán metálicos o de madera de manera que no permitan su fácil rotura o 

deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan 

preverse proyección de partículas o materiales. 

 

PASARELAS 

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán 

ser de madera de grosor mínimo de 5 cm. o metálicas de acero galvanizado o 

aluminio. 

Tendrán una anchura mínima de 60 cm. y quedarán perfectamente ancladas 

al soporte de manera que no puedan producirse movimiento involuntario de la 

pasarela o de alguno de sus elementos. 

Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas 

lateralmente mediante barandillas, con listón intermedio y rodapié con las mismas 

características indicadas en el apartado barandillas de este mismo pliego. 
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Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los 

RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 

PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, 

cuyas partes exteriores serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. 

Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de forma adecuada. 

Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger 

de las partes metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del 

primario y del secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 

25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos. 

Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las 

máquinas y herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a 

tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 

amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de 

forma regular. 

Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas 

para la entrada de conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas 

especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse perforaciones que 

disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo 

diferencial. 

Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo   m. 

como mínimo. 

Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las 

conexiones se harán de forma adecuada, no aceptándose los empalmes 

provisionales. 

Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., 

según pasen por zonas peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se 

enterrarán convenientemente. 
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EXTINCIÓN 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto 

a cuadros eléctricos. Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas 

de los locales, sobre paramentos verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. 

Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, 

químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se 

adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Medios de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 

Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni 

causarán molestias innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma 

involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si 

pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su 

manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. 

Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible completamente durante 

toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 

El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que 

aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 

fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 

características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a 

los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y al menos en la 

lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al 

término de su vida útil, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 

Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el 

fabricante al igual que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de 

Prevención. 

Se cumplirá la siguiente normativa: 

RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, y O.M. de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y 
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orden 20/02/97. RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de 

noviembre. 

 

PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS 

Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y 

equipos autónomos o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito 

abierto o de circuito cerrado. Dispondrán de marcado CE. 

Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se 

empañarán. 

La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la 

cabeza. 

El montaje de los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de 

forma que no se puedan colocar de manera incorrecta. 

Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el 

ambiente en el que vayan a ser utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a 

la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción. 

En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del 

filtro de gas. 

En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al 

aplastamiento y al estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma 

involuntaria. El nivel máximo de ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). La 

manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador 

facial. 

Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 

141; 142; 143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 

372;397; 405. 

 

GAFAS Y PANTALLAS DE PROTECCION CONTRA PARTÍCULAS 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
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Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación 

del fabricante, el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a 

impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán 

marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los 

símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y 

resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro 

superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la 

norma EN 166. 

 

PROTECCIONES AUDITIVAS 

Pueden ser tapones, orejeras, casco anti ruido, orejeras acopladas a cascos 

de protección para la industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE. 

Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser 

premoldeados, moldeables por el usuario y personalizados, desechables o 

reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el 

estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma 

EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es desechable o 

reutilizable. 

Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán 

constituidas por materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan 

irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado superficial será 

liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de 

herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en caso de caída, resistentes a 

fugas y no inflamables. Llevarán marcada la identificación del fabricante, el modelo, 

las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 352-

1:1993. 

Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en 

buen estado. Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 

 

CASCO DE SEGURIDAD 
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Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será 

resistente a la perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso 

de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE. 

En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un 

modelo diferente. Deberá tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical 

externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; 

espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para 

cascos colocados en la cabeza D, G y K; anchura de barboquejo 10 mm; si tiene 

ventilación de entre 150 y 450 mm². 

Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del 

fabricante, el año y trimestre de fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma 

EN 397:1995. 

 

ROPA DE TRABAJO 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra 

proyecciones de metal en fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor 

intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminación radiactiva, 

antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 

La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin 

cambios dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante 

térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la 

permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según 

la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a 

la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección 

de metal fundido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por 

pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas 

serán de color de alta visibilidad. 

Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, 

el número de la norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, 

instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de colocación, advertencias de mal 

uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de 

ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados. 

Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 
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PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado 

de protección contra el calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad 

y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y 

rodilleras. Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en 

etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación del fabricante, el tipo de 

fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la 

norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 

Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, 

el calzado de seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar 

protección contra la perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento 

frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, 

absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a 

hidrocarburos. 

En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada 

al piso del calzado de forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. 

La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la 

plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de 

diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color amarillo. 

El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino 

que permite al usuario librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 

En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará 

incorporado al calzado de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del 

calzado. 

Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 

 

PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico 

y térmico, contra el frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación 

radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de marcado CE. 
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Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no 

afectarán a la salud del usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en 

sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad y el 

contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas 

según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión 

del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto de la 

transpiración. 

Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en 

la norma EN 471. La superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la 

superficie del guante. 

Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación 

del guante, la talla, la fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y 

duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en el guante, las 

instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas. 

Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al 

corte por cuchilla, al desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al 

corte por impacto y volúmica. 

Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración 

y a la permeabilidad y se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones 

contra microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán los datos 

sobre la resistencia mecánica. 

Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al 

rasgado. 

Tendrán prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y 

radiante, a pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal 

fundido. 

A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se 

les exigirá eficacia de atenuación y uniformidad de distribución del material 

protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), 

resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química 

y especial. 
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Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, 

al frío, al frío convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. 

Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

MEDICIONES Y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las 

unidades de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las 

partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la 

obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la 

Dirección Facultativa y el Contratista. 

En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como 

medidas de seguridad y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios 

para la ejecución de las mismas. 

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que 

vayan a retirarse una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en 

conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir 

y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que 

establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos 

materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de 

unidades por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o 

pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad 

ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a el Coordinador de Seguridad y Salud 

en Ejecución y a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en 

el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas 

por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o 

por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo 

con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. 
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El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de 

Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa 

comunicación a dichas partes. La certificación será inapelable en caso de que 

transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe 

ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el 

contrato de obra.  

 

CERTIFICACIÓN Y ABONO 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de 

la obra, junto con las demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa 

certificación del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa. 

Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 

del Plan de Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las 

certificaciones como en la liquidación final. 

El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 

 

UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa 

exigiera la ejecución de trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan 

aprobado, el Contratista quedará obligado El Contratista está obligado a presentar 

propuesta económica para la realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en 

caso de haber acuerdo. 

La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades 

de seguridad no establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante 

la asignación de precios de materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía 

será calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa 

y el Contratista. 
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Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado 

firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el 

Contratista y el Propietario. 

 

UNIDADES POR ADMINISTRACIÓN 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista 

presentará a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección 

Facultativa la liquidación de los trabajos en base a la siguiente documentación: 

facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo 

en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando 

número de horas trabajadas  por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la 

legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier 

otra cargas correspondiente a la partida. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y 

materiales que se someterán a control y aceptación del Coordinador de Seguridad y 

Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas de la misma contratadas por 

administración. 

Legislación  

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 

tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa 

vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 “ascensores” del reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 

Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual. 

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 



0124-ADM REASFALTADO PARCIAL CALLE LA GARROFERA 

Carrer La Garrofera, TURIS 

 

  CONTRATISTAM3J urban projects office SL taller de arquitectura y urbanismo 

 

- Real Decreto 337/2010, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 Reglamento 

de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1109/2007 por 

el que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción y el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los EPI. 

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 

contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión e instrucciones complementarias. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 

- Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 

ópticas artificiales 
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- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz 

básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ 0 a 10 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

- Resolución 21 de septiembre de 2017, de la dirección general de empleo, por la 

que se registra y publica el convenio general del sector de la construcción 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios 

- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, pro el que se aprueban el reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Real Decreto 39/1997, 17 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 

altura. 

- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 

1627/1997 antes mencionados. 
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- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 

Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

- Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Resolución de 5 Noviembre 2010, de la Dirección General de la Ordenación de la 

Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones a las mutuas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la 

aplicación del art.32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales , en la redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 

32/2010, de 5 agosto 

- Resolución del 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de empleo, por la 

que se registra y publica el acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 

homologación de actividades formativas n materia de prevención de riesgos 

laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo a 

lo establecido en el V Convenio colectivo de la construcción 

- En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 

entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o 

actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas 

últimas. 
 

 
 

Turís, julio de 2024. 

 

José María Belenguer Blasco 

Doctor Arquitecto 
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las 

siguientes normativas: 

Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución 

Española. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados 

(deroga La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Es modificada por 

el R.D.L. 17/2012, la Ley 11/2012 y Ley 5/2013. Ver R.D. 180/2015) 

El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 

2001-2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de 

junio de 2001. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 

Valenciana de PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (derogada 

parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 de mayo. Y 

modificada por la Ley 5/2013) 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, 

según el art. 3.1., por producirse residuos de construcción y demolición como: 

cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» 

incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, se genera en la obra de 

construcción y demolición. 
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En la misma obra no se generan los siguientes residuos, a los que por otro 

lado no les es de aplicación el R.D. 105/2008 según artículo 3.1 del mismo: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad 

de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 

2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las 

aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas 

y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 

mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas 

por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de 

noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los 

puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que 

España sea parte. 

Según artículo 3.2 del R.D. 105/2008, a los residuos que se generen en 

obras de demolición y estén regulados por legislación específica sobre 

residuos, cuando estén mezclados con otros residuos, les será de aplicación el 

R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

Al presente proyecto también le es de aplicación la Ley 22/2011 según 

el artículo 2. Y la Ley 10/2000, en virtud del art. 3.1, la presente ley será de 

aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito 

territorial de la Comunidad Valenciana, 

A los efectos del artículo 4 de la Ley 10/2000, se entenderá por Residuo: 

cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que 

tenga la intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna 

de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos (derogada por Ley 22/2011). En todo caso tendrán esta 
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consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), así 

como en el Catálogo Valenciano de Residuos. 

A los efectos del artículo 3 de la Ley 22/2011, se entenderá por Residuo: 

cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o 

la obligación de desechar. 

En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de 

Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrita a la Conselleria competente 

en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de Residuos regulada en el 

capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno 

Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de 

Educación y Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente. 

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad 

Valenciana las actividades tanto públicas como privadas de gestión de 

residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por las 

administraciones públicas competentes. Los planes de residuos aplicables son:  

A) Plan Integral de Residuos 

B) Planes Zonales de Residuos  

C) Planes Locales de Residuos  

D) Proyectos de gestión  

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 

105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 

estudio de gestión de residuos de demolición, 
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2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la 

Construcción del presente edificio son: 

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(PROMOTOR): 

 

Ayuntamiento de Turís. 

CIF P4625000G 

Plaça Vicent  Ribes nº 1, Turís, Valencia (46.389) 

 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN, por ser la 

persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de 

construcción y demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de la obra de edificación. (definido en apartado e 

artículo 2 de R.D. 105/2008) 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los 

residuos de demolición realmente producidos en sus obras han sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 

valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en 

el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 

durante los cinco años siguientes. 
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En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros 

ya existentes en materia de producción de residuos peligrosos, se crea el 

Registro de Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana. El registro 

se compone de dos secciones: la sección primera, en la que se inscribirán 

todas aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de 

los residuos peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas 

aquellas personas o entidades autorizadas para la producción de los residuos 

no peligrosos que planteen excepcionales dificultades para su gestión. 

 

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(CONSTRUCTOR): 

 

CONSTRUCTORA: POR DETERMINAR. 

CIF POR DETERMINAR 

DOMICILIO: POR DETERMINAR 

 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN,  por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los 

residuos de demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. 

Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la 

obra de construcción y/o demolición, tales como el constructor, los 

subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

(definido en apartado f artículo 2 de R.D. 105/2008) 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la 

persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un PLAN que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de demolición que 
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se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN. 

 El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por 

la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no 

proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del 

proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS 

o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o 

a otras formas de valorización, si así procede. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 

parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que 

figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 

norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 

construcción y/o demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 

que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión 

de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los 

gestores se regirá por lo establecido en el artículo 45 y 46 de la Ley 22/2011, de 

28 de julio. 
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El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en 

su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 

así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará 

obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al 

productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión 

de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, 

la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 

años siguientes. 

Según el artículo 14 del R.D. 105/2008, los planes sobre residuos de 

construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, de acuerdo 

con los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 22/2011, de 21 de abril, 

aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán 

como mínimo: 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición 

que se producirán durante el período de vigencia del plan, 

desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no 

peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 

la sustituya. 

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras 

formas de valorización y eliminación, así como los plazos para 

alcanzarlos. 

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las 

medidas de carácter económico. 

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los 

residuos. 

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, 

valorización y eliminación. 

f) Los medios de financiación. 
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g) El procedimiento de revisión. 

Según el artículo 60. Gestión de los residuos urbanos o municipales por 

las entidades locales de La Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad 

Valenciana: 

a) Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales 

estarán obligados a entregarlos a las entidades locales o, previa 

autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado 

conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 

reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas 

municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la 

entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones. 

b) Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos 

desde su entrega y los poseedores quedarán exentos de 

responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, 

siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes 

ordenanzas y demás normativa aplicable. 

c) Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán 

obligadas a cumplir los objetivos de valorización fijados en los 

correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, 

fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales 

originados en su ámbito territorial. 

d) Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y 

poseedores de residuos urbanos distintos a los generados en los 

domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de 

origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos 

a gestores autorizados. 

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El GESTOR, según apartado j del artículo 4 de la Ley 10/2000, es la 

persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos (GESTIÓN: la recogida, 

el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
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después de su cierre de los vertederos, así como su restauración ambiental), 

sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de 

residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes 

obligaciones: 

A)  En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización 

por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como 

mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 

proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 

anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 

productos y residuos resultantes de la actividad. 

B)  Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, 

a petición de las mismas, la información contenida en el registro 

mencionado en la letra a). La información referida a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

C)  Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 

construcción y demolición, en los términos recogidos en este real 

decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 

licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor 

que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 

certificados de la operación de valorización o de eliminación 

subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
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D)  En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar 

residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de 

admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se 

separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este 

carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 

peligrosos de demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio 

de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 

poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado 

dichos residuos a la instalación. 

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General 

de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a 

la Consellería competente en medio ambiente. En el registro constarán, como 

mínimo, los siguientes datos: Datos acreditativos de la identidad del gestor y 

de su domicilio social. Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. 

Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las 

correspondientes prórrogas. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la 

correspondiente autorización de la Consellería competente en Medio 

Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en 

esta ley y normas de desarrollo. 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos 

sometidas al régimen de autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 

10/2000, quedarán sometidas al régimen de autorización de la Consellería 

competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos 

peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de 

residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista 

la titularidad del residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas 

al régimen de garantías establecido en el artículo 49 de la citada Ley. 
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Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario 

que realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la 

Consellería competente en Medio Ambiente, quedando debidamente 

registrada en la forma que reglamentariamente se determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y 

transporte quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y 

eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la Ley 10/2000, con las 

especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa 

estatal. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

Se procede a practicar una estimación de la cantidad, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 

que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

A continuación, se describe con un marcado en cada casilla azul, para 

cada tipo de residuos de construcción y demolición (RCD) que se identifique 

en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de 

Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función 

de las Categorías de Niveles I, II. 

 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 

A.1.: RCDs Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 √ 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  
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RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 

01 

04 08 

√ 

Residuos de arena y arcilla 
01 

04 09 

 

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 

06 

17 01 07  

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

   

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP’s) 

17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 √ 

2. Madera 

Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05 √ 

Estaño 17 04 06  

Metales Mezclados 17 04 07  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 

Papel 20 01 01 √ 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 √ 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  
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Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11 √ 

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Para la evaluación teórica del volumen aparente (m³ de RCDs por m2 

de obra) de residuos de construcción y demolición en ausencia de datos más 

contrastados, se han tomado los siguientes parámetros a partir de las 

mediciones del proyecto (reflejado en la medición en el presupuesto) con un 

total de 70’17m3 de escombros en esta reforma y aplicando los porcentajes 

(%) extraídos del Plan Nacional de residuos 2001-2006 
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO 

DEL PROYECTO. 

Respecto de los RCD, se atenderán a las características cualitativas y 

cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 
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5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 

QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN  EN LA OBRA. 

En cumplimiento de los artículos 8-9-10-11 del R.D. 105/2008;  

- El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción 

y demolición requerirá autorización previa del órgano competente en 

materia medioambiental de la comunidad autónoma, en este proyecto 

la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los 

términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

- La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las 

operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones 

o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 

actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser 

renovada por períodos sucesivos. 

- La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones 

en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la 

cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 

prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 

su explotación. 

- Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 

valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir 

los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

- La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la 

autorización administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 

8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la valorización 

de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma 

obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos 

y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de 

la autorización. 
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- Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo 

establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección 

facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha 

valorización in situ. 

- En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro 

la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que 

perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, 

a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin 

dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de 

protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

- Las actividades a las que sea de aplicación la exención contemplada 

anteriormente deberán quedar obligatoriamente registradas en la 

forma que establezcan las comunidades autónomas. 

- La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

mediante una planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un 

centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá preverse 

en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 

requisitos establecidos en la misma 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

- La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 

tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción 

y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros 

para la salud humana o el medio ambiente. 

- La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la 

aplicación del apartado anterior a los vertederos de residuos no 

peligrosos o inertes de construcción y demolición en poblaciones 

aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge 
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el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, 

siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos 

generados únicamente en esa población aislada. 

- Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de 

recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de 

construcción y demolición deberán notificarlo a la ENTIDAD DE 

RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como órgano competente en 

materia medioambiental de la comunidad autónoma, quedando 

debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca 

la legislación de las comunidades autónomas. La legislación de las 

comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de 

estas actividades. 

- La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de 

construcción y demolición en la restauración de un espacio 

ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, 

podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 

operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan 

los siguientes requisitos: 

a) Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

como órgano competente en materia medioambiental de la 

comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las 

operaciones de gestión de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a 

autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá 

autorización de GESTOR de residuos para el uso de aquellos 

materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica 

de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al 

que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos 

naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para 

cumplir el fin buscado con la obra de restauración, 

acondicionamiento o relleno. 
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- Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se 

exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 

2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales 

afectados por actividades extractivas. 

- Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y 

residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 

demolición en la restauración de espacios ambientalmente 

degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se 

cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. 

En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables 

de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la 

restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los 

titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

En cumplimiento del artículo 18 de la Ley 10/2000;  

- La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante 

sistemas que acrediten la máxima seguridad con la mejor tecnología 

disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no 

susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías 

disponibles. 

- Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las 

instalaciones adecuadas más próximas y su establecimiento deberá 

permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de 

todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

- Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este 

fin, evitando su eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo 18, 

de la Ley 10/2000. 

- De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente 

se establecerán los criterios técnicos para la construcción y explotación 

de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de admisión de 
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residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las 

siguientes clases de vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b)  Vertedero para residuos no peligrosos. 

c)  Vertedero para residuos inertes. 

En cumplimiento de los artículos 47-49-50-51-53-55-56 de la Ley 10/2000;  

- En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se 

llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente 

y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para 

la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y 

sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

- Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 

residuos en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, así como 

toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión. 

- Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores 

en los propios centros que se generan o en plantas externas, quedando 

sometidos al régimen de intervención administrativa establecido en la 

Ley 10/2000., en función de la categoría del residuo de que se trate. 

- Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o 

municipales o para aquellas operaciones de gestión de residuos no 

peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá exigirse un 

seguro de responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra 

garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y con 

el alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para 

cubrir el riesgo de la reparación de daños y del deterioro del medio 

ambiente y la correcta ejecución del servicio 

- Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar 

autorizadas por la Consellería competente en Medio Ambiente, que la 

concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a 
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desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o 

licencias exigidas por otras disposiciones. 

- Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las 

determinaciones contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y 

en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen 

para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías 

menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 21, 22 y 23 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

Suelos contaminados. 

- Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por 

tiempo determinado. En los supuestos de los residuos peligrosos, las 

prórrogas se concederán previa inspección de las instalaciones. En los 

restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por 

anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o la 

administración. 

- Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el 

presente artículo deberán estar inscritos en el Registro General de 

Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un registro 

documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, 

destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación 

de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la 

Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir 

resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine 

reglamentariamente. 

- La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de 

actividad las operaciones de valorización y eliminación de residuos no 

peligrosos realizados por los productores en sus propios centros de 

producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa. 
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Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e 

inscripción en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad 

Valenciana. 

- Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de 

gestión de residuos no peligrosos distintas a la valorización o eliminación 

deberán notificarlo a la Consellería competente en medio ambiente 

- Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos 

en vertederos deberán realizarse de conformidad con lo establecido en 

la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo 

cualquier riesgo para la salud humana, así como los efectos negativos 

en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas 

superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto 

invernadero. 

- Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles 

durante todo el ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades 

de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 años después 

de su cierre. 

- Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su 

clase, aquellos residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta 

disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 

técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no 

contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o 

para la salud humana. 

- Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, 

independientemente de su clase, deberán cumplir con los criterios de 

admisión que se desarrollen reglamentariamente 

a) Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente 

aquellos residuos peligrosos que cumplan con los requisitos que se 

fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la 

Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión 

Europea. 
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b) Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

• Los Residuos urbanos o municipales; 

• Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan 

los criterios de admisión de residuos en vertederos para residuos 

no peligrosos que se establecerán reglamentariamente de 

conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de 

abril, del Consejo de la Unión Europea; 

• Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo, 

solidificados o vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación 

sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en 

el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios 

de admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos 

peligrosos no se depositarán en compartimentos destinados a 

residuos no peligrosos biodegradables. 

a) Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos 

inertes. 

- La Consellería competente en Medio Ambiente elaborará programas 

para la reducción de los residuos biodegradables destinados a 

vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la 

estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 

1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

- No se admitirán en los vertederos: 

a) Residuos líquidos. 

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o 

corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables con 

arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de 

establecimientos médicos o veterinarios y que sean infecciosos 

con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 

952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte 

A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 

20 de junio. 
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d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada 

en vigor de esta ley, con exclusión de los neumáticos utilizados 

como material de ingeniería y neumáticos usados reducidos a 

tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, 

con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y 

de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de 

admisión que se establezcan de conformidad con la normativa 

comunitaria. 

- Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para 

cumplir los criterios de admisión de los residuos, ni antes ni durante las 

operaciones de vertido. 

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los 

trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras 

de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere 

a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de 

marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el 

criterio de establecerse “en la misma obra” o por el contrario “en 

emplazamientos externos”. En este último caso se identifica el destino previsto.  

Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea 

aplicar en la obra: 

 
Operación prevista 

Destino previsto 

inicialmente 

√ Se prevé operación de reutilización alguna  

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización  
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 Reutilización de materiales cerámicos   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

 Reutilización de materiales metálicos   

 Otros (indicar)  

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los 

residuos generados, se aportan la previsión en las casillas azules, de las que se 

prevean en la obra 

√ No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

El municipio de Turís donde se encuentra el edificio corresponde a la ZONA 

X, XI y XII, “RIBERA ALTA Y BAIXA, LA COSTERA, LA SAFOR, LA CANAL DE 

NAVARRÉS, LA VALL D’ALBAIDA Y LA VALL D’AYORA”, siendo la Administración 

Competente para el término de Turís: el Consorci Riberaivalldigna, con 

distintas instalaciones, entre ellas una planta de reciclaje en Guadassuar y un 

Ecoparque en Turís. 
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: ................................................................... 80’00 tn. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: .........................................40’00 tn. 

- Metal: ............................................................................. 2’00 tn. 

- Madera: ........................................................................  1’00 tn. 

- Vidrio: ..............................................................................1’00 tn. 

- Plástico: .................................................................... …  0’50 tn. 

- Papel y cartón: ..........................................................   0’50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 

poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en 

que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 

viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar 

la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.  

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 

instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que 

se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, 
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podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 

obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

No obstante, en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 

105/2008, las obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán 

exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en 

vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a 

continuación: 

- Hormigón: .................................................................160’00 tn. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: .....................................  80’00 tn. 

- Metal: ......................................................................... 40’00 tn. 

- Madera: ..................................................................... 20’00 tn. 

- Vidrio: ........................................................................... 2’00 tn. 

- Plástico: ........................................................................ 1’00 tn. 

- Papel y cartón: ........................................................... 1’00 tn. 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas 

dentro de los conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra 

como su selección, se adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se 

tendrán que llevar a cabo en la obra.  

√ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

√ 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos +cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos). 

√ 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 

planta 
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7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción en obra, se 

describen a continuación en las casillas tildadas.  

√ 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares… 

.para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como 

sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará 

desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 

último, se procederá derribando el resto. 

√ 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

√ 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en 

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

√ 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 

y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los 

mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 

número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de 

marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá 

quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

√ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 
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horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

√ 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD. 

√ 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En 

este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 

en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será 

la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

√ 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 

dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de 

modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental del destino final. 

√ 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 

generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 

Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y 

los requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

√ 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no 

peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 

febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., 

así como la legislación laboral de aplicación. 

√ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
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√ 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 

para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

√ 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 

retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN. 

 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 

construcción y demolición, atenderá a la distinta tipología de los RCDs, 

definidos anteriormente.  

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

          

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0 0 0 0 % 

  0 % 

          

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 78,17 4,4382 350,48 100 % 

RCDs Naturaleza no Pétrea 0 0 0 0,0% 

RCDs Potencialmente peligrosos 0 0 0 0,00% 

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupesto de la obra 100,00% 

          

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

% Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 

% Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 

% Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 0,00 0,0000% 

          

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 350,48 100,000% 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de: 45.332,08 € , el 

coste previsto de la gestión de los residuos de construcción asciende a la 

cantidad de TRES CIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

(350,48 €) que representa el 0,7731 % sobre el PEM, siendo la valoración del 

tratamiento de los RCDs del 1,44% > 0.2% límite mínimo aconsejado. 
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Este Estudio ha sido aportado por el promotor, a todos los efectos el 

Productor de Residuos de Construcción y Demolición. Se adjunta a este 

proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio 

de la Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo. 

Como justificación acreditativa, viene firmado por el promotor o su 

representante legal. 

En Turís, Julio de 2024 

 

 

 

 

Firmado Ayuntamiento de Turís 
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