
Expedient núm. Procediment 

19194/2022 Actuacions preparatòries SERVEIS 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 

 

A l'efecte d'acomplir l'article 28 i 116 de Llei 9/2017 8 novembre de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), es posa de manifest el següent:

 

1. Naturalesa i objecte del contracte:

L’objecte del contracte és determinar les característiques tècniques i de disseny mínimes i 
necessàries,  que  han  de  regir  la  realització  de  la  prestació  del  projecte  d'obres  per  a 
l’ampliació de l’escoleta de Can Canto amb 5 unitats més i de 67 places més: ampliació de 
l’Escola infantil pública de 1r cicle d'educació infantil i serveis per a l'educació de la primera 
infància de 0-3 anys.
L’ ampliació de l’escoleta s’enmarca dins el Conveni de col·laboració entre el Govern de les 
Illes  Balears  i  l’Ajuntament  per  millorar  l’oferta  de  places  públiques  de  primer  cicle 
d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infancia.

El projecte es cofinancia a partir de la concessió dels ajuts per a la creació i consolidació de 
places  públiques  de  primer  cicle  d’educació  infantil,  Programa  finançat  pel  Ministeri 
d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el Marc del 
mecanisme del Pla de Recuperació, transformació i Resilencia .

En  aquest  sentit  al  contracte  li  resulta  d'aplicació  el  Reial  decret  llei  36/2020,  de  30  de 
desembre,  pel  qual  s’aproven  mesures  urgents  per  a  la  modernització  de  l’Administració 
Pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  la  Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, la Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la 
qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del 
Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 
d'execució  pressupostària  i  comptable  de  les  mesures  dels  components  del  Pla  de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, el Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual  
s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, 
contractació del sector públic i telecomunicacions, els articles 3, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18 i 19 
de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per a executar 
les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla 
de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  i  quantes  normes  de  desenvolupament 
s'aprovin.
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2. Descripció de les necessitats a cobrir:

Els treballs comprenen la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució (Projecte d'Obres integrat) 
així com la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut de l’ampliació de l’Escoleta de 
Ca Cantó, composat per: 

 a) Tots els projectes i sub-projectes perquè sigui possible la seva implantació, legalització i 
posada en marxa:

 Projecte bàsic i d'execució, o cosa que és el mateix el Projecte d'Obres integrat 
(incloent la modificació i/o adaptació a l'edifici ja existent a la nova construcció).

 Projecte  d'activitats  d'acord  amb  el  que  s'estableix  en  Llei  7/2013,  de  26  de 
novembre,  de règim jurídic  d'instal·lació,  accés i  exercici  d'activitats a les Illes 
Balears (BOE núm. 20 de 23-01-2014, Llei d'Activitats). Annex II. Contingut mínim 
de la documentació tècnica. (*)

 Projecte d'urbanització de la parcel·la:
  Projecte *Arqueològic
      Projecte elèctric per a la tramitació del nou punt de subministrament elèctric,  

d'acord amb les indicacions que per a això de l'empresa gestora del  servei.  
Document independent com a Annex del Projecte. 

 Projecte  de  telecomunicacions  per  a  la  tramitació  del  nou  punt  de  
subministrament de xarxa de telecomunicacions,  d'acord amb les indicacions  
que per a això de l'empresa gestora del servei. Document independent com a 
Annex del Projecte. I la definició de quants serveis urbanístics fossin necessaris 
per al correcte funcionament de l'edificació.

      Qualsevol altre que, sense que estigui en aquesta relació, pugui ser necessari per 
al correcte exercici de l'activitat que es pretén desenvolupar. 

(*) El contingut del Projecte d'Activitats pot estar integrat en el propi projecte d'obres, per al que seria convenient  
fer un quadre resum on s'indiqui, de manera clara i senzilla, en quins apartats del projecte d'obres es troba la  
informació  relativa  a  l'Activitat,  d'acord  amb  el  contingut  mínim  que  s'estableix  en  l'Annex  II  per  a  la 
Documentació tècnica d'acord amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre. 

 b) La Direcció Facultativa per al desenvolupament de les obres (Edificació i Enginyeria). 
Compost  pel  Director  d'Obra,  el  Director  de  l'execució  material  de  l'obra  i  un  assistent 
enginyer d'instal·lacions.

 Director d'Obra. 
 Director d'execució material de l'obra. 
 Assistent Enginyer Instal·lacions. 

(*) Les figures intervinents descrites en el present apartat, juntament amb el coordinador de seguretat i salut i el  
delineant, són les figures mínimes a considerar per a la correcta execució del contracte. 
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      3. Idoneïtat de l'objecte i del seu contingut per satisfer-les:

Es determina necessària la contractació del present servei per l'especial dificultat tècnica de 
les obres que han de ser objecte de supervisió a més de la necessitat de visitar els treballs 
fora de l'horari laboral establert en aquesta corporació per al correcte seguiment, control i 
coordinació dels diferents equips de treball.

 4. Pressupost màxim del contracte 

El pressupost màxim del contracte ascendeix a un total de 207.096,25 € IVA inclòs.

Pel que s'exposa, cal realitzar la contractació objecte d'aquest expedient d'actuacions 
preparatòries del contracte. 

 

 

El/la regidor/a,

(Document firmat electrònicament al marge)
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