
                            

MEMORIA  XUSTIFICATIVA  DO  CONTRATO  DENOMINADO:  CONTRATO 
MIXTO  DE  SUBMINISTRACIÓN  E  OBRA,  PREVALENCENDO 
SUBMINISTRACIÓN, PARA A MELLORA E RENOVACIÓN DO ALUMEADO 
DO  ESTADIO  MUNICIPAL  MANUEL  ÁNGEL  CORTIZO, 
CORRESPONDENTES Á LAA03_EFICIENCIA E HUMANIZACION DA EDUSI 
LALIN SSUMA 21, FINANCIADA NUN 80% POLO FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER)  NO  MARCO  DO  PROGRAMA 
OPERATIVO  DE  CRECEMENTO  SOSTIBLE  (POCS)  2014-2020 
(EXPTE:4936/2018)

 1 ANTECEDENTES.

Mediante Resolución do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, do 13 de 
novembro de 2015,  aprobáronse as bases e a 1ª convocatoria para a selección de 
estratexias  de  Desarrollo  Urbano  Sostible  e  Integrado  cofinanciadas  mediante  o 
Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

O Concello de Lalín na súa política de reforzar o desenvolvemento local e urbano do 
municipio, participou en dita convocatoria de Axudas FEDER a través da estratexia 
denominada “Lalín SSuma21”.

Este proxecto está cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) no marco del Programa Operativo  de Crecimiento Sostenible 
(POCS) 2014-2020.

Posteriormente, a través da resolución de 12 de decembro de 2016, da Secretaría de 
Estado de Orzamentos e Gastos, publicada no BOE núm. 301, de 14 de decembro de 
2016,  pola  que  resolve  definitivamente  a  1ª  convocatoria  para  a  selección  de 
estratexias  de  Desarrollo  Urbano  Sostible  e  Integrado  que  serán  cofinanciadas 
mediante o Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, resultou 
seleccionada a estratexia presentada polo Concello de Lalín.

Para la elaboración da estratexia tivéronse en conta os principios que orienta el artigo 
7  do  regulamento  1301/2013  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello,  de  17  de 
decembro,  sobre  fondos  FEDER.  De  este  modo,  contempláronse   cincos  retos: 
económicos, ambientais, climáticos, demográficos e sociais.

Tal e como se indicou, o Concello de Lalín elaborou una estratexia denominada “Lalín 
Ssuma21”, que está articulada en torno a 3 vectores estratéxicos:

 Cidade Intelixente

 Cidade Sostible

 Cidade Integradora

No  Plan  de  Implementación  da  estratexia  Lalín  Ssuma21 definíronse  15  liñas  de 
actuación iniciais, concretamente as seguintes:

– LA01_ADMINELECTRO
LA02_IDCIUDADANA



                            

LA03_HERRAMIENTAMAPEO
LA04_E-GOBEROPDATA
LA05_PLANSMARTCITY
LA06_LALINCINTOVERDE
LA07_EFIENERGETIC
LA08_PMUSPEATONALIZACION
LA09_DONRAMIRO
LA10_LALINDEARRIBA
LA11_PASARELASVERDES
LA12_COMERCIO
LA13_CONCILIALALIN
LA14_TALENTOLALIN
LA15_MANUELRIVERO

A presente licitación quedaría enmarcada na LA07_ EFIENERGETIC

Trala comunicación recibida polo Organismo intermedio de xestión o 9 de xuño de 
2017 relativa a posibilidade de agrupar liñas de actuación dentro do mesmo obxectivo 
específico  co fin  de satisfacer  o principio  de eficiencia  na  execución e xestión  da 
EDUSI, resultaron 6 Liñas de Actuación Agrupadas (LAA):

• LAA01. Modernización de la administración y Smart
• LAA02. Lalín Cinto Verde
• LAA03.  Mejora  de  la  eficiencia  energética  en  instalaciones  deportivas 
municipales y ejecución de plataformas peatonales para el Plan de Humanización
• LAA04. Rehabilitación de áreas urbanas de interés cultural y patrimonial
• LAA05. Pasarelas verdes
• LAA06. Lalín Social
Entre as 6 liñas de actuación resultantes da agrupación, a presente contratación forma 
parte da liña LAA03 , . “Mejora de la eficiencia energética en instalaciones deportivas  
municipales y ejecución de plataformas peatonales para el  Plan de Humanización”  
dentro da cal está enmarcada a acción que se define no presente prego.

Para  levar  a  cabo  a  actuación  que  se  pretende  é  precisa  a  realización  dos 
subministros  necesarios  para  mellora  e  renovación  do alumeado  do  Estadio 
Municipal Manuel Ángel Cortizo.

Este  proxecto  está  cofinanciado  nun  80%  polo  “Fondo  Europeo  de 
Desenvolvemento  Rexional  (FEDER)  no  marco  do  Programa  Operativo  de 
Crecemento Sostible (POCS) 2014-2020.

2. OBXECTO DO CONTRATO.

Substitución do alumeado e dotación de sistema de telexestión do estadio municipal 
Manuel Angel Cortizo.. Necesidade a satisfacer: Coa substitución das luminarias e a 
dotación  dun  sistema  de  telexestión  preténdese  mellorar  o  aforro  enerxético  e 
económico,  e contribuír  así  a  unha mellora  medioambiental,  debido  á redución do 
consumo enerxético e por tanto á redución das emisións de gases contaminantes.

O  contrato  definido  ten  a  cualificación  de  contrato  administrativo  mixto  de 
subministración e obras , de acordo co artigo 18 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 



                            

Contratos do Sector Público, pola que se  traspoñen ao ordenamento xurídico español 
as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 
de febreiro de 2014. Con todo , de conformidade ao establecido no apartado 1. a) do 
citado  artigo  18  ao  ser  a  prestación  de  subministración  superior  á  de  obras,  o 
expediente  de  adxudicación  da  contratación  rexerase  atendendo  ao  carácter  da 
prestación  principal.  Neste  caso  adxudicarase  atendendo  as  normas  que  rexen  o 
subministro.

3.-XUSTIFICACIÓN DA NON DIVISIÓN EN LOTES.

El  artículo  99.3  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  establece  que 
“Siempre  que  la  naturaleza  o  el  objeto  del  contrato  lo  permitan,  deberá  
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su  
división en lotes”.

A xustificación da non división en lotes contense en informe elaborado por D. 
Javier Regueira Miguens, redactor do PPT e é do seguinte tenor: 

(...)
Se manifiesta la imposibilidad de realizar una Contratación por Lotes del “PROYECTO DE EJECUCIÓN 
PARA LA MEJORA Y RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DEL ESTADIO
MUNICIPAL MANUEL A. CORTIZO” debido a las características de la actuación:
·Se trata de dos (2)  campos de Futbol  colindantes que tienen una Infraestructura Eléctrica existente  
común sobre la  que hay que actuar,  por  lo  que interesa  que exista  un  único contratista  “Instalador  
Eléctrico” que se haga responsable de la actuación sobre la infraestructura existente, y que realice los  
tramites de Legalización frente a la Consellería.
La  actuación  de  forma  conjunta  sobre  ambos  campos  garantiza  una  uniformidad  en  los  equipos,  y  
acabados aplicados además que en los resultados lumínicos.
La actuación incluye la implantación de un Sistema de Telegestión, que hace conveniente la actuación en  
un único lote por lo siguiente:
●El sistema de Telegestión debe ser único y actuar sobre la totalidad de los equipos de alumbrado.
●Evitar posibles incompatibilidades entre el sistema y alguno de los lotes.
● Puesta en Servicio única, homogénea, y con formación única al personal municipal.

(...)
Esta xustificación, atopa encaixe no previsto no apartado b) do artigo 99.3 da LCSP, do 
tenor: 

(…)

“O feito de que,  a realización independente das diversas prestacións comprendidas no  
obxecto do contrato dificultara a correcta execución do mesmo desde o punto de vista  
técnico; ou ben que o risco para a correcta execución do contrato proceda da natureza do  
obxecto do mesmo, ao implicar  a necesidade de coordinar a execución das diferentes  
prestacións,  cuestión  que  podería  verse  imposibilitada  pola  súa  división  en  lotes  e  
execución por unha pluralidade de contratistas diferentes”.

(…)

Po lo tanto, da lectura integradora da xustificación aportada polo Enxeñeiro  
actor do proxecto, xunto co obxecto contractual e o tenor literal da LCSP, a  
xustificación da non división en lotes encaixa co pregisto legalmente posto que  
o obxecto contractual esixe unha solución integral para o campo de fútbol e de  



                            

plantexarse  unha  división  en  lotes  podería  acadarse  unha  solución  
incompatible e con problemas de funcionamento.

4.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN E FORMA DE TRAMITACIÓN.

“En cumprimento do establecido no art.116.4 da LCSP o contrato tramitarase 
por procedemento aberto de conformidade co establecido no artigo 156 da Lei 
de Contratos do Sector Público e levarase a cabo atendendo unha pluralidade 
de criterios de adxudicación de conformidade co disposto nos artigos 145 e 146 
da LCSP. Xustifícase a elección do procedemento sobre a base de que se trata 
do  procedemento  de  adxudicación  ordinario  e  porque  non  concorren 
circunstancias  que  recomienden  acudir  a  un  procedemento  restrinxido,  nin 
ningún  dos  supostos  que  permitan  a  utilización  de  calquera  outro  tipo  de 
procedemento (artigo 131.2 da LCSP)”. 

5.-PREZO DO CONTRATO E XUSTIFICACIÓN.

Prezo do contrato.

A xustificación  do  prezo  do  contrato  contense  no  Proxecto  Técnico  -  PPT, 
redactado  polo  Enxeñeiro  Técnico  Industrial  D.  Javier  Regueira  Miguens 
(colexiado núm. 2938 do ICOIIG no cal se conteñen de xeito desagregado os 
prezos  correspondentes  ás  unidades  a  subministrar  así  como  a  parte 
correspondente á execución das obras precisas para a realización do obxecto 
contractual. 

Orzamento base de Iicitación:

Importe sen IVE: 147.383,82 €
IVE: 30950,60 € 
Importe total: 178.334,42 € 

6.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.

El  importe  de  licitación  se  tramitará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
1.342.62308.01.

5. PLAZO DE EXECUCIÓN E PRÓRROGA.

Establécese un prazo de execución de 3 meses a contar desde a formalización do 
contrato. 

Non se contemplan prórrogas

6. SOLVENCIA.

6.1. Solvencia técnica e profesional

En cumprimento  do  establecido  nos  artigos  87  e  90  da  LCSP a  solvencia 
técnica e profesional dos licitadores deberá acreditarse tendo enconta os seus 
coñecementos técnicos, experiencia e fiabilidade. Deste modo,o apartado U) 



                            

do cadro de características do contrato establece os seguintes requisitos á hora 
de acreditar a solvencia técnica e profesional: 

“Establécese  como  criterios  mínimo  de  solvencia  para  poder  participar  no  
procedemento  a  realización  contratos  de  subministro  ou  proxectos  similares  ao  
obxecto do presente contrato, realizados nos últimos tres (3) anos, por un importe  
equivalente ao 70% do valor estimado do contrato.
O medio de acreditación da solvencia técnica será a relación das traballos similares  
executados  no  curso  dos  últimos  tres   anos,  avalada  por  certificados  de  boa  
execución; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución dos  
subministros  e precisarase  e se levaron normalmente  a  bo termino;  no seu caso,  
devanditos certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación  
pola autoridade competente.
Cada licitador poderá presentar un máximo de 9 referencias. Se se presentasen máis  
de 9 referencias, só se considerarán as 9 primeiras. “

6.2. Solvencia económica e financeira.

O apartado U) do Cadro de Características do Contrato establece o seguinte 
respecto da acreditación da solvencia económica e financeira:

“Deberase  acreditar  un  volume  anual  de  negocios,  referido  ao  mellor  exercicio  
dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución e de inicio de  
actividades do empresario e de presentación das ofertas, por un importe de alomenos  
un 70% do valor estimado do contrato”.

6.3. Xustificación da solvencia

Para celebrar  contratos co sector  público os empresarios  deberán acreditar 
estar en posesión das condicións mínimas de solvencia económica e financeira 
e profesional ou técnica. Os requisitos solicitados na presente contratación, de 
conformidade co establecido no artigo 74 LCSP, están directamente vinculados 
co obxecto do contrato e son totalmente proporcionais, considerándose deste 
modo que a aportación da requirida solvencia garantizará  a capacidade do 
adxudicatario para contratar coa administración. 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN E XUSTIFICACIÓN.

Establécense os seguintes criterios de valoración: 

1.- Criterios avaliables mediante un xuízo de valor.  (Máximo 30 puntos).

Valoraranse os seguintes extremos recollidos na proposta técnica:

Programa de traballo, con determinación dos seguintes extremos:
●Memoria  de Traballo  onde o  Ofertante  demostre  o coñecemento  do proxecto,  e 
desenvolva de  forma completa  a  súa  proposta  de Execución de Proxecto:  ata  10 
puntos



                            

●Esquemas   da  infraestrutura  eléctrica  a  desenvolver  para  a  execución  da 
infraestrutura  de iluminación,  e da integración do hardware de  telexestión:  ata 10 
puntos
●Planificación da Obra: Equipos de Traballo, rendementos e xustificación do axuste ao 
prazo de execución requirido: ata 5 puntos.
●Procedementos de Traballo: ata 5 puntos.

2.-  Criterios  avaliables  automaticamente  mediante  a  mera  aplicación  de 
fórmulas.
(Máximo 70 puntos).

2.1. Prezo (máximo 38 puntos)

P = 38*(1 - 0,75Bi)
Onde:
– P = Puntuación a outorgar á oferta que se valora
Bi = Porcentaxe (%) de baixa da oferta que se valora
Para o cálculo utilizaranse números de dous decimais, aplicando os redondeos que 
procedan por exceso ou por defecto.

2.2 Garantía adicional dos equipos de alumeado (máximo de 32 puntos).
Outorgarase  a  puntuación  aos  licitadores  que  amplíen  o  periodo  de  garantía  de  
funcionamento dos bens subministrados a partir do segundo ano de garantía e ata un  
máximo de 10 anos (8 anos adicionais).  Outorgaranse 4 puntos por  cada ano de  
garantía ofertado, ata un máximo de 32 puntos. 

A fórmula de valoración do prezo das ofertas presentadas busca conxugar a valoración 
da baixada de cada licitador co cumprimento dos aspectos técnicos plasmados no 
correspondente proxecto e pregos técnicos:

P = 40*(1 - 0,75Bi)
Onde:

 P = Puntuación a outorgar á oferta que se valora

 Bi = Porcentaxe (%) de baixa da oferta que se valora

Neste caso considérase unha fórmula que prima as baixas ata o que se considera 
tecnicamente factible para garantir o cumprimento do contrato. Estimamos ese límite 
en aproximadamente o 15% polos seguintes motivos:

 Solicítase  a  subministración  de  novos  equipos  de  iluminación  de  altas 
prestacións  así  coma  a  instalación  dun  sistema  de  tele-xestión  para  a 
regulación eficiente do alumeado.

 Solicítase a instalación e posta en marcha con replanteos, obra civil, traballos 
en altura...

Por tanto, debido a que se están solicitando equipos de alto rendemento, de última  
xeración  e  que  se  debe  garantir  unha  calidade  en  todos  os  traballos  asociados,  
consideramos difícil poder garantilo por un importe inferior ao resultante de aplicar a  
antedita baixa.



                            

8. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Neste procedemento non se terán en conta as ofertas con valores anormais ou 
desproporcionados. 

Nos supostos nos que o órgano de contratación presuma que unha oferta  resulta 
inviable por ter sido formulada en termos que a fan anormalmente baixa, aplicarase o 
procedemento establecido no artigo 149 da LCSP.
Neste caso efectuarase requirimento ao licitador ou licitadores para que, por unha sola 
vez  e  no  prazo  máximo  de  3  días  hábiles,  xustifiquen  e  desagreguen  razoada  e 
detalladamente o baixo nivel dos prezos, ou de custes, ou calquera outro parámetro en 
base  ao  cal  se  teña  definido  a  anormalidade  da  oferta,  mediante  a  presentación 
daquela información e documentos que resulten pertinentes a estes efectos.
A xustificación da viabilidade da oferta incluirá a xustificación da garantía adicional 
ofertada segundo o establecido no apartado L do presente Anexo. Para estes efectos, 
establécense a seguinte valoración:
Prazo de garantía adicional (expresado en meses): 1.040,00 €/mes (IVE incluído)

9. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN. 

En cumprimento da obriga prevista no artigo 202.1 da LCSP, segundo a cal 
“será  obrigatorio  o  establecemento  no  prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares de polo menos unha das condicións especiais de execución das 
que enumera no apartado seguinte”, establécense neste contrato as seguintes 
condicións especiais de execución de tipo social ou relativas ao emprego: 

1. O contratista está obrigado a cumprir  cos deberes impostos nas disposición 
vixentes en materia laboral, en particular, ao pago de salarios e cotización aos que 
veña obrigado segundo os convenios colectivos que resulten de aplicación, así como a 
cumprir  os deberes en materia de seguridade social  e de seguridade e hixiene no 
traballo impostas nas disposición vixentes.
Para o cumprimento deste deber, a empresa contratista deber manter actualizado en 
todo momento ao longo da vida do contrato os correspondentes  certificados de estar 
ao  corrente  coa  Seguridade  Social  e  coa  Administración  tributaria  estatal  que  se 
presentarán,  cando  proceda,  xunto  coas  correspondentes  facturas  para  súa 
tramitación polo responsable do contrato.
A autorización para acceder aos datos de carácter persoal que consten na Seguridade 
Social así como na Axencia Estatal de Administración Tributaria que se aportará polo 
contratista previamente á formalización do contrato non escusa do deber de presentar 
os certificados anteriormente sinalados.
2. A empresa  adxudicataria  deberá  acreditar,  se  é  o  caso,  o  cumprimento  da 
obriga sinalada no artigo 42 do Real Decreto Lexislativo 1/2013 de 29 de novembro 
polo  que  se  aproba  o  texto  refundido  da  Lei  xeral  de  dereitos  das  persoas  con 
discapacidade  e  a  súa  inclusión  social,  que  esixe  ás  empresas  con  50  ou  mais 
traballadores  o  cumprimento  da  obriga  de  ter  empregados,  durante  a  vixencia  do 
contrato, traballadores con discapacidade que supoñan, ao menos, un 2% da plantilla 
da empresa.
3.- Durante a vida do contrato, a empresa adxudicataria deberá garantir que, como 
mínimo, o 30% do plantel adscrito á execución do contrato sexa indefinida. Esta obriga 
non será esixida no caso de que a porcentaxe de contratación indefinida da empresa 
sexa superior ao 80%. 



                            

A porcentaxe  computarase  con  relación  ao  número  total  de  persoas  traballadoras 
necesarias  para  a  execución  do  contrato,  incluíndo  neste  cómputo  ás  empresas 
subcontratistas asignadas á execución do contrato.
O órgano de contratación, en calquera momento e co fin de velar polo cumprimento 
das obrigas citadas, poderá exixir á persoa ou entidade contratada que lle mostre os 
documentos  xustificativos  do  cumprimento  destas  obrigas,  así  como  solicitar  a 
celebración de reunións de seguimento ou informes periódicos de avaliación.
4. Durante a vida do contrato, tanto a empresa adxudicataria como os seus 
subcontratistas  deberán  cumprir  coa  obriga  de  proceder  á  reutilización  ou 
reciclado de produtos usados e á súa correcta eliminación a través de xestor 
autorizado.
A  maioría da condicións especiais de execución veñen recollidas no artigo 
202.2 da LCSP e esíxense neste contrato co obxectivo de profundizar nunha 
contratación socialmente máis responsable, que incorpore nos procedemntos 
de contratación obxectivos específicos de política social. Inclúense así algúns 
dos aspectos sociais recollidos na guía de Adquisicións Sociais da Comisión 
Europea (oportunidades de emprego, traballo digno, cumprimento cos dereitos 
sociais, inclusión social e igualdade de oportunidades).

Esta  “contratación  estratéxica”,  plasmada  nas  novas  Directivas  de 
Contratación,  permite  implementar  coa  contratación  pública  as  políticas 
públicas  en  áreas  que  se  consideran  esenciais,  contribuíndo  á  mellora  ou 
cumprimento das leis sociais e laborais, a estimular mercados con conciencia 
social, demostrar habilidades de gobernanza sensibles aos aspectos sociais, 
fomenta  a  integración  de  grupos  significativos  na  sociedade,  como  son  as 
persoaas con discapacidade,  intenta  garantir  a  estabilidade no emprego en 
actividades  claves  do  mercado,  así  como  garantizar  gastos  públicos  máis 
eficaces e eficientes con maior afectación real ás persoas ou colectivos máis 
desfavorecidos. 

10. PRAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de 24 meses.

11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Non procede.

13. RESPONSABLE DO CONTRATO

El Responsable del Contrato é o  Arquitecto Municipal Martín Cerreda Álvarez.

14. SEGURO:

Segundo o previsto nos pregos e a maiores, a persoa contratista que oferte a garantía 
adicional  para asegurar o correcto funcionamento das subministracións,  segundo o 
establecido no apartado L) do Anexo I, deberá subscribir obrigatoriamente unha póliza 



                            

de seguro, por unha duración idéntica á duración da garantía ofertada, que responda 
dos gastos derivados da reparación dos defectos e/ou funcionamento incorrecto das 
subministracións durante o período citado. Os gastos derivados da constitución desta 
póliza serán de conta da empresa  adxudicataria.

15. LUGAR DE ENTREGA

A determinar polo Concello de Lalín.

16. UNIDADE TRAMITADORA.

A unidade tramitadora será a Área de Deportes, Código: LA0004212.

17. OBRIGAS PARA O ADXUDICATARIO.

No caso da aprobación da cofinanciación Europea FEDER, o adxudicatario da 
contratación estará obrigado a cumprir as obrigas de información e publicidade 
comunitaria, establecidas no anexo XII, sección 2,2 do Regulamento (EU) nº 
1303 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e de 
maneira especial:

a) Nos documentos de traballo, así como nos informes e en calquera tipo de 
soporte que se utilice nas actuacións necesarias para o obxecto do contrato, 
aparecerá de forma visible e destacada o emblema da UE; facendo referencia 
expresa á Unión Europea e ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. 

b) En toda a difusión pública ou referencia ás actuacións previstas no contrato, 
cualquera que sexa o medio elexido (folletos, carteis, etc...), deberanse incluír 
de modo destacado os seguintes elementos: emblema da Unión Europea de 
conformidade  coas  normas  gráficas  establecidas,  así  como  a  referencia  á 
Unión Europea e ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, incluíndo o 
lema “Unha maneira de facer Europa”.

18.-  INFORMACIÓN  SOBRE  COMUNICACIÓN  DE  FRAUDES  OU 
IRREGULARIDADES  O  SERVIZO  NACIONAL  DE  COORDINACIÓN 
ANTIFRAUDE (SNCA)

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puideran ser constitutivos de 
fraude ou irregularidade en relación cos proxectos ou operacións financiadas total ou 
parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea no marco da presente 
convocatoria,  poderá  poñer  ditos  feitos  en  coñecemento  do  Servizo  Nacional  de 
Coordinación  Antifraude  da  Intervención  Xeneral  da  Administración  do  Estado, 
pormedios electrónicos a través do canal  habilitado o efecto por dito  servizo  e na 
dirección web:
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/esES/Paginas/De
nan.aspx
e nos termos  establecidos na Comunicación 1/2017, de 3 de abril, do 
citado Servizo, que se poden consular  no seguinte enlace:



                            

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Pa
ginas/inicio.aspx 

La Técnica de Contratación.
Fátima Cortizo Seijas
Documento asinado dixitalmente á marxe.
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