

PROPOSTA
PROPUESTA
DE CONTRACTE D'OBRA
DE CONTRATO DE OBRA

Hble. Sr/a. Conseller/a:

Hble. Sr/a. Conseller/a:

Vist que per delegació s'ha acordat l'iniciació de l'expedient de contractació motivant la necessitat e idoneïtat del mateix.

Resultando que por delegación se ha acordado la iniciación del expediente de contratación motivando la necesidad e idoneidad del mismo.

Vist que el projecte d'obra ha estat aprovat per l'òrgan delegat.

Resultando que el proyecto de obra ha sido aprobado por el órgano delegado.

Vist que s'han complit els tràmits exigits pel Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en l'expedient de contractació.

Resultando que se han cumplido los trámites exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el expediente de contratación.

Vist que és d'interés general l'execució de les obres de referència d'acord amb el que consta en la memòria del projecte.

Resultando que es de interés general la ejecución de las obras de referencia según consta en la memoria del proyecto.

En virtut de l'anterior,

En virtud de lo anterior,

PROPOSE
PROPONGO
APROVAR l'expedient de contractació, inclòs el plec de clàusules administratives particulars i els annexos, així com el plec de prescripcions tècniques i la despesa que comporta.

APROBAR el expediente de contratación, incluido el pliego de cláusulas administrativas particulares y sus anexos, así como el pliego de prescripciones técnicas y el gasto que comporta.

 Proposador
Proponente **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD**

 Codi expedient
Cód. expediente **CMAYOR/2017/30/70**

 Codi intern UP
Cód. interno U.P. **2423(1)-STV**

 Codi CPI
Cód. C.P.I. **17-CVOPVT-30-26-PP-0**

 Compromís inclòs en el conveni amb C.P.I. -----
Compromiso incluido en el convenio con C.P.I.

 Objecte
Objeto **MESURES CORRECTORES IMPACTE ACÚSTIC DE LA CV-31 SOBRE EL CEIP Núm. 9 EN LA LLOMA LLARGA-PATERNA (VALÈNCIA)**
MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO ACÚSTICO DE LA CV-31 SOBRE EL CEIP Nº 9 EN LA LLOMA LLARGA-PATERNA (VALENCIA)

 Fórmula de revisió de preus
Fórmula de revisión de precios

 Terminí d'execució
Plazo de ejecución **30 Mes/es**

 Procediment d'adjudicació
Procedimiento de adjudicación **Abierto**

 Tramitació Econòmica
Tramitación Económica **Anticipada**

 Tipus de Tramitació de l'Expedient
Tipo tramitación del Expediente **Ordinaria**

 Regularització Harmonitzada
Regularización Armonizada **NO**
DADES PRESSUPOSTÀRIES/FINANÇAMENT
DATOS PRESUPUESTARIOS/FINANCIACIÓN

	Import Importe		IVA I.V.A.	Total Total
Total valor estimat Total valor estimado	539.347,87			
Total pressupost licitació Total presupuesto licitación	539.347,87	21 %	113.263,05	652.610,92

PROPOSTA
PROPUESTA
DE CONTRACTE D'OBRES
DE CONTRATO DE OBRA

 Codi expedient
Cód. expediente **CMAYOR/2017/30/70**

 Codi CPI
Cód. C.P.I. **17-CVOPVT-30-26-PP-0**

 Objecte
Objeto

MESURES CORRECTORES IMPACTE ACÚSTIC DE LA CV-31 SOBRE EL CEIP Núm. 9 EN LA LLOMA LLARGA-PATERNA (VALÈNCIA)
MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO ACÚSTICO DE LA CV-31 SOBRE EL CEIP Nº 9 EN LA LLOMA LLARGA-PATERNA (VALENCIA)
DADES PRESSUPOSTÀRIES/FINANÇAMENT
DATOS PRESUPUESTARIOS/FINANCIACIÓN

Any Año	Import Importe	IVA I.V.A.	Total Total	Aplicació Aplicación	Núm. projecte Núm. proyecto
2020	25.000,00	5.250,00	30.250,00	08.02.02.51310.61901	FM510
2021	496.320,62	104.227,33	600.547,95	08.02.02.51310.61901	FM510
2022	18.027,25	3.785,72	21.812,97	08.02.02.51310.61901	FM510
Sumes Sumas	539.347,87	113.263,05	652.610,92	Num. Anualitats Num. Anualidades	3

València, a la data de la firma electrònica