

## CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Nº expediente:</b> 224/20   | <b>Valor estimado del contrato:</b> 13.788.936,17 € (sin IVA) |   |   |
| <b>Nº solicitud compras:</b><br>EM.00337/01/02   | <b>Ppto. de Licitación:</b> 13.903.843,97 € (IVA incluido)    |   |   |
|  | <b>Ppto. de Licitación:</b> 11.490.780,14 € (IVA excluido)    |   |   |
| <b>Plazo:</b> 78 semanas   |   |   |   |
| <b>Título Expediente:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE EMASESA Y ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN LAS AVENIDAS DE SAN FRANCISCO JAVIER Y LUÍS DE MORALES. DISTRITO NERVIÓN, SEVILLA |   |   |   |
| <b>Procedimiento de contratación</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Abierto                   | <input type="checkbox"/> Abierto simplificado | <input type="checkbox"/> Abierto simplificado abreviado |
|  | <input type="checkbox"/> Negociado                            | <input type="checkbox"/> Otros: _____         | <input type="checkbox"/> Adjudicación directa           |
| <input type="checkbox"/> Sin publicidad previa   |   |   |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Fecha de inicio presentación de ofertas:</b> 25/06/2021 | <b>Fecha fin de ofertas:</b> 26/07/2021 |
|--|---|

| CLASIFICACIÓN DE OFERTAS: |  |             |                                   |  |  |                          |
|---------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|
|                           | <b>LICITADOR</b>   | <b>Baja</b> | <b>Importe (incluido S&amp;S)</b> | <b>Valoración Económica (sobre 40)</b> | <b>Valoración Cualitativa (sobre 60)</b> | <b>TOTAL (sobre 100)</b> |
| 1                         | <b>CARMOCON, S.A.</b>  | 24,3000%    | 8.748.727,34                      | 40,000                                 | 60,000                                   | <b>100,000</b>           |
| 2                         | <b>UTE HELIOPOL, S.A.U.- CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA, S.L.</b>              | 22,6000%    | 8.940.558,19                      | 38,097                                 | 49,614                                   | <b>87,711</b>            |
| 3                         | <b>ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.</b>  | 23,4700%    | 8.842.385,93                      | 39,071                                 | 48,217                                   | <b>87,288</b>            |
| 4                         | <b>UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U. -ULLASTRES S.A.</b>                           | 18,7200%    | 9.378.383,91                      | 29,898                                 | 56,261                                   | <b>86,159</b>            |
| 5                         | <b>UTE AZVI S.A.U.-MARTÍN CASILLAS, S.L.U.</b>                                       | 18,6900%    | 9.381.769,16                      | 29,743                                 | 51,766                                   | <b>81,509</b>            |
| 6                         | <b>UTE GUAMAR, S.A., CONSTRUCTORA PEACHE, S.A.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.</b> | 17,0300%    | 9.569.086,35                      | 21,186                                 | 54,290                                   | <b>75,476</b>            |
| 7                         | <b>CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.</b>                                  | 12,9200%    | 10.032.865,65                     | 0,000                                  | 51,650                                   | <b>51,650</b>            |

**Observaciones:** Las ofertas correspondientes a la UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. - JIMENEZ Y CARMONA, S.A. - MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. y por UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - LICUAS, S.A, fueron excluidas con fecha 26/08/2021 por no cumplir las condiciones técnicas en relación a la documentación presentada en el sobre nº 2. La oferta presentada por CARMOCON, S.A.U. inicialmente incurso en anormalidad, presentadas las alegaciones pertinentes, y sobre la base del informe técnico del Departamento de Proyectos y Obras de 28/09/2021, fue aceptada por el órgano de contratación con fecha 29/09/2021,

| PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:   |  |
|--|--|
| <b>ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> Director/a  | <input type="checkbox"/> Consejero Delegado  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Comisión Ejecutiva   |  |
| <b>Adjudicatario propuesto:</b>  | <b>Importe (sin IVA):</b> 8.748.727,34 €     |
| <b>CARMOCON, S.A.</b>  | <b>Importe (con IVA):</b> 10.585.960,08 €    |
| <b>Plazo de Ejecución:</b> 70 semanas  | <b>Supervisor/a:</b> JOSÉ LUÍS GIL BRUNO     |
| <p>Observaciones: Consultado el ROLECE se comprueba se comprueba que la misma está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la clasificación requerida y no está incurso en ninguna prohibición para contratar, por lo que de acuerdo con el apartado 26 del Anexo 1 del PCAP, tras la aprobación de la propuesta de adjudicación por parte del órgano de contratación, tendría que aportar la documentación indicada en los apartados 26.4 (obligaciones tributarias y con la seguridad social), 26.5 (garantía definitiva), 26.6 (medios humanos y técnicos comprometidos), y la documentación relativa a la contratación del desempleado de larga duración ofertado, conforme a lo indicado en el apartado 26.6.4. Asimismo, deben acompañar una declaración expresa responsable, emitida por su representante legal, sobre la no alteración de los datos que obran en el ROLECE.</p> |  |
| Fecha:<br>El Director Técnico  | Fecha:<br>Conforme<br>El Consejero Delegado. |

|                     |   |         |                     |
|---------------------|---|---------|---------------------|
| Url De Verificación | <a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code//7UDf+PeQ7Xcqc84zFnXJg==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code//7UDf+PeQ7Xcqc84zFnXJg==</a> | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por         | Jaime Palop Piqueras - Consejero Delegado   | Firmado | 01/10/2021 12:38:00 |
| Referencia          | José Antonio Gómez Casado - Director Técnico  | Firmado | 01/10/2021 12:15:10 |
|                     | Expte. 224/20   | Página  | 1/1                 |