



Ayuntamiento de El Valle de Altomira

Expediente n.º: 330/2019
Acta de la Mesa de Contratación
Procedimiento: Contrataciones
Interesado:
Fecha de iniciación: 05/11/2019

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DE LOS SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en Cuenca, en las oficinas de Asistencia Técnica al Municipio de la Diputación Provincial (C/ Colón, 4), el día **03 de Diciembre de 2019**, a las 10:00 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del siguiente contrato:

Obras de Pavimentación y Adecuación de Vías públicas en El Valle de Altomira			
Procedimiento: Abierto	Tramitación: Ordinaria	Tipo de contrato: Obras	
Clasificación CPV: 45233222	Acepta renovación: No	Revisión de precios / fórmula: No	Acepta variantes: No
Presupuesto base: 58.637,26 €	Impuestos: 21%	Total: 70.951,08 €	
Valor estimado: 58.637,26 €	Impuestos: 21%	Total: 70.951,08 €	
Fecha de inicio ejecución: 13/12/2019	Fecha fin ejecución: 13/06/2020	Duración ejecución prevista: 6	Duración máxima: 6
Garantía provisional: No	Garantía definitiva: Sí	Garantía complementaria: No	

La composición de la mesa es la siguiente:

Presidente de la Mesa	D. Antonio Fernández Odene.
Vocal 1	D. Francisco Javier Pérez García.
Vocal 2	D. Santiago Pérez Osma.
Vocal 3	D. José Manuel Ruiz Muñoz.
Secretario de la Mesa	D. Joaquín Rus Bueno.

1. APERTURA DE SOBRES Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura del sobre de los cinco licitadores presentados.



Ayuntamiento de El Valle de Altonira

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, la cual se ajusta a lo exigido por los Pliegos, por lo que la Mesa de Contratación declara por unanimidad, admitidas las siguientes proposiciones:

Nº orden	Nº registro	Licitador
1	2019-E-RC-634	Álvaro Villaescusa, SA
2	2019-E-RC-636	MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A.
3	2019-E-RC-637	Construcciones GISMERO SAU
4	2019-E-RC-638	PROPEAL, SA
5	2019-E-RC-639	Obras y Bituminosos, SL

A continuación, se procede a la lectura de las ofertas presentadas por los cinco licitadores:

Nº orden	Licitador	Oferta económica (sin IVA)	Mejoras (unidades de obra: se valora el PEM)	Reducción ejecución obras (días / meses)
1	Álvaro Villaescusa, SA	54.990,00 €	3.705,00 €	3 meses
2	MAX Infraestructuras, S.A.	53.575,85 €	3.317,36 €	2 meses
3	Construcciones GISMERO SAU	53.890,00 €	----	3 meses
4	PROPEAL, SA	46.220,00 €	10.581,48 €*	3 meses
5	Obras y Bituminosos, SL	56.291,00 €	35.271,60 €*	3 meses

Las ofertas realizadas por los licitadores 4 y 5 ofrecen dudas a la Mesa por cuanto no concretan las unidades de obra ofertadas, ni aclaran si en el precio se incluyen los Gastos Generales y el Beneficio industrial, por lo que antes de proceder a la valoración de las ofertas, y por ende, de realizar ninguna propuesta de adjudicación, se acuerda por unanimidad, conceder un plazo de cinco días hábiles para que ambos licitadores concreten i) las unidades de obra ofertadas y: ii) si en su oferta se incluyen los Gastos Generales y el Beneficio industrial. En concreto, el licitador 4 debe precisar si en la valoración de las mejoras ofertadas se ajusta a los precios recogidas en el proyecto técnico, en términos de presupuesto de ejecución material, y el licitador 5, además de la anterior aclaración, que precise y desglose las unidades de obra ofertadas como mejoras para cada uno de los pueblos.



Ayuntamiento de El Valle de Altomira

El Presidente da por terminada la reunión a las 10,30 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales.

EL PRESIDENTE,



EL SECRETARIO,

EL VOCAL 1,

EL VOCAL 2,

EL VOCAL 3