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Aeropuerto Madrid Barajas”

1. Antecedentes

La consultora de CBRE realizd un estudio de los espacios de descanso de las torres de control de ENAIRE con el
que elabor6 el Manual de diseno de espacios de descanso. Como continuacién a esta iniciativa se contrat6 el
proyecto de remodelacion de las salas de descanso de la Torre Norte de Madrid Barajas. Esta obra es la ejecucion
de ese proyecto.

2. Necesidad de la Obra y Solucion Adoptada

Esta obra tiene como fin ejecutar los trabajos incluidos en el Proyecto Constructivo “REMODELACION DE LAS
SALAS DE DESCANSQ DE LA TORRE NORTE DEL AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS".

3. Descripcion de la obra

La obra se describe con detalle en el Proyecto Constructivo “Remodelacion salas descanso Torre Norte Madrid
Barajas”.

4, Caracter de la Obra

El expediente comprende una obra completa.

5. Importe Limite

El importe limite del presente expediente asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EURQS CON CATORCE CENTIMOQS DE EURO (339.840,14€) IMPUESTOS NO INCLUIDOS.

La partida correspondiente a Seguridad y Salud no admite baja.

6. Plazo de Ejecucion

El plazo de realizacion de los trabajos es de once (11) SEMANAS, a partir de la fecha de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.
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