Ayuntamiento de
MORON de la Frontera

PROPUESTA DEL TTE. ALCALDE DELEGADO DE CONTRATACION

Mediante Decreto 939/2020 de fecha 16,06,2020 se aprueba el proyecto bésico y de
ejecucion de las Obras para la ampliaciéon del Centro de Atenciéon Infantil Temprana de
Morén de la Frontera, sito en el Colegio Publico Reina Sofia, Avda. Mancera 12 de este

término municipal, redactado por el arquitecto D. José Antonio Carrién Rodriguez, con
fecha febrero de 2020.

Existe autorizaciéon de la Delegacion Territorial de Educacion para acometer las obras,
tras informe positivo de la Agencia Pablica Andaluza de Educacién, emitido con fecha
14/03/2018.

Vista la Memoria justificativa del arquitecto municipal para la realizacién de la obra,
dadas las necesidades de cumplimiento de la normativa vigente,

Es por lo que propongo al Sr. Alcalde dicte la siguiente resolucion:

1.- Declarar de tramitacion ordinaria el procedimiento para contratar la obra de
ampliaciéon del Centro de Atencién Infantil Temprana de Morén de la Frontera, sito en el
Colegio Publico Reina Sofia, Avda. Mancera 12 de este término municipal, segtin Proyecto
basico y de ejecucion, redactado por D. José Antonio Carrién Rodriguez.

2.- Tramitar el expediente por el procedimiento abierto simplificado con un tnico
criterio de adjudicacion.

3.- Autorizar un gasto maximo de 152.001,74 € mas 31.920,37 € de IVA, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias correspondientes.

4.- Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas y el Pliego de Prescripciones
Técnicas que habran de regir la convocatoria.

5.- Insertar los correspondientes anuncios en el Perfil del contratante y Tablon de
Anuncios.

6.- Cumplir los demads tramites de impulso del procedimiento hasta la formalizacién

del contrato, sin el cual no podra dar comienzo la obra.

Morén de la Frontera, en la fecha indicada en el pie de firma de este documento.
EL TTE. ALCALDE CONTRATACION.
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