



Financiado por la Unión Europea  
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



## Ayuntamiento de Lepe

**Negociado:** Secretaria/SNG/msm

**Procedimiento:** 11551/2023 Contrato Obras de Rehabilitación Integral de Edificio para Nueva Biblioteca Municipal, 2 Fase

**DILIGENCIA DE SECRETARIA.-** Para hacer constar que, advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en la cláusula 10.2.4 “Contenido de las proposiciones”, en el SOBRE C donde dice *“toda la documentación deberá ir debidamente firmada conforme al Anexo VII”* debería decir **“toda la documentación deberá ir debidamente firmada conforme al ANEXO VIII”**.

Asimismo, se incluye un nuevo Anexo denominado **Anexo I (BIS)**, consistente en una declaración responsable referente a la solvencia y que ha de presentarse como parte de la documentación administrativa en el Sobre A. Dicho anexo lo encontrarán en el sobre correspondiente de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

A fecha de firma electrónica.

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo. Sara Nieves García.

