



**NOTA INFORMATIVA**

**EXPEDIENTE 2024/AR46U/00001157– CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL HANGAR SEMIPERMANETE EN LA BASE NAVAL DE ROTA.**

Se publica en Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP) del expediente del asunto, junto al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), con fecha del anuncio 05.07.2024.

En el punto 4.2 del Documento 2 del PPT se indica que el Inspector de Obra deberá permanecer en la obra todo el tiempo que la misma permanezca abierta y con obreros y/o instaladores ejecutando trabajos.

Se detecta en el punto 11.1 del anexo 1 del PCAP, error en el criterio 3, donde se indica que será evaluado la mejora de aumento en duración del Inspector de Obra. Por lo cual se modifica el **punto 11.1 del anexo 1** del PCAP como sigue:

Donde dice:

Opción A	10 puntos	El Director de Ejecución realizará visitas de CUATRO (4.-) o más horas cada mañana, y el Coordinador de Seguridad y Salud realizará (4.-) CUATRO o más visitas a obra a la semana, durante todo el plazo de ejecución. Las visitas del Inspector serán de TRES (3.-) más horas cada una.
Opción B	5 puntos	El Director de Ejecución realizará visitas de TRES (3.-) o más horas cada mañana, y el Coordinador de Seguridad y Salud realizará (4.-) CUATRO o más visitas a obra a la semana, durante todo el plazo de ejecución. Las visitas del Inspector serán de DOS (2.-) o más horas cada una.
Opción C	0 puntos	El Director de Ejecución realizará visitas de DOS (2.-) o más horas cada mañana, y el Coordinador de Seguridad y Salud realizará (4.-) CUATRO o más visitas a obra a la semana, durante todo el plazo de ejecución. Las visitas del Inspector serán de UNA (1.-) o más cada una.

Debe decir:

Opción A	10 puntos	El Director de Ejecución realizará visitas de CUATRO (4.-) o más horas cada mañana, y el Coordinador de Seguridad y Salud realizará (4.-) CUATRO o más visitas a obra a la semana, durante todo el plazo de ejecución.
Opción B	05 puntos	El Director de Ejecución realizará visitas de TRES (3.-) o más horas cada mañana, y el Coordinador de Seguridad y Salud realizará (4.-) CUATRO o más visitas a obra a la semana, durante todo el plazo de ejecución.
Opción C	00 puntos	El Director de Ejecución realizará visitas de DOS (2.-) o más horas cada mañana, y el Coordinador de Seguridad y Salud realizará (4.-) CUATRO o más visitas a obra a la semana, durante todo el plazo de ejecución.

Por Ausencia del Jefe de la Unidad de Contratación

El Tte de Intendencia, Jefe Acctal de la Unidad de Contratación

-Carlos Montes de Oca García-