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Expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032) 

Acta de la Mesa de Contratación 

Procedimiento: Contratación 

Contrato: Contrato de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo (Ciudad Real). 

Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

Asunto: Calificación de ofertas, y si procede, valoración y clasificación. 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 

Presidente En Toledo, el día 15 de marzo de 2024, 

a las 10:30 horas, se reúnen de forma 

telemática las personas reseñadas al 

margen, previa convocatoria cursada al 

efecto por secretario de la Mesa de 

Contratación, del contrato con número 

de expediente y denominación arriba 

referenciado. 

 

Verificada la asistencia de los miembros 

requeridos conforme el art. 326.6 de la 

LCSP, se procede a la constitución de la 

mesa, con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO. Examen, y en su caso, 

calificación de la Documentación 

presentada para subsanar la 

documentación administrativa 

requerida a los licitadores 

MERIDIONAL DE OBRAS, S.L. y 

RIEGOS NEWRAIN, S.L. 

 

SEGUNDO. Calificación de Ofertas, y 

si procede, su Valoración y 

Clasificación 

 
. 

 

  

 
Don Francisco José Pérez Vizcaino 

Jefe del Servicio de Planificación Hidrológica de la 

AACLM 

  
Vocales 

 

Doña María de los Ángeles Sánchez Pacheco 

Vocal Técnico 2 

Jefa del Servicio de Abastecimiento y Tratamiento 

de Aguas de la AACLM 

 

 

Doña Margarita Morales Pérez 

Vocal Interventora. 

Interventora-Delegada de la Agencia del AACLM. 

 

 

Don Rodrigo Braojos Callejos 

Vocal Jurídico 

Jefe de Sección del Servicio de Contratación y 

Asuntos Económicos de la AACLM 

 
 

Secretario 

Don Jacobo Uberto Rguéz. Fdez. 

Coordinador de Infraestructura Hidráulica de la 

AACLM. 
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PRIMERO. EXAMEN, Y EN SU CASO, CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA PARA SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

REQUERIDA A LOS LICITADORES MERIDIONAL DE OBRAS, S.L. Y RIEGOS 

NEWRAIN, S.L. 

 

En la sesión anterior de la Mesa de Contratación, celebrada el pasado día 13 de marzo de 2024, 

se detectó que la documentación administrativa presentada por los licitadores MERIDIONAL 

DE OBRAS, S.L. y RIEGOS NEWRAIN, S.L., presentaba defectos subsanables.  

 

En consecuencia, la mesa acordó requerir a los anteriores licitadores para que subsanaran los 

defectos subsanables, procediendo a cursar los correspondientes requerimientos de 

subsanación, en el mismo día de la sesión, otorgando 3 días naturales, a contar desde su envío, 

conforme lo previsto en la cláusula 18.3.2 del PCAP.  

 

Los indicados licitadores, el mismo día 13 de marzo de 2024, presentaron la documentación 

subsanada bajo números 972584/2024 y 973727/2024 de registro electrónicos de entrada.  

 

A la vista de todo lo anterior, por unanimidad de sus miembros, la Mesa, de conformidad con 

lo previsto en la cláusula 18 del PCAP y el artículo 139 de la LCSP,  

 

ACUERDA 
 

ÚNICO. Declarar Subsanada la documentación administrativa requerida a los licitadores y 

admitir a la fase de calificación y valoración de ofertas a todas las mercantiles presentadas. 

 

SEGUNDO. CALIFICACIÓN DE OFERTAS, Y SI PROCEDE, SU VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 

 

A continuación, los miembros de la mesa proceden a examinar tanto las proposiciones 

económicas, anexos IV, como las proposiciones de plazo, anexos V, presentadas y admitidas, 

las cuales se adjunta a la presente acta, como anexos del núm. 1 al 18, siendo estas las siguientes: 

 

LICITADORES 

Oferta 

Económica 

(Sin IVA) 

Plazo 

Ofertado 

(En días) 

FCC AQUALIA, S.A. 158.731,40 € 42 

OBRAS PUBLICAS Y EXCAVACIONES JESÚS NICOLÁS, S.L 161.828,11 € 180 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA JFP TRINCHINA, 

S.L.  
157.832,38 € 180 

ADJUDECO, S.L.U. 161.828,11 € 220 

PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 185.113,00 € 225 

ACCYNIA INGENIERIA, S.L. 188.799,46 € 85 

DECENNIAL, S.L. 127.627,61 € 86 

MERIDIONAL DE OBRAS, S.L. 188.188,18 € 90 

RIEGOS NEWRAIN, S.L. 164.799,00 € 90 

mailto:agenciadelagua@jccm.es
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Tras lo cual, se revisa si las ofertas presentadas, se pueden considerar como ofertas 

anormalmente bajas, de conformidad con lo previsto en el apartado 18 del cuadro características 

del PCAP, siendo el siguiente resultado 

 
PBL (sin IVA) 199.787,79       

OFERTAS PRESENTADAS Importe Oferta 
Importe de 

la Baja 
Porcentaje de Baja 

sobre PBL 
Consideración de 

baja temeraria 

FCC AQUALIA, S.A. 158.731,40 € 41.056,39 € 20,55% 
No es Baja 
Temeraria 

OBRAS PUBLICAS Y 
EXCAVACIONES JESÚS NICOLÁS, 
S.L 

161.828,11 € 37.959,68 € 19,00% 
No es Baja 
Temeraria 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS 
DE TIERRA JFP TRINCHINA, S.L.  

157.832,38 € 41.955,41 € 21,00% 
No es Baja 
Temeraria 

ADJUDECO, S.L.U. 161.828,11 € 37.959,68 € 19,00% 
No es Baja 
Temeraria 

PROIMANCHA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. 

185.113,00 € 14.674,79 € 7,35% 
No es Baja 
Temeraria 

ACCYNIA INGENIERIA, S.L. 188.799,46 € 10.988,33 € 5,50% 
No es Baja 
Temeraria 

DECENNIAL, S.L. 127.627,61 € 72.160,18 € 36,12% Es Baja Temeraria 

MERIDIONAL DE OBRAS, S.L. 188.188,18 € 11.599,61 € 5,81% 
No es Baja 
Temeraria 

RIEGOS NEWRAIN, S.L. 164.799,00 € 34.988,79 € 17,51% 
No es Baja 
Temeraria 

PROMEDIO 166.083,03 €    Media Ofertas 
incluidas 

Porcentaje de Baja a partir del cual se considera 
BAJA TEMERARIA e importe de la oferta, en 
valores absolutos, a partir del cual tiene esa 
consideración. 

5,00% 157.778,88 € 166.083,03 € 

 
Plazo de Ejecución 240,00       

OFERTAS PRESENTADAS Plazo Ofertado 
Núm. de Días de la 

Baja 

Porcentaje de 
Baja sobre Plazo 

de Ejecución 

Consideración de baja 
temeraria 

FCC AQUALIA, S.A. 42,00 198,00 82,50% Es Baja Temeraria 
OBRAS PUBLICAS Y 
EXCAVACIONES JESÚS 
NICOLÁS, S.L 

180,00 60,00 25,00% No es Baja Temeraria 

EXCAVACIONES Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRA JFP 
TRINCHINA, S.L.  

180,00 60,00 25,00% No es Baja Temeraria 

ADJUDECO, S.L.U. 220,00 20,00 8,33% No es Baja Temeraria 
PROIMANCHA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. 

225,00 15,00 6,25% No es Baja Temeraria 

ACCYNIA INGENIERIA, S.L. 85,00 155,00 64,58% Es Baja Temeraria 
DECENNIAL, S.L. 86,00 154,00 64,17% Es Baja Temeraria 
MERIDIONAL DE OBRAS, S.L. 90,00 150,00 62,50% Es Baja Temeraria 
RIEGOS NEWRAIN, S.L. 90,00 150,00 62,50% Es Baja Temeraria 

PROMEDIO 133,11     
Media Ofertas 

incluidas 

Porcentaje de Baja a partir del cual se 
considera BAJA TEMERARIA e importe 
del plazo ofertado, en valores absolutos, a 
partir del cual tiene esa consideración. 

5,00% 126,46 133,11 
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A la vista de lo anterior, se verifica que, en relación a las ofertas económicas presentadas, 

DECENNIAL, S.L., incurre en presunción de anormalidad, ya que, se considera que una oferta 

incurre en baja, cuando presenta una desviación a la baja en más de 5 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas válidas presentadas e incluidas para su cálculo (165.084,09 

euros) siendo 156.829,89 euros la cantidad por debajo de la cual se incurre en presunción de 

anormalidad. 

 

Mientras que, con relación a las Proposiciones de Plazos Ofertados, FCC AQUALIA, S.A., 

ACCYNIA INGENIERIA, S.L., DECENNIAL, S.L., MERIDIONAL DE OBRAS, S.L. y 

RIEGOS NEWRAIN, S.L., incurren en presunción de anormalidad, ya que, se considera que 

un plazo ofertado incurre en baja, cuando presenta una desviación a la baja en más de 5 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las proposiciones de plazos válidas presentadas e incluidas 

para su cálculo (128,67 días) siendo 122,23 días la cantidad por debajo de la cual se incurre en 

presunción de anormalidad. 

 

En consecuencia, y al existir varias ofertas en presunción de anormalidad, la Mesa de 

Contratación, por unanimidad de sus miembros, adopta el siguiente,  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Requerir a DECENNIAL, S.L.., en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 

19ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para que, en el plazo de 5 días hábiles, a 

contar desde el envío del requerimiento, presente justificación sobre aquellas condiciones de 

la oferta económica presentada, que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 

precio o costes 
 
SEGUNDO. Requerir a FCC AQUALIA, S.A., ACCYNIA INGENIERIA, S.L., 

DECENNIAL, S.L., MERIDIONAL DE OBRAS, S.L. y RIEGOS NEWRAIN, S.L. en 

cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 19ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, para que en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el envío del requerimiento, 

presente justificación sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de 

determinar el bajo nivel del plazo ofertado. 

 

TERCERO. A efecto de lo anterior, las Justificaciones que se presenten, habrán de precisar las 

condiciones de las ofertas presentadas, en particular en lo que se refiere a: El ahorro que permita 

la ejecución de las obras; las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para la ejecución de la obra; la innovación y originalidad de las 

soluciones propuestas para la ejecución de la obra; el respeto de obligaciones que resulten 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 

justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201; 

o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:50 horas del día indicado, el Sr. Presidente 

levanta la reunión de la que se extiende la presente Acta, la cual es aprobada por todos los 

miembros de la Mesa, de la que yo, como Secretario DOY FE, procediendo a la firma 

electrónica de la misma con el Visto Bueno de la Presidencia, en las fechas que se indican las 

citadas firmas. 

 

EL SECRETARIO DE LA MESA DE 

CONTRATACIÓN 

Vº Bº DEL PRESIDENTE DE LA MESA DE 

CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

   
Don Jacobo Uberto Rodríguez Fernández 

Coordinador de Infraestructura Hidráulica de 

la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 

Don Francisco José Pérez Vizcaino 

Jefe del Servicio de Planificación Hidrológica 

de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 

  
 

mailto:agenciadelagua@jccm.es
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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª     MARIA ISABEL VALERO 
GARIJO 

Nº DNI: 

En nombre propio En representación de la empresa que se indica a continuación 
Empresa:      ACCYNIA INGENIERIA SL Nº CIF: B02560498 
Domicilio fiscal:      C/SAN AGUSTIN 6, CP 02001,ALBACETE 
En su condición de REPRESENTANTE 
Dirección de correo 
electrónico:      

 germanvg@accynia.com 
Nº de 
teléfono: 

618984407 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 
que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 
(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 
N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 
reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio: 

PRECIO (en número y letra) 
Importe Base: 188.799,46 €; CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 
Importe IVA: 39.647,89 €; TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

SETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 
Importe TOTAL: 228.447,35 €; DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CENTIMOS 

Firmado digitalmente 

 
 
 

 
MARIA ISABEL 
VALERO (R: 
B02560498)

Firmado digitalmente 
por MARIA 
ISABEL VALERO (R: 
B02560498) 
Fecha: 2024.03.08 
10:05:27 +01'00'
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ANEXO V. PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D/Dª     MARIA ISABEL VALERO 
GARIJO 

Nº DNI: 

En nombre propio En representación de la empresa que se indica a continuación 
Empresa:      ACCYNIA INGENIERIA SL Nº CIF: B02560498 
Domicilio fiscal:      C/SAN AGUSTIN 6, CP 02001, ALBACETE 
En su condición de REPRESENTANTE 
Dirección de correo 
electrónico:      

 germanvg@accynia.com 
Nº de 
teléfono: 

618984407 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 
que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 
(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 
N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 
reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo: 

PLAZO (en número y letra; y expresado en días) 
Plazo Ofertado: 85 días; OCHENTA Y CINCO DÍAS 

Firmado digitalmente 

 
 
MARIA ISABEL 
VALERO (R: 
B02560498)

Firmado digitalmente por 
 MARIA ISABEL 
VALERO (R: B02560498) 
Fecha: 2024.03.08 09:49:38 
+01'00'



ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª     RUBEN ROMA BRAVO Nº DNI:   

En nombre propio      En representación de la empresa que se indica a continuación    

Empresa:  ADJUDECO SL Nº CIF:  B13558481 

Domicilio fiscal:  ROMERO,3 – 13107 ALCOLEA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

En su condición de GERENTE 

Dirección de correo 

electrónico:      
 ADJUDECO.SL@GMAIL.COM 

Nº de 

teléfono: 
 623182757 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la 

contratación que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 

(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los 

pliegos reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio: 

PRECIO (en número y letra) 

Importe Base: 161.828,11€- CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI 

OCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS 

Importe IVA: 33.983,91€- TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS 

Importe TOTAL: 195.812,02€- CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

DOCE EUROS CON DOS CENTIMOS 

Firmado digitalmente 

 

 

 

Firmado por ***8170** RUBEN ROMA (R:
****5848*) el día 08/03/2024 con un
certificado emitido por AC
Representación



ANEXO V. PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D/Dª     RUBEN ROMA BRAVO Nº DNI: 

En nombre propio      En representación de la empresa que se indica a continuación    

Empresa:  ADJUDECO SL Nº CIF:  B13558481 

Domicilio fiscal:  ROMERO,3 – 13107 ALCOLEA DE CVA (CIUDAD REAL) 

En su condición de GERENTE 

Dirección de correo 

electrónico:      
 ADJUDECO.SL@GMAIL.COM 

Nº de 

teléfono: 
623182757 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la 

contratación que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 

(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los 

pliegos reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo: 

PLAZO (en número y letra; y expresado en días) 

Plazo Ofertado: 220 DIAS - DOSCIENTOS VEINTE DIAS 

Firmado digitalmente 

Firmado por ***8170** RUBEN ROMA (R:
****5848*) el día 08/03/2024 con un
certificado emitido por AC
Representación
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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª ALFREDO MONTES RODRIGUEZ Nº DNI:   

En nombre propio      En representación de la empresa que se indica a continuación    

Empresa:  DECENNIAL, S.L. Nº CIF:  B97726376 

Domicilio fiscal:  C/ JULIO MELGAR 13. OFICINA 

En su condición de  ADMINISTRADOR 

Dirección de correo 

electrónico:      
 administracion@decennial.es 

Nº de 

teléfono: 
 926 271 424 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 

que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 

(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 

reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio: 

PRECIO (en número y letra) 

Importe Base: 127.627,61€ (CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 

VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS) 

Importe IVA: 26.801,80€ (VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON 

OCHENTA CENTIMOS) 

Importe TOTAL: 154.429,41€ (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN 

CENTIMOS) 

Firmado digitalmente 

X

 
ALFREDO 
MONTES (R: 
B97726376)

Firmado 
digitalmente por 
 
ALFREDO MONTES 
(R: B97726376) 
Fecha: 2024.03.08 
12:01:29 +01'00'
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ANEXO V. PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D/Dª ALFREDO MONTES RODRIGUEZ Nº DNI: 

En nombre propio      En representación de la empresa que se indica a continuación    

Empresa:  DECENNIAL, S.L. Nº CIF:  B97726376 

Domicilio fiscal:  C/ JULIO MELGAR 13. OFICINA 

En su condición de ADMINISTRADOR 

Dirección de correo 

electrónico:      
 administracion@decennial.es 

Nº de 

teléfono: 
 926 271 424 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 

que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 

(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 

reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo: 

PLAZO (en número y letra; y expresado en días) 

Plazo Ofertado: 86 días (OCHENTA Y SEIS DÍAS) 

Firmado digitalmente 
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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª     JUAN FELIX PIEDRAS 

GARCIA 
Nº DNI:  

En nombre propio             X En representación de la empresa que se indica a continuación   

Empresa:  EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE 

TIERRA JFP TRINCHINA 
Nº CIF: B13624044 

Domicilio fiscal:  CALLE LA VIRGEN , 19   13410 AGUDO 

En su condición de APODERADO 

Dirección de correo 

electrónico:      
 excavacionestrinchina@gmail.com 

Nº de 

teléfono: 
606157045 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 

que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 

(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 

reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio: 

PRECIO (en número y letra) 

Importe Base: 152.837,69€ (ciento cincuenta y dos mil ochocientos treinta y siete euros con 

sesenta y nueve céntimos) 

Importe IVA: 32.095,91€(treinta y dos mil noventa y cinco euros con noventa y uno 

céntimos) 

Importe TOTAL: 184.933,60€ (ciento ochenta y cuatro mil novecientos treinta y tres euros 

con sesenta céntimos) 

Firmado digitalmente 
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ANEXO V. PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D/Dª    JUAN FELIX PIEDRAS 

GARCIA 
Nº DNI:  

En nombre propio             X En representación de la empresa que se indica a continuación   

Empresa:  EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE 

TIERRA JFP TRINCHINA 
Nº CIF: B13624044 

Domicilio fiscal:  CALLE LA VIRGEN, 19 13410 AGUDO 

En su condición de APODERADO 

Dirección de correo 

electrónico:      
 excavacionestrinchina@gmail.com 

Nº de 

teléfono: 
606157045 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 

que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 

(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 

reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo: 

PLAZO (en número y letra; y expresado en días) 

Plazo Ofertado: 180 días (ciento ochenta días) 

Firmado digitalmente 

mailto:agenciadelagua@jccm.es
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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. Juan Carlos Rey Fraile Nº DNI:         
En nombre propio         En representación de la empresa que se indica a continuación  

Empresa:      FCC Aqualia, S.A. Nº CIF:        A26019992 
Domicilio fiscal:      Madrid, calle Federico Salmón, 13 
En su condición de Apoderado 
Dirección de correo 
electrónico:       

 notifica@fcc.es 
Nº de 
teléfono:      

 913437347 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la 
contratación que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 
(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 
N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los 
pliegos reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio: 

PRECIO (en número y letra) 
Importe Base: 158.731,40 € (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS) 
Importe IVA: 33.333,59 € (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
Importe 
TOTAL: 

192.064,99 € (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUARTRO 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) 

Firmado digitalmente 

Fdo.: Juan Carlos Rey Fraile 
en calidad de Apoderado

REY FRAILE JUAN 
CARLOS - 
 
2024.03.07 
16:34:57 +01'00'
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ANEXO V. PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D Juan Carlos Rey Fraile Nº DNI:        

En nombre propio       En representación de la empresa que se indica a continuación    

Empresa:      FCC Aqualia, S.A.  Nº CIF:       A26019992 

Domicilio fiscal:      Madrid, calle Federico Salmón, 13 

En su condición de Apoderado 

Dirección de correo 

electrónico:       
 notifica@fcc.es 

Nº de 

teléfono:      
 913437347 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la 

contratación que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de 

Agudo (Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los 

pliegos reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo: 

PLAZO (en número y letra; y expresado en días) 

Plazo Ofertado: CUARENTA Y DOS (42) DÍAS NATURALES 

Firmado digitalmente 

Fdo.: Juan Carlos Rey Fraile 
en calidad de Apoderado

REY FRAILE 
JUAN CARLOS - 
 
2024.03.07 
16:35:34 
+01'00'
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dª Francisco Antonio García 
López

Nº DNI:

En nombre propio En representación de la empresa que se indica a continuación 
Empresa: MERIDIONAL DE OBRAS, S. L. Nº CIF: B18565168
Domicilio fiscal: C/ Corral del Veleta, 7. 18008 Granada
En su condición de Administrador único
Dirección de correo 
electrónico:

administracion@meridionaldeobras.es
Nº de 
teléfono:

958814881

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 
que se indica a continuación: 

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 
(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR
N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 
reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio:

PRECIO (en número y letra)
Importe Base: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 

DIECIOCHO (188.188,18) EUROS
Importe IVA: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 

CINCUENTA Y DOS (39.519,52) EUROS
Importe TOTAL: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SIETE CON 

SETENTA (227.707,70) EUROS

Firmado digitalmente

Firmado por FRANCISCO ANTONIO GARCIA (R: B18565168) el dï¿½a 
08/03/2024 con un certificado emitido por AC Representación

mailto:agenciadelagua@jccm.es
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PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN

D/Dª Francisco Antonio García 
López

Nº DNI:

En nombre propio En representación de la empresa que se indica a continuación 
Empresa: MERIDIONAL DE OBRAS, S. L. Nº CIF: B18565168
Domicilio fiscal: C/ Corral del Veleta, 7. 18008 Granada
En su condición de Administrador único
Dirección de correo 
electrónico:

administracion@meridionaldeobras.es
Nº de 
teléfono:

958814881

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 
que se indica a continuación: 

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 
(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR
N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 
reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo:

PLAZO (en número y letra; y expresado en días)
Plazo Ofertado: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS

Firmado digitalmente

Firmado por FRANCISCO ANTONIO GARCIA (R: B18565168) el dï¿½a 
08/03/2024 con un certificado emitido por AC Representación

mailto:agenciadelagua@jccm.es
www.castillalamancha.es
mailto:administracion@meridionaldeobras.es
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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª     JESUS NICOLAS 

VELASCO 
Nº DNI:  

En nombre propio             X En representación de la empresa que se indica a continuación   

Empresa:  OBRAS PUBLICAS Y EXCAVACIONES 

JESUS NICOLAS SLU 
Nº CIF: B13405089 

Domicilio fiscal:  CAMINO ESTRECHO DE LAS HOCES, KM 0.5 

En su condición de APODERADO 

Dirección de correo 

electrónico:      
 opejnicolas@gmail.com 

Nº de 

teléfono: 
616920770 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la 

contratación que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo (Ciudad 

Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los 

pliegos reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio: 

PRECIO (en número y letra) 

Importe Base: 157.832,38€ (ciento cincuenta y siete mil ochocientos treinta y dos euros con 

treinta y ocho céntimos) 

Importe IVA: 33.144,80€ (treinta y tres mil ciento cuarenta y cuatro euros con ochenta 

céntimos) 

Importe TOTAL: 190.977,18€ (ciento noventa mil novecientos setenta y siete euros con 

dieciocho céntimos) 

Firmado digitalmente 

mailto:agenciadelagua@jccm.es
http://www.castillalamancha.es/
mailto:opejnicolas@gmail.com
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ANEXO V. PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D/Dª     JESUS NICOLAS 

VELASCO 
Nº DNI:  

En nombre propio             X En representación de la empresa que se indica a continuación   

Empresa:  OBRAS PUBLICAS Y EXCAVACIONES 

JESUS NICOLAS SLU 
Nº CIF: B13405089 

Domicilio fiscal:  CAMINO ESTRECHO DE LAS HOCES, KM 0.5 

En su condición de APODERADO 

Dirección de correo 

electrónico:      
 opejnicolas@gmail.com 

Nº de 

teléfono: 
616920770 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la 

contratación que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo (Ciudad 

Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los 

pliegos reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo: 

PLAZO (en número y letra; y expresado en días) 

Plazo Ofertado: 180 días (ciento ochenta días) 

Firmado digitalmente 

mailto:agenciadelagua@jccm.es
http://www.castillalamancha.es/
mailto:opejnicolas@gmail.com
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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª     RAMÓN ANTONIO MARTÍN-
SERRANO ROMERO Nº DNI:   

En nombre propio      En representación de la empresa que se indica a continuación    
Empresa:      PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.L. Nº CIF:  B13443759 

Domicilio fiscal:  Carretera de Navalpino, 5. 13100 Piedrabuena (CIUDAD REAL) 
En su condición de ADMINISTRADOR ÚNICO 
Dirección de correo 
electrónico:        Obras@proimancha.com Nº de 

teléfono:  926924401 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 
que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 
(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 
N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 
reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio: 

PRECIO (en número y letra) 
Importe Base: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS CON 

CERO CÉNTIMOS (185.113,00€) 
Importe IVA: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (38.873,73€) 
Importe TOTAL: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 

EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  (223.986.73€) 

Firmado digitalmente 

 
 

 
RAMON 
ANTONIO 
MARTIN 
SERRANO 
(R: 
B13443759)

Firmado 
digitalmente por  
RAMON ANTONIO 
MARTIN SERRANO 
(R: B13443759) 
Fecha: 2024.03.08 
10:00:39 +01'00'
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ANEXO V. PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D/Dª   RAMÓN ANTONIO 

MARTÍN-SERRANO ROMERO Nº DNI:   

En nombre propio      En representación de la empresa que se indica a continuación    
Empresa:      PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.L. Nº CIF:  B13443759 

Domicilio fiscal:      Carretera de Navalpino, 5. 13100 Piedrabuena (CIUDAD REAL) 
En su condición de ADMINISTRADOR ÚNICO 
Dirección de correo 
electrónico:        Obras@proimancha.com Nº de 

teléfono:  926924401 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 
que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 
(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 
N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 
reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo: 

PLAZO (en número y letra; y expresado en días) 
Plazo Ofertado: DOSCIENTOS VEINTICINCO DÍAS (225) 

Firmado digitalmente 

 RAMON 
ANTONIO 
MARTIN 
SERRANO (R: 
B13443759)

Firmado 
digitalmente por  
RAMON ANTONIO 
MARTIN SERRANO 
(R: B13443759) 
Fecha: 2024.03.08 
09:44:21 +01'00'
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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. ALFONSO LEANDREZ ALARCON Nº DNI:   

En nombre propio      En representación de la empresa que se indica a continuación    

Empresa:  RIEGOS NEWRAIN S.L. Nº CIF:  B02257301 

Domicilio fiscal:  AV. REYES CATOLICOS, 48 

En su condición de ADMINISTRADOR UNICO 

Dirección de correo 

electrónico:      
 AGUSTINLEANDREZ@RIEGOSNEWRAIN.COM 

Nº de 

teléfono: 
 653805943 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 

que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 

(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 

reguladores de la presente contratación, por el siguiente precio: 

PRECIO (en número y letra) 

Importe Base: 164.799,00 € (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS) 

Importe IVA: 34.607,79 €(TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS 

CON SENTENTA Y NUEVE CENTIMOS) 

Importe TOTAL: 199.406,79 €(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS) 

Firmado digitalmente 
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ANEXO V. PROPISICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

D. ALFONSO LEANDREZ ALARCON Nº DNI:   

En nombre propio      En representación de la empresa que se indica a continuación    

Empresa:  RIEGOS NEWRAIN S.L. Nº CIF:  B02257301 

Domicilio fiscal:  AV. REYES CATOLICOS, 48 

En su condición de ADMINISTRADOR UNICO 

Dirección de correo 

electrónico:      
 AGUSTINLEANDREZ@RIEGOSNEWRAIN.COM 

Nº de 

teléfono: 
 653805943 

EXPONE: Que estando conforme con todas las condiciones y requisitos que rigen para la contratación 

que se indica a continuación:  

Objeto del contrato: Ejecución de Obras de Mejora en la Red de Abastecimiento de Agudo 

(Ciudad Real). Actuación Cofinanciada con Fondos MRR 

N.º de expediente: 2023/017220/001 (5602TO23OBR00032)

A TANTO ALZADO. Se compromete a su ejecución con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos 

reguladores de la presente contratación, por el siguiente plazo: 

PLAZO (en número y letra; y expresado en días) 

Plazo Ofertado: 90 DIAS (NOVENTA DIAS ) 

Firmado digitalmente 
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