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DECRETO DE ALCALDIA

Asunto : aprobacion expediente de contratacion

Tipo de contrato : obras

Organo competente : alcaldia

Actuacion : mellora de camifios municipais na ZCP de Fontecada, S. Mamede de Bazar, e Coristanco
— Santa Comba

ObralProxecto : proxecto de mellora de camifios municipais na ZCP de Fontecada, S. Mamede de Bazar, e

Coristanco — Santa Comba
Procedemento contratacion : aberto simplificadisimo. Art. 159.6 LCSP
Valor estimado :48.394,12 euros
IVE (21%) :10.162,77 euros
Orzamento base licitacién : 58.556,89 euros
Duracién |Prazo execucién : un (1) mes
Divisién en lotes : Non
Cadigo expte. contratacién : 2024/C003/000002
Cadigo expediente axuda : 2024/A008/000002

Plan : Plan de rehabilitacién de camifios en zonas de concentracion ou reestruturacion parcelaria
2023-2024 (cédigo de procedemento MR101L).

Visto o expediente que se tramita de solicitude dunha axuda ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2023
polo que se regula o Plan de rehabilitacion de camifios de zonas de concentraciéon ou reestruturacion
parcelaria 2023 — 2024 de mellora de camifios municipais de zonas de concentracién ou reestruturacion
parcelaria rematadas, cofinanciado co Fondo Europeo Agricola de de Desenvolvemento Rural (Feader), ao
abeiro do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014 — 2020 (cddigo procedemento MR101L) (DOG
nim. 242 do venres 22 de decembro de 2023), e

Visto o expediente que se instrie para a contratacion das obras comprendidas no “Proxecto de mellora de
camifios municipais na zona de concentracion parcelaria de Fontecada, San Mamede de Bazar, e Coristanco
— Santa Comba”, cun valor estimado de 48.394,12 euros e 10.162,77 euros de IVE (21%), que ascende a un
total de 58.556,89 euros; cun prazo de execucion de UN (1) mes; e atendendo os seguintes

CONSIDERANDO E ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.- O Decreto da alcaldia nim. 95/2024, do 19 de xaneiro, se resolve solicitar a participacion do
Concello de Santa Comba no referido Plan de rehabilitacion de camifios de zonas de concentracién ou
reestruturacion parcelaria 2023 — 2024 de mellora de camifios municipais de zonas de concentracion ou
reestruturacion parcelaria rematadas, ao abeiro da Orde do 11 de decembro de 2023 (DOG nim. 242 do
venres 22 de decembro de 2023), de acordo coa seguinte tdboa de gasto previsto:
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Fecha de decreto:

LRl R & Importe control calidade Importe total actuaciéns

proxectos P (sen IVE) P (sen IVE) Asignacién AGADER
(sen IVE)

185.048,27 euros 2.170,00 euros 187.218,27 euros 186.155,38 euros

Achega municipal total
Importe IVE 3 proxectos Importecgﬁa%%ntrol = Im[;(::rttue;gilgntsotal (IVE: 39.315,84 € +
diferenza axuda: 1.062,89 €)
38.860,14 euros 455,70 euros 39.315,84 euros 40.378,73 euros
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Coa citada solicitude de participacién no referido plan de rehabilitacién de camifios de zonas de
concentracién ou reestruturacion parcelaria 2023 — 2024, o Concello de Santa Comba presenta as
actuacions a executar ao abeiro deste plan:
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1.- "PROXECTO DE MELLORA DE ’CAMINOS MUNICIPAIS NA ZONA DE CONCENTRACION
PARCELARIA DE SANTA MARIA DE ALON", cun orzamento base de licitacion que ascende a un total de
125.786,70 euros.

2.- “PROXECTO DE MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS NAS ZONAS DE CONCENTRACION
PARCELARIA DE S. PEDRO DE SER, E CICERE - GRIXOA - MALLON?”, cun orzamento base de licitacion
que ascende a un total de 39.564,82 euros.

3.- “PROXECTO DE MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS NAS ZONAS DE CONCENTRACION
PARCELARIA DE FONTECADA, S. MAMEDE DE BAZAR, E CORISTANCO - SANTA COMBA”", cun
orzamento base de licitacién que ascende a un total de 58.556,89 euros.

Asemade, considerando que a citada Orde do 11 de decembro de 2023 indica que seran os concellos os
responsables de contratar o servizo de control de calidade das obras que se executen ao abeiro do presente
Plan, e para o que se estima un gasto de 2.170,00 euros, e 455,70 euros de IVE, que ascende a un importe
total de 2.625,70 euros.

Segundo.- A Resolucion da Directora Xeral de Desenvolvemento Rural, de data 26 de abril de 2024, de
concesién de axuda ao abeiro do Plan de rehabilitacién de camifios de zonas de concentracion ou
reestruturacion parcelaria 2023 — 2024, notificada electronicamente con data de 30/04/2024, e pola que se
concede a este concello unha axuda por un importe de 186.155,38 euros equivalente ao 100% do orzamento
aceptado, e de acordo coa seguinte desagregacions:

Proxecto Orzamento presentado Orzamento aprobado
Mellora .de camifios municipais na zona de concentracion 103.955,95 € 103.955,95 €
parcelaria de Santa Maria de Alén

Mellora de camifios municipais na zona de concentracion

parcelaria de San Pedro de Ser, e Cicere — Grixoa - Mallon 32.698,20€ 32698,20€
Mellora de camifios municipais na zona de concentracion

parcelaria de Fontecada, S. Mamede de Bazar, e Coristanco - 48.394,12 € 48.394,12 €
Santa Comba

Total Proxectos de Obra 185.048,27 € 185.048,27 €
Control de calidade 2.170,00 € 2.170,00 €
TOTAL 187.218,27 € 187.218,27 €
Méxima contia da subvencion 186.155,38 €
Importe da subvencién 186.155,38 €

Terceiro.- O decreto de alcaldia num. 673/2024, do 03 de maio, co asunto “aceptacién axuda plan de
rehabilitacion de camifios de zonas de concentracion ou reestruturacion parcelaria 2023 — 2024 ", e polo que
se resolve, entre outros, aceptar a subvencion concedida; e que pola intervencion municipal se proceda &
realizacion dos documentos administrativos e contables necesarios para realizar a xeracion de crédito e
posterior retencion de crédito correspondente, segundo o cadro de financiamento recollido no epigrafe
segundo deste considerando e antecedentes de feito.

Cuarto.- O “PROXECTO DE MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS NAS ZONAS DE CONCENTRACION
PARCELARIA DE FONTECADA, S. MAMEDE DE BAZAR, E CORISTANCO — SANTA COMBA”, cun valor
estimado de 48.394,12 euros e 10.162,77 euros de IVE (21%), que ascende a un total de 58.556,89 euros;
cun prazo de execucion de UN (1) mes; con data de xaneiro de 2024 e redactado polo arquitecto Manuel
Rodriguez Mourelle, colexiado nim. 5.096 do COAG.

Consta no expediente, a acta de replanteo previo, de data de 07 de xufio de 2024, emitida polo redactor do
proxecto, o arquitecto Manuel Rodriguez Mourelle, colexiado nim. 5.096 do COAG, na que se indica que “Se
realizaron las operaciones de replanteo necesarias para la comprobacion geométrica de las obras. Se
comprueba la disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecucion de las mismas”.
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Quinto.- Que consta no expediente informe técnico municipal definitivo ao proxecto, asinado pola arquitecta
externa da oficina de urbanismo con data de 11 de xufio de 2024, e no que consta a seguinte conclusion:

“Nestas condicions, o expediente recibe un informe técnico FAVORABLE para as obras relativas a Mellora
de camifios municipais nas zonas de concentracion parcelaria de Fontecada, San Mamede de Bazar e
Coristanco- Santa Comba.

Debera tramitarse as correspondente autorizacion sectorial para a afeccion relacionada:

- Declaracion Responsable de Actuacions menores no dominio publico hidraulico e zona de policia ante
Augas de Galicia por afectar as obras & zona de servidume ou de policia de augas.

- Autorizacién ou informe favorable da Deputacién Provincial de A Corufia por afectar as obras & zona de
dominio publico viario ou zona de proteccién dunha estrada de titularidade provincial”.

Sexto.- Autorizaciéns sectoriais: Por Ultimo, & vista do informe técnico ao proxecto emitido polo técnico
externo municipal e logo das correspondentes solicitudes, consta no expediente a seguinte documentacion:

- Comunicacién de Declaracion responsable, do organismo Augas de Galicia da Xunta de Galicia, de data
06 de febreiro, con clave de expediente DH.W15.98394, pola que se comunica que a Declaracién
responsable de actuacions menores no dominio publico hidrédulico e zona de policia (cédigo procedemento
AU113C) para mellora de camifios municipais na zona de concentracion parcelaria de Fontecada, San
Mamede de Bazar e Coristanco — Santa Comba, presentada por este concello con data de 31/01/2024
cumpre cos requisitos establecidos no Decreto 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican
determinadas disposicidns vixentes en materia de augas.

- Resolucion do presidente da Deputacién Provincial da Coruiia, de data 07 de marzo de 2024, pola que
se concede a autorizacion para a mellora de camifios municipais nas zonas de concentracion parcelaria de
Fontecada, San Mamede de Bazar e Coristanco — Santa Comba (047f2 — Pavimentacion de camifios que
entroncan coa estrada), na DP2904 — Coristanco a Santa Comba, punto quilométrico 9+590 marxe
esquerda, ao Concello de Santa Comba. Expediente 2024000002525, debendo executar as obras,
instalaciéns ou actividades conforme as condiciéns particulares e condicions xénericas que se fixan na
resolucion.

Sétimo.- Que existe consignacion orzamentaria suficiente na partida 454.61900 e 454.21000 do estado de
gasto dos orzamentos municipais en vigor para o exercicio 2024, segundo se acredita co documento
contable de Retencion de Crédito de data 07/05/2024 polo importe de 186.155,38 euros (achega Medio
Rural) e co documento contable de Retencién de Crédito para Transferencias de data 07/05/2024 e polo
importe de 40.378,73 euros (achega municipal), asinados polo interventor municipal coa mesma data do
07/05/2024.

Oitavo.- Que por decreto de alcaldia nim. 913/2024, do 14 de xufio, resélvese aprobar o proxecto de obra
contido no expediente de referencia, denominado PROXECTO DE MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS
NAS ZONAS DE CONCENTRACION PARCELARIA DE FONTECADA, S. MAMEDE DE BAZAR, E
CORISTANCO — SANTA COMBA”, cun valor estimado de 48.394,12 euros e 10.162,77 euros de IVE (21%),
que ascende a un total de 58.556,89 euros; cun prazo de execucion de UN (1) mes; con data de xaneiro de
2024 e redactado polo arquitecto Manuel Rodriguez Mourelle, colexiado nim. 5.096 do COAG.

Asemade, resdlvese declarar a non procedencia de division en lotes do obxecto do contrato.

Noveno.- Consta no expediente o Informe do 6rgano de contratacién ao expediente de contrato de obra,
relativo & xustificacion da necesidade e idoneidade do contrato, eficiencia na contratacion e insuficiencia de
medios (art. 28 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector puablico), e xustificacion dos
elementos indicados no artigo 116 da LCSP, asinado pola alcaldia con data do 14 de xufio de 2024.

Décimo.- Por Decreto de alcaldia nim. 916/2024, do 14 de xufio, polo que se inicia 0 expediente de
contratacion das obras de referencia, resolvese, entre outros: declarar a non procedencia da revision de
prezos; iniciar o expediente de contratacion para a execucion das obras mencionadas mediante o
procedemento aberto simplificadisimo con multiplicidade de criterios de valoracion cuantificables mediante
formulas autométicas, non suxeito a regulacion harmonizada, tramitacion ordinaria, ao abeiro do artigo 159.6
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da LCSP 9/2017, do 8 de novembro; asi como que polo departamento de Contratacién se incorpore ao
expediente os documentos que indican nos artigos 116, 122 e 124 da LCSP.

Décimo primeiro.- Que foron incorporados ao expediente e/ou constan no mesmo, entre outra, 0 seguintes
documentos:

- 0 PCAP, asinado polo alcalde con data de 19 de xufio de 2024;

- 0 certificado de existencia de crédito;

- a eleccion do procedemento e a dos criterios de valoracion que se teran en conta para adxudicacion do
contrato;

- a acreditacion da dispofibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia;

- a decision sobre revisions de prezos;

- a decision de non division en lotes;

- a resolucién ou acordo de aprobacion do proxecto da obra;

- a implantacién do proxecto, que establece o artigo 236.1 LCSP.

Décimo segundo.- Que a secretaria xeral emitiu informe ao PCAP definitivo con data de 21 de xufio de
2024, co asunto “contrato administrativo de obra: proyecto de mejora de caminos municipales de la zona de
concentracion parcelaria de Fontecada, S. Mamede de Bazar e Coristanco — Santa Comba”, con sentido
favorable ao PCAP asi como ao expediente de contratacion.

Décimo terceiro.- Con data de 26 de xufio de 2024, a intervenciéon municipal emite informe de fiscalizacion
153/2024_Exp. Electronico: 2024/C003/000002, co asunto: aprobaciéon dos pregos e expediente de
contratacion. Fase A, previo & aprobacion do expediente de referencia, co resultado “Fiscalizado de
conformidade”.

CONSIDERACIONS LEGAIS E TECNICAS

1.- A subscricion de contratos por parte das administracions publicas requirird a tramitacion previa do
correspondente expediente, que sera iniciado polo drgano de contratacion motivando a necesidade do
contrato nos termos previstos nos artigos 28 e 116.1 da LCSP. Deberd ser publicado no Perfil de
Contratante.

2.- A duracion da obra é inferior aos dous anos polo non procedera en ningln caso a revision periodica e
predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara férmula ningunha de revision, ao
abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

3.- Respecto da division en lotes, consta na memoria xustificativa os motivos que xustifican a non division en
lotes, segundo o establecido no artigo 99.3 da LCSP.

4.- Correspondenlles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias como drgano de
contratacién respecto dos contratos de obras, de subministracion, de servizos, de xestion de servizos
publicos, os contratos administrativos especiais, € 0s contratos privados cando o seu importe non supere 0
10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a contia de seis millons de €,
incluidos os de caracter plurianual cando a sua duracion non sexa superior a catro anos, sempre que 0
importe acumulado de todas as sUas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contia sinalada, ao abeiro do apartado 1 da
Disposicion adicional segunda da LCSP.

A vista do anterior, ao abeiro da Disposicion adicional segunda e artigo 159.6 da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de contratos do sector publico, RESOLVO

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratacion das obras comprendidas no proxecto denominado
“PROXECTO DE MELLORA DE CAMINOS MUNICIPAIS NAS ZONAS DE CONCENTRACION
PARCELARIA DE FONTECADA, S. MAMEDE DE BAZAR, E CORISTANCO - SANTA COMBA”,
mediante o procedemento aberto simplificadisimo con multiplicidade de criterios de valoracion cuantificables
mediante formulas automaticas, non suxeito a regulacion harmonizada, tramitacién ordinaria, ao abeiro do
artigo 159.6 da LCSP 9/2017, do 8 de novembro.
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Segundo.- Aprobar, pola contia de 58.556,89 euros, o gasto que para este concello representa a
contratacién integra das obras de referencia, con cargo & aplicacion 454.61900 e 454.21000 do estado de
gasto dos orzamentos municipais.

Terceiro.- Que se aprobe o prego de clausulas administrativas particulares, asinado polo alcalde con
data de 19 de xufio de 2024, que rexerd o contrato de obras comprendidas no proxecto denominado
“Proxecto de mellora de camifios municipais nas zonas de concentraciéon parcelaria de Fontecada, S.
Mamede de Bazar, e Coristanco — Santa Comba”, mediante o procedemento aberto simplificadisimo con
multiplicidade de criterios de valoraciéon cuantificables mediante formulas automaticas, non suxeito a
regulaciéon harmonizada, tramitacion ordinaria, ao abeiro do artigo 159.6 da LCSP 9/2017, do 8 de novembro.

O prego de clausulas administrativas particulares é o seguinte (transcribese o texto en galego):

<<
Secretaria
-Departamento de contratacion-

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, SIMPLIFICADISIMO, TRAMITACION ORDINARIA,
NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACION
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS AUTOMATICAS (PREZO, PRAZO E GARANTIA)
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AL 2023 — 2024 (c6digo procedemento MR101L)
Procedemento aberto simplificadisimo con multiplicidade de criterios de valoracién
HROCIEIEETE cuantificables mediante férmulas (prezo, prazo e garantia). (Art. 159.6 LCSP)
TRAMITACION Ordinaria
DIVISION EN LOTES Non
PROXECTO Mellora de camifios municipais na ZCP de Fontecada; S. Mamede de Bazar; e Coristanco —
Santa Comba
DATA PROXECTO Xaneiro 2024
PRAZO EXECUCION Un (1) mes
REDACTOR PROXECTO Manuel Rodriguez Mourelle, colexiado num. 5.096 do COAG

VALOR ESTIMADO TOTAL 48.394,12 euros

ORZAMENTO BASE

LICITACION 58.556,89 euros

APROBACION PROXECTO Decreto niim. 913/2024, do 14 de xufio

CODIGO EXPEDIENTE 2024/C003/000002
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, SIMPLIFICADISIMO, TRAMITACION
ORDINARIA, NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
DE VALQRACIGN CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS AUTOMATICAS (PREZO, PRAZO E
GARANTIA)

I.- ELEMENTOS DO CONTRATO

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1.- Obxecto do contrato
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O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas especificas do contrato (Anexo | deste prego), con suxeicion ao proxecto técnico,
integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do
sector publico (en diante LCSP ), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Satide ou Estudo
Basico de Seguridade e Saude, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestion de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego,
tendo cardcter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de prescricions
técnicas prevalecera o primeiro.

1.2.- Delimitacion do contrato

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificadisimo o presente
contrato non esta suxeito a regulacién harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo
valor estimado é inferior & cantidade que figura no art. 159.6 da LCSP, en relacién co art. 20 da citada
norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas esenciais do contrato indicase o
valor estimado do contrato.

1.3.- Carécter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP 0s criterios sociais e ambientais son
recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacion e
condiciéns  especiais de execucion, e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial
cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, asi como de prevencion de riscos laborais)
normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacién de persoas) e
medioambiental (adopcién de medidas ambientais e ecoloxicas), etc...

1.4.- Principios

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacién axustase aos principios de liberdade de acceso as
licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion e igualdade de trato entre
os licitadores; e de asegurar, en conexion co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o
principio de integridade, unha eficiente utilizacion dos fondos destinados & realizacion das obras.

1.5.- Division en lotes

No presente contrato non procede a division do mesmo en lotes, por tratarse dunha obra completa, e ao
abeiro do epigrafe b) do nimero 3 do artigo 99 da LCSP 9/2017, do 8 de novembro, xa que logo a
realizacién independente de diversas prestacions e/ou unidades de obra comprendidas no obxecto do
contrato dificultara a execucién do mesmo dende o punto de vista técnico.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION

Sinélase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas
especificas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacion o limite méximo de gasto que, en virtude do contrato, pode
comprometer 0 érgano de contratacion, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicion en
contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas propostas econémicas,
incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta
econdmica do presente prego.

O orzamento base de licitacion serd o que figura no epigrafe 3 cadro de caracteristicas especificas do
contrato.

3) FINANCIAMENTO

3.1.- Obras de carécter anual:

Para atender as obrigas econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do contrato
existe crédito suficiente no Orzamento con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 cadro de caracteristicas
especificas do contrato (anexo | do presente prego).
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3.2.- Obras de cardcter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90,
imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucién de obra na
epigrafe 3.B e con cargo 4 aplicacion sinalada na epigrafe 5 cadro de caracteristicas especificas do contrato.
En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido a condicion suspensiva de
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en
conta, en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 deste prego.

4) RE VISION DE PREZOS

4.1.- Obras de carécter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ningtn caso a revision periédica e
predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2.- Obras de cardcter plurianual:

Se o contrato ten caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de conformidade co
previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da economia espafiola
e art. 103 LCSP, a revision periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se executase,
polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran dous anos desde a sua formalizacion, e
conforme a formula que se indica na epigrafe 17 cadro de caracteristicas especificas do contrato para cada
lote.

En consecuencia 0 primeiro vinte por cento executado e 0s dous primeiros anos transcorridos desde a
formalizacion quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 cadro de caracteristicas
especificas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de Comprobacion de
Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

O prazo de execucion das obras fixado no proxecto é un mes, mais considerando que o prazo de
xustificacion da axuda remata o 02 de setembro de 2024 (agads ampliacion do prazo pola Conselleria do
Medio Rural), con anterioridade a dita data o/s adxudicatario/s deberan ter certificado o importe total da
adxudicacion das obras.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s se prorrogara cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso se fixen na aprobacion do programa de
traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta integridade &
reducion do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto
para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha
das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administracion aprobara o novo programa de
traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR
6.1.- Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas
ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non se achen incursas en prohibicions para contratar coa Administracion a que se refiren os arts. 71 a
73 LCSP,

3.- Polo que respecta & acreditacion da solvencia econémica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), de
conformidade co disposto no art. 159.6.b eximirase aos licitadores da acreditacion da solvencia econémica
e financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas
acreditarase mediante a escritura ou documento de constitucion, os estatutos ou a acta constitutiva, nos
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que consten as normas polas que se regula a sua actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no
Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2.- A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados membros da
Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo acreditarase pola
sua inscricién no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos, ou
mediante a presentacion dunha declaraciéon xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

6.3.- Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar con informe da
Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA
TECNICA

Para concorrer & presente licitacion non se require dispor da clasificacién. Polo que se refire & solvencia
estarase ao que se indica nos apartados seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos xustificativos da
clasificacién e/ou solvencia que se indican no apartado 7.2, na forma en que se indica no citado apartado.

7.1.- Clasificacion
Non se esixe por razén da contia, de conformidade co disposto no art. 159.6 en relacion co art. 77.1.a
LCSP.

7.2.- Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafiolas e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non espafiolas
de estados membros da Union Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo
Econémico Europeo.

Polo que respecta & acreditacion da solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), de
conformidade co disposto no art. 159.6.b) eximirase aos licitadores da acreditacion da solvencia econémica
e financeira e solvencia técnica.

7.3.- O valor estimado
Para efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas.

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS
A Administraciéon podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e circunstancias dos
que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen 0 compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a sta
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para efectos da determinacion da
solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de
que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Union Temporal debera formalizar esta, en escritura pablica, asi
como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en
que reciba a notificacion de adxudicacioén, e a duracién desta sera coincidente coa do contrato ata a sta
extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Union Temporal quedaran obrigados solidariamente perante a
administracion.

IL.- ADXUDICACION
9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificadisimo (art. 159.6 LCSP), con

pluralidade de criterios de adxudicacién cuantificables mediante formulas automadticas.

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE
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10.1.- Contrato non suxeito a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente
prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas.

10.2.- Perfil de contratante: co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion relativa &
actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as licitacions abertas a
través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de caracteristicas especificas do
contrato para cada lote.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION
ELECTRONICA

11.1.- Contratacion e licitacion electrénica.

A documentacion e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse Unica e exclusivamente de
forma electrénica, a través da plataforma de contratacién que se indica na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de caracteristicas do presente prego, e
conforme 0s requisitos técnicos establecidos na citada plataforma. En consecuencia non poderan
presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.- As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e prazo que se
indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas especificas do contrato para cada lote, dentro do
prazo do dez dias habiles contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no perfil de
contratante (art. 159.6 LCSP), en dous sobres ou arquivos electrénicos, referidos a cada lote ao que licite, e
cuxos documentos deberan ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.- De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producird a reducion de prazos & que se
refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119 (TRAMITACION URXENTE).

11.1.A.3.- Para o cémputo do prazo de presentacion de proposiciéns, contarase a partir do dia seguinte ao
da publicacién do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electronica e a presentacion de ofertas electronicas implica que a documentacion podera
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de
Contratacion do sector publico, durante as 24 horas do dia. O dltimo dia do prazo de presentacioén de ofertas
podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e
horario sera excluida.

11.2.- INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacions
realizadas a través deste procedemento simplificadisimo deberan estar inscritos no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no
apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente Comunidade Auténoma, na data final de
presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia. A estes efectos tamén se
considerard admisible a proposicion do licitador que acredite ter presentado a solicitude de inscricion no
correspondente Rexistro xunto coa documentacion preceptiva para elo, sempre que dita solicitude sexa de
data anterior & data final de presentacion de ofertas. A acreditacion deste circunstancia tera lugar mediante a
achega do acuse de recibo da solicitude emitido polo correspondente Rexistro e dunha declaracion
responsable de ter achegado a documentacion preceptiva e de non ter recibido requirimento de
subsanacion.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION

Presentarase en DOUS sobres ou arquivos electrénicos denominados:

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A

12.A.- SOBRE A: “Documentacion Administrativa: Declaracion responsable”

Contera a declaracion responsable formulada estritamente conforme o modelo I.A. Modelo declaracion
responsable que figura como Anexo Il.A deste prego.
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- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.C.- SOBRE C: "Proposicién da Oferta econémica e referencias valorables automaticamente”
Contera a proposicion da oferta econdmica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como Anexo II.C deste prego, que recolle entre outros 0s seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econémica: formulada estritamente conforme ao modelo do anexo II.C do presente prego.
Apartados variables en funcion da sua esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Proposta de incremento do prazo de garantia: formulada estritamente conforme o modelo do
anexo II.C do presente prego.

12.C.5.- Proposta de reducion de prazos de execucion:formulada estritamente conforme o modelo do
anexo II.C do presente prego.

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas especificas do
contrato para cada lote que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes son de 30 dias
naturais.

13) SINATURA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS
As declaracions e proposiciéns e todos os documentos que integran ou se acompafian & oferta deberan ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL E GARANTIA DEFINITIVA
En consonancia co disposto no art. 159.6 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da
garantia provisional asi como da garantia definitiva.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION
A Mesa de Contratacion (se ha houber) podera realizar as stas reuniéns de forma presencial ou telematica.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (apertura arquivo ou sobre electrénico A,
defectos ou omisiéns emendables, rexeitamento de proposiciéns e apertura do arquivo ou sobre electrénico
C, e demais actuacions da Mesa de Contratacion cuxa constitucion ten caracter potestativo, de conformidade
co art. 326.1), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da
lei. Para estes efectos a administracién comunicara ao contratista os defectos ou aclaracions e o prazo para
emendar.

15.1.- Apertura e valoracion das ofertas
Logo da apertura do arquivo ou sobre electrénico A, procederase a apertura e valoracion das ofertas, que se
realizara nun Unica fase:

Unica fase: Valoracion das ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automdtica en
funcion dos criterios aplicables no presente contrato

Os criterios que serviran de base para a adxudicacién, son os sinalados no Anexo IV.A deste prego, coa
puntuacién atribuida a cada un deles.

- Oferta econémica: Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no
anexo IV.A.

- Criterios sociais: A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacion co persoal, e plans de
igualdade (NON SE APLICA NESTE CONTRATO,).
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- Incremento do prazo de garantia

- Reducion de prazos (criterio de caracter especifico so aplicable a aqueles contratos nos que quede
especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas especificas do contrato para cada lote).

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses enténdese que
estes son de 30 dias naturais.

Baremo: Conforme os criterios de ponderacion indicados no anexo IV.A.

Procedemento
Tendo en conta que o art. 326.1 indica que a Mesa de Contratacién sera potestativa, nos supostos de que se
dispuxo a sua constitucién ou, en caso contrario, 0 6rgano administrativo, procedera & apertura do sobre ou

arquivo electrénico C (ofertas econdémicas e demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase

no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa ou, no seu caso, o érgano administrativo, manifestara o resultado da cualificacion dos
documentos presentados, con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de
inadmision destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e 0s sobres que as contefian non poderan ser abertos.

15.2.- Rexeitamento de proposicions

Se algunha proposicién se presenta féra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa
documentacion examinada e admitida, excede do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por
parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa ou,
no seu caso, o 6rgano administrativo, en resolucion motivada.

A administracion terd alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicién mais vantaxosa,
mediante a aplicacién motivada dos criterios establecidos no presente prego, ou declarar deserta a licitacion
cando non exista algunha oferta ou proposicion que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no
prego, motivando en todo caso a sua resolucion con referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no
presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion
A adxudicacion do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicacién en base a
mellor relacién calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas

15.4.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a/s proposicion/s referida/s a cada lote
non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas (art. 149 LCSP) notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias
habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién a que se refire o apartado 15.4.4 da
presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin
de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean nos
seguintes supostos:
- Nimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao prezo de
licitacion en mais dun 20,00% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é superior a 20,00%.
- Ndmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior a outra en mais dun 15,00%.
- Ndmero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que sexan
inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 10,00% da dita media. Con todo,
excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en
mais dun 10,00% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou
desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 20,00%.
- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados aquelas
ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 10,00% da dita media. No
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entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 10,00% desta,
calcularase unha nova media so coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o
numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor
contia.

15.4.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa aquelas
condiciéns da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :

-Xustificacion dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou 0 método de construcion.

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente favorables de que dispofia para
executar as obras.

¢) A innovacion e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigaciéns que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontratacion, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no
artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.

15.4.4.- Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o
efecto deberan presentar para xustificar ou non a oferta, por medios electrénicos, e asinada
electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:

*  Materiais
A.1 Compra
+ Carta de compromiso dos provedores
« Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras, almacén ou similares
*  Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado ou prezo
de venda ao publico
*  Magquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratacion
*  Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios

e Relacion detallada da maquinaria
e Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra

Neste caso debera xustificar o licitador que presentou a oferta con presuncion de anormalidade a relacion
existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e 0s medios persoais e materiais que dispon
e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada

Xustificarase mediante a achega da némina e boletins de cotizacion da seguridade social do persoal laboral
fixo e declaracion responsable do persoal que adscribira & obra obxecto de licitacion e declaracion de
volume de obra contratada.

4. Cumprimento de obrigas salariais
Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores derivadas de
contratos e convenios colectivos
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5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas

En todo caso, o drgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de
Contratacién ou no seu caso dos Servizos Técnicos ou administrativos competentes, rexeitara as ofertas se
comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacién ou non
cumpren as obrigas aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o
incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201
LCSP.

Entenderase, en todo caso, que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou
custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipétese ou practicas
inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econémico.

15.5.- Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na maior puntuacion
tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas ,
tefia no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao que lles impofia a
normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofia
a normativa, tera preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo con a Disposicioén adicional primeira do Real Decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba
o0 ingreso minimo vital, na que se establece que a condicion de figurar como beneficiario do ingreso minimo
vital no momento da sta contratacion servird para os efectos de cémputo da porcentaxe a que se refire o
artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector publico, pola que se traspofien ao
ordenamento xuridico espafiol as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir 0 empate teran preferencia as empresas que
tefian unha maior porcentaxe de traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sua
contratacion.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.

O sorteo no caso de que o0s anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6.- Renuncia

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia &
adxudicacién do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a
maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de
plicas, b) a proposta de adxudicacion c¢) a adxudicacién, d) antes da formalizacion do contrato, €) a
comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacion a
que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e perdas
causados & administracion contratante e demais consecuencias dispostas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que 0s contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional e da garantia
definitiva, a Corporacién podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou non
xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as mesmas consecuencias e efectos
que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acorde a adxudicacion no prazo de 3 meses, contado desde a apertura
das proposiciéns, o contratista terd dereito a retirar a stia proposicion, de conformidade co disposto no art.
158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa
necesario seguir os trémites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7.- Designacion de director de obra
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No acordo ou resolucién de adxudicacién concretarase polo Organo competente da Corporacion a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice mediante
contrato de servizos, despois da tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacion de coordinacion de seguridade e salde e aqueles contratos
conexos que fosen necesarios para a execucioén das obras.

16) ADXUDICACION
16.1.- Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacion e comprobado no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa esta debidamente constituida
2.- O asinante da proposicion ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ten a solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no Seu caso, a clasificacién correspondente
(EXENTO NESTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADISIMO).

4.- Non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar.

5.- Se o licitador fixera uso da facultade de acreditar a presentacion da solicitude de inscricién no
correspondente Rexistro a que alude o inciso final da letra a) do apartado 4 do artigo 159.4.a), o
6rgano de contratacion (ou a mesa no seu caso) requirirda ao licitador para que xustifique
documentalmente tédolos extremos referentes & sta aptitude para contratar enunciados neste
numero.

Requirirase & empresa que obtivese a mellor puntuacion para que, mediante comunicacion electronica,
dentro do prazo de 7 dias habiles, a contar desde o envio da comunicacion, presente, por medios
electrénicos e con firma electrénica:

16.1.1.- Garantias

o De conformidade co disposto no art. 159.6 letra f, non se requirira a constitucion de
garantia definitiva (epigrafe 15 do cadro de caracteristicas especificas do contrato).

J Garantia complementaria: non se require a constitucion de garantia complementaria.

A Administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes de entidades, que
se atopen en situacion de mora fronte a Administraciéon contratante como consecuencia da falta de
pagamento de obrigas derivadas da incautacién de anteriores avais ou seguros de caucién, e que
mantiveren non pagados 0s importes correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do
disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola Administracion.

16.1.2.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a
dedicar ou adscribir & execucion do contrato

1.- MEDIOS PERSOAIS

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
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Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompafiando a documentacion xustificativa, da
seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras

B) nim. de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou Relacion Nominal de Traballadores (RNT)

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién, arrendamento con ou sen
opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que deberan describirse
de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicion) forman parte do inventario da empresa
ou entidade adxudicataria.

Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no correspondente rexistro de empresas
acreditadas ou equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a
titularidade ou dispofiibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato)
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na cldusula 12.C.2

a) Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da empresa.

b) Do nimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal.

¢) Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
persoal.

d) Do numero de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores & data de publicacion do
anuncio de licitacion na Plataforma de Contratacion e que procedesen de situacion de desemprego
cunha antigiiidade minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego.

16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato)
Documento acreditativo da aprobacién do Plan de igualdade, no seu caso.

16.1.5.- Nos supostos establecidos na clausula 12, xustificacién de que a empresa conta no seu persoal cos
traballadores con discapacidade declarados, contratacion de traballadores beneficiarios do ingreso minimo
vital no momento da sta contratacion

16.1.6.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai
subcontratar.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de conformidade co
artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacion a que se refiren os apartados 1
a 6 desta clausula.

16.1.8.- Indice de documentos presentados.
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16.2.- Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a sta
oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que
queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 71, 72, 73 LCSP.

16.3.- Adxudicacion
O drgano de contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes & recepcion
da documentacion.

16.4.- Notificacion
A adxudicacion notificaraselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5.- Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal en
Espafia, con designacion de apoderados ou representantes para as suas operacions, e que estean inscritas
no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

lll.- FORMALIZACION DO CONTRATO

17) FORMALIZACION DO CONTRATO

A formalizacion do contrato poderase efectuar mediante a aceptacion da adxudicacion por parte de persoa
que tefia poder suficiente ou mediante a sua formalizacion en documento administrativo segundo considere
0 organo de contratacion e debera efectuarse, en todo caso, non mais tarde do quince dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a
administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado
esixiraselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitacién, IVE excluido, en concepto de
penalidade, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da sua declaracion
de prohibicion de contratar.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista dos danos e
perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEQ

18.1.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na data en
que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacién ao enderezo do correo
electrénico que figura na sta oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co
artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacioén de replanteo a sta ausencia
considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obrigacién esencial, dando
lugar a tramitacién dun expediente de resolucion de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e satde, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e satde, o Plan de residuos especifico
(para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobacién do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao Presidente da Corporacién previo informe
do coordinador de seguridade e satde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacién do Plan de residuos nos casos que
proceda.

Atendendo & natureza e duracion da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
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18.3.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista deberé iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura da Acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con
carécter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.4.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos,
a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte
do contratista, aquel daré a autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta
estendida, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a
contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da sinatura da acta.

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola sua conta, un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion (anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas” e Anexo VlI). Este cartel debera manterse na obra ata transcorridos cinco anos dende a data
de formalizacién da acta de recepcion, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel
permaneza instalado en perfectas condicions.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar, pola sta conta, os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacién e normativa de
prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das obras ata a
sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
clausula.

19.2.- Fotografias

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra un triplicado das seguintes fotografias:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os casos deberé levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sta realizacion.

Na data da Acta de recepcion o adxudicatario debera entregarlle & Administracion en formato dixital,
acompafiada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotogréfica ou o video
relativo ao desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas stas distintas fases. A citada
documentacion podera utilizarse pola Administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicions
esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de conformidade coas
instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co
Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns esixidas pola
boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0os materiais na obra tras
exame previo e aceptacion do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu
exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da garantia
definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que 0s representantes da Administracion
examinasen ou recofiecesen, durante a sta construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- De advertirense vicios ou
defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacién da
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devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do prazo de
garantia por vicios ocultos da construcién, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a
recepcién. Asi mesmo, o contratista respondera durante este prazo dos danos materiais causados na obra
por vicios ou defectos que afecten & cimentacion, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou
outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecéanica e a estabilidade da
construcion, contados desde a data de recepcion da obra sen reservas ou desde a emenda destas
Transcorrido este prazo sen que se manifestara ninglin dano ou prexuizo, quedara totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS

A direccion e inspeccion das obras correspéndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso
director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenacion da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as anotacions correspondentes
no Libro de ordes, que levara por medios ou formato electrénico, ou se non fose posible en formato papel.

Para o desempefio da sta funcién podera contar con colaboradores &s stas ordes, que desenvolveran o
seu labor en funcién das atribuciéns derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos
especificos e que integraran a “Direccién da obra”.

A Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas
funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E
PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS,
BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sta efectividade.

De igual modo debera adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de
trato e a non discriminacién de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, € en
especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das relacions laborais en
materia de non discriminacion por razén de orientacién sexual e identidade de xénero, considerandose o
seu cumprimento condicion especial de execucion, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de
deber esencial e causa de resolucion de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacion acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a administracién, o director de obra ou o érgano de
Contratacion. En todo caso, o contratista e a administracion deberén observar a normativa vixente en
materia de proteccion de datos de caracter persoal.

O adxudicatario esta obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na sta
terminacion e con posterioridade a esta, a normativa sobre proteccién de datos de caracter persoal, sendo
responsable de calquera infraccion dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sua redaccion dada
pola Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestion de residuos.

Neste sentido, debera presentarlle ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento das
obrigacions derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de
garantia da obra.
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Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
Administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na Lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados & Administracion
Contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1.- Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo
convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.- Custodia e conservacion

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tefia dereito
a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacién da devolucion da
garantia definitiva.

Cando as obras incluan instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire acondicionado,
vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente
prego, asumindo os gastos que diso se deriven.

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL

No presente prego poderan establecerse como condicions especiais de carécter social e laboral en relacion
coa execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou
indirectamente discriminatorias as seguintes condiciéns de execucion:

O operador econémico que resulte adxudicatario podera optar por levar a cabo durante a execucion do
contrato, polo menos, unha das condiciéns de execucién que se detallan a continuacion:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacién do traballo
e a vida familiar, establécese como condicién especial de execucion que o operador econémico que resulte
adxudicatario debera contratar, para adscribir & execucion do contrato cunha dedicacién minima do 50%, a
unha persoa dos seguintes colectivos & eleccion do adxudicatario:
- unha muller traballadora demandante de emprego
- unha persoa desempregada de longa duracion; para estes efectos entenderase por persoa
desempregada de longa duracion aquela de 50 ou mais anos de idade, que na data da sta alta no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un periodo de inscricién como
desempregada no Servizo Publico de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses
anteriores & sua contratacion
- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situacion de desemprego, a condicién de que estea en
situacion de desemprego, polo menos, nos tres meses anteriores & data da publicacion da licitacion na
Plataforma de Contratacion.

2) Co fin de favorecer a formacién no lugar de traballo, o operador econémico que resulte adxudicatario
debera realizar, durante o periodo de execucién deste contrato, polo menos, un curso de formacién
destinado ao persoal da empresa, cunha duracién minima de 8 horas en materia de capacitacion laboral de
caréacter técnico (operador de maquinaria, albanelaria, fontaneria, electricidade, carpinteria, montaxe de
estadas, instaladores, pintura, formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacions,
asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicacion
de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador econémico que resulte
adxudicatario debera establecer un programa de medidas que favorezan a conciliacion da vida persoal,
familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condiciéns
especiais de execucion do contrato que se estableceron conforme ao apartado 2 do artigo 76 e ao apartado
1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais a gravidade do incumprimento e as contias de
cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o total
destas superar 0 50 por cento do prezo do contrato.
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No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condicién especial de execucién considerarase incumprimento de
obrigacion esencial, e en consecuencia o 6rgano de Contratacion podera acordar a resolucion do contrato e
a inhabilitacién da empresa para contratar.

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de obras ou
Imposto sobre Construciéns, Obras e Instalaciéns, se procedese, e 0 aboamento de calquera tributo
relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracion, a realizacion
daqueles proxectos de instalacions e equipos que no seu caso Se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan necesarios para aprobar 0s
organismos competentes da administracion, asi como a tramitacion perante estes organismos e pago das
taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A Administracion, a través da Direccion podera ordenar a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola Administracion, que se verifiquen 0s ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes. Esta direccién fixarda o numero, forma e dimensions e demais
caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e andalise, caso de que non exista
disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescriciéns técnicas particulares ou
outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da Administracion e non se lle
reteran ao contratista.

A administracion contratara a unha empresa especializada neste tipo de controis para a verificacion dos
ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, e 0s gastos seran
a cargo da propia administracion contratante (Concello de Santa Comba), cofinanciados por AGADER.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacién debera acreditarse
en todo caso xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra fosen
desfavorables e que estes ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, este custo sera asumido polo contratista, ao que se lle descontara este
importe da ultima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e as
clausulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade .De
acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento deberé efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacion de obra, este documento debera presentalo o director de obra perante a entidade contratante e
0 contratista debera proceder & emision e presentacion da factura correspondente e do resto da
documentacion requirida (fotografias, acreditacion do control interno de calidade, da contratacién de
traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle tanto ao contratista como ao director
de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido
integramente este requisito, iniciarase o computo dos trinta dias naturais para que a Administracion aprobe a
documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacion
presentada adoecese dalgln defecto, sera devolta ao contratista para a sta correccion, non iniciandose o
prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de facturas
electrénicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacion de presentar a factura electrénica que expedira polas obras realizadas no
punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) para efectos da sua remision ao drgano
administrativo ou unidade a quen lle corresponda a sta tramitacion.
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Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas especificas do contrato, incliese a identificacion do 6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién do érgano de
contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago,
a Administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacion da direccion, non lle dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclda no
orzamento a dotacion necesaria para facer fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que
se refire 0 apartado anterior, o0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar 0s
xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobro nos termos previstos na Lei do 29 de decembro de
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 198
LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algin erro ou
omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion, expresamente e
por escrito a sua existencia, 0 prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden 0s
defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omision ou esta non se presentara a entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que esta se presente no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicarlle & Administracién cun mes de antelacion tal circunstancia, para efectos
do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos no art. 198
LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da Administracion fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicions
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1.- Mediciodns.- A Direccion Facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas, o contratista esta obrigado a avisar & direccion coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida
realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa
conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisions da Administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as mediciéns das unidades de
obra executada a que se refire 0 apartado anterior e 0s prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaraas a
Direccién Facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan coa audiencia previa ao
contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen que nunha
Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.
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A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes
seguinte ao periodo que corresponda, co fin de garantir o0 seu pronto pago, especialmente en periodos de
peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafadas de relacién valorada expedidas
pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente da Corporacién. Asi
mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracion
responsable de que o contratista cumpriu as condicions establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe ca o da certificacion.

A factura deberéd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a hormativa vixente de facturacién permita a stia presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes
seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion de obra .

As certificacions mensuais terdn o caracter de pago a conta, suxeitas &s rectificacions e variacions que se
produzan na medicién final e sen supor en forma ningunha aprobacién e recepcion das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2.- Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata 0 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra coa autorizacion previa do 6rgano de contratacion que terd por unico
obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da propiedade ou
posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que 0s materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este plan elaborarao
a Direccion de Obra acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitiia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada mensual ou
noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa 0 material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccion da obra, non
podendo exceder 0 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo &
anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3.- Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.
1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.
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¢) O célculo da cantidade que se vai aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos.

d) Que o contratista constitiia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no apartado
31.4.2.

31.4.4.- Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as
deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobro fronte & Administracion, poderan ceder este conforme a
dereito.

Para que a cesion do dereito de cobro tefia plena efectividade fronte & Administracion, serd requisito
imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a
notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a Administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago habera de
ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da Administracion, os
mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacion xuridica da que deriva o dereito de cobro non produciran
efectos fronte & Administracion. En todo caso, a Administracion podera opor fronte ao cesionario todas as
excepcions causais derivadas da relacién contractual.

32) PRORROGAS

Se 0 atraso na execucion das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinale o érgano de
contratacion podera concedela por un prazo que sera polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o
contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacion, asi
como, dos prazos parciais sinalados para a stia execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ao cumprimento do prazo
total, a Administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicion das
penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.

A Administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por
parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mdltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, 0 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a continuidade da sta execucion
con imposicién de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS

34.1.- Supostos

O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sta vixencia cando se dea algun dos
seguintes supostos:

a) Cando asf se previra no presente prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e condiciéns
establecidos no artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacion que non estea prevista no presente
prego de clausulas administrativas particulares, a condicion de que se cumpran as condicions que establece
0 artigo 205 LCSP
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34.2.- En ningin caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacién e a
aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificacions técnicas, se estes 0s preparou un terceiro alleo ao 6rgano de contratacion en virtude
dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia
por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao contratista,
fiscalizacién do gasto e existencia de crédito, e existencia de razons de interese publico, de acordo co
previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3.- Non teran a consideracion de modificacions (art. 242.4 LCSP)

34.3.1. O exceso de medicions

Entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execucion da obra se produza exclusivamente no
numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que en
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este
exceso de medicions sera recolleito na certificacion final da obra.

34.3.2.- A inclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas stas normas de
desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4.- A maodificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na sta documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion
ou aproveitamento independente.

34.5.- En todo caso as modificacions realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta 0s principios de austeridade, control do gasto,
eficiencia e boa administracién, asi como o de proporcionalidade.

34.6.- Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato
34.6.1.- Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sda vixencia ata un maximo
do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condiciéns. A modificacion versara sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a
modificacions do contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido con
detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condiciéns en que podera facerse uso desta por
referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacién sera o seguinte:

1.- proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .

2.- Autorizacion do érgano de contratacion.

3.- Redaccién do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo
minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime local)
5.- Fiscalizacion por Intervencion.

6.- Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacion polo 6rgano de contratacion.

8.- Formalizacion en documento administrativo da modificacion.

34.6.3.- Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos
A modificaciéon non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato,
salvo nos supostos previstos na cldusula 34.3.2.

34.6.4.- Non alteracion da natureza global
En ningdn caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso,
entenderase que se altera este se se substitien as obras, as subministracions ou os servizos que se van
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adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entendera que se altera a natureza
global do contrato cando se substitiia algunha unidade de obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7.- Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion
As modificacions non previstas no presente prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no
art. 205 LCSP s6 poderan realizarse cando a modificacion en cuestion cumpra 0s seguintes requisitos:

34.7.1.- Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion non prevista son os
seguintes:

34.7.1.A) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicion
de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou técnico

Por exemplo que obrigase ao érgano de contratacion a adquirir obras, servizos ou subministracions con
caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e,
asi mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de
custos para o 6rgano de contrataciéon. En ningun caso se considerard un inconveniente significativo a
necesidade de realizar unha nova licitacion para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacion cuantitativa

Que a moadificacién do contrato implique unha alteracion na sta contia que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias
sobrevidas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitacion do contrato
A condicion de que se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1.B.1° Que a necesidade da modificacién se derive de circunstancias que unha administracion dilixente
non puidese prever.

34.7.1.B. 2.° Que a modificacion non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B.3.° Que a modificacién do contrato implique unha alteracion na sta contia que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicaranse as razéns polas que esas
prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacion dun contrato considerarase substancial
cando tefia como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En
calquera caso, unha modificacién considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicions
seguintes:

34.7.1.C.1.° Que a modificacion introduza condiciéns que, de figurar no procedemento de contratacion inicial,
permitirian a seleccion de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion dunha oferta
distinta & aceptada inicialmente ou atraerian a mais participantes no procedemento de contratacion. En todo
caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes
do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion que se pretenda, requiran dunha
clasificacién do contratista diferente & que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitacion orixinal.

34.7.1.C.2.° Que a modificacion altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio do contratista dunha
maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da 0 suposto
previsto no paragrafo anterior cando, como consecuencia da modificacion que se pretenda realizar,
introducirianse unidades de obra novas cuxo importe representaria mais do 50 por cento do orzamento
inicial do contrato.

34.7.1.C.3.° Que a modificacién amplie de forma importante o ambito do contrato. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:
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- () O valor da modificacion supofia unha alteracion na contia do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no
artigo 20.

- (i) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do émbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre
que se iniciara a tramitacion do expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder a causa
obxectiva que a faga necesaria

34.8.- Obrigatoriedade

Nos supostos de maodificacién do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo érgano
de contratacion seran obrigatorias para 0s contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha
alteracion na sua contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido. (ART
206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte obrigatoria para o contratista,
esta s6 sera acordada polo dérgano de contratacion previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o
contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9.- Regra especifica neste contrato de obras
34.9.1.- No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obra, o contratista non
tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2.- Modificacions que supofian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas serén fixados pola Administracion, previa audiencia do contratista polo prazo
minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion
podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe, executalas directamente ou optar
pola resolucion do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3.- Modificaciéns que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas

Antes de efectuar a sta medicion parcial, deberd comunicarse & Intervencion da Administracion
correspondente, cunha antelacién minima de cinco dias, para que, de consideralo oportuno, poida acudir a
este acto nas suas funciéns de comprobacion material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez
terminadas as obras, efectuar a recepcion, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en
relacion co apartado 2 do artigo 210.LCSP.

34.10.- Tramitacion

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e se cumpran 0s
requisitos que para ese efecto regula a LCSPE, solicitard do érgano de contratacion autorizacion para iniciar
o correspondente expediente, que se tramitara de acordo coas condicions da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacién dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucion das obras
e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico

O drgano de contratacion podera acordar que estas contindien provisionalmente tal e como estea previsto na
proposta técnica que elabore a direccién facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido,
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacion provisional que se ha tramitar para o efecto esixird exclusivamente a
incorporacion das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado
da modificacion, a descricion basica das obras que se van realizar e a xustificacion de que a modificacién
esta nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.

¢) Conformidade do érgano de contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.
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e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se
introducisen prezos novos. O informe debera motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do
mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacién provisional debera estar aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacién do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,
aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do
prazo de oito meses, serdn obxecto de certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei coa
seguinte singularidade:

34.12.- Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta so sera acordada polo érgano
de contratacion despois da sta conformidade por escrito, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13.- Reaxuste de garantia

Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantia que
se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia
debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacién de aprobacion
da modificacion. A non constitucion da garantia dentro deste prazo dara lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1.- Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorizacién do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns establecidos no artigo 214
LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacién expresa polo érgano de contratacion da cesion. A non constitucién da garantia dentro deste
prazo dara lugar & resolucién do contrato.

35.2.- Subcontratacion
35.2.1.- En todo caso, o contratista deberalle comunicar por escrito, tras a adxudicacion do contrato e, como
moi tarde, cando inicie a execucion deste, ao 6rgano de contratacion a intencién de celebrar os
subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar
2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e
humanos de que dispén e & sua experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibicion de
contratar de acordo co artigo 71.

O contratista principal deberalle notificar por escrito ao 6rgano de contratacion calquera modificacion que
sufra esta informacion durante a execucion do contrato principal, e toda a informacion necesaria sobre 0s
novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a clasificacion adecuada para realizar a parte
do contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacion desta circunstancia sera suficiente para acreditar a
sta aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista podera realizarse inmediatamente despois da
celebracion do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a
adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigacion de comunicar 0s subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta,
por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou por referirse a partes da
prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderan celebrarse ata que transcorran vinte dias desde que
se cursou a notificacion e achegado as xustificacions a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo
que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administracién non notificase dentro
deste prazo a sta oposicién a estes. Este réxime serd igualmente aplicable se os subcontratistas fosen
identificados na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do
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contratista, 0os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias
se a sua celebracion é necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopcion de
medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2.- Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccion das condicions establecidas no apartado anterior para proceder a subcontratacién, asi como a
falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacion de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacion, terd, entre outras dispostas nesta Lei, e en funcion da
repercusion na execucién do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se previu nos
pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicién de que se cumpran o0s requisitos establecidos no segundo paragrafo
da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3.- Deberes

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumird, por tanto, a total
responsabilidade da execucién do contrato fronte & administracion, con arranxo estrito ao presente prego de
clausulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento das obrigacions en
materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O cofiecemento que tefia a administracion
dos subcontratos realizados en virtude das comunicacions a que se refire esta clausula non alteraran a
responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningtn caso podera concertar o contratista a execucion parcial do contrato con persoas inhabilitadas para
contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgin dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo coa
lexislacién laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran en todo caso
natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicion adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas
non teran accion directa fronte & administracion contratante polas obrigacions contraidas con eles polo
contratista como consecuencia da execucion do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion e Real decreto 1109/2007
do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no
sector da construcion.

35.3.- Obrigacion cumprimento prazos pago a subcontratistas
O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicions establecidas no art. 216 LCSP.

35.4.- Comprobacidn dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo érgano de
contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que 0s contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nestes.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle & Administracion contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sta participacion, xunto con aquelas condicions de subcontratacién ou subministracion de
cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude
do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a
prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicions esenciais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias dispostas polo ordenamento xuridico, permitira
a imposicion das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantia definitiva das
penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 pardgrafo terceiro incrementadas
nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

35.5.- Execucion directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan ser obxecto de
subcontratacion.
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De conformidade co disposto no art. 215.2.e) no anexo VIl do presente prego determinanse as tarefas
criticas que non poden ser obxecto de subcontratacion e que deberdn ser executadas directamente polo
contratista principal.

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL

O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a stia terminacion,
cunha antelacion minima de 15 dias héabiles, de ser o caso.

A recepcion das obras realizarase como méaximo dentro do mes seguinte & terminacion das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcion o soporte electrénico no que se recollan as fotografias
e/ou reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacién o representante da Administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion levantarase unha acta que subscribirdan todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o director destas
sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remedialos. Se
transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable
ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da liquidacion do contrato
no prazo previsto na lei En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste

prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista,
debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia terd unha duracion de 1 ano.

Este prazo é ampliable ata un maximo de 2 anos de ampliacion segundo a oferta do licitador que resultase
adxudicatario.

Este prazo de garantia sera contado desde a recepcion das obras.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das obras, seguindo, no
seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela
se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sta reparacion
executaraos a administracion contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputacion

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra,
de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose
favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP
(responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucion ou cancelacion da garantia e & liquidacion,
no seu caso, das obrigas pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a
ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo
para iso durante o cal continuara encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir ningunha
cantidade por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o érgano de contratacion podera
ordenar a sta execucién a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o0 pago
dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do
importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Seré de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.
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B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberd ser
financiado integramente polo Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION

Seran as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Seran asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das condicions
especiais de execucion establecidas nas clausulas 12,18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas
expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da
Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constituciéon asi como as demais
disposicions de desenvolvemento, en especial 0o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste contrato seran
resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos pofieran fin & via administrativa e contra estes habera
lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdicion, coa
interposicién previa, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de
calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da
LCSP, os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.

ANEXO I.: CADRO DE CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO CONTRATO

Proxecto de mellora de camifios municipais nas ZCP de Fontecada; San Mamede de

1. PROXECTO Bazar; e Coristanco — Santa Comba

2. CODIFICACION

Vocabulario comin de contratos (CPV)

45000000-7 Traballos de construcién
45233252-0 Traballos de pavimentacion

Cristina Al onso Losada

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais X

Base impofiible 148.394,12 euros
Importe IVE 1 10.162,77 euros
Total : 58.556,89 euros

B.- Obras plurianuais
Base impofiible
Importe IVE

Total

Exercicio orzamentario e importe para o
total da obra (IVE incluido):

2024 :

2025

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible :48.394,12 euros

20% (modificacions previstas de proxecto): ........

Total VALOR ESTIMADO: 48.394,12 euros

4.BIS. REGULACION X contrato non suxeito a regulacién harmonizada
HARMONIZADA

Partida orzamentaria : 453.61900 (achega Medio Rural)
5. APLICACION : 454.21000 (achega Concello)
ORZAMENTARIA Retencién Crédito de data  : 07/05/2024

Operacion nim.

: 220240001843 / 220240001844

27/ 06/ 2024

Or gani sno.

(FECHA: 27/06/ 2024 11:01: 00)

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: UN (1) MES. Non prorrogable.
O prazo maximo para xustificacién da axuda, agas prérroga da Xunta de Galicia, € o

02/09/2024

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:

X aplicable no presente prego
O non aplicable

6.BIS. AMPLIACION PRAZO DE
GARANTIA

AMPLIACION PRAZO DE GARANTIA COMO CRITERIO DE VALORACION:

X aplicable no presente prego
O non aplicable

Landeira
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7. CLASIFICACION ESIXIDA

X Non se esixe

0 Si se esixe (indicar grupo, subgrupo e categoria)

Grupo subgrupo categoria
8. CLASIFICACION PARA X Non se esixe
EFECTOS DE ACREDITACION .
Grupo subgrupo categoria
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9. LUGAR DE PRESENTACION
DE OFERTAS

Con carécter exclusivo e excluinte:

A) X Plataforma de contratacion do sector publico
https://contrataciondelestado.es

B) O Plataforma de contratos publicos de Galicia

10. PRAZO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONS

X A) Tramitacion ordinaria: 10 dias habiles (Cldusula 11). (art. 159.6 LCSP).

11. DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION

NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

DE

Non se establece

13.CONDIQI6NS ESPECIAIS DE
EXECUCION

XA) SISEESIXE : Ver clausula 27

0 B) NON SE ESIXE

14. PERFIL DE CONTRATANTE

Enderezo paxina web: www.santacomba.es

15. GARANTIA DEFINITIVA

Non se esixe (art. 159.6 LCSP)

16. TAXAS DO CONTRATO

Non existen

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos:
X NON PROCEDE
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE O

FORMULA

(FECHA: 27/06/ 2024 11:19: 00)

18. CONTROL DE CALIDADE

O control de calidade sera contratado polo Concello. Os gastos asimeos a
administracién (de ser o caso).

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE DE
LICITACION POR CONTA DO
CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

Non obstante a administracién coa fin de garantir unha maior informacién &as
empresas poderd publicar anuncios en medios de comunicacion, correndo, de ser o
caso, a administracion cos gastos.

Cristina Al onso Losada

20. OUTROS DATOS

Informacioén

Perfil de Contratante: www.santacomba.es
https://contrataciondelestado.es
Teléfono:.981 880 075/ 981 880716

Fax: 981 880 716

Correo electrénico:
evaristo.lois@santacomba.es;

magdalena.odonez@santacomba.es;

herminio.blanco@santacomba.es

Cartel da obra:

VER ANEXO Vil

27/ 06/ 2024

Or gani sno.
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21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO.

ENTIDADE LOCAL : CONCELLO DE SANTA COMBA

NIF : P1507800!

Cédigo 1101150774

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR

Xestor/a - ALCALDIA/PRESIDENCIA

Cadigo :L01150774

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE

Unidade - INTERVENCION

Cédigo 1 L01150774

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA:

Unidade : ALCALDIA/PRESIDENCIA

Cédigo 1101150774

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE : 2024/C003/000002
CODIGO DE PROXECTO :
TITULO DA OBRA . Mellora camifios na ZCP de Fontecada, S.

Mamede de Bazar; e Coristanco — Santa
Comba
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22. LUGAR ONDE SE PODE
OBTER COPIAS DO PROXECTO
E PREGO

Perfil de contratante integrado na Plataforma de Contratacién que se indica na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

23. PLAN

Plan de rehabilitacion de camifios de zonas de concentracion ou reestruturacion
parcelaria 2023 — 2024 (c6digo procedemento MR101L)

24. FINANCIAMENTO

Xunta de Galicia
Fondos propios

: 186.155,38 euros
: 40.378,73 euros

25. RESPONSABLE
CONTRATO

DO

Nos contratos de obras, as facultades do responsable do contrato seran exercidas
polo director facultativo, ao abeiro dos artigos 237 ao 246 da LCSAP.

26. MESA DE CONTRATACION//
UNIDADE TECNICA

NON APLICA MESA DE CONTRATACION

Ao abeiro da letra d) do artigo 159.6, a valoracién das ofertas efectuarase
automaticamente mediante formulas automaticas (que se indican neste prego), polo
departamento de contratacién deste Concello: Evaristo Lois Rama (e na sua ausencia,
por Herminio Blanco Agra).

(FECHA: 27/06/ 2024 11:19: 00)

27 AUTORIZACIONS
SECTORIAIS/DECLARACIONS
RESPONSABLES

- Comunicacion de Declaracion responsable, do organismo Augas de Galicia da
Xunta de Galicia, de data 06 de febreiro, con clave de expediente DH.W15.98394,
pola que se comunica que a Declaracion responsable de actuaciéns menores no
dominio publico hidrdulico e zona de policia (cédigo procedemento AU113C) para
mellora de camifios municipais na zona de concentracion parcelaria de Fontecada,
San Mamede de Bazar e Coristanco — Santa Comba, presentada por este concello
con data de 31/01/2024 cumpre cos requisitos establecidos no Decreto 42/2020, do
30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposiciéns vixentes en materia
de augas.

- Resolucion do presidente da Deputacion Provincial da Corufia, de data 07 de
marzo de 2024, pola que se concede a autorizacion para a mellora de camifios
municipais nas zonas de concentracion parcelaria de Fontecada, San Mamede de
Bazar e Coristanco — Santa Comba (047f2 — Pavimentacion de camifios que
entroncan coa estrada), na DP2904 — Coristanco a Santa Comba, punto quilométrico
9+590 marxe esquerda, ao Concello de Santa Comba. Expediente 2024000002525,
debendo executar as obras, instalacions ou actividades conforme as condicions
particulares e condicions xénericas que se fixan na resolucién.

28 MODIFICACION

Non se prevén modificacions no prego

Cristina Al onso Losada

29, DIVISION EN LOTES

oSl
Numero de lotes:
X NON

30. LIMITE DE LOTES POR
LICITADOR

osl
ONON

27/ 06/ 2024

Or gani sno.
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Landeira

ANEXO II.A.: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. D@ ,con domicilio no
municipio de ) rda
, n° , provincia ., pais

, teléfono , con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o

substitda) nam. , actuando en nome propio (ou en representacion de

), con DNI  ou NIF  n°

, e con domicilio no municipio de

, rda , n° ,

provincia , pais ,
teléfono
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Toma parte no procedemento aberto simplificadisimo con pluralidade de criterios cuantificables mediante
formulas automaticas para a adxudicacion da execucién das obras, comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.
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2.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.
3.- DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1) Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta.

2) Que conta coa adecuada solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion
correspondente.

3) Que conta coas autorizacions necesarias para exercer a actividade.

4) Que non esta incurso en ningunha prohibicion para contratar.

5) De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opcién )
a. Que non vai recorrer &s capacidades doutras entidades
b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos
necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades,
unha vez sexa requirido pola administracion.

6) O seu sometemento ao foro espafiol (s6 no caso de empresas estranxeiras)

7) Que esta inscrita no Rexistro’:

Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector pablico nimero de inscricion
Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia nimero de inscricion

8) Que a direccion de correo electrénico na que efectuar as notificacions é

En , de de 202__.

O LICITADOR (Asinado )

ANEXO II.C.: MODELO DE PROPOSICION DA OFERTA ECONOMICA E REFERENCIAS VALORABLES
AUTOMATICAMENTE

D. D2 ,con domicilio no
municipio de , rda
, n° ., provincia ., pais
, teléfono , con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o
substitda) nam. , actuando en nome propio (ou en representacion de
), con DNI  ou NIF  n°
, e con domicilio no municipio de
, rda , n° ,

provincia , pais

teléfono

Toma parte no procedemento aberto simplificadisimo con pluralidade de criterios cuantificables mediante
formulas para a adxudicacion da execucion das obras, comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

2.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.
3.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

Non concorre con empresas vinculadas

! Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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Concorre coa/s seguinte/s empresa/s

Denominacién
NIF

4.- Prezo (DATOS SO EN NUMEROS, NON EN LETRA)

A)Prezosen IVE............ccccoevvievinn... euros)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... euros
C) TOTAL (A+B).....cccovevn. EUROS

5.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacion da licitacion:

5.1.- O ndmero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de
persoas, e, destas, o numero de persoas directamente relacionadas coa execucion de
obras en xeral é de persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido
e a xornada completa en persoal nos Ultimos 12 meses anteriores a data de publicacion do anuncio de
licitacion na plataforma é de persoas, 0 que representa un % sobre o numero
global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal.

5.3.- O ndmero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa no cadro de persoal é de mulleres, o que representa un % sobre 0 numero
global de persoas traballadoras fixas de persoal.

5.4.- O nimero de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores a data de publicacion do
anuncio de licitacion na Plataforma de Contratacién e que procedesen de situacion de desemprego cunha
antigliidade minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego, é de , 0 que representa un %
sobre o persoal global da empresa.
(Lugar, data e firma do propofiente)

*  Aplicable no presente contrato ?
*  x Non aplicable no presente contrato®

6.- PLAN DE IGUALDADE (marquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade
A empresa non ten implantado un plan de igualdade

*  Aplicable no presente contrato®
*  x Non aplicable no presente contrato®

7.- Proposta de incremento do prazo de garantia (S6 para aqueles contratos nos que se indique na
epigrafe 6.BIS do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio sera obxecto de
valoracion):

Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supén un aumento do prazo de garantia de anos
respecto ao prazo de garantia minimo para esta obra que figura no presente prego (establecido en 1 ano).

2 Dato que ha cubrir a administracion

% Dato que ha cubrir a administracién
4 Dato que ha cubrir a administracién

> Dato que ha cubrir a administracién
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X Aplicable no presente contrato °
Non aplicable no presente contrato”

8.- Proposta de reducion de prazos de execucion (S6 para aqueles contratos nos que se indique na
epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO ) que este criterio sera obxecto de valoracion):

Ofrece un prazo de execucion de dias naturais, o cal supén unha reducion ®do prazo de execucion
de dias naturais respecto do prazo de execucion que figura no proxecto. °

* X Aplicable no presente contrato®
Non aplicable no presente contrato™

9.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:
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UNIDADES OU PARTES DE OBRA IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
QUE SE HA SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA
TOTAL
En , de de 202__.
O LICITADOR (Asinado )

ANEXO IlI: IDENTIFICACION DOS ARQUIVOS OU SOBRES ELECTRONICOS

IDENTIFICACION DO ARQUIVOS OU SOBRES ELECTRONICOS

A: “Documentacion Administrativa: Declaracion responsable”

Contera a declaracion responsable formulada estritamente conforme o modelo II.A. que figura como Anexo
I.A deste prego.

Denominacion:

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO A

C: "Proposicion da Oferta econémica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion da oferta econémica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como Anexo II.C deste prego.

Denominacion:

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

% Dato que ha cubrir a administracion

7 Dato que ha cubrir a administracion
®Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio serd

obxecto de valoracion

9 - . .
No caso de que no proxecto 0 prazo de execucion figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais

10 ) A
Dato que ha cubrir a administracién

1 ) A
Dato que ha cubrir a administracién
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ANEXO IV.A.: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de Prego Tipo que rexera as obras, tanto de Deputacién
como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuacion que figura nel parte das seguintes
premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacion minima e maxima que se
outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

1°- Para cada contrato especifico o Organo de Contratacion indicard neste prego cal é a puntuacion
concreta do correspondente criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados deberd estar referida como
maximo a 125 puntos e como minimo a 80 puntos

FASE UNICA )
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

Il.1. OFERTA ECONOMICA
Oferta Econémica:
Puntuacion especifica para o presente contrato: 60 puntos

Asignarase a méxima puntuacion (60 puntos) &/s proposiciéns que oferte a baixa econémica de maior
importe, valordndose as restantes proposicions presentadas de forma proporcional, en regra de tres simple.
Non seran admitidas aquelas ofertas que propofian un prezo/oferta econémica de execucion superior ao
orzamento base de licitacién establecido no proxecto.

Aos efectos da avaliacion deste criterio, segundo o modelo de proposicion que presentaran os licitadores,
terase en conta o orzamento base de licitacién ofertado por cada licitador.

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO
11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Puntuacion especifica para o presente contrato: NON APLICA

Segundo a documentacion que inclia no arquivo ou sobre electrénico C o licitador, (clausula 12) terase en
conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa polo menos nos ultimos 12 meses anteriores & data de publicacién do anuncio de
licitacion na plataforma, en relacién co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de
persoal.

Para valorar este criterio o cadro de persoal debera estar formado por un minimo de 5 traballadores,
directamente relacionados coa execucion de obras en xeral.

Obtera a maxima puntuacion a empresa que tefia unha porcentaxe do 75% ou mais

O resto valorarase proporcionalmente en relacion co 75%

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valoraran

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato: NON APLICA

O licitador que, na data de publicacion da licitacion, segundo a documentacién que inclia no arquivo ou
sobre electronico C, (clausula 12) conte cunha porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total de persoas traballadoras fixas do persoal
recibira a puntuacién que se indica a continuacion:

- Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa:

Obteran a méxima puntuacion as que conten cunha porcentaxe do 12% ou mais, 0 resto

valoraranse proporcionalmente

- Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa:

Obteran a maxima puntuacién as empresas que conten cunha porcentaxe do 10% ou mais, o

resto valoraranse proporcionalmente
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- Empresas de mais de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada completa:
Obterdn a méxima puntuacion as empresas que conten con 8% ou mais, o resto non se
puntuaran.

11.2.3.- Contratacién desempregados
Puntuacion especifica para o presente contrato: NON APLICA

O licitador que tefia a maior porcentaxe de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores &
data de publicacion do anuncio de licitacion na Plataforma de Contratacion e que procedesen de situacion
de desemprego cunha antigiidade minima de 1 ano no Servizo Publico de Emprego conseguird a maxima
puntuacion. As demais porcentaxes valoraranse proporcionalmente

1.3 IGUALDADE
Existencia de Plan de igualdade na data de publicacion da licitacién

Puntuacion especifica para o presente contrato: NON APLICA

No caso de que se valore a existencia dun Plan de igualdade, a empresa estard obrigada a manter os
parametros de igualdade durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con Plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obtera a
maxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con Plan de igualdade cualificarase con 0
puntos.

IL4.- REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES

CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS
DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducion de prazos de execucion (cldusula 12 do presente prego):
Puntuacion especifica para o presente contrato: 30 puntos

Asignase a maxima puntuacién (30 puntos) &/s proposiciéns que oferten unha reducién do prazo de
execucion maior, valorandose as restantes proposicions presentadas de forma proporcional, en regra de tres
simple.

Non serdn admitidas aquelas ofertas que propofian un prazo de execucion superior ao establecido no
proxecto.

Asemade, non se admitiran ofertas de reducién de prazo de execucion superiores ao 50% do establecido, e
as que incorran nesta circunstancia teran 0 puntos. Non entanto, ainda que se puntian con 0 puntos ditas
ofertas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra co 50% de reducién de prazo.

O prazo de execucién que contefia a oferta ao igual que o establecido no proxecto entenderase en dias
naturais.

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes son de 30 dias
naturais.

1.5 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE
A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6.8IS DO CADRO DE
CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXOQ I).

Puntuacion especifica para o presente contrato: 10 PUNTOS

Asignarase a maxima puntuacion (10 puntos) &s proposicions que oferte 0 maior incremento do prazo de
garantia e ao resto dos licitadores asignaraselle a puntuacién que corresponda como consecuencia da
aplicacioén da proporcion correspondente a sta oferta.

S6 se valoraran a ampliacion do prazo de garantia ata un maximo de 2 anos de ampliacion.
Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran O puntos. No

entanto, ainda que se punttie con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa deberd cumprir o
prazo de garantia maximo de 3 anos.
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ANEXO IV.B: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

; PUNTUACION
TIPO DE CRITERIO DENOMINACION MAXIMA ASIGNADA
OFERTA ECONOMICA 60
Porcentaxe de persoal fixo
en relacion co persoal -
global da empresa
ESTABILIDADE Porcentaxe de mulleres en
NO EMPREGO relacion co persoal global -
CRITERIOS A\{ALIABLES da empresa
MEDIANTE FORMULAS Con[[a[acién
desempregados j
IGUALDADE -
REDUCION DE PRAZO 30
AMPLIACION DE GARANTIA 10

(FECHA: 27/06/2024 11:19: 00)

ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA.
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION
(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

Cristina Al onso Losada

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

27/ 06/ 2024

Or gani sno.
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Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na clausula 12.A.2
e o licitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento , coa documentacion xustificativa,
de acordo co previsto na clausula 16 e 12.A.2.

Anexo VI. ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE
PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION

De acordo con o establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,
1.-por razéns de interese publico,

2.- ata un maximo do 20% do prezo inicial,
as seguintes unidades de obra
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Unidade de obra modificable Descricion da modificacion Cuantificacién estimada
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A madificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato.

Anexo VII: CARTEL DE OBRA/PLACA EXPLICATIVA PERMANENTE

XUNTA
DE GALICIA

PLAN DE REHABILITACION DE CAMINOS DE
ZONAS DE CONCENTRACION OU UNION EUROPEA
REESTRUTURACION PARCELARIA 2023-2024

Fondo Europeo Agricola de

PROMOTOR: SANTA COMBA (A CORUNA) Desenvolvemento Rural
(Feader):

Gentro directivo: CONSELLERIA DO MEDIO RURAL

Axuda publica: 186.155,38 € Europa inviste no rural

Programa de
Desenvolvemento rural de
Galicia 2014-2020

GOBERNO  MINISTERIO :
%ﬁ% DEESPANA  DEAGRICULTURA.PESCA Medida 4.3
YALMENTACION

Dimensiéns minimas :ancho 100 x altura 130 cms.

Anexo Vil

A férmula matematica para a obtencion da valoracion das ofertas son as establecidas no Anexo IV para cada
un dos criterios de valoracion.

Anexo IX

Tarefas criticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e clausula 35.5 do
presente prego)

X Non esixible neste contrato
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_ Esixible neste contrato, con arranxo ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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Santa Comba, (na data da sinatura electrénica deste documento)

O alcalde
Alberto Romar Landeira

(Documento asinado electronicamente)
>>

Data da sinatura deste prego de clausulas administrativas particulares : 19 de xufio de 2024.

Cuarto.- Convocar a licitacion das obras de referencia, para o que se publicara un anuncio no Perfil do
Contratante, integrado na Plataforma de Contratacion do Sector Publico, con un prazo de presentacion de
ofertas de dez dias hébiles a contar dende o dia seguinte & publicacion do anuncio na citada plataforma (art.
159.6).

Quinto.- Publicar, asemade, o prego de clausulas administrativas particulares e o prego de prescricions
técnicas; asi como toda aquela documentacion necesaria para poder realizar a presentacion da oferta polos
licitadores.

Sexto.- Dar conta deste decreto ao Pleno da Corporacion municipal na proxima sesion ordinaria que celebre.

Santa Comba (na data da sinatura electronica deste documento)
O alcalde Dou fe, a secretaria xeral

Alberto Romar Landeira Cristina Alonso Losada



