



Valencia, junio de 2024

**Nº. EXP.: FP.246.040/0311 – 2023DT4ST00065**

**ASUNTO: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DEL ASSUT DEL REPARTIMENT E INSTALACIONES ANEXAS, T.M. QUART DE POBLET (VALENCIA)”**

## **1. NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS NECESIDADES QUE PRETENDEN CUBRIRSE MEDIANTE EL CONTRATO**

### Ámbito de la actuación

El Assut del Repartiment, y sus instalaciones anexas, constituyen el ámbito de actuación del proyecto que nos ocupa, dentro del término municipal de Quart de Poblet (Valencia).

### Problemática planteada

El Assut del Repartiment e instalaciones anexas, enmarcadas en el macro proyecto del Plan Sur, finalizaron en diciembre de 1969, y salvo actuaciones puntuales realizadas tanto por los usuarios (a destacar la sustitución de las dos compuertas en serie del desagüe de fondo del Assut y la reciente sustitución de las compuertas de toma de las acequias de Favara, Rascanya y Rovella por unas automáticas modernas) como por la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (recientemente la CHJ ha pavimentado la zona de aparcamiento, dotado de punto de agua potable y suministro eléctrico a la caseta del guarda, y sustituido las juntas de las dos compuertas del desagüe de fondo del Assut), todas las instalaciones son las de origen sin haberse realizado prácticamente labores de mantenimiento y conservación, encontrándose algunas de ellas en estado de cuasi abandono y otras claramente han llegado al final de su vida útil. Además, la capacidad de regulación del Assut se ha visto muy mermada debido al aterramiento producido por los arrastres de las avenidas acaecidas en el río Turia.

## **2. IDONEIDAD DE SU OBJETO Y CONTENIDO PARA SATISFACERLAS**

### Objetivos y justificación del contrato

- Evitar o reducir las horas de riego nocturno, reivindicación histórica de los agricultores de la Vega de Valencia.
- Mejora del control de los riegos.



- Mejorar la explotación permitiendo el ahorro de volúmenes en el Sistema Turia.
- Mejorar la explotación facilitando los aportes de caudales a la Albufera.
- Convertir la Cassola y el Assut del Repartiment en un entorno seguro.

#### Trabajos a realizar

- Retirar acarreos aguas arriba del Assut mejorando su capacidad hidráulica de regulación.
- Adaptar las instalaciones a la actual normativa de prevención de riesgos laborales.
- Rehabilitar las distintas edificaciones, instalaciones y urbanización de los distintos espacios.
- Sustituir los desagües de fondo de la Cassola.
- Dotar a las compuertas de desagüe del azud de accionamiento oleohidráulico.
- Sustituir la toma de la acequia del Oro para su funcionamiento automático o telemandado.
- Instalar nuevas compuertas con posibilidad de funcionamiento automático o telemandado en la entrada a la Cassola desde el río, para proteger las instalaciones frente a avenidas y aumentar las posibilidades de regulación del azud.
- Integrar todos los sistemas de funcionamiento automático y telemando, señales de posición, caudales y demás datos de interés en una única aplicación incluyendo los elementos necesarios para su adecuada explotación.

### **3. JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE NO DIVIDIR EN LOTES**

Considerando tanto el objeto contrato como las características de las prestaciones de carácter intelectual incluidas en el mismo, para llevar a cabo su correcta ejecución es necesario que los trabajos a desarrollar tengan en cuenta los resultados y conclusiones obtenidas en trabajos previos.

En consecuencia, dado que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, se considera necesaria la NO DIVISIÓN EN LOTES del objeto del mismo.

EL JEFE/LA JEFA DEL SERVICIO: Firmado electrónicamente por Laura Fernández Bordería  
EL JEFE DEL ÁREA: Firmado electrónicamente por Enrique Campos Roselló