



EXPEDIENTE Nº 602024PA1010

### ORDEN DE INICIO

La Subdirección General de Acción Social Marítima ha manifestado la necesidad de contratar suministro e instalación de nuevos equipos simuladores, así como de la actualización y ampliación de los ya existentes y la impartición de formación necesaria al personal destinado para su manejo y funcionamiento, en los Centros Nacionales de Formación de Bamio e Isla Cristina del Instituto Social de la Marina.

De acuerdo con lo exigido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la justificación de la necesidad administrativa que se pretende satisfacer es la actualización, ampliación y adquisición de los equipos simuladores de los que se disponen en los Centros Nacionales de Formación de Bamio e Isla Cristina y que son necesarios para poder impartir los nuevos cursos establecidos en el Convenio STCW-78 e incluidos en el Plan Anual de Formación del Instituto.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 323.2 de la LCSP 9/2017, y de conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 del citado texto legal, esta Dirección ordena la iniciación del correspondiente expediente para la contratación del suministro e instalación de nuevos equipos simuladores, así como de la actualización y ampliación de los ya existentes y la impartición de formación necesaria al personal destinado para su manejo y funcionamiento, en los Centros Nacionales de Formación de Bamio e Isla Cristina del Instituto Social de la Marina, por Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145.3 de la LCSP y 156 de la LCSP, y cuyo presupuesto base de licitación asciende a **TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (3.509.363,00 €), IVA incluido**, con el siguiente desglose:

LOTE 1 TOTAL	1.802.800,00 €	378.588,00 €	2.181.388,00 €
LOTE 2 TOTAL	1.097.500,00 €	230.475,00 €	1.327.975,00 €
	<b>2.900.300,00 €</b>	<b>609.063,00 €</b>	<b>3.509.363,00 €</b>

- **LOTE 1: CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE BAMIO:** el presupuesto base de licitación para el presente lote, asciende a **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (2.181.388,00 €), IVA incluido**, con el siguiente detalle:

LOTE 1	EJERCICIO	IMPORTE SIN IVA	IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR NAVEGACIÓN SALA 1	2024	476.550,00 €	100.075,50 €	576.625,50 €
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR NAVEGACIÓN SALA 2	2024	526.900,00 €	110.649,00 €	637.549,00 €
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR MÁQUINAS (SALA 1)	2024	258.200,00 €	54.222,00 €	312.422,00 €
AMPLIACIÓN DEL SIMULADOR DE MÁQUINAS (SALA 2)	2024	438.200,00 €	92.022,00 €	530.222,00 €
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR CARGAS LÍQUIDAS	2024	45.800,00 €	9.618,00 €	55.418,00 €
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR DE COMUNICACIONES, SMSSM	2024	47.150,00 €	9.901,50 €	57.051,50 €
<b>TOTAL</b>		1.792.800,00 €	376.488,00 €	<b>2.169.288,00 €</b>
FORMACION A IMPARTIR	2025	10.000,00 €	2.100,00 €	<b>12.100,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.802.800,00 €</b>	<b>378.588,00 €</b>	<b>2.181.388,00 €</b>



EXPEDIENTE Nº 602024PA1010

- LOTE 2: CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE ISLA CRISTINA:** el presupuesto base de licitación para el presente lote, asciende a **UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (1.327.975,00 €), IVA incluido**, con el siguiente detalle:

LOTE 2	EJERCICIO	IMPORTE SIN IVA	IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR NAVEGACIÓN SALA 1	2024	89.800,00 €	18.858,00 €	108.658,00 €
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR NAVEGACIÓN SALA 2	2024	508.900,00 €	106.869,00 €	615.769,00 €
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR MÁQUINAS Y CARGAS LÍQUIDAS	2024	464.900,00 €	97.629,00 €	562.529,00 €
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR DE COMUNICACIONES, SMSSM	2024	23.900,00 €	5.019,00 €	28.919,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.087.500,00 €</b>	<b>228.375,00 €</b>	<b>1.315.875,00 €</b>
FORMACION A IMPARTIR	2025	10.000,00 €	2.100,00 €	12.100,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.097.500,00 €</b>	<b>230.475,00 €</b>	<b>1.327.975,00 €</b>

El valor estimado del contrato asciende a un total de **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS EUROS (2.900.300'00 €), IVA excluido**, conforme al siguiente detalle:

Importe contrato lote 1	1.802.800,00 €
Importe contrato lote 2	1.097.500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.900.300,00 €</b>

Se trata de un expediente de tramitación urgente de carácter plurianual, por lo que se certifica la reserva de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de Gastos de la Entidad para los ejercicios 2024 en los términos y condiciones establecidos por el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre, de la forma siguiente:

LOTE 1	IMPORTE TOTAL	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR NAVEGACIÓN SALA 1	576.625,50 €	3435	623
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR NAVEGACIÓN SALA 2	637.549,00 €	3435	623
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR MÁQUINAS (SALA 1)	312.422,00 €	3435	633
AMPLIACIÓN DEL SIMULADOR DE MÁQUINAS (SALA 2)	530.222,00 €	3435	623
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR CARGAS LÍQUIDAS	55.418,00 €	3435	633
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR DE COMUNICACIONES, SMSSM	57.051,50 €	3435	623
FORMACION A IMPARTIR LOTE 1	12.100,00 €	3435	22661
<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>2.181.388,00 €</b>		



**EXPEDIENTE Nº 602024PA1010**

LOTE 2	IMPORTE TOTAL	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR NAVEGACIÓN SALA 1	108.658,00 €	3435	633
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR NAVEGACIÓN SALA 2	615.769,00 €	3435	633
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR MÁQUINAS Y CARGAS LÍQUIDAS	562.529,00 €	3435	633
ACTUALIZACIÓN SIMULADOR DE COMUNICACIONES, SMSSM	28.919,00 €	3435	633
FORMACION A IMPARTIR LOTE 2	12.100,00 €	3435	22661

<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>1.327.975,00 €</b>
---------------------	-----------------------

		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
LOTE 1	1.801.448,00 €	3435	623
LOTE 1	367.840,00 €	3435	633
LOTE 1	12.100,00 €	3435	22661
<b>LOTE 1</b>	<b>2.181.388,00 €</b>		

		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
LOTE 2	1.315.875,00 €	3435	633
LOTE 2	12.100,00 €	3435	22661
<b>LOTE 2</b>	<b>1.327.975,00 €</b>		

Dado el plazo máximo de duración del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.2 de la LCSP, no habrá lugar a revisión de precios.

**Duración del contrato.** El plazo inicial de vigencia del contrato, para la entrega, instalación, puesta en funcionamiento del suministro e impartición de la formación al personal del Instituto Social de la Marina que compone el objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego, deberá realizarse en el plazo de **5 (CINCO) meses** a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato de acuerdo con el siguiente cronograma:

- Suministro e Instalación: **75 días naturales** a partir del día siguiente a la formalización del contrato
- Impartición de la formación: **5 meses** a partir del día siguiente a la formalización del contrato

Madrid, a  
LA DIRECTORA DEL ISM,

MARÍA ELENA MARTÍNEZ CARQUÉS