



# CONCELLO DE SANTA COMBA

Terra de Xallas

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Coruña). Tlfs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716  
Web: www.santacomba.es eMail: correo@santacomba.dicoruna.es

## DECRETO DE ALCALDÍA

<b>Asunto</b>	: inicio expediente de contratación
<b>Órgano competente</b>	: alcaldía
<b>Tipo de contrato</b>	: obras
<b>Actuación</b>	: Substitución de rede de fibrocemento nas rúas Rúa Curros Enríquez e Rúa Nova
<b>Obra/Proxecto</b>	: proxecto de substitución de rede de fibrocemento nas rúas Rúa Curros Enríquez e Rúa Nova
<b>Procedemento contratación</b>	: aberto simplifícadísimo. Art. 159.6 LCSP
<b>Valor estimado</b>	: 51.163,25 euros
<b>IVE (21%)</b>	: 10.744,28 euros
<b>Orzamento base licitación</b>	: 61.907,53 euros
<b>Duración /Prazo execución</b>	: un (1) mes
<b>División en lotes</b>	: Non
<b>Código expediente axuda</b>	: 2024/A008/000018
<b>Código expediente</b>	: 2023/C003/000009
<b>Plan</b>	: Augas de Galicia – Axudas para execución obras co fin de minimizar perdas de auga en entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia (cód. procedemento AU301E)

Visto o expediente tramitado de solicitude dunha axuda ao amparo da Orde do 29 de decembro de 2023, de axudas para a execución de obras co fin de minimizar as perdas de auga en entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, e

Visto o expediente que se instrúe para a contratación das obras comprendidas no "Proxecto de substitución de rede de fibrocemento nas rúas Rúa Curros Enríquez e Rúa Nova", cun valor estimado de 51.163,25 euros e 10.744,28 euros de IVE (21%), que ascende a un total de 61.907,53 euros; cun prazo de execución de UN (1) mes; e atendendo os seguintes

## CONSIDERANDO E ANTECEDENTES DE FEITO

**Primeiro.-** A Resolución do 29 de decembro de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrència competitiva, para a execución de obras co fin de minimizar as perdas de auga en entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2024 mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento AU301E). (DOG núm. 20, do luns 29 de xaneiro de 2024).

**Segundo.-** O Decreto de alcaldía núm. 286/2024, do 28 de febreiro, polo que se resolve, entre outros, solicitar ao organismo Augas de Galicia, da Xunta de Galicia, ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2024 enriba indicada, unha axuda polo importe de 45.000,00 euros (máximo total da axuda) para a execución do proxecto indicado denominado "Proxecto de substitución de la red de fibrocemento en las calles rúa Curros Enríquez y rúa Nova", cun orzamento base de licitación que ascende a 61.907,53 euros.

**Terceiro.-** Que por Resolución asinada polo Director de Augas de Galicia (Por Delegación da Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade), de data 04 de xullo de 2024, pola que se resolve conceder a subvención solicitada segundo o detalle que se indica, que é o seguinte:

### Detalle da subvención concedida:

**Actuación:** SUBSTITUCIÓN DA REDE DE FIBROCEMENTO NAS RÚAS CURROS ENRÍQUEZ E RÚA NOVA

**Importe da subvención** : 45.000,00 €

**Entidade local** : CONCELLO DE SANTA COMBA

**NIF CONCELLO** : P1507800I



# CONCELLO DE SANTA COMBA

*Terra de Xallas*

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Coruña). Tlfs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716  
Web: [www.santacomba.es](http://www.santacomba.es) eMail: [correo@santacomba.dicoruna.es](mailto:correo@santacomba.dicoruna.es)

**Cuarto.-** O decreto de alcaldía núm. 1030/2024, do 05 de xullo, co "asunto: *aceptación axuda execución obras co fin de minimizar as perdas de auga. Cód. procedemento AU301E*", e polo que se resolve, entre outros, aceptar a subvención concedida; e que pola intervención municipal se proceda á realización dos documentos administrativos e contables para realizar a xeración de crédito e posterior retención de crédito correspondente, segundo o cadro de financiamento seguinte:

		RÉXIME DE FINANCIAMENTO			
CONCELLO	ORZAMENTO TOTAL (IVE engadido)	ESTADO	XUNTA DE GALICIA	DEPUTACIÓN DA CORUÑA	ACHEGA FONDOS PROPIOS
SANTA COMBA	61.907,53 €	0 €	45.000,00 €	0 €	16.907,53 €

**Quinto.-** Que consta no expediente o "Proyecto de sustitución de la red de fibrocemento en las calles rúa Curros Enríquez y rúa Nova", cun valor estimado de 51.163,25 euros e 10.744,28 euros de IVE (21%), que ascende a un total de 61.907,53 euros; con data de febreiro de 2024 e redactado polo arquitecto Manuel Rodríguez Mourelle, colexiada núm. 5096 do COAG, presentado coa solicitude da axuda.

Asemade, Consta no expediente, concretamente no proxecto das obras de referencia, acta de replanteo previo, de data de 26 de febreiro de 2024, asinada polo redactor do proxecto, o arquitecto Manuel Rodríguez Mourelle, colexiado núm. 5096 COATAC, na que manifesta que "Se realizaron las operaciones de replanteo necesarias para la comprobación geométrica de las obras; Se comprueba la disponibilidad de los terrenos preciso para la normal ejecución de las mismas".

**Sexto.-** Que consta no expediente informe técnico municipal ao proxecto, asinado pola arquitecta da oficina municipal de urbanismo con data de 01 de marzo de 2024, e coa seguinte conclusión:

*"O documento técnico mencionado de sustitución da rede de fibrocemento de abastecemento de auga nas rúas Curros Enríquez e rúa Nova cumpre coa lexislación técnica, urbanística e do PXOM en vigor e considerase suficiente para a licitación das obras",*

**Sétimo.-** Que existe consignación orzamentaria suficiente na partida 161.61900 do estado de gasto dos orzamentos municipais en vigor para o exercicio 2024, segundo se acredita co documento contable de Retención de Crédito de data 10/07/2024 polo importe de 45.000,00 euros (achega Augas de Galicia) e cos documentos contables de Retención de Crédito de data 11/07/2024 e polo importe de 16.907,53 euros (achega municipal), asinados polo interventor municipal coa data do 10/07/2024 e 11/07/2024, respectivamente.

**Oitavo.-** Que por decreto de alcaldía núm. 1108/2024, do 17 de xullo, resólvese aprobar o proxecto das obras contido no expediente, denominado "**Proxecto de sustitución de la red de fibrocemento en las calles Rúa Curros Enríquez y Rúa Nova**", cun valor estimado de 51.163,25 euros e 10.744,28 euros de IVE (21%), que ascende a un total de 61.907,53 euros; cun prazo de execución de UN (1) mes; con data de abril de 2024 (asinado electronicamente con data do 26/02/2024) e redactado polo arquitecto Manuel Rodríguez Mourelle, colexiada núm. 5096 do COAG.

Asemade, resólvese declarar a non procedencia de división en lotes do obxecto do contrato.

**Noveno.-** Consta no expediente "Informe do órgano de contratación ao expediente de contrato de obra, relativo á xustificación da necesidade e idoneidade do contrato, eficiencia na contratación e insuficiencia de medios (art. 28 da Lei 9/2017), e xustificación dos elementos indicados no artigo 116 da LCSP 9/2017", asinado pola alcaldía con data do 19 de xullo de 2024, e que se refire principalmente aos seguintes aspectos:

- obxecto do contrato.
- a xustificación da necesidade e idoneidade de contrato e eficiencia na contratación; e insuficiencia de medios.
- elección do procedemento de contratación.
- división en lotes.



# CONCELLO DE SANTA COMBA

*Terra de Xallas*

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Coruña). Tífs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716  
Web: [www.santacomba.es](http://www.santacomba.es) eMail: [correo@santacomba.dicoruna.es](mailto:correo@santacomba.dicoruna.es)

- revisión de prezos.
- estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
- clasificación do contratista. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica.
- os criterios de adxudicación (criterios de valoración das ofertas).
- o prezo do contrato, a retención de crédito e o financiamento,
- e, as autorización sectoriais.

## CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

1.- A subscrición de contratos por parte das administracións públicas requirirá a tramitación previa do correspondente expediente, que será iniciado polo órgano de contratación motivando a necesidade do contrato nos termos previstos nos artigos 28 e 116.1 da LCSP. Deberá ser publicado no Perfil de Contratante.

2.- A duración da obra é inferior aos dous anos polo non procederá en ningún caso a revisión periódica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

3.- Ao abeiro do apartado 1 da Disposición adicional segunda da LCSP, correspóndelles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias como órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de subministración, de servizos, de xestión de servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os contratos privados cando o seu importe non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a contía de seis millóns de €, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.

Á vista do anterior, ao abeiro da Disposición adicional segunda e artigo 159.6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público,

## RESOLVO

**Primeiro.-** Declarar a non procedencia da revisión de prezos que se motiva no prazo de execución das obras que é inferior aos dous anos e na natureza das obras. No PCAP farase constar a non procedencia da revisión de prezos polo motivos indicados arriba.

**Segundo.-** Iniciar o expediente de contratación para a execución das obras mencionadas mediante o procedemento aberto simplificado con multiplicidade de criterios de valoración cuantificables mediante fórmulas automáticas, non suxeito a regulación harmonizada, tramitación ordinaria, ao abeiro do artigo 159.6 da LCSP 9/2017, do 8 de novembro.

**Terceiro.-** Que, polo departamento de Contratación se incorpore ao expediente os documentos que indican nos artigos 116, 122 e 124 da LCSP:

- o PCAP;
- o certificado de existencia de crédito ou documento que legalmente o substitúa (consta no expediente);
- a elección do procedemento e a dos criterios de valoración que se terán en conta para adxudicación do contrato (consta no expediente);
- a acreditación da dispoñibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia (consta no expediente);
- a decisión sobre revisións de prezos (consta no expediente e resólvese neste decreto);
- a decisión de non división en lotes (consta no expediente – decreto de alcaldía núm. 1108/2024, do 17 de xullo, de aprobación do proxecto de referencia neste expediente);



# CONCELLO DE SANTA COMBA

*Terra de Xallas*

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Coruña). Tífs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716  
Web: [www.santacomba.es](http://www.santacomba.es) eMail: [correo@santacomba.dicoruna.es](mailto:correo@santacomba.dicoruna.es)

- a resolución ou acordo de aprobación do proxecto da obra (consta no expediente – decreto de alcaldía núm. 1108/2024, do 17 de xullo, de aprobación do proxecto de referencia neste expediente);

- a acta de replanteo previo do proxecto (consta no proxecto). Antes da aprobación do expediente, será emitida e asinada polo técnico redactor do proxecto e incorporada ao expediente con anterioridade á aprobación do expediente

**Cuarto.-** Que unha vez sexa incorporada a documentación indicada e antes da aprobación do expediente, se emitan os informes seguintes de acordo co establecido no punto número 3 e 8 da disposición adicional terceira da LCSP 9/2017, do 8 de novembro:

- da secretaría xeral, que será preceptivo o informe xurídico na aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de prezos, prórrogas, mantemento do equilibrio económico, interpretación e a resolución dos contratos, disposición adicional terceira, apartado 8 da LCSP;

- o de fiscalización pola intervención municipal, de acordo co establecido na disposición adicional terceira apartado 3 da LCSP.

**Quinto.-** Dar conta deste decreto ao Pleno da Corporación municipal na próxima sesión ordinaria que celebre.

Santa Comba *(na data da sinatura electrónica deste documento)*

O alcalde

Dou fe, a secretaria xeral

Alberto Romar Landeira

Cristina Alonso Losada