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ANEXO Il CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES

1.- Antecedentes y objeto de este informe:
Con fecha 12 de junic de 2018 fue aprobado el proyecte de fas obras del epigrafe. Previa tramitacion del
cotrespondiente expediente de contratacion, la Direccion General de Arguitectura, Vivienda y Suelo convoca la

licitacién para la adjudicacion de las citadas chras por procedimiento abierte con varios criterios de
adjudicacion.

+ Fecha de publicacién del anuncio de licitacién en BOE: 24 de mayo de 2019,

«  Valor estimado del contrato: 4.354.979.,46 € (VA excluido).

o Fecha limite de presentacién de ofertas: 24 de junio de 2019 a las 14:00 horas.
Tras el examen de la documentacién del SOBRE N°t, DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS
REQUISITOS PREVIOS, la Mesa de Contratacién comprueba que se han recibido en forma y plazo un total de

diecinueve {19} ofertas.

De este modo, forman parte del procedimiento de valoracion de fos criterios no evaluables mediante formulas
los siguientes licitadores:

LICITADORES

1 ACEROUNO - URCOTEX

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID



LICITADORES

2 ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. - RESTAURALIA CARTAGO, S.L.

3 AVINTIA Proyectes y Cosntrucciones, S.L.-LORQUIMUR, S.L.

4 BAUEN Empresa Constructora, S.A4U.

5 Compafifa Internacional de Construccién y Disefio, S.A U.

6 Construcciones Javier Herran, S.L.U.

7 Construcciones Sanchez Dominguez-SANDO, S.A.

8 COPCISA, 8A

9 Diaz Cubero, SA

10 | EDHINOR, §.A.

11 | Estudio Método de la Restauracion, S.L.

12 | PECSA

13 | S.A. de Obras y Servicios, COPASA

14 | SUSTRATAL, S.L.

15 { Taller de Construccion TMR, S.A,

16 { UT.E. COTODISA + F. Molina

17 1 UTE SERANCO S.A-Wenceslac Garcia, Pintura y Decoracion, S.A,

18 | Vias y Construcciones, S.A.

19 | VALUARTE Conservacion de Patrimonio, S.L.U.
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El presenie informe se redacta en atencién a lo dispuestc en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que regula esta contratacion y que establece que, durante la fase de valoracién de ofertas, los
criterios ne evaluables mediante formulas deben ser valorados con anterioridad a gue se celebre la apertura de
las proposiciones eccnémicas, entregandose a la Mesa de Contratacién el correspondiente informe técnico de
vatoracion.

2.- Resumen de 1a documentacidn aportada por cada uno de {os licitadores:

l.a documentacion solicitada en la Clausula 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares comprende
los siguientes apartados:

a} Memotia de ejecucion de las ohras y programa de trabajo, incluyendo:

« Descripcidn del planteamiento vy de la ejecuciin de la obra.

»  Enumeracion y descripcién de las actividades mas importantes o de mayor complejidad y de sus
proecesos constructivos, asi comoe los motivos por fos que se han seleccionado dichas las actividades.

«  Organigrama del personal asignado a fa obra con determinacion de las funciones encomendadas 2
cada puesto de trabajo.

s Medios téchicos ¥ materiales que se van a adscribir 2 la obra, con mencién expresa de os que se
emplearan para la ejecucion de las unidades de obra més relevantes.

+ Relacién razonada de actividades o partes de obra que el licitador ha previsto realizar mediante
subcontratacion, indicando su imparte y el porcentaje de cbra que representa.

o Plan de aprovisionamientos y acopios congruente con el Programa de Trabajos.

e Programa de trabajo incluyendo un calendario de certificaciones mensuales y a origen, asi como un
diagrama de Gantt.

ANEXQOS:
-~ Plancs ilustrativos de la Memoria,

- Compromisos expresos de colaboracion del personal técnico de apoyoe de cualquier especialidad
cuya intervencidn pueda requerirse con caracter ocasional.

- Compromisos exprasos de las empresas subcontratistas,
b} Control de calidad, incluyendo:

o Programa de control de calidad especifico para la obra, en el que se establecen {os siguientes
aspectos:
o Parametros concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y, en su caso, normativa técnica aplicable,
o Criterios de muestreo técnico v de aceptacion y rechazo, aportando la refacion concreta del
numero y la categoria de fas pruebas y ensayos propuesios.
o Medios gue se pondran a disposicién de la Direccidn Facultativa, y del drgano de contratacion
i asi lo solicita, para el seguimiento del control de calidad.
s Presupuesto destinado al control de calidad y justificacion del mismo.
« QOrganizacién dedicada al control de calidad.
o Compromiso de auditorias periddicas, tanto externas como internas.

ANEXOS:

- Compromisos expresos de las empresas que, en su caso, realizaran auditorias externas de
control de calidad.

2.3 Gestion medioambiental de la obra, incluyendo:
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+  Plan de gestién de residuos de construccion y demoficién especifico para ia obra.

+ Memoria ambiental de la obra en {a que se identifican los trabajos o unidades de cbra que puedan
generar los impactos medioambientales méas significativos, proponiendo las medidas correctoras
oportunas.

ANEXOS:
- Compromisos exprescs de ios gestores de residuos,

L.a mayor parte de las ofertas presentadas por los licitadores incluyen la documentacidn solicitada de manera
ordenada y claramente identificada.

3.- Criterios de puntuacidn:
La puntuasién asignada a todos los licitadores se ha basado en lo expueste en la Clausula 22 del Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares gue rige este procedimiento abierto. De este modo, los “Criterios no
evaluables medianie formulas” se han valorado de 0 a 100 puntos de acuerdo con el siguiente desglose:

Apartados de la Oferta Técnica Interva§o§'de Puntua‘C|F)n min:
puntuacion exigida
a) Memoria de ejecucién de las obras y programa de trabajo 0 a 55 puntos 25 puntos
b) Control de calidad 0 a 25 puntos 10 puntos
¢} Gestion medicambiental de la obra 0 a 20 puntos 8 puntos

Las ofertas que no superen la totalidad de las puntuaciones minimas exigibles gue se indican en este cuadro
seran eliminadas en la fase de valoracion técnica. Asimismo, conforme al articulo 145 de la LCSP, para ser
admitidos & |a fase de evaluacion global, se exigird a los licitadores que en los criterios no evaluables mediante
férmulas se alcance una puntuacion total igual o superior a 80 puntos, resultade de fa suma de las
puntuacicnes obtenidas en cada uno de los apartades del cuadro.

Los criterios no evaluables mediante férmulas que se ulilizaran para puntuar los apartados del cuadro anterior
son los gue a confinuacién se enumeran. Todos estos criterics se valorardn asighando a cada unc un valor

numérico redondeadc al segundo decimal.

a) Memoria de gjecucion de las obras v programa de trabajo

Intervalo de puntuacion: de 0 a 55 puntos.

Se valora fa justificacion de la metodolegla indicada para la gjecucién de los trabajos, su coherencia, el
buen conocimiento que denote del proyecto y del entorno donde serd ejecutada la obra y de otros
condicionantes externos, asi como la garantia del suministre de los materiales y egquipos. A la hora de
valorar la planificacién temporal de la obra se tendré en cuenia &l grado de detalle del programa de trabajo,
asi como la coherencia y credibilidad de la propuesta expresada en ¢l diagrama de barras,

De esta manera, los criterios de evaluacion y sus intervalos de puntuacion son los siguientes:

- Adecuacién del planteamiento v de la eiecucion de las
DBIAS Bl DIOVETID. . ettt ittt et et £ e e e e e r e et C a 20 puntos
Dentro de este apariado, se valoran
= de 0 a6 puntos, el conocimiento de |a obra a realizar;
= de 0 a 8 puntos, la memoria descriptiva del proceso constructivo a desarrollar,
= de 0 a6 puntos, la descripcion de ia implantacién en fa obra.

- Justificacion de las actividades y procesos mas importantes v de
e5DEeCial COMPIBIUAD. ... it e e ( a 8 puntos
Dentro de este apartado, se valoran
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« de 0 a5 puntos, la descripcion de las actividades y procesos mas importantes ¢ de mayor
complejidad,
n  de 0 a 3 puntos, los motives del licitador para seleccionar las actividades enumeradas.

- |doneidad del organigrama para el proceso constructivo
BIORUESTO (1t ttitt e i ca ettt et e e d LTS e b 0 a 7 punios
En este concepio, se valoran
= de 0 a5 puntos, la composicién del equipo técnice cualificado adscrito a la obra y la descripcion
de sus funciones y
= de G a 2 punios, la refacién def personal de apoyo técnico de cualquier especialidad exigida
ccasionalmente (arquedlogo, técnico especializado en acUstica, en eficiencia energética, etc).

- Aptitud de la maguinaria v de los medios para Ja ejecucion
oL e 41 1IN OO USSP PR PP 0 a 3 puntos
En este concepto, se valoran
s ds 0 a2 puntos, la idoneidad de la relacion de maguinaria, medics auxiliares y personat no
cuglificado que se propone para laobray
= de(a1punto, la descripoion de la maquinaria y de los equipos especiales a utilizar,

Motivacién de 1a propuesta de subcontratacion. ... 0 a 3 puntos

En este concepto, se valoran

= de 0 a2 puntes, |a relacion de actividades y empresas gue se subconiratarén, su importe, el
porcentaje de dicha subcontratacion con respecto al PEM de la obra y la aportacién de los
compromisos de las empresas citadas y

"= de 0 a1 punto, la apertacion de compromisos de subcontratacidn de técnicos y empresas
especializados.

- Congruencia del Plan de aprovisiocnamientos y acopios ¢on el
el L A IR Lol S 10 =TT R DT DO U PO PP SO T RO PR PP 0 a 4 puntos
En este concepto, se valoran
« de 0 a2 punios, el analisis de los materiales e instalaciones necesarios para el acopio y
= de 0 a2 puntos, la aportacion de los compromisos previos de suministro de dichos materiales e
instalaciones.

- Justificacién, coherencia y viabilidad del Programa de

abal0S PIESEIIBAD ... oot e et e e e 0 a 10 puntes

En este concepto, sé valoran:

° De 0 a 2 puntos, la aportacion de un Diagrama de Gantt que recoja la totalidad de las actividades
a realizar en la obra, desglosadas por capitulos.

o De 0 a 2 puntos, la correcta identificacion de tas actividades criticas en fa obra.

. De 0 a 1 punto, |a descripcién de las unidades de obra mas significativas que afecten al camino
critico (mano de obra, maquinaria y medios auxiliares).

o De 0 a 1 punte, la aportacion del diagrama PERT, ccherente con el Diagrama de Gantt,

e De € a 1 punto, ef analisis de los rendimientos por capituios,

° De 0 a 1 punto, e andlisis de los rendimienios por unidades.

o De 0 a 1 punio, la valoracion, en su caso, de tas condiciones metecrolégicas durante la ejecucion
de las obras,

o« De0a1punto, la valoracién, en su caso, de la influencia del calendario laboral, ef absentismo y
los retrasos en los suminisiros.

b} Control de calidad

intervalo de puntuacion; de 0 a 25 puntos.
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Se valora la mejora del control de calidad establecide en el proyecto, con la apertacion de un Programa de
controf de calidad especifico para la obra, llevado a cabo por empresas o profesionaies especializados.

De esta manera, los criterios de evaluacion y sus intervalos de puntuacién son los siguientes:

- Adecuacion v desarrollo del Programa de control de calidad ..o, 0 a 10 puntos.

En este concepto, se valora:

» de 0 a 3 puntos, la descripcion general especifica para la obra gue se licita de los planes de
control de calidad de los materiales v de las pruebas de servicio,

= de 0a 3 punlos, el Plan detalfado de ensayos o pruebas que ef licitador se compromete a realizar,
junto con la relacién de los parametros concretos a controlar y la normativa técnica aplicable a
cada uno de los ensayos o pruebas,

= de 0 a 2 puntos, el establecimiento de los criterios téonicos de muesireo y de aceptacién o
rechazo, de los materiales y unidades de obra, y

= de 0 a2 puntos, la descripcion de los medios que se pondran a disposicién de fa Direccion
facultativa v del drgano de contratacién, en su caso, para €l seguimiento del control de calidad,

- Justificacion del presupuesto destinado al control de calidad
Y RONderacion Qe SU RO .o e b 0 a 5 puntos
En este concepto se valoran;
« De 0 a 3 puntos, el incremento del presupuesic de control de calidad sobre los minimos
establecidos en los pliegos
= De (a2 puntos, el detalle del presupuesto de control de calidad

- Adecuacion de la organizacion dedicada al control de calidad ... 0 a5 puntos
En este concepto se valoran,
= De 0 a 3 puntos, las declaraciones responsables de las entidades de control a fas que se les
encargara el mismao, y
= De 0 a2 punto, las declaraciones responsables de los laboratorios que realizaran los ensayos.

-~  Compromisos de auditorias de control de CAlUAg ... s e e reeae e 0 a 5 puntos
En este concepto se valoran:
=  De 0 a2 puntos, la oferta de auditorias internas de calidad.
«  De 0 a3 puntos, la oferta de auditorias externas de calidad.

c) Gestidn medicambiental de i3 obra

Intervale de puntuacién: de 0 a 20 puntos.
Los criterios de evaluacion y sus intervalos de puntugeidn son los siguientes:

- Adecuacién vy desarrolle def plan de gestion de resSiduoS. ..o 0 a 12 puntos
En este concepto se valoran;
v De 0 a4 puntos, el andlisis def estudic de gestién de residuos del Proyacto
v De0adpuntos, el Plan de gestion de residucs de construccién y demolicion de la obra.
» De 0 a4 puntos, e detalle de la descripeidn de las mejoras en matersias de gestion de residuos
ofertadas por el licitador.

- Memoria ambiental e 18 Obra .. e 0a 8 puntos
En este concepto se valoran;
»  De 0 a b puntos, la Memoria del impacte ambiental de la obra, contenienda la identificacion de
elementos gue puedan generar los impactos més significativos
= De 0 a3 puntos, la Propuesta de medidas correctoras.

4.- Anélisis detallado y puntuacién de las propuestas:
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De acuerdo con las directrices sobre la valoracion establecidas en el punic anterior, la puntuacién asignada a
cada una de las empresas licitadoras es la que se recoge de manera detallada en el ANEXO | de este informe.

5.~ Conclusiones:

Tras la ponderacién de todos los criterios no evaluables mediante formulas, se cancluye que dieciocho {18) de
los diecinueve (19) licitadores han superado la totalidad de las puntuaciones minimas exigibles asi
como la puntuacion total minima exigida de 60 puntos de acuerdo con la Clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige este procedimiento abierto.

- Construcciones Javier Herran, S.L.U., correspondiente a la oferta n®6, no ha alcanzado el umbral
minimo de puntuacion en el apartado a) Memoria de ejecucién de las obras y programa de trabajo, b)
Control de Calidad v ¢) Programa de Acivaciones Medioambientales. Ademas, ha obtenido una
puntuacion total inferior a la minima exigida.

Las puntuaciones oforgadas a cada empresa licitadora en la valoracién de cada uno de los criferios se muestra
en el ANEXQ || CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES.

Madrid, 23 de julic de 201¢

EL SUBDIRECTOR ADJUNTO
DE ARQUITECTURA Y EDIFICACION

VALDECANTOCS l\\'ﬂl{:;l{u}:l’:{;}j-m’ulc|-..r
Vil LORA:
LORA-TAMAYO s nnivo masiuit iuax -
: L GRILIOISSE6
MANUEL, JUAN Fc-:h.\vwqu‘w EE
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Manuel Valdecantos Lora-Tamayo
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ANEXO 1l

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES
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MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCIGN GENERAL DE
Mg- ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO

SURDIRECCION GENERAL DE
ARQUITECTURA Y EDIFICACION

Obras de consolidacion estructural y restauracion de ia
de Santiago en Madrid,

g

CRITERIOS Y FORMULAS APLICADAS:

Valoracion de los criterios que dependen de un juicio de

valor {Clatsulas 21, 22, 23 y 24 del Pliego)

iglesia, zaguan y torres del convento de las Comendadoras
Fase Il. Exp. 201900000001

Apartados de la Oferta Técnica intervalos ge | Punteacion oy . 10 (Valoracion _técnica de la oferla -M) .
DEPAACIOD i cngied (Valoracion técnica mas alta - M)
&) Memoria de ejecucion de las cbras y programa e raba) 0255 Puntos | 25 Puntos
_____ b) Controf de calidad e 2i Punlos | !(} Puntos Umbral mimme de puntuacion (M) = 80 Puntos
<) Cestién medicambiental de 1a obra : 0820 FPuntos | 8 Puntos Maxima (VTi= 90,00 Puntos
Valoracion Técrca (V= arvbegy: 0 & 100 Puntes 60 Puntos Minima (V)= 39,00 Puitos
. Puntos.a] Puntos b) ! Punto.s [ Val'ora‘mén . Puntuacion
Ne Ligitador Memaoria Contrel | Gestidn . Téeaica Observaciones Técnica (PT)
Tecnica Calidad : Medio Amib, VT :
1 ACERQUNG - URCOTEX 44,00 24,60 18,00 86,50 91,83
", ASCH Infrasstructuras y Servicios, S.A. - RESTAURALIA ) B e '
CARTAGO, S.L. 33,50 19,00 11,00 o 61},50 o 38,17 .
g\xlilNTiA Proyectos y Cosntruccionss, S.1., LORQUIMUR 27,50 19,00 16.50 73,00 i 60,33
4 BAUEN Empresa Constructora, S.A.U. 47,50 25,00 17,00 89,50 98,83
o g?‘ingama Internacional de Canstruccién y Disefio, 42,50 18,00 15,00 76,50 68,50
G Construcciones Javier Herraty, 3.L.U. 20,00 12,00 7.00 38,00 Puntuacion insuficiente
7 Consirucciones Sanchez Dominguez-SANDO, S.A. 41,00 21,50 17,00 79 50 75,50
8 COPCISA, BA 42,50 15,50 11,60 69,00 51,00
S Diaz Cuberc, SA 486,00 24,00 15,00 85,00 88,33
10 EDHINOR, S.A. 48,50 23,00 15,50 88,00 95,33
11 Estudio Método de ka Restauracion, S.L. 44,60 23,00 13,00 80,00 78,67
12 PECSA 46,00 25,00 14,00 85,00 88,33
13 B.A. de Obhras y Servicios, COPASA 43,00 23,50 14,00 80,560 77,83
14 SUSTRATAL, S.1. 41,50 14,00 ¢ 5,00 70,50 54,50
15 Talier de Conslruccton TME, S.A. 50,00 23,50 16,50 90,00 100,00
16 U.T.E. COTODISA + F. Molina 41,00 14,00 | 11,00 66,00 44,00
47 UTE SERANCO $.AWenceslac Gareia, Pintura y 46,50 2100 18,00 85,50 89,50
Decoracion, S.A. . . H P A
18 Vias y Construccmnes SA. 50,50 1550 1400 . 80,00 76,67
19 VALUARTE Conservacion de Patrimonio, S.L.UL 42,50 17,50 16,00 76,00 67,33
Medias:: 42,63 19,92 j 14,45 77,00 74,59
hadrid, 23 de julic de 2019
LA COMISION DE VALORACION: Conforme:

CALATN

TORRES
MiARTIR ' VRLAMULVA
ELENA -~ DM MARIATCRESA

DONI 022780780

OBYAAIT s Sviens

Elena Calama Maﬂlll M2 Teresa Torres Villanueva

EL SUBDIRECTOR ADJUNTO DE ARQUITECTURA Y EDIFICACION

VALDECANTOS Firmado digitalmenta por
VALDECANTOS LORA-
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