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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRAVIESAS PARA LA 

AMPLIACIÓN DE VÍAS DE APARTADO HASTA UNA LONGITUD ÚTIL 

DE 750 M, EN ESTACIONES DE LA LÍNEA DE DOBLE VÍA DE 

ANCHO IBÉRICO QUE UNE MADRID CON BARCELONA. 
ESTACIONES EN GUADALAJARA: HUMANES DE MOHERNANDO, 

JADRAQUE Y SIGÜENZA. ESTACIONES EN SORIA: ARCOS DE 

JALÓN 

Plazo de ejecución del contrato: DIECISEIS (16) MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE IVA: (21 %) TOTAL CON IVA 

1.645.484,00 € 345.551,64 € 1.991.035,64 € 

(B) Valor estimado 

de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: ……………… € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

Variación nº 
unidades: (*) 

……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 1.645.484,00 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 

 Restringido 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (mejor relación calidad-precio) 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de este contrato es el del “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRAVIESAS PARA LA 

AMPLIACIÓN DE VÍAS DE APARTADO HASTA UNA LONGITUD ÚTIL DE 750 M, EN ESTACIONES DE LA LÍNEA 

DE DOBLE VÍA DE ANCHO IBÉRICO QUE UNE MADRID CON BARCELONA. ESTACIONES EN GUADALAJARA: 

HUMANES DE MOHERNANDO, JADRAQUE Y SIGÜENZA. ESTACIONES EN SORIA: ARCOS DE JALÓN”. 

El contrato comprende las siguientes operaciones: 

La fabricación de 17.380 traviesas monobloque de hormigón pretensado polivalentes, PR-

VE; la adquisición y premontaje de las sujeciones que forman el sistema de sujeción VE; la 

validación previa, en caso necesario, tanto de la traviesa así como de los elementos que 

forman parte del conjunto de la sujeción, según la ET 03.360.571.8 (o equivalente); el acopio 

en fábrica, la carga, el transporte en camión y la descarga de las traviesas en la zona de 
acopio establecida, según las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y tal y como determine el responsable del contrato. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad. 

Los proyectos constructivos que definen y valoran las actuaciones necesarias para llevar a 

cabo la ampliación de algunas vías de apartado, hasta una longitud útil de 750 metros, en 

las estaciones relacionadas, objeto de este suministro, tienen el propósito de posibilitar el 

estacionamiento y apartado de trenes de longitud estándar interoperable. 
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Dichos proyectos constructivos prevén que ADIF suministrará de forma directa las traviesas 

necesarias para la adecuación de a la circulación de trenes de mercancías de longitud 

estándar interoperable, para que posteriormente el contratista adjudicatario del proyecto 

realice su instalación. 

Para cubrir la necesidad de traviesas y poder gestionar el suministro y transporte por parte 

de ADIF, se plantea esta licitación, de acuerdo con lo contemplado en el proyecto 

constructivo. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

NO PROCEDE 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 

ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Al tratarse de un suministro que se realiza de forma recurrente y dado que se trata de 

productos suficientemente conocidos y testados durante años por su instalación en las líneas 

de Adif y Adif-AV, se considera suficiente que el criterio de adjudicación esté basado sólo en 

el precio. 

Ello es así, dado que por medio de la solvencia técnica o profesional Adif consigue asegurar 
que las empresas que pueden optar a ser adjudicatarias del concurso son lo suficientemente 

solventes para realizar las actividades objeto del contrato. 

Por otro lado, por medio de la exigencia de unos requisitos de producto durante la fase de 

solvencia, se asegura la conformidad del producto ofertado, pues se solicitan en la misma 

varios certificados que aseguran la idoneidad del producto ofertado. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

El criterio de adjudicación que se propone para el suministro es el económico (precio más 

bajo) ya que se trata de un contrato de suministros en el que todos los requisitos están 
perfectamente definidos; además, mediante el cumplimiento de los criterios de solvencia 

exigidos, se asegura por parte de los licitadores la posibilidad de ejecutar el suministro de 

manera correcta; y no es posible variar los plazos de entrega, ni introducir modificaciones de 

ninguna clase en el Contrato.  

Atendiendo a lo anterior, el precio es el único factor determinante de la Adjudicación, artículo 

145.3, apartado f de la LCSP. 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La finalidad de los criterios de solvencia adoptados es proporcionar a la licitación un nivel 
adecuado de competencia. De esta forma, se garantiza una posible mayor concurrencia al 

procedimiento de contratación planteado de empresas suministradoras competentes y con 

garantías de haber realizado suministros similares, lo que se entiende como beneficioso para 

Adif. 

Por otro lado, por medio de la exigencia de estos criterios de solvencia, Adif se asegura que 

los licitadores cuenten con la capacidad técnica y profesional suficiente para la realización del 

suministro de un material complejo que se instalará como parte de la superestructura de las 

líneas de Adif. 

Así, serán de aplicación los criterios de solvencia indicados en el Apartado 8 de este 

documento. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación 

Para la determinación del presupuesto de licitación se ha utilizado un sistema de precios 

unitarios. En base a este sistema, el presupuesto queda determinado por medio de la 

multiplicación de los precios unitarios por su medición prevista, conforme a lo extraído de los 

proyectos de montaje de vía del tramo objeto del suministro. De esta forma, en los apartados 
de Cuadros y Presupuesto del Pliego técnico, se recogen todos los datos de las mediciones y 

precios unitarios utilizados. 

Atendiendo a los artículos 100 y 101 de la LCSP, se ha cuidado en la elaboración del 

presupuesto de licitación que este sea adecuado a los precios de mercado. 

Para ello, se han tomado como referencia los resultados de anteriores procedimientos, así 

como el cálculo de ciertos precios de referencia, incluido el de la partida alzada, todo ello 

adaptado a las características particulares del presente contrato, actualizándolos mediante 
unas fórmulas que se describen a continuación, para tener en cuenta las variaciones en los 

precios de una serie de materias primas indispensables para la fabricación y suministro. 

A estos efectos, se han tomado en consideración los precios utilizados en los últimos 5 años 

para algunos de los elementos incluidos en el presupuesto (traviesas monobloque polivalentes 

PR-VE), sobre los que se han aplicado las fórmulas de actualización de precios que se 

describen a continuación. Además, se han recogido, y valorado, nuevas exigencias de control 

de calidad del adjudicatario adaptado a las nuevas especificaciones técnicas que Adif ha 

elaborado sobre todos los elementos que constituyen las sujeciones de las traviesas. 

Como se ha indicado, debido a la variabilidad de los precios de los materiales y componentes 

básicos necesarios para la producción de los suministros contemplados, se han establecido 

fórmulas para la actualización de los precios base de licitación. A partir del valor original de 

la licitación anterior, el precio de la presente está calculado teniendo en cuenta una serie de 

puntos que se detallan a continuación: 

• El precio contemplado en licitaciones anteriores incluía tanto la fabricación, así como el 

transporte en la misma unidad. Se estimaba que el precio relativo a la fabricación era el 

85% del mismo y el 15% restante correspondía al transporte. 

• Cálculo del Precio de la Traviesa: 

 El coeficiente de aplicación Kt para fabricación se obtiene mediante las siguientes 

formulas: 

Kt = 0,19 Ct/C0 + 0,07 Et/E0 + 0,05 Pt/P0 + 0,02 Qt/Q0 + 0,16 Rt/R0 + 0,12 St/S0 + 0,39 

Los índices considerados son los índices de precios industriales (IPRI), publicados por 

el INE, de los siguientes grupos: 

C: 235 Fabricación de cemento, cal y yeso. 

E: 351 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. 

P: 222 Fabricación de productos de plástico. 

Q: 205 Fabricación de otros productos químicos. 

R: 081 Extracción de piedra, arena y arcilla. 

S: 241 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. 

Se ha considerado la variación entre enero de 2021 y el índice disponible en el 

momento de la elaboración del pliego de suministro del presente contrato, esto es 

mayo de 2024. 
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INDICE 
Traviesa INDICE DEL 

IPRI (INE) 

Índice Origen 
Último Mes INE 

Publicado Coef KT 

Formula (Enero 2021) (febrero 2024) 

Ct (Cementos) 0,19 235 99,082 142,312 0,272898004 

Et (Energía) 0,07 351 77,36 89,62 0,081093588 

Pt (Plásticos) 0,05 222 93,993 110,273 0,058660219 

Qt (Químicos) 0,02 205 92,415 110,514 0,023916897 

Rt (Áridos) 0,16 81 99,585 117,55 0,188863785 

St (Siderurgia) 0,12 241 77,945 107,877 0,166081724 

Fijo 0,39  --- --- 0,39 

SUMATORIO 1    1,181514217 

 

• Cálculo del Precio de Transporte: 

 El coeficiente de aplicación Kt para el transporte se obtiene de los documentos emitidos 

por el Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera de octubre de 

2023 (último publicado) respecto al de enero de 2021. Comparando estos años se 

obtiene un Kt del transporte de 1,257741782. 

 

CALCULO DEL PRECIO DEL TRANSPORTE 

CON DATOS DE ENERO 2021 

Coste de vehículo articulado de carga general €/km 1,2594 

Número de viajes 2 

Carga del vehículo articulado de carga general (tn) 25 

PRECIO TON.x KM TRANSP. CARRETERA 0,100752 

 
CALCULO DEL PRECIO DEL TRANSPORTE 

CON DATOS DE OCTUBRE 2023 

Coste de vehículo articulado de carga general €/km 1,584 

Número de viajes 2 

Carga del vehículo articulado de carga general (tn) 25 

PRECIO TON.x KM TRANSP. CARRETERA 0,12672 

 

Resultando los siguientes precios unitarios para los suministros afectados, que se obtienen 

multiplicado el precio base de ejecución por su correspondiente Kt. 

Además, se han recogido, y valorado, nuevas exigencias de control de calidad del 

adjudicatario adaptado a las nuevas especificaciones técnicas que Adif ha elaborado sobre 

todos los elementos que constituyen las sujeciones de las traviesas. 
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CUADRO DE PRECIOS 

Ref. Ud. Denominación Precio (*) 

P1 ud 

Ud. de traviesa monobloque de hormigón pretensado polivalente, PR-

VE, con sujeciones, según especificaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

76,51 € 

P2 ud 

Ud. de transporte de traviesa, en camión, hasta las zonas designadas 

por Adif según especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas y la 

posterior retirada de los durmientes de madera. 

14,38 € 

P3 ud 
Ud. de descarga de traviesa en la zona de acopio establecida, 

debidamente acondicionada a tal efecto. 
0,91 € 

P4 ud 

Partida alzada a justificar para adaptación de caminos y/o carreteras de 

acceso a los acopios o a la traza, con objeto de posibilitar la circulación 

por ellos de vehículos pesados, o para el reacondicionamiento de los 

mismos tras su utilización. 

50.000,00 € 

PRESUPUESTO 

Ref. Medición Ud. Denominación Precio (*) Importe 

P1 17.380 Ud. 

Ud. de traviesa monobloque de hormigón 

pretensado polivalente, PR-VE, con 

sujeciones, según especificaciones del Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

76,51 € 1.329.743,80 € 

P2 17.380 Ud. 

Ud. de transporte de traviesa, en camión, 

hasta las zonas designadas por Adif según 

especificaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas y la posterior retirada de los 

durmientes de madera. 

14,38 € 249.924,40 € 

P3 17.380 Ud. 

Ud. de descarga de traviesa en la zona de 

acopio establecida, debidamente 

acondicionada a tal efecto. 

0,91 € 15.815,80 € 

P4 1 Ud. 

Partida alzada a justificar para adaptación 

de caminos y/o carreteras de acceso a los 

acopios o a la traza, con objeto de posibilitar 

la circulación por ellos de vehículos pesados, 

o para el reacondicionamiento de los 

mismos tras su utilización. 

50.000,00 € 50.000,00 € 

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 1.645.484,00 € 

21% IVA 345.551,64 € 

TOTAL PRESUPUESTO 1.991.035,64 € 

(*) Los precios unitarios tanto del cuadro de precios, así como del presupuesto ya contemplan calculados tanto 

los costes directos e indirectos, así como los gastos generales (9%) y el beneficio industrial (6%). 

El presupuesto del presente contrato de suministro y transporte de traviesas monobloque de 

hormigón pretensado, PR-VE, con sujeciones, asciende a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.645.484,00 €) sin IVA, y UN 

MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(1.991.035,64 €), IVA incluido. 

Respecto al desglose de los salarios del personal que va a realizar los trabajos, tal y como se 

indica en el artículo 100.2 de la LCSP, no procede ya que el importe de los costes salariales es 

inferior al 50% del presupuesto base de licitación. 
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4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado 

Para el cálculo del valor estimado del presente contrato se ha tenido en cuenta el artículo 101 

de la LCSP. 

No hay previsiones de que en la vida del contrato vayan a acontecer circunstancias especiales 

como prórrogas o modificados que afecten al presupuesto de licitación. 

El valor estimado del contrato únicamente considera los importes de licitación contemplados 

en el apartado anterior, no previéndose ningún otro. 

Presupuesto Base de Licitación 1.645.484,00 € (sin IVA) 

Importe máximo estimado por prórrogas 0,00 € (sin IVA) 

Importe máximo estimado por modificaciones 0,00 € (sin IVA) 

Importe estimado por suministros 0,00 € (sin IVA) 

Otros (servicios) 0,00 € (sin IVA) 

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO sin IVA 1.645.484,00 € (sin IVA) 

Por tanto, el valor estimado del contrato asciende a UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.645.484,00 €), sin IVA. 

4.3. Plan de Contratación. 

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí 

 No 

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, 

incluyendo PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico o digital: 

  Sí  

  No  

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP): 

  Sí  

  No 

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer 

lotes?:  

  Sí 

 No. Justificar en base al art. 99.3 LCSP.  

Desde el punto de vista técnico, la división por lotes implicaría una deficiente coordinación 

de las distintas actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato, especialmente 

en lo que supondría el transporte y la gestión de acopios para el almacenamiento de las 
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traviesas, derivando en un perjuicio tanto para la explotación ferroviaria como para los costes 

de mantenimiento a los que Adif se vería obligado a hacer frente. 

Además, el número de traviesas que componen el objeto de esta licitación es una cantidad 

baja respecto a las licitaciones de traviesas que se publican y las dos provincias a las que van 
destinadas pertenecen a la misma línea, L200, y se gestionan desde la misma gerencia de 

área. 

Por todo lo anterior, se considera que el reparto por lotes dificulta la gestión del suministro. 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

NO PROCEDE. 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS) 

NO PROCEDE. 

8. SOLVENCIA 

8.1. CLASIFICACIÓN:  

NO PROCEDE. 

8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

La solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores se acreditará mediante la 

aportación de los documentos que se indican a continuación. 

En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas (UTE), se podrá acreditar el cumplimiento 

de los requisitos de solvencia del contrato mediante la acumulación de las condiciones de 

los distintos miembros en compromiso de UTE. 

a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

a.1. Se requiere un volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres (3) últimos años concluidos, de al menos 1.851.169,50 €. 

Asimismo, para el supuesto de suministros que se vayan a realizar en UTE, para el 

cálculo del importe exigido, se tomará en cuenta la proporción de la participación en 

la UTE de cada una de las empresas integrantes de la misma. 

Para el licitador mejor clasificado, el volumen anual de negocios anteriormente 

referido se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en 

el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 

contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 

volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 

legalizados por el Registro Mercantil. 

Asimismo, el licitador mejor clasificado presentará una declaración responsable 

firmada por el representante legal de la empresa, en la que se certifique el 

cumplimiento del requisito anterior, indicando el resumen de los datos en el que se 

pueda comprobar dicho cumplimiento. 

b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: 

La superación del proceso de solvencia técnica irá asociado al cumplimiento de todos los 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: W

M
Z

4A
Q

FH
W

Q
PK

B
D

H
M

X
03

1T
2H

40
R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07a-FE 

 
  

 

  

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRAVIESAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VÍAS DE APARTADO HASTA UNA LONGITUD ÚTIL DE 750 M, EN ESTACIONES DE LA 

LÍNEA DE DOBLE VÍA DE ANCHO IBÉRICO QUE UNE MADRID CON BARCELONA. ESTACIONES EN GUADALAJARA: HUMANES DE MOHERNANDO, 
JADRAQUE Y SIGÜENZA. ESTACIONES EN SORIA: ARCOS DE JALÓN. 

Página 8 de 16 
 

requisitos básicos que avalen su experiencia en la materia en cuestión y garanticen la 

calidad del producto. 

Todas las acreditaciones deberán ser renovadas durante el periodo de vigencia del 

contrato. 

Requisitos: 

b.1. Deberá presentarse una declaración responsable que acredite la realización de 
suministros de igual o similar naturaleza y similares características técnicas a las 

que constituyen el objeto de la presente licitación, realizados en el transcurso de 

los tres (3) últimos años. Se entenderá que se cumple este requisito de solvencia 

cuando en el año de mayor ejecución de este periodo de tres (3) años, el licitador 

acredite un importe anual de ejecución por valor, como mínimo, de 863.879,10 €. 

Asimismo, para el supuesto de suministros que se vayan a realizar en UTE, para el 

cálculo del importe exigido se tomará en cuenta la proporción de la participación 

en la UTE de cada una de las empresas integrantes de la misma. 

El licitador mejor clasificado acreditará el cumplimiento de este requisito aportando 

una relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza y similares 

características técnicas a los que constituyen el objeto de la presente licitación, 

realizados en el transcurso de los tres (3) últimos años, que incluya: Importe, fechas, 

condición de suministrador y/o fabricante y beneficiarios públicos o privados de los 

mismos; así como certificados de buena ejecución cuando los trabajos no hubiesen 
sido realizados para ADIF o ADIF AV, que permita demostrar que dispone de la 

experiencia requerida. 

Se considerarán como de igual o similar naturaleza a los que forman parte del objeto 

de la presente licitación todos aquellos suministros cuyo CPV sea 34947100-8. 

A los efectos del párrafo anterior, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público, estos certificados serán expedidos o visados por el órgano competente; 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, será expedido por esta entidad, o a 

falta de este certificado, será suficiente una declaración del empresario 

acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 

realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados 

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b.2. Se requiere disponer del certificado de homologación del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la empresa expedido por un organismo acreditado, en base a la 

normativa ISO 9001 o similar o, en su defecto, tener desarrollado un sistema de 

control de calidad propio de la empresa que permita obtener unos estándares de 

calidad equiparables a los homologados a través de los referidos certificados. 

El licitador mejor clasificado acreditará que cumple con este requisito mediante la 

presentación de una copia del citado documento o, en caso de no disponer de él, 

deberá aportar la descripción del sistema de control de calidad propio de la empresa 

mencionado en el párrafo anterior. 

c) REQUISITOS DE PRODUCTO: 

c.1. Los productos objeto de la presente licitación que se encuentren regulados por una 

Especificación Técnica de Adif validable o equivalente, deberán hallarse incluidos 

en el Registro de Productos y Empresas Validadas según establece el Procedimiento 

de validación de productos ferroviarios. 

Como fórmula sustitutiva, en el caso de que el licitador mejor clasificado no cuente 
con la validación de alguno de los productos incluidos en la licitación, deberá 

presentar un dosier completo para dicho producto que incluya la documentación 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: W

M
Z

4A
Q

FH
W

Q
PK

B
D

H
M

X
03

1T
2H

40
R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07a-FE 

 
  

 

  

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRAVIESAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VÍAS DE APARTADO HASTA UNA LONGITUD ÚTIL DE 750 M, EN ESTACIONES DE LA 

LÍNEA DE DOBLE VÍA DE ANCHO IBÉRICO QUE UNE MADRID CON BARCELONA. ESTACIONES EN GUADALAJARA: HUMANES DE MOHERNANDO, 
JADRAQUE Y SIGÜENZA. ESTACIONES EN SORIA: ARCOS DE JALÓN. 

Página 9 de 16 
 

requerida en el capítulo de validación de la E.T. correspondiente, o equivalente y, 

en todo caso, la siguiente documentación: 

c.1.1. En el caso de traviesas que no cuenten con validación, dicho dosier deberá 

completarse con los siguientes documentos: 

• Plano de definición de la traviesa según apartado 2.5.1 de la E.T. 

03.360.571.8 o equivalente. 

• Cálculo detallado de los momentos característicos de la traviesa según la 

metodología de la norma UNE-EN 13230-6 o equivalente, incluyendo 

estudio comparativo con los momentos característicos que figuran en la 

E.T. 03.360.571.8 para las traviesas objeto de este pliego o equivalente. 

• Documentación que demuestre que las traviesas a suministrar son seguras 

según metodología acorde con el Reglamento de Ejecución (UE) nº 

402/2013 y su modificación RE (UE} nº 2015/1136 relativo a la adopción 

de un método común de seguridad. 

• Evaluación Independiente de Seguridad (ISA). 

• Copia de la Declaración CE de conformidad de los componentes de 

interoperabilidad “traviesa” y “sistema de sujeción” objeto de este pliego, 

según ETI 2014 del subsistema infraestructura en el sistema ferroviario de 

la Unión Europea o, en su defecto, documento acreditativo del 

cumplimiento de ETI’s anteriores y del trámite de renovación. 

c.1.2. En el caso de los componentes de la sujeción que no cuenten con E.T. de 

Adif, el dosier se ajustará a los requisitos establecidos en el Anejo nº2 del 

pliego de Prescripciones Técnicas.  

El licitador mejor clasificado demostrará el cumplimiento del referido anejo 

mediante el correspondiente dosier técnico que incluirá, entre otros 

aspectos, la descripción del sistema de producción y control de calidad y los 

resultados de ensayos en laboratorio externo. 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

NO PROCEDE 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP) 

 Ninguna en especial. 

 La siguiente habilitación: 

9. GARANTÍAS 

9.1. PROVISIONAL 

  Sí  

 No 
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9.2. DEFINITIVA 

  Sí  

  No 

9.3. COMPLEMENTARIA 

  No 

  Sí 

En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del precio 

de adjudicación? 

 En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 

presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 

adjudicación. 

En otro caso, incluir justificación: 

 En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión 

Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 

garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. 

Esta garantía responderá del cumplimiento por parte del adjudicatario de las 

especiales condiciones de ejecución de estos contratos, así como de los daños y 

perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera causar a la entidad, como 

consecuencia de incumplimientos imputables al contratista. 

10.  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de valoración 

  Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el 

Apartado Siguiente. 

Ponderación 

Criterios de adjudicación 
NO PROCEDE 

Umbral Mínimo 

Criterios Cualitativos 
NO PROCEDE 

11.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

 

Criterios cualitativos Evaluable mediante fórmula (SI/NO) Puntuación 

NO PROCEDE   
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Criterios económicos Evaluable mediante fórmula (SI/NO) Puntuación 

Precio más bajo  100 

 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar 

al licitador la presentación únicamente del Anejo Nº 1 del pliego, indicando el importe 

ofertado, o bien optar por solicitar el Anejo Nº 1 y el Anejo Nº 1 Bis. 

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

 El Anejo Nº 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

  El Anejo nº 1 y el Anejo Nº 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición 

económica y la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición 

económica presentada. 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las relaciones existentes entre el Adjudicatario y Adif deben regirse por las disposiciones 

que de esta materia existen en el Sistema Integrado de Gestión, en lo concerniente a 

materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de obligado cumplimiento los 

Procedimientos Operativos de Prevención de Adif POP 12 (Coordinación de Actividades 

Empresariales) y POP 16 (Directrices Generales aplicables a empresas que realicen 
actividades en centros de trabajo de Adif), conforme a lo descrito en el Apartado 5 del 

PPT. 

El adjudicatario deberá cumplir la normativa medio ambiental propia de ADIF. 

Asimismo, se seguirán las preinscripciones de Prevención de riesgos Laborales indicadas 

en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales: NO PROCEDE 

B) Medioambientales: NO PROCEDE 
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13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

A) Sociales: 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará 

obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o 

medioambiental que se indican a continuación: 

A.1) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual 

o superior al 20%.  

A.2) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre 

el total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional 

en el sector correspondiente, siempre que la disponibilidad del mercado laboral en 

dicho sector lo permita. 

A.3) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con 

discapacidad igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado 

laboral del sector lo permita. 

A.4) Ejecutar el contrato cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención 

de riesgos laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de 

dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando 

con ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un año se hayan 

impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía 

administrativa, dos sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislación 

sobre prevención de riesgos laborales. 

A los efectos previstos en el anterior apartado A.2), la mención a la media nacional del 

sector de actividad correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se 

entenderá referida a los datos de la encuesta de población activa a diciembre del año 

inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato.  

A los efectos previstos en los apartados anteriores A.2) y A.3), para conocer la 

disponibilidad del mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE 
certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de personas con 

discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la 

ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y 

transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos 

efectos, que no existen demandantes de tales características para cubrir dichos puestos 

de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte 

de los subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los del 

adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

B) Medioambientales:  

NO PROCEDE 

14. REVISIÓN DE PRECIOS (sólo para contratos de obras)  

NO PROCEDE 
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15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

Penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso 

No se consideran a efectos de penalizaciones un mal funcionamiento derivado de: 

▪ Alteración de la calidad o funcionamiento de las traviesas descargadas en obra debido 

a inclemencias meteorológicas, inundaciones, etc., es decir, causas de fuerza mayor. 

▪ Defectos de calidad o roturas del material por golpes debidos a actos de vandalismo. 

▪ Incorrecta funcionalidad de la traviesa por sustracciones de material una vez entregada 

a la obra. 

Estarán sujetos a penalidades: 

▪ Rotura o defectos de calidad por causas no contempladas anteriormente. 

▪ Defectos de la traviesa atribuibles al proceso de fabricación y manipulación de la 

misma hasta su descarga en la obra. 

▪ Incorrecto montaje de los elementos de la correspondiente sujeción en la traviesa. 

Las penalidades para aplicar serán las siguientes: 

▪ Incumplimientos de calidad. Independientemente de que durante el periodo de 

duración del contrato o periodo de garantía se acreditase la existencia de vicios o 

defectos de calidad en los bienes suministrados, y aunque el ADJUDICATARIO procediera 

a su reposición, ADIF tendrá derecho a la imposición de penalidades, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 192 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

Penalidades por demora en la ejecución 

Estarán sujetos a penalidades: 

• Retrasos en los plazos parciales de las actividades y suministros objeto de este Pliego 

establecidos de acuerdo con las necesidades de la obra, según la programación de plazos 

parciales que se defina al inicio del contrato de mutuo acuerdo con la Dirección del 

Contrato, y en base también a las variaciones posteriores en la planificación, en función de 

los programas de trabajo disponibles en las citadas obras. 

Las penalidades para aplicar serán las siguientes: 

Incumplimientos de plazos. En el caso de que el ADJUDICATARIO incurriera en mora por 

causas imputables al mismo en cualquiera de los plazos parciales establecidos, ADIF podrá 

optar por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de 

penalidades diarias de acuerdo con lo establecido en el Artículo 193 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público. 

16.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS 

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

NO PROCEDE 

16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

  Sí 

 No 

17.  MODIFICACIONES PREVISTAS 

  Sí 

 No 
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18.  CESIÓN 

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 

objeto de cesión:  

 Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 

214 LCSP.  

 No. 

19. SUBCONTRATACIÓN 

¿Existen límites a la subcontratación de las tareas objeto del contrato?: 

 No   

 Sí. En caso afirmativo:  

- Justificación: 

- Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:  

- - Es condición especial de ejecución □ Sí  □ No 

20.  COPAGO. 

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 

parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

 Sí 

 No 

21. RÉGIMEN DE PAGOS. 

El régimen de pagos se encuentra reflejado en el Apartado 8.3 del PPT y es el siguiente: 

Se realizarán dos mediciones del suministro: la primera mensualmente sobre el volumen 

de material acopiado en fábrica y que servirá de base para establecer los pagos a cuenta 
sobre el total del suministro; la segunda, una vez que el material haya sido descargado en 

las zonas de acopio establecidas, tal y como determine el responsable del contrato. 

Las mediciones se realizarán de forma contradictoria y serán firmadas por el responsable 

del contrato y por el Adjudicatario o su Representante. 

El Adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo 

al precio convenido y con sujeción al contrato otorgado. 

El pago se efectuará por certificación mensual, aprobada por Adif y su cuantía se obtendrá 
de la valoración de los trabajos realmente efectuados en el período al que se refiere la 

certificación a partir de los precios unitarios ofertados por el Adjudicatario, que se 

incorporan como parte integrante del presente contrato. 

El pago del precio se realizará de la forma siguiente: 

▪ Las unidades correspondientes al precio P-1 se certificarán al 100% tras la recepción 

favorable de las traviesas en fábrica, realizada según el apartado 6 de la E.T. 

03.360.571.8. 

▪ La unidad correspondiente al precio P-2, se certificará al 100% una vez que el 

Adjudicatario haya realizado el transporte de las traviesas, acorde con el PPT, a la zona 

de acopio que determine el responsable del contrato. 

▪ La unidad correspondiente al precio P-3, se certificarán al 100% una vez que el 

Adjudicatario haya realizado la descarga de las traviesas en las zonas de acopio 

establecidas, según las prescripciones del presente pliego y tal y como determine el 

responsable del contrato. 
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▪ La unidad correspondiente al precio P-4, se certificará según lo dispuesto en la 

INSTRUCCIÓN SOBRE JUSTIFICACION DE PARTIDAS ALZADAS EN CONTRATOS DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS DE ADIF, de fecha 12 de julio de 2022. Se utilizarán los precios definidos 

dentro de las bases de precios de ADIF (precios simples o descompuestos) que tendrán 

carácter contractual siguiendo la normativa siguiente para la determinación de precios 

(NAG 9-0-0.0 “Criterios generales de uso de la base de precios de Adif”. 1ª Edición: 

Julio 2020): 

 NAG 9-0-1.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Obra Civil”. 2ª Edición. 

 NAG 9-0-2.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Vía”. 1ª Edición. 

 NAG 9-0-4.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Control, Mando y 

Señalización”. 2ª Edición. 

 NAG 9-0-5.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Telecomunicaciones”. 2ª 

Edición. 

 NAG 9-0-6.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Protección y Seguridad”. 2ª 

Edición. 

 NAG 9-0-7.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Arquitectura”. 1ª Edición. 

 NAG 9-1-0.0 “Base de precios de Adif. Módulo de Control y Pruebas. 2ª Edición. 

 NAG 9-1-0.1 “Base de precios de Adif. Módulo de Gestión Ambiental”. 2ª 

Edición. 

 NAG 9-1-0.2 “Base de precios de Adif. Módulo de Seguridad y Salud”. 2ª Edición. 

Sólo en el caso de que la actividad no se encuentre definida en los precios del 

contrato, o en estos cuadros de precios, se determinará la aprobación de un precio 

contradictorio. 

La entrega del material a la obra exigirá por parte de Adif un acto formal y positivo de 

recepción o conformidad. 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 

personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO): 

  Sí  

 No 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  

NO PROCEDE 

24. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Responsable del contrato a la 

siguiente persona: 

Raquel García Pachón. Número de matrícula: 2812758. 

Jefa de Seguimiento de Actuaciones. Gerencia Área de Vía. 

Correo: rgpachon@adif.es 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE  

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRAVIESAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VÍAS 

DE APARTADO HASTA UNA LONGITUD ÚTIL DE 750 M, EN ESTACIONES DE LA LÍNEA DE DOBLE VÍA DE 

ANCHO IBÉRICO QUE UNE MADRID CON BARCELONA. ESTACIONES EN GUADALAJARA: HUMANES DE 

MOHERNANDO, JADRAQUE Y SIGÜENZA. ESTACIONES EN SORIA: ARCOS DE JALÓN. 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma: Raquel García Pachón Cargo: Jefa de Seguimiento de Actuaciones 

VºBº Firma: José Alberto Rivas Lozano Cargo: Gerente Área de Vía 

VºBº Firma: Ignacio Meana Martínez Cargo: Subdirector de Infraestructura y Vía 

VºBº  Firma: Pau Monteagudo Martorell Cargo: Director Técnico 

Conforme Firma: Eugenio Nasarre Serrano Cargo: Director General de Conservación y Mantenimiento 
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