

 Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO	 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	A-Doc-ADM
Acta de la Comisión – Apertura Documentación Administrativa			P03.C10.I01.P03.S0 01.01-2024/1

ACTA DE LA COMISIÓN DE APERTURA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

				Nº Expediente	P03.C10.I01.P03.S001.01-2024/1
Fecha	19/09/2024	Hora de Inicio	12:50	Hora de Fin	14:22
Lugar	Tramitación Electrónica PCSP. Sede de la Fundación. Cubillos del Sil				
Orden del Día	Apertura de Archivos que contienen la Documentación Administrativa				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL EXPEDIENTE					
Objeto	Suministro integral de equipos y materiales, ingeniería, fabricación, montaje y puesta en servicio de un sistema de electrólisis de alta temperatura con celda de óxidos sólidos para la producción de hidrógeno (modo electrolizador) y generación de electricidad (modo pila de combustible), para el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.				
Tipo	Mixto de Suministro y Servicio, predomina Suministro				
Proyecto al que está vinculado	PRTR – Componente 10 – CID 142				
Presupuesto Base de Licitación	6.897.000,00 €	Valor Estimado	5.700.000,00 €		
Procedimiento	Procedimiento Abierto SARA	Tramitación	Ordinaria		
Ponderación Juicios de Valor (%)	25,00	Ponderación Criterios Fórmula (%)	75,00		
Plazo Límite Presentación de Ofertas	11 de septiembre de 2024 a las 14:00:00 horas.				
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN					
Presidencia	Andrés de la Viuda Delgado	Jefe de Asesoría Jurídica			
Vocal Técnico	Ruth Diego García	Técnico de Sub-Unidad ICTS			
Vocal Económico	Sara Fernández Iglesias	Directora Dpto. Administración y Finanzas			
Vocal Compras	Ignacio Llavona Fernández	Técnico de Compras			
Secretaría	Marta Baralt Escalera	Técnico Jurídico			

Constituida la Comisión de Contratación a efectos de la celebración del acto de referencia, y de acuerdo con la información expuesta en el cuadro precedente, se levanta la presente acta en la que se certifican los siguientes aspectos:

I.- Que con carácter previo al descifrado y a la apertura de los sobres, los miembros de la Comisión fueron informados de la identidad de los candidatos concurrentes, a los efectos de que **valorasen** la posible **existencia** de algún **Conflicto de Interés** con los mismos, en los términos indicados en el artículo **64** de la **LCSP**. No habiendo manifestación alguna alegando conflicto de interés, la comisión de contratación quedó válidamente constituida. Se ha emitido a través de la herramienta Minerva el informe de análisis sistemático de situaciones de conflicto de interés, preceptivo en procedimientos que ejecutan el PRTR, habiéndose obtenido una bandera negra por faltar información sobre el titular real de uno de los licitadores.

II.- Que la Fundación **ha recibido las ofertas** de los siguientes licitadores:

NIF	LICITADOR	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	LOTE/S

 Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO	 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	A-Doc-ADM
Acta de la Comisión – Apertura Documentación Administrativa			P03.C10.I01.P03.S0 01.01-2024/1

A84306257	EDIBON INTERNATIONAL, S.A.	06-09-2024 14:45	Único
B95479051	H2B2 Electrolysis Technologies SL	11-09-2024 18:08	Único
A41212572	INERCO INGENIERIA, TECNOLOGÍA Y CONSULTORÍA S.A.	11-09-2024 13:58	Único
A28092583	Técnicas Reunidas	11-09-2024 11:37	Único

III.- Que antes del fin del plazo de presentación de solicitudes de participación el licitador H2B2 informó a la Fundación sobre problemas de funcionamiento en la PCSP, que durante el día del fin del plazo otro licitador respecto de otro procedimiento de licitación informó igualmente sobre incidencias para la presentación de su proposición en la PCSP.

Consultado el servicio de soporte técnico de la PCSP por teléfono se confirmó que existían incidencias técnicas en el funcionamiento. Al respecto el 16 de septiembre a las trece y treinta y seis horas se remitió a la Asesoría Jurídica de la Fundación correo electrónico por el servicio de soporte de la PCSP indicando «El día 11-09-2024 entre las 12 y las 14 horas la PLACSP tuvo algunos problemas de rendimiento y no estuvo prestando servicio con normalidad».

Solicitado el informe de funcionamiento a los servicios de soporte de la PCSP se constata que el licitador descargó la herramienta de presentación de las ofertas el 10 de septiembre de 2024.

Teniendo en cuenta la doctrina del TACRC y la diligencia que es exigible a los licitadores en los procedimientos de licitación, la Comisión acuerda la apertura del sobre de documentación administrativa del licitador que ha presentado su proposición fuera de plazo y ello atendiendo a los siguientes hechos: descargó la herramienta de preparación de ofertas antes del fin del plazo de presentación de las ofertas, informó a la Fundación sobre las incidencias técnicas antes del fin del plazo, se confirmó la existencia de incidencias en el funcionamiento de la PCSP por el servicio de soporte técnico de forma telefónica el 11 de septiembre, antes del fin del plazo de presentación de las solicitudes y, posteriormente por escrito, especificando además el servicio de soporte que las incidencias impidieron el funcionamiento con normalidad de la Plataforma. Finalmente debe considerarse que los problemas técnicos para la presentación de ofertas fueron informados por un tercer licitador, ajeno a este procedimiento, en la misma fecha.

IV.- Que tras el examen de la documentación presentada, la Comisión decide por unanimidad, **solicitar subsanación**, concediendo un **plazo máximo de 3 días hábiles desde la remisión del requerimiento**, a los siguientes licitadores, y por las causas que se exponen a continuación:

LICITADOR	ELEMENTO A SUBSANAR
INERCO INGENIERIA, TECNOLOGÍA Y CONSULTORÍA S.A.	Anexo VII.1 de subcontratación. Anexo III de medios correctamente cumplimentado.
H2B2 Electrolysis Technologies SL	DEUC y Anexo VI de la empresa con la que constituirá UTE. Compromiso firmado por ambas empresas. Anexo VII.1 de subcontratación.

V.- Que la Comisión decide por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 10 del Pliego de condiciones particulares y en la Orden HFP/55/2023 **solicitar presentación del Anexo XVII de titularidad real**, concediendo un **plazo máximo de 5 días hábiles desde la**

 Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO	 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	A-Doc-ADM
Acta de la Comisión – Apertura Documentación Administrativa			P03.C10.I01.P03.S0 01.01-2024/1

remisión del requerimiento, al licitador Técnicas Reunidas. Recibido que sea el Anexo deberá solicitarse nuevo Informe Minerva al efecto de obtener el preceptivo análisis de situaciones de conflicto de interés.

Antes de finalizar la sesión, se pone de manifiesto el contenido del acta a todos los miembros de la comisión, sin que por ninguno de sus integrantes se manifiesten observaciones o reparos, quedando la misma definitivamente aprobada.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en la hora, fecha y lugar indicado en la tabla inicial del presente documento.

PRESIDENCIA	VOCAL TÉCNICO	VOCAL ECONÓMICO	VOCAL COMPRAS	SECRETARÍA
Andrés de la Viuda Delgado	Ruth Diego García	Sara Fernández Iglesias	Ignacio Llavona Fernández	Marta Baralt Escalera