



# Ayuntamiento de DAYA NUEVA (Alicante)

Expediente nº 696/2024

Memoria justificativa

Procedimiento: Contrataciones

## MEMORIA JUSTIFICATIVA

### 1. Introducción

Vista la convocatoria “CONVOCATORIA Y BASES 2023 REPARACIÓN (LÍNEA A) Y PRIMER ESTABLECIMIENTO REFORMA O GRAN REPARACIÓN (LÍNEA B) INFR. HIDRÁULICAS EJECUTEN ENT. LOCALES” efectuada por la Excm. Diputación Provincial de Alicante en la sesión ordinaria del Pleno, efectuada el día 9 de noviembre de 2022.

### 2. Descripción de la situación actual

Como consecuencia de ello, se elabora el proyecto denominado “**RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DE LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO EN DAYA NUEVA**” por importe de 59.920,75 € y se tramita la correspondiente solicitud de subvención.

En el BOP nº 226 de 24.11.2023 se publica la concesión de la ayuda.

Nº Expediente: 2023/045-IACH

Actuación: **RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DE LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO EN DAYA NUEVA**

Entidad Beneficiaria: Ayuntamiento de Daya Nueva

Subvención Concedida. 59.920,76 €

Cantidad a Justificar: 59.920,76 €

### 3. Objeto del contrato

El objeto del presente contrato de obras es la ejecución de las obras de “RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DE LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO EN DAYA NUEVA” arriba descritas según el Proyecto redactado al efecto por el arquitecto técnico don Fernando Alcaráz Gil.

### 4. Análisis Económico

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 49.521,29 €, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), por valor de 10.399,47 €, lo que supone un total de 59.920,76 €.

El presupuesto Base de licitación queda desglosado de la siguiente manera:

Presupuesto de Ejecución Material.....	41.614,53 €
Gastos Generales (13%).....	5.409,89 €
Beneficio Industrial (6%).....	2.496,87 €
Valor estimado del contrato.....	49.521,29 €
Impuesto Sobre el Valor Añadido (21%).....	10.399,47 €
Presupuesto base de licitación.....	59.920,76 €

De los datos obrantes en el expediente consta que en el BOP nº 264, de fecha 24 de noviembre de 2023 se publicó la el “Decreto de la Sra. Vicepresidenta 1ª y Diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico, número 2023-5354, de fecha 17 de noviembre de 2023, dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por la Presidencia medi-



# Ayuntamiento de DAYA NUEVA (Alicante)

ante resolución núm. 3328, de fecha 28 de julio de 2023 (BOP nº 150, de fecha 4 de agosto de 2023)” de concesión de las ayudas concedidas al amparo de “CONVOCATORIA Y BASES 2023 REPARACIÓN (LÍNEA A) Y PRIMER ESTABLECIMIENTO REFORMA O GRAN REPARACIÓN (LÍNEA B) INFR. HIDRÁULICAS EJECUTEN ENT. LOCALES”.

## 5. Análisis del Procedimiento

- a. La forma de adjudicación del contrato será el PROCEDIMIENTO ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO
- b. Calificación del contrato : Contrato de Obras
- c. Análisis de ejecución por lotes: Según queda justificado en el Proyecto, la obra no se divide en lotes, entendiéndose que se trata de una obra única sin posibilidad de fraccionarse en distintos lotes, por lo que solo existe un lote único.
- d. Duración: Se estima una duración de UN MES.

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

