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INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

Expediente: 

 

3.21/06110.0215 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO 

ESTÁNDAR AL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE LA 

PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA LLAGOSTA 
(BARCELONA). PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 

Plazo de ejecución del contrato VEINTISÉIS (26) MESES 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

54.798.730,88 € 11.507.733,48 € 66.306.464,36 € 

(B) 

Valor estimado de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: 11.726.088,51 € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B):   66.524.819,39 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación 
Criterios de Adjudicación/ Aspectos de la 

Negociación 

 Abierto 

 Abierto Simplificado 

 Restringido 

 Licitación con Negociación 

 Negociado sin Publicidad 

 Diálogo competitivo 

 Un solo criterio 

 Varios criterios (Oferta con mejor relación 

calidad-precio) 

       Con Comité de Expertos 

       Sin Comité de Expertos 

 Aspectos técnicos / económicos objeto de 

negociación 

 

Antecedentes 

En relación con la licitación iniciada por la Entidad relativa al expediente indicado, 

en el momento de cierre de presentación de ofertas, fijado por el anuncio del 

procedimiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08 de 

noviembre de 2021, para las 13:00 horas del día 29 de diciembre de 2021, han 

presentado oferta las empresas que se relacionan a continuación: 

 

- Proposiciones presentadas: 14 

 

1. COMSA, S.A.U. 

2. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

3. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

4. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

5. S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

6. 
UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, S.A.-AGRUPACIÓN 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 
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7. UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

8. UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

9. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

10. 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 

11. 
UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

12. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

13. UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

14. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 

Las empresas presentadas a la licitación del contrato de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO ESTÁNDAR AL CORREDOR 

MEDITERRÁNEO DE LA PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA LLAGOSTA (BARCELONA). 

PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN (3.21/06110.0215) han sido admitidas por la 

Comisión de Valoración, tras el examen de la correspondiente documentación 

administrativa prevista en el Cuadro de Características del Contrato del PCAP. 

 

- Proposiciones admitidas: 14 

1. COMSA, S.A.U. 

2. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

3. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

4. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

5. S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 

6. 
UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-EYM INSTALACIONES, S.A.-AGRUPACIÓN 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

7. UTE ROVER RAIL, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

8. UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

9. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 

10. 
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A. 

11. 
UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.-COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 
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12. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-COALVI, S.A. 

13. UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 

14. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 

 

Con fecha de 13 de febrero de 2022 se emitió el informe de valoración técnica de 

criterios no evaluables mediante fórmulas. 

 

La apertura de plicas tuvo lugar el día 17 de febrero de 2022 a las 10.00 horas. 

 

Valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas: 

• Puntuación de la oferta económica 

o Identificación de cada uno de los licitadores que realiza oferta 

económica: 

Licitador Oferta (€) Plazo Baja (%) 

COMSA, S.A.U. 48.940.746,54 26 meses   10,69    

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 51.576.565,50 26 meses   5,88    

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 52.590.000,00 26 meses  4,03 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 51.007.082,17 26 meses   6,92    

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 52.300.547,88 26 meses   4,56    

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-

EYM INSTALACIONES, S.A.-

AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y 

SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

49.105.142,74 26 meses   10,39    

UTE ROVER RAIL, S.A.-

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 
50.453.191,52 26 meses   7,93    

UTE DRAGADOS-TECSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A. 
52.031.394,97 26 meses   5,05    

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.-FCC 

CONSTRUCCIÓN, S.A. 
51.992.000,00 26 meses   5,12    

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS, S.A.-ROGASA 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS 

FERROVIARIOS, S.A. 

46.962.632,33 26 meses   14,30    

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.-COPISA, 

CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. 

51.871.910,60 26 meses   5,34    

UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.-

COALVI, S.A. 
51.484.079,98 26 meses   6,05    

UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, S.L.U. 52.326.987,85 26 meses   4,51    

UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.-SACYR 

NEOPUL, S.A.-COPCISA, S.A. 
49.288.703,55 26 meses   10,06    

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: K

1W
C

Y
Y

M
G

G
R

T
Y

W
18

8W
R

0H
A

40
N

1C

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



DA_LC.19 

 

    

o Puntuación de la oferta económica: 

Licitador Oferta Plazo Baja Puntuación 

COMSA, S.A.U. 48.940.746,54 26 meses   10,69    51,00 

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 51.576.565,50 26 meses   5,88    40,67 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 52.590.000,00 26 meses  4,03 31,21 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 51.007.082,17 26 meses   6,92    44,65 

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS 

COPASA 
52.300.547,88 26 meses   4,56    34,22 

UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, 

S.A.-EYM INSTALACIONES, 

S.A.-AGRUPACIÓN GUINOVART 

OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, 

S.A. 

49.105.142,74 26 meses   10,39    50,96 

UTE ROVER RAIL, S.A.-

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 
50.453.191,52 26 meses   7,93    47,60 

UTE DRAGADOS-TECSA 

EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
52.031.394,97 26 meses   5,05    36,80 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, 

S.A.U.-FCC CONSTRUCCIÓN, 

S.A. 

51.992.000,00 26 meses   5,12    37,16 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS, S.A.-ROGASA 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS 

FERROVIARIOS, S.A. 

46.962.632,33 26 meses   14,30    

Valores anormales 

o 

desproporcionados  

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A.-CHM OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.-

COPISA, CONSTRUCTORA 

PIRENAICA, S.A. 

51.871.910,60 26 meses   5,34    38,23 

UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, 

S.A.-COALVI, S.A. 
51.484.079,98 26 meses   6,05    41,39 

UTE AZVI, S.A.U.-ISPALVIA, 

S.L.U. 
52.326.987,85 26 meses   4,51    33,96 

UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, 

S.A.-SACYR NEOPUL, S.A.-

COPCISA, S.A. 

49.288.703,55 26 meses   10,06    50,82 

 
En aplicación del PCAP, para la determinación de las empresas incursas en 

presunción de valores anormales o desproporcionados se aplicará la fórmula 

siguiente:  

 

a) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que 

cinco (5):  
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BO > BR + UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmulas:  

UT = 100 / (2 · BR)  

 

b) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5):  

 

BO > BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmulas:  

UT = 100 / (2 · BM) 

 

- Baja media: 7,45 % 

- Baja de referencia: 6,32 % 

- UT = 100 / (2 · BR): 7,91 % 

- BR + UT: 14,23 % 

- Fórmula para calcular la puntuación: la indicada en la cláusula 18 del PCAP 

de este expediente.   

- Identificación de licitadores con ofertas que se encuentran incursas en 

presunción de valores anormales o desproporcionados: 

 

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 

S.A.U.-CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.: 46.962.632,33 € 
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AUTORIZACIONES 
 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONEXIÓN EN ANCHO 

ESTÁNDAR AL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE LA PLATAFORMA MULTIMODAL DE LA 
LLAGOSTA (BARCELONA). PLATAFORMA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN 

 

3.21/06110.0215 
 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 
Conforme:  Firma: Juan Pablo Villanueva 

Beltramini 

Cargo: Director General de Construcción 
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