
DÑA. CATALINA MACÍAS PLANELLS, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA
EULÀRIA DES RIU, EIVISSA.

CERTIFICO:  Que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Santa  Eulària  des  Riu,  en  sesión
extraordinaria  celebrada  el  día  12  de  marzo  de  2024,  ha  adoptado,  entre  otros,  el
siguiente acuerdo:

“2.- Aprobación inicial, si procede, del expediente de contratación EXP2024/001140
para llevar a cabo la licitación de la Fase II. Palacio de Congresos de Ibiza. 

Visto el informe que dice: 

“INFORME

PRIMERO.  La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 119, 122, 124 y 131 a 158 y las Disposiciones Adicionales
Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
— Los artículos 4 a 6, 18 a 24, 27 y 48 a 64 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y
del  Consejo de 26 de febrero de 2014,  sobre Contratación Pública y por  la  que se deroga la
Directiva 2004/18/CE (en adelante Directiva de Contratación).
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la entrada en vigor del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público -LCSP 2017-, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los
siguientes:

a)  La  ejecución  de  una  obra,  aislada  o  conjuntamente  con  la  redacción  del  proyecto,  o  la
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP 2017.
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad
del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.

Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un
bien inmueble.

También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del
terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de
que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para la utilización de la obra.

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes
relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de
utilización  independiente,  en  el  sentido  del  uso  general  o  del  servicio,  o  puedan  ser
sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que
funde la conveniencia de la referida contratación.

Se  podrán  celebrar  contratos  de  obras  sin  referirse  a  una  obra  completa  en  los  supuestos
previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la responsabilidad de la obra

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. C

di
go

 S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

n:
F

g5
zs

yy
4R

R
gD

+
/V

iM
G

ux
   

F
ec

ha
 d

e 
fir

m
a:

 1
3/

03
/2

02
4

M
A

C
IA

S
 P

LA
N

E
LL

S
 C

A
T

A
LI

N
A

F
E

R
R

E
R

 T
O

R
R

E
S

 M
A

R
IA

 D
E

L 
C

A
R

M
E

N
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 u
n 

to
ta

l d
e:

14
 p

ág
in

a/
s.

 P
ág

in
a 

1 
de

 1
4.



completa corresponda a la Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por
la propia Administración Pública.

TERCERO. El artículo 19.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -
LCSP 2017-, define este tipo de contratos sujetos a regulación armonizada -SARA-, como aquellos
contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro, y
los de servicios, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el
artículo 101, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos 20 y siguientes,
siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la
consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados por
estas entidades a los que se refiere el artículo 23.

Según la Orden HFP/1352/2023, de 15 de diciembre,  por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero
de 2024,  están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras en el ámbito local cuyo
valor estimado sea igual o superior a 5.538.000 euros.

CUARTO.-  La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la
previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.

En el expediente se justificará adecuadamente:

a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se
tendrán  en  consideración  para  adjudicar  el  contrato,  así  como las  condiciones  especiales  de
ejecución del mismo.
d)  El  valor  estimado del  contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e)  La  necesidad  de  la  Administración  a  la  que  se  pretende  dar  satisfacción  mediante  la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que
deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

QUINTO.-  El  artículo 119 de la  LCSP prevé que puedan ser  objeto de tramitación urgente los
expedientes  correspondientes  a  los  contratos  cuya  celebración  responda  a  una  necesidad
inaplazable  o  cuya  adjudicación sea preciso acelerar  por  razones de interés  público.  En  este
sentido consta en el expediente un informe motivando la necesidad de tramitación de urgencia del
expediente por razones de interés público al estar financiada una parte de la obra que se pretende
ejecutar,  el  aparcamiento,  con fondos del  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU. 

A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de
contratación, debidamente motivada.

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los
ordinarios, con las siguientes especialidades:

a)  Los  expedientes  gozarán  de  preferencia  para  su  despacho  por  los  distintos  órganos  que
intervengan  en  la  tramitación,  que  dispondrán  de  un  plazo  de  cinco  días  para  emitir  los
respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.

Cuando  la  complejidad  del  expediente  o  cualquier  otra  causa  igualmente  justificada
impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en
conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo
quedará prorrogado hasta diez días.
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b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley
para la  licitación,  adjudicación y  formalización del  contrato se reducirán a la  mitad,  salvo los
siguientes:
1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como período de
espera antes de la formalización del contrato.
2.º El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los contratos de
obras,  suministros  y  servicios  sujetos  a  regulación  armonizada,  que  se  podrá  reducir  de
conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3) del artículo 156.

c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la
formalización.

SEXTO. - De conformidad con el artículo 63 de la LCSP, en el caso de la información relativa a los
contratos, deberá publicarse en el perfil de contratante al menos la siguiente información:

a)  La memoria  justificativa del  contrato,  el  informe de insuficiencia de medios en el  caso de
contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se
utilice  un  procedimiento  distinto  del  abierto  o  del  restringido,  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  y  el  de  prescripciones  técnicas  que  hayan  de  regir  el  contrato  o
documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente.

b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de
adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de
formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de
concursos  de  proyectos  y  de  resultados  de  concursos  de  proyectos,  con  las  excepciones
establecidas en las normas de los negociados sin publicidad.

d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas
publicaciones.

e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las
actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación o, en el caso de no
actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano de contratación correspondiente, el informe
de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada
una  de  las  ofertas,  en  su  caso,  los  informes  sobre  las  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 y, en todo caso, la resolución de adjudicación del
contrato.

Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante la decisión de no adjudicar o
celebrar  el  contrato,  el  desistimiento  del  procedimiento  de  adjudicación,  la  declaración  de
desierto, así  como la interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con
motivo de la interposición de recursos.

SÉPTIMO. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el
fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a
regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo de 12 meses.
Los anuncios de información previa se enviarán a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
o,  en  su  caso,  se  publicarán  en  el  perfil  de contratante,  lo  antes  posible,  una  vez  tomada la
decisión  por  la  que  se  autorice  el  programa  en  el  que  se  contemple  la  celebración  de  los
correspondientes  contratos,  en  el  caso  de  los  de  obras,  o  una  vez  iniciado  el  ejercicio
presupuestario, en los restantes.

En cualquier  caso,  los poderes adjudicadores deberán poder  demostrar  la  fecha de envío  del
anuncio de información previa.

La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la recepción del
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anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de dicha publicación. Esta
confirmación constituirá prueba de la publicación.

En el  caso de que la publicación del  anuncio de información previa a que se refiere el primer
apartado se vaya a efectuar en el perfil de contratante del órgano de contratación, este último
deberá enviar a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea el anuncio de la publicación en su
perfil.

OCTAVO. La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando
medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional
decimoquinta.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán obligados
a exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los
siguientes casos:

a) Cuando, debido al  carácter especializado de la contratación,  el  uso de medios electrónicos
requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general
disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles.
b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de
las  ofertas  utilizan  formatos de archivo que  no pueden  ser  procesados por  otros  programas
abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y
el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a distancia.
c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los
que no disponen generalmente los órganos de contratación.
d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala
que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos.

Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios electrónicos, el
envío de información se realizará por correo o por cualquier otro medio apropiado o mediante una
combinación de correo o de cualquier otro medio apropiado y de medios electrónicos. En este
caso, los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se
haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos.

NOVENO. De conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP en concordancia con lo establecido en
el artículo 46 de la Directiva de Contratación, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo
permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su
división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente.

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del
objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación
deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para
que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o
bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión
que  podría  verse  imposibilitada  por  su  división  en  lotes  y  ejecución  por  una  pluralidad  de
contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el
expediente.
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DÉCIMO. De conformidad con el artículo 145.1 de la LCSP, la adjudicación de los contratos se
realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-
precio.

Previa justificación en el  expediente,  los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios
basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del
precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida.

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Los
criterios  cualitativos que  establezca el  órgano de  contratación  para  evaluar  la  mejor  relación
calidad-precio  podrán  incluir  aspectos  medioambientales  o  sociales,  vinculados  al  objeto  del
contrato en la forma establecida en el artículo 145.6, que podrán ser, entre otros, los siguientes:

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad,
el  diseño  universal  o  diseño  para  todas  las  personas  usuarias,  las  características  sociales,
medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones;

Las características medioambientales podrán referirse,  entre otras,  a la reducción del  nivel  de
emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y
a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y
al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución
del contrato.

Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al
fomento  de  la  integración  social  de  personas  con  discapacidad,  personas  desfavorecidas  o
miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en
general,  la  inserción  sociolaboral  de  personas  con  discapacidad  o  en  situación  o  riesgo  de
exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción;
los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la
igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la
vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad
en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la
formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y
de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la
utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

2.º  La  organización,  cualificación  y  experiencia  del  personal  adscrito  al  contrato  que  vaya  a
ejecutar  el  mismo,  siempre  y  cuando la  calidad  de dicho  personal  pueda  afectar  de  manera
significativa a su mejor ejecución.

Los criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes el
cual, a elección del órgano de contratación, podrá ser el precio o un planteamiento basado en la
rentabilidad,  como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 148 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

En  otro  orden,  los  órganos  de  contratación  velarán  por  que  se  establezcan  criterios  de
adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan
lo  mejor  posible  a  sus  necesidades;  y,  en  especial,  en  los  procedimientos  de  contratos  de
servicios  que  tengan  por  objeto  prestaciones  de  carácter  intelectual,  como  los  servicios  de
ingeniería y arquitectura.

Los criterios a que se refiere el apartado 1 del artículo 145 que han de servir de base para la
adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
o en el documento descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la
licitación, debiendo cumplir los siguientes requisitos, conforme señala el artículo 145.5:

a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el apartado
siguiente de este artículo.
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b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no
discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una
libertad de decisión ilimitada.
c)  Deberán  garantizar  la  posibilidad  de  que  las  ofertas  sean  evaluadas  en  condiciones  de
competencia  efectiva  e  irán  acompañados  de  especificaciones  que  permitan  comprobar  de
manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que
las  ofertas  cumplen  los  criterios  de  adjudicación.  En  caso  de  duda,  deberá  comprobarse  de
manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.

Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se
refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera
de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en
los siguientes procesos (art. 145.6 LCSP 2017):

a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras,
los suministros  o  los servicios,  con especial  referencia a formas de producción,  prestación o
comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no
formen parte de su sustancia material.

En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán estar
suficientemente especificadas, de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 145.
Así,  se considerará que se cumple esta exigencia cuando se fijen,  de manera ponderada, con
concreción:  los requisitos,  límites,  modalidades y  características de las mismas,  así  como su
necesaria vinculación con el objeto del contrato.

En  todo  caso,  en  los  supuestos  en  que  su  valoración  se  efectúe  de  conformidad  con  lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, no podrá asignársele una valoración superior al 2,5 por
ciento.

Se  entiende  por  mejoras,  a  estos  efectos,  las  prestaciones  adicionales  a  las  que  figuraban
definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar
la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato.

Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser
objeto de modificación

UNDÉCIMO. El procedimiento a seguir es el siguiente:

A. Por el Departamento de Obras Públicas se señaló e informó sobre la necesidad de realizar la
contratación de:

Tipo de contrato: Obras

Objeto del contrato: Construcción de la Fase II del Palacio de Congresos de Ibiza, en el TM. de
Santa Eulària des Riu.

Procedimiento de contratación: abierto SARA  Tipo de Tramitación: urgencia

Código CPV:   45212320-5 Trabajos  de construcción de edificios  relacionados con actividades
artísticas y 45212321-2 Trabajos de construcción de auditorios.

Valor estimado del contrato: 27.921.563,53 €

Presupuesto base de licitación IVA exc.: 27.921.563,53 €  IVA 21%: 5.863.528,34 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 33.785.091,87 €

Duración de la ejecución: 25 meses  Duración máxima: 25 meses
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Indicando  la  siguiente  necesidad  a  la  que  se  pretende  dar  satisfacción  mediante  la
contratación:

…\...
“El presente contrato se licita con el objetivo de construir la Fase II del Palacio de Congresos de
Ibiza, en Santa Eulària des Riu.

En la actualidad existe construido y en funcionamiento el edificio denominado Fase I del Palacio
de  Congresos,  correspondiente  al  Centro  Cultural,  cuya  obra  finalizó  en  el  año  2008;  con  la
presente fase II  se pretende dar continuidad y terminar el  proyecto del Palacio de Congresos,
Auditorio y Centro Cultural de Ibiza.

En esta fase II se pretende conseguir un espacio diáfano de 2.500 m², con capacidad para ser
dividido  en  diferentes  partes  y  configuraciones,  salas  de  eventos  de  distintos  tamaños  con
posibilidad de unirse y separarse mediante paneles móviles,  salón de actos con graderío para
1.000 personas con la posibilidad de admitir diferentes configuraciones, local accesible desde la
calle con posibilidad de funcionamiento independiente del edificio, zona de restauración para todo
tipo de banquetes, espacio para cocinas y catering, oficinas, todo ello con posibilidad de admitir
diferentes  configuraciones,  así  como  almacenes,  camerinos,  vestuarios,  zonas  de  carga  y
descarga, y aparcamiento de vehículos. 

Se  dispondrá  de  una  gran  sala  polivalente  en  la  que  se  producirán  diferentes  escenarios
disponiendo para ello de una equipación que permite la transformación del  espacio mediante
sistemas  de  paneles  móviles,  gradas  retráctiles  y  plataformas  elevables.  Dicha  sala  estará
rodeada por una zona perimetral, mayormente al aire libre y con algunos espacios cerrados, que
permite el acceso a todos los diferentes espacios interiores desde la misma cota y, por tanto, sin
cambio de nivel siendo completamente accesibles.

El edificio dispondrá de una cubierta técnica con espacio suficiente para albergar la estructura, la
maquinaria  y  conductos  de  ventilación,  las  instalaciones  de  contra  incendios,  aislamiento
acústico, equipos escénicos y unos lucernarios que permiten tamizar la luz y oscurecer la gran
sala, así como la ventilación del espacio.

La gran sala permite varios tipos de configuración diferente teniendo en cuenta los sistemas
indicados  anteriormente  para  la  transformación  del  espacio,  encontrándose  recogidas  en  los
planos  de  arquitectura  A01a  y  A01b.  Entre  las  diferentes  configuraciones  se  encuentran  las
siguientes:

1. Gran sala de eventos y catering
2. Sala de exposiciones local
3. Escenario y graderío
4. Escenario y dos graderíos
5. Dos graderíos y escenario extendido

Bajo esta gran sala se ubica el  aparcamiento que presenta  dos accesos independientes,  uno
desde la calle Pare Vicent Costa y otro desde la calle Salvador Camacho. El aparcamiento de
vehículos se distribuye en dos plantas sótano. La primera planta sótano se encuentra separada
entre una zona para vehículos y otra para uso de carga y descarga de tráileres y furgonetas,
quedando separadas por una puerta, ubicándose también en ella la zona de almacenes y oficinas,
que dispondrán de un acceso independiente al resto de la planta sótano desde la calle Salvador
Camacho. La segunda planta sótano se utiliza para aparcamiento de vehículos únicamente. En
total existe plazas para 31 motos y 278 automóviles, de las que 14 son accesibles.

La estructura portante del edificio será a base de muros portantes, vigas y pilares de hormigón
armado,  con  una  estructura  horizontal  a  base  de  losas  alveolares  que  apoyan  en  vigas  de
hormigón armado y mediante celosías metálicas en la gran sala, con forjados de cubierta con un
entramado  de  perfiles  metálicos  y  un  forjado  de  hormigón  sobre  una  base  ligera  de  chapa
colaborante, incluyéndose una losa de hormigón en los espacios cerrados de la zona al aire libre.
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En relación a las fachadas se seguirá con la misma solución presente en la fase I del Palacio de
Congresos,  es  decir,  muros  de  hormigón  blanco  revestidos  de  mampostería  de  piedra  y
aislamiento intermedio en las fachadas de la plataforma y muros vistos de hormigón blanco con
aislamiento interior en las fachadas de la pieza central del edificio. La carpintería exterior será de
aluminio lijado inoxidable.

En cuanto a la cubierta se ejecutarán tres tipos de cubiertas dependiendo de la ubicación de la
misma  y  las  características  del  edificio,  cubierta  plana  invertida,  cubierta  plana  transitable  y
cubierta vegetal. 

En relación a los solados se instalarán tres tipos, despendiendo de la ubicación y uso, unos con
pavimentos pétreos o con resinas,  otro de losas de hormigón con pavimentos de adoquín de
tacos de madera de roble sobre panel de aislamiento y otro de losas de hormigón y acabado en
losas de piedra caliza.

Respecto a los techos, principalmente, serán de hormigón visto, en la gran sala será de lamas de
madera de roble, en espacios de servicio serán de fibras minerales y de cartón yeso.

En cuanto a las instalaciones indicar que se propone un sistema de climatizadores con baterías
de expansión directa que permite abastecer de frío y calor a los principales espacios del palacio
de congresos (salones,  deambulatorios,  recepción).  Son unidades de caudal  variable  y  tienen
sección  de mezcla  donde se recircula  el  aire de retorno,  que  incorporan recuperador  de aire,
baterías de frío y calor de expansión directa y filtración. Para oficinas y local la instalación se basa
en un sistema de expansión directa que permite abastecer a cada unidad terminal de frío y calor.
Para el agua caliente sanitaria (ACS) se dispondrá de un sistema de acumulación centralizada
apoyada desde un sistema de aerotermia. Respecto al suministro eléctrico se dispondrá de una
acometida eléctrica en alta tensión que alimentará al CT ubicado en la parcela, disponiéndose
también de sistema alternativo mediante grupo electrógeno. Se dispone de suministro de agua y
de evacuación de aguas residuales, así como recogida de aguas pluviales.

El  edificio  se  distribuye  en  planta  baja,  planta  acceso,  una  entreplanta  y  planta  técnica  de
instalaciones y  planta sótano y  planta cubierta,  cuyos usos y  superficies  construidas son los
siguientes:

- PLANTA  SÓTANO,  con  una  superficie  construida  de  6.783,34  m²,  distribuidos  en
aparcamiento, almacenes, sala técnica, accesos aparcamiento, almacén y plataformas móviles.
- PLANTA BAJA, con una superficie construida de 5.486,55 m², distribuidos en aparcamiento,
zona de carga y descarga, almacenes, hombros escena, local, oficinas, camerinos, vestuarios y
cuartos de instalaciones.
- PLANTA  ACCESO,  con  una  superficie  construida  de  6.408,50  m²,  distribuidos  en  sala
principal,  almacenes,  núcleos  de  comunicación,  instalaciones,  deambulatorio,  vestíbulos  y
accesos desde planta baja.
- ENTREPLANTA  Y  PLANTA  TECNICA  INSTALACIONES,  con  una  superficie  construida  de
2.707,80 m², distribuidos instalaciones, almacenes, patios y núcleos de comunicación.
- PLANTA CUBIERTA, con una superficie construida de 268,38 m², distribuidos terraza chillout.

Todo ello supone una superficie construida total de 21.654,57 m² sobre una parcela de 13.736,70
m². 

El presente proyecto incrementa la ocupación sobre la parcela respecto al proyecto de ejecución
realizado en 2006 al incorporar una rampa de acceso rodado a la plataforma y crear un itinerario
peatonal accesible al edificio, presentando una ocupación de esta fase 2 de 6.325,01 m², lo que
implica un aumento de 399,00 m²; igualmente se incrementa la altura del edificio motivado por la
necesidad de destinar un espacio a las instalaciones de climatización y a todos los mecanismos
escénicos necesarios para el buen funcionamiento del edificio, presentando una altura total de
18,40 m, que supone un incremento de 3,95 m respecto al proyecto de ejecución de 2006”.
…\...
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B. El órgano de contratación, que en este caso es el Pleno de la Corporación,  conforme a lo
dispuesto en la disposición adicional segunda de la citada ley en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 22.2 ñ de la Ley 7/195, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, al
tratarse de un proyecto cuya cuantía supera los seis millones de euros,  motivando la necesidad
del  contrato,  iniciará el  expediente de contratación y ordenará la redacción de los  Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas,  así como la  declaración de
urgencia del expediente, en su caso, debidamente motivada

C.  Se realizará la retención de crédito correspondiente y posteriormente, por la Intervención se
emitirá  Informe de  Fiscalización  Previa,  verificando que  se  cumplen  los  trámites  y  requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico.

D. Completado el  expediente de contratación,  se dictará resolución motivada por el órgano de
contratación aprobando el mismo, y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto.

Esta Resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.

E. El procedimiento de adjudicación se iniciará con la convocatoria de la licitación. El anuncio de
licitación para la adjudicación del contrato se publicará en el perfil de contratante.

La licitación deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

El anuncio de licitación contendrá la información recogida en el anexo III de la LCSP. 

El artículo 156.2 dispone que, en procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco
días, para los contratos de obras, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,  a no ser que la tramitación del  expediente sea
declarada como urgente y que nunca podrá ser inferior a quince días.

F. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea y se presentarán por los
interesados en el plazo que se indique en el anuncio de licitación desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.

Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, indicado en el anuncio de licitación.

G. La oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos en los supuestos en que en el
procedimiento no se contemplen  criterios  de adjudicación cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en tres sobres o archivos electrónicos.

H. El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación. Los miembros de la
mesa serán nombrados por el órgano de contratación.

De conformidad con el  punto 7  de la  Disposición  adicional  segunda de la  LCSP,  la  mesa de
contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y
formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano
que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que
se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,
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sea  inferior  a  tres.  Los  miembros  electos  que,  en  su  caso,  formen  parte  de  la  Mesa  de
contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará
como Secretario un funcionario de la Corporación.

I. De conformidad con el punto 7 de la Disposición adicional segunda de la LCSP y con el artículo
21.4 del  Real  Decreto 817/2009,  de 8  de mayo,  por  el  que  se desarrolla  parcialmente la  Ley
30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público, la  composición  de  la  Mesa  de
contratación se publicará en el Perfil de Contratante con una antelación mínima de siete días con
respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el
artículo 140.1 de la LCSP.

J. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 2.a del artículo
326 de la presente Ley.

K. En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los
servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a diez días, debiendo ser
suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.

En todo caso, la valoración deberá estar efectuada con anterioridad a la apertura del  sobre o
archivo electrónico que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante
la mera aplicación de fórmulas. 

L.  La mesa de contratación o,  en su defecto,  el  órgano de contratación clasificará,  por  orden
decreciente,  las  proposiciones  presentadas  para  posteriormente  elevar  la  correspondiente
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de
contratación.

Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al
del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo.

M. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  150.2  de  la  LCSP,  una  vez  aceptada  la
propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al
licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la
documentación  justificativa  de  las  circunstancias  a  las  que  se  refieren  las  letras  a)  a  c)  del
apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de
aquellas  otras  empresas  a  cuyas  capacidades  se  recurra;  de  disponer  efectivamente  de  los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán
ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra
cosa en los pliegos.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.

N. Cuando el  único criterio para seleccionar  al  adjudicatario del  contrato sea el  del  precio,  la
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o
utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para
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efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo
que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en varios
actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre
que contenga una parte de la proposición.

Ñ. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con la Disposición adicional
decimoquinta.

La  notificación  y  la  publicidad  deberán  contener  la  información  necesaria  que  permita  a  los
interesados  en  el  procedimiento  de  adjudicación  interponer  recurso  suficientemente  fundado
contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los
que  no se haya  admitido su  oferta,  incluidos,  en  los  casos  contemplados en  el  artículo  126,
apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras,
los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias
funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al
adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que  haya  sido seleccionada la  oferta de este  con preferencia
respecto  de  las  que  hayan  presentado  los  restantes  licitadores  cuyas  ofertas  hayan  sido
admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

O. De conformidad con el artículo 153 de la LCSP, el contrato deberá formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo
44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
Los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación  requerirán  al  adjudicatario  para  que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin
que se hubiera  interpuesto  recurso que lleve aparejada la  suspensión  de la formalización del
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso
hubiera levantado la suspensión.

En los restantes  casos,  la  formalización  del  contrato deberá  efectuarse no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.

P. De conformidad con el artículo 154 de la LCSP, la formalización del contrato deberá publicarse,
junto  con  el  correspondiente  contrato,  en  un  plazo  no  superior  a  quince  días  tras  el
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

El anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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Q. De conformidad con el artículo 346 de la LCSP, se comunicará al Registro de Contratos del
Sector Público los datos básicos del contrato adjudicado, entre los que figurará la identidad del
adjudicatario, el importe de adjudicación de los mismos, junto con el desglose correspondiente
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

R. De conformidad con el artículo 335.1 de la LCSP, dentro de los tres meses siguientes a la
formalización  del  contrato,  deberá  remitirse  al  Tribunal  de  Cuentas  u  órgano  externo  de
fiscalización  de  la  Comunidad  Autónoma  una  copia  certificada  del  documento  en  el  que  se
hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente, siempre que el precio de
adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor estimado, exceda de 600.000
euros,  tratándose de obras,  de 450.000 euros,  tratándose de suministros;  y de 150.000 euros,
tratándose de servicios.

DUODÉCIMO. Los órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de
obras,  suministro o servicios sujeto a regulación armonizada que incluya  al  menos los datos
recogidos en el artículo 336 de la LCSP.

En la medida en que el anuncio de formalización del contrato contenga la información requerida el
órgano de contratación podrá hacer referencia a dicho anuncio.

DÉCIMO TERCERO. – Propuesta de resolución 

 Por todo lo anteriormente expuesto y a la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha

Propuesta de contratación del  Departamento
e  informe  declaración  urgencia  del
procedimiento.

07-03-2024

Providencia de Alcaldía 07-03-2024
Informe de Intervención 07-03-2024

Según propuesta del departamento de Obras Públicas, y en base a lo a lo dispuesto en el artículo
99.3  de  la Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y  2014/24/UE,  de 26 de febrero de 2014 (en adelante,  LCSP),  considera motivos
válidos a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) Dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, justificada en
que:

 La actuación se realiza sobre una antigua travesía, que debido a la envergadura de la obra
por cuestiones de operativa y recursos se ha debido sectorizar en fases.  El objeto es
transformar la infraestructura viaria en un vial urbano arterial para la regeneración urbana
del núcleo. La linealidad de esta vía hace difícil considerarla como divisible, siendo que
además  que  ya  se  ha  sectorizado  en  fases.  Así  pues,  el  conjunto  de  la  actuación
representa  una  unidad  funcional  en  sí  misma,  para  adecuar  un  sector  de  la  antigua
travesía  correspondiente  a  la  zona  de  mayor  carácter  residencial.  No  es  posible
considerar  actuaciones  aisladas,  como serían  calles  no  interconectadas  en  el  mismo
núcleo o sectores debidamente diferenciados, y por lo tanto es realmente complicado
desarrollar el  contrato de manera totalmente paralela e independiente por  dos o más
contratistas.

 Tampoco se pueden considerar lotes diferenciados los capítulos y tajos que componen la
obra  que  se  trata  de  una dotación  completa  de servicios  e  infraestructuras  urbanos.
Éstos, son de trabajos secuenciales vinculados, que han de tener un tratamiento conjunto
para  evitar  descoordinaciones  que  provoquen  asientos  diferenciales,  como  podrían
generarse  al  aplicar  diferentes  grados  de  compactación  en  las  zanjas  o  demorar  la
ejecución  del  paquete  de  pavimento  una  vez  rellenadas  las  mismas  sometiendo  la
explanación a cambios de humedad debido a las lluvias que luego suponen dificultades
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técnicas en el rasanteo y compactación.
 Por tanto,  las prestaciones de un vial  como el  descrito en el  proyecto no pueden ser

concebidas  por  separado,  así  como  su  ejecución,  uso  y  aprovechamiento  ya  que  la
división del mismo no conlleva ninguna ventaja. Como se exponía en el punto anterior, las
unidades de obra descritas tienen que ser secuenciales y lo más homogéneas posibles
para garantizar que la superficie terminada no vaya a tener asientos diferenciales debido
a defectos en la ejecución porque estos defectos influyen negativamente en el acabado
del pavimento. El gran volumen de instalaciones renovadas tiene un peso es notable en el
presupuesto lo que ello permite reducir los costes de suministro en los grandes pedidos, y
así  se  justifica  la  no  división  en  lotes  por  los  motivos  expuestos  en  cuanto  a
indivisibilidad, economía de escala o control de la ejecución.

b)  Riesgo  para  la  correcta  ejecución  del  contrato  procedente  de  la  naturaleza  del  objeto  del
mismo,  al  implicar  la  necesidad  de  coordinar  la  ejecución  de  las  diferentes  prestaciones,
justificada en que:

 La  coordinación  de  varios  equipos  y  la  supervisión  de  las  tareas,  implica  duplicar  el
trabajo  de  control  en  la  ejecución.  A su  vez,  los  costes  de ejecución  y  vigilancia  de
seguridad y salud, por el hecho evidente de tener el doble equipos trabajando al mismo
tiempo. 

 La pavimentación con firme bituminoso implica movilizar  maquinaria  de gran tamaño,
esto supone unos costes de desplazamiento que se duplicarían. Tampoco desde el punto
de vista ambiental es beneficioso por la emisión de gases. 

 Por último, y dado que se va a ejecutar un nuevo paquete de instalaciones y servicios
urbanos completo (drenaje, saneamiento, alumbrado, …); la economía de escala se pierde
al tener que negociarse en dos partes el suministro,  y más teniendo en cuenta que el
suministro de este tipo de material permite ahorrar costes en transporte cuanto mayor es
el volumen.

Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los requisitos de procedimiento
y publicidad establecidos en la normativa de contratación.

Con la no división en lotes del objeto del contrato, se cumplen los principios de igualdad y no
discriminación establecidos en la normativa de contratación.

A la vista de las características y del importe del contrato se propone la adjudicación mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la
Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector Público,  por  la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto
2568/1986,  de 28 de noviembre,  la que suscribe eleva al Pleno de la Corporación la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:../..”

El Pleno de la Corporación, con catorce votos a favor, trece de los miembros del grupo
municipal  popular  y  uno  del  grupo  VOX,  cinco  abstenciones  del  grupo  municipal
socialista y un voto en contra del grupo Unides Podem, lo que representa la mayoría
absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, ACUERDA:

PRIMERO. Iniciar  el  expediente  para  la  contratación  descrita  en  los  antecedentes
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

SEGUNDO.  Declarar la urgencia en la tramitación del expediente, debido a la imperiosa
necesidad de acelerar el proceso de adjudicación por razones de interés público, para el
cumplimiento de los plazos de ejecución del proyecto, estipulados en la convocatoria de
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Plan de diversificación de la oferta turística y aumento de la competitividad del sector
MICE, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por
la Unión Europea, NextGenerationEU.

TERCERO. Justificar la celebración del contrato por los motivos y necesidades descritos
en el apartado undécimo del presente informe.

CUARTO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

QUINTO. Que por la Intervención municipal se haga la retención de crédito, que acredite
que  existe  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la
celebración del contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del
gasto.”

La transcripción del presente acuerdo se hace sin perjuicio de la ulterior aprobación
del acta conforme a lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015 de 01 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y para que conste y surta los efectos donde proceda, se expide la presente de orden y
con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa, en Santa Eulària des Riu.

La Alcaldesa
La Secretaria
Fdo. Digitalmente
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