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ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
CONTRATO TIPO DE OBRAS
(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, de 8 de noviembre)

PARTES CONTRATANTES

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

ADJUDICATARIO: SERVICIOS FERROVIARIOS KLF, S.L.
CIF: B81024994

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato n2: 3.20/46502.0031
EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: PLAN MEJORA Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES (4 LOTES). EXP.
3.20/46502.0027. LOTE 4: SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)

DZAMNPOBCJ592ADNWM2GJ30D44

PRECIO DE ADJUDICACION Y ANUALIDADES

»
2 ANUALIDAD TOTAL SIN IVA IMPORTE IVA TOTAL CON IVA
2021 33.000,00 € 6.930,00 € 39.930,00 €
TOTAL 33.000,00 € 6.930,00 € 39.930,00 €
LUGARY FECHA

FORMALIZACION DIGITAL: LUGAR: Madrid FECHA: la que figura en la firma del Representante de la Empresa
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&) PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO
o)
9
% Por la entidad publica empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con C.I.F. Q2801660H, creado por la Ley 39/2003,
e e Noviembre, que en lo sucesivo se denominara , con domicilio en -Madrid, or Angela de la Cruz 3:
-é de 17 de Noviemb | i d i a ADIF domicili 28020-Madrid, C/ Sor A ladelaCruz3
-cgs D. José Estrada Guijarro, con el cargo de Director General de Circulacion y Gestién de Capacidad, en nombre y representacion de
< esta Entidad, a la que representa de conformidad con lo dispuesto en virtud de la Resolucién de Presidencia de Delegacidon de
5 & Competencias de 20 de diciembre 2018 (BOE 27/02/2019)
E o
8 2
? ©
= Por el Contratista:
L @
_§ § D. Antonio Garcia Costero, con DNI n2: 1.912.104 E en nombre y representacion de la empresa citada como adjudicataria en el
% P preambulo del presente, seguin poderes debidamente acreditados y que han sido incorporados al correspondiente expediente.
= O
é E’ Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato.
§ § ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
8 g 1. La solicitud de inicio de expediente 3.20/46502.0027 correspondiente a los 4 lotes, fue aprobada con un presupuesto de
B S licitacién, de:
%)
L Q .
ko) E Base Imponible: 117.132,81 €
85 Total IVA (21%) 24.597,89 €
s o Total con IVA 141.730,70 €
§ % Valor estimado del contrato  117.132,81 €
§ % Correspondiendo al lote 4 un importe de 45.015,45 € (IVA excluido) y un valor estimado de 45.015,45 €
- >
- [&] 2. La celebracién del presente contrato, la autorizacidon del gasto y su adjudicacion definitiva fueron acordados por
disposiciones administrativas que obran en el expediente tramitado al efecto.
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CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA: El objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras del proyecto de construccidn establecido en el encabezamiento.
SEGUNDA: El adjudicatario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato al que se refiere la clausula anterior
con estricta sujecion al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto Constructivo, que tienen caracter contractual, y
demas documentos que sirvieron de base a la adjudicacién, que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este
acto su conformidad. El adjudicatario manifiesta su expresa conformidad al Proyecto Constructivo, sin formular observacién alguna
al mismo que pudiera afectar a la ejecucién de la obra.

TERCERA: El importe del contrato que figura en el cuadro portada del presente contrato, sera abonado por ADIF a la firma adjudicataria
con arreglo a la distribucién de anualidades que igualmente se indica.

CUARTA: El plazo de ejecucion de las obras es de CINCO (5) Meses, contados a partir del Acta de Comprobacién de replanteo e
inicio/Orden de Inicio del Responsable del Contrato.

QUINTA: Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepcidn alguna, asi como todos los tributos, tasas, arbitrios,
exacciones establecidas o que se establezcan sobre el contrato o su objeto, tanto por la Administracidon del Estado como por las
Comunidades Auténomas y Entidades Locales, serdn de cuenta del adjudicatario.

SEXTA: La Revision de precios se ajustara a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

SEPTIMA: El contratista presta su conformidad al Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares que rige este contrato y se somete
para cuanto no se encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
y disposiciones complementarias, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley.

OCTAVA: Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de ADIF, una garantia definitiva por importe
de 3.300,00 euros, segln se acredita mediante resguardo de la Caja General de Depdsitos, que se incorpora al expediente. Esta
cantidad en su caso incluye otras garantias complementarias o legales.

NOVENA El presente contrato tiene caracter administrativo, siéndole de aplicacién la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, y demas normativas aplicables en cuanto no se oponga a lo establecido en la citada Ley. Las cuestiones surgidas
de la interpretacién o cumplimiento del presente contrato seran resueltas por la Entidad Publica Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias. Contra sus acuerdos podra interponerse recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido
por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion. El contrato estard sometido, durante toda su vigencia, a la normativa nacional y de la
Unidn Europea en materia de proteccion de datos.

DZAMNPOBCJ592ADNWM2GJ30D44

on:

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede y para su debida constancia, firman electrénicamente el presente documento,
al que se anexan la oferta econdmica del Contratista y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Por la entidad publica empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Por el Contratista
Fdo: D. José Estrada Guijarro

Fi rmado por 01912104E ANTONI O
_ GARCI A (R B81024994) el dia
0 el ectronicamente por: JOSE ESTRADA GUIJARRO 11/ 06/ 2021 con un certificado

(K52021 15:22:59 CEST emitido por AC Representaci6n

Fdo: D. Antonio Garcia Costero

Laautenticidad de este documentoguBde ser comprobada mediante el codigo seguro de verificaci
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ANEJO N°1
LOTE 4: SAN VICENTE DE RASPEIG (ALICANTE)

Procedimientos que contemplen criterios de adjudicacidon cuya cuantificacion NO dependa de

un juicio de valor.

MODELO SOBRE UNICO

Don Antonio Garcia Costero con D.N.l. 01.912.104-E, en nombre y representaciéon de la empresa Servicios
Ferroviarios KLF, S.L, con N.I.F. B-81024994, y domicilio en Rivas Vaciamadrid, provincia de Madrid, sito en Calle
Electrodo 72 — Nave 38, enterado del anuncio publicado en el Perfil del contratante el dia 19 de Agosto de 2020 y
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion mediante procedimiento abierto simplificado de
las obras del Proyecto:

“MEJORA Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE”
con clave 45450000-6, se compromete en nombre de Servicios Ferroviarios KLF, S.L, a tomarlos a su cargo con
estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, en los siguientes términos:

33.000 €
Precio (SIN IVA) TREINTA 'Y TRES MIL EUROS
6.930 €
IVA SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS
Plazo: El determinado en Pliego de Clausulas Administrativas del contrato

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, los pliegos de prescripciones técnicas y el resto de la
documentacion complementaria que sirve de base a la presente licitacion, asi como el pliego de clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente.

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad los siguientes extremos:

a. Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la

adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente,

que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no esta incurso en
prohibicion de contratar alguna.

Titulo: “MEJORA'Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
LOTE 4_SAN VICENTE DE RASPEIG (ALICANTE)”

Expediente: 3.20/46502.0027
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b. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP.

¢ Han experimentado variacion de las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP desde la
fecha de la certificacion presentada a esta licitacion?

Si (Especifica cuales) / | x | No

c. Que se integra la solvencia por medios externos:

X |si, existiendo el compromiso por escrito a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

No

d. Documentacién adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).

DECLARA someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, renunciando al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Si / No

X |No procede

e. Pertenencia o no a grupo empresarial.
DECLARA que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de los

supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitacion.

Si/ | X [No

f. Que se compromete a la adscripcion a la ejecuciéon del contrato de medios personales yl/o
materiales indicados en el apartado 1l.3.3. del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

X s
No

g. Trabajadores con discapacidad
CERTIFICA que cuenta con un 0% de trabajadores con discapacidad.

Titulo: “MEJORA'Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
LOTE 4_SAN VICENTE DE RASPEIG (ALICANTE)”

Expediente: 3.20/46502.0027
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h. Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral

social.

X |Si/ No

i. Que la empresa a la que representa tiene consideracion de PYME.

X [si/ No

j- Que la empresa a la que representa ha participado en la elaboracion de especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato (articulo 70.1 de la LCSP).

Si/ | X | No

k. En_la_adjudicacién de contratos que tengan por objetivo la vigilancia, control, supervisién y

direccidn de otros contratos relacionados con este:

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el articulo 70.2 de la LCSP.

Si / No

X |No procede

Si la situacién de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro que comunicaré
la situacion inmediatamente a ADIF.

Asimismo, renuncio a, durante la ejecuciéon de este contrato, concertar con la empresa adjudicataria de
tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto la colaboracion en la

ejecucion de los mismos.

X |Ssi/ No

I. Viabilidad del proyecto constructivo / Pliego de Prescripciones Técnicas.

DECLARA que la ejecucion del proyecto constructivo y/o, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas
es viable:

X |Si/ No

Titulo: “MEJORA'Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
LOTE 4_SAN VICENTE DE RASPEIG (ALICANTE)”

Expediente: 3.20/46502.0027
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m. Direccidn de correo electrénico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo

dispuesto en la Disposiciéon adicional decimogquinta de la LCSP. La designacion de la misma

implicara el reconocimiento de que dicha direcciéon de correo electréonico esta bajo el control del

interesado, y que éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la direccién electrénica

asi designada:

concursos@grupoklif.com

Para que asi conste, firmo la presente en Madrid, a 19 de Enero del 2021.

Firmado por 01912104E ANTONIO GARCIA (R:
B81024994) el dia 19/01/2021 con un
certificado emitido por AC Representacidn

Fdo.: Antonio Garcia Costero

Titulo: “MEJORA'Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
LOTE 4_SAN VICENTE DE RASPEIG (ALICANTE)”

Expediente: 3.20/46502.0027
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE 6BE§AS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, y Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo)

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

TITULO: Ejecucidn de las obras del Proyecto: Plan mejora y adecuacién gabinetes circulacién y
estaciones (4 lotes): Lote 1: Agost (Alicante), lote 2: Monforte del Cid (Alicante), lote 3: Mondvar-
Pinoso (Alicante) y lote 4: San Vicente del Raspeig (Alicante).

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras de mejora y adecuacion de los
gabinetes de circulacién, se trata de un contrato que comprendera 4 lotes:

Lote 1: Agost (Alicante).

Lote 2: Monforte del Cid (Alicante).

Lote 3: Mondvar-Pinoso (Alicante).

Lote 4: San Vicente del Raspeig (Alicante).

Pertenecientes a la Jefatura Técnica de Operaciones de Murcia/Alicante, de la Subdireccion de
Circulacion Este.

REGULACION ARMONIZADA: Si[ | No [X

REFERENCIA: 3.20/46502.0027

Lote 1. Referencia n® 3.20/46502.0028
Lote 2. Referencia n? 3.20/46502.0029
Lote 3. Referencia n? 3.20/46502.0030
Lote 4. Referencia n? 3.20/46502.0031

puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: DZAMNPOBCJ592ADNWM2GJ30D44

Clasificacion CPV: 45450000-6

COMUNIDAD AUTONOMA: VALENCIA PROVINCIAS: ALICANTE

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

La ejecucidn del presente contrato de obras se enmarca en las actuaciones que corresponde realizar
a Adif en cuanto administrador al que le corresponde la construccidn, el mantenimiento, la
e administracién y la explotacién de las lineas ferroviarias que tiene atribuidas. En particular, las
actuaciones correspondientes al presente pliego se encuentran incluidas en el Plan de Mejora y
adecuacién gabinetes circulacién y estaciones.

' g Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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Se precisa subsanar las deficiencias detectadas en las siguientes estaciones, definidas en cada uno de
los lotes objeto de licitacion:

Lote.1: Agost.- Existe un problema con el agua de lluvia que baja por un camino paralelo a la
estacidn, inundando el andén. Se precisa sustituir el suelo técnico del gabinete de circulacion.

Lote.2: Monforte del Cid.- Acondicionar los accesos al gabinete de circulacién, siendo necesaria una
reubicacidn interior de los espacios para dotarlo de mejor funcionalidad.

Lote.3: Mondvar-Pinoso.- Acondicionar los accesos al gabinete de circulacidn, con la poda y talado de
arboles, adecuacidn del firme y la restriccion del acceso al gabinete solo a los agentes.

Lote.4: San Vicente del Raspeig.- Solucionar desperfectos del exterior en cubiertas del edificio, asi
como la reubicacion de los espacios del gabinete de circulacién para dotar de mejor funcionalidad.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y ANUALIDADES ESTIMADAS

3.1. Presupuesto Base de Licitacion:

Cifray Letra: 117.132,81 € (ciento diecisiete mil ciento treinta y dos euros
con ochenta y un céntimos)

Desglosado en lotes:

Base Imponible:

Lote 1. Referencia n? 3.20/46502.0028 20.573,38 €
Lote 2. Referencia n? 3.20/46502.0029 30.993,31 €
Lote 3. Referencia n? 3.20/46502.0030 20.550,67 €
Lote 4. Referencia n? 3.20/46502.0031 45.015,45 €

Cifra: 24.597,89 € (veinticuatro mil quinientos noventa y siete euros con
ochenta y nueve céntimos)

Desglosado en lotes:

o/).
IVA (21%): Lote 1. Referencia n? 3.20/46502.0028 4.320,41 €
Lote 2. Referencia n? 3.20/46502.0029 6.508,60 €
Lote 3. Referencia n? 3.20/46502.0030 4.315,64 €
Lote 4. Referencia n? 3.20/46502.0031 9.453,24 €
3.2. Anualidades:
ANO |LOTES IMPORTE
Sin IVA Con IVA
1 20.573,38 € 24.893,79 €
2021
2 30.993,31 € 37.501,91 €

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
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3 20.550,67 € 24.866,31 €
4 45.015,45 € 54.468,69 €
TOTAL 117.132,81 € 141.730,70 €

3.3. Patrimonio Histdrico Espaiiol:

Se estara a lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, en el art. 58 del R.D. 111/1986, de
10 de enero, y la Orden FOM/25/2019, de 10 de enero, en cuanto al 1,5% de aportacion para la
conservacién o enriquecimiento del Patrimonio Histérico Espafiol, para las obras de presupuesto base de

licitacidon superior a 601.012,104 €.

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

117.132,81 € (Sin IVA)
Desglosado en lotes:

Lote 1. Referencia n? 3.20/46502.0028 20.573,38 €

Presupuesto base de licitacion Lote 2. Referencia n? 3.20/46502.0029 30.993,31 €

Lote 3. Referencia n? 3.20/46502.0030 20.550,67 €

Lote 4. Referencia n? 3.20/46502.0031 45.015,45 €
Importe maximo por modificaciones 0,00 €
Importe maximo por prorrogas 0,00 €
Materiales 0,00 €
VALOR ESTIMADO LOTE 1 total 20.573,38 €
VALOR ESTIMADO LOTE 2 total 30.993,31 €
VALOR ESTIMADO LOTE 3 total 20.550,67 €
VALOR ESTIMADO LOTE 4 total 45.015,45 €

TOTAL

117.132,81 €

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

= Los cuadros de precios.

=  Plan Marco.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposicion,
revestiran caracter contractual los siguientes documentos:

= El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
= El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

= La Memoria del proyecto, conforme al articulo 128 del RGLCAP.
= El Programa de trabajos aceptado por ADIF.

= El documento de formalizacidn. Al suscribir este documento, el licitador firmara igualmente todos
los demas a que se hace referencia en este apartado.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
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A los efectos previstos en el articulo 35 de la LCSP, la citada relacidn no se realiza de forma jerarquizada.

5. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

= Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

= Normativa de desarrollo de la legislacién de contratacidn del sector publico, en todo aquello que
no se oponga a la citada LCSP, y en particular la siguiente:

-RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en lo que no se oponga a la LCSP.

-RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en lo que no se
oponga a la LCSP.

6. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

> Por correo certificado:

Subdireccién de Contratacion Il de la Direccion de Compras y Contratacidon de la Secretaria
General de ADIF
C/ Hiedra, 9 — Estacidn de Chamartin — Edificio 23- 28036 Madrid

> Por correo electronico:

Cuestiones administrativas: auruciero@adif.es; fmacias@adif.es;

Para cuestiones Técnicas: jlrustarazo@adif.es;

Los interesados en el procedimiento de licitacidn podrdn solicitar informacién adicional sobre los pliegos
Yy, en su caso, demas documentacién complementaria con una antelacién de seis (6) dias naturales a la
finalizacion del plazo de presentacidn de las proposiciones. Con posterioridad a esta fecha no se facilitara
informacién.

7. DIRECCION DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LICITACION ELECTRONICA

Es accesible desde la siguiente direccién de Internet:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

Direccidn Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Deberd cumplirse con lo establecido en la Seccién Primera del Capitulo | del presente Pliego.
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2. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en alguna prohibicion de contratar y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo
establecido en el punto 3 del presente capitulo.

De conformidad con el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones
realizadas a través del procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final de presentacién de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Habiendo vencido el plazo establecido en la Disposicidon Transitoria Tercera de la LCSP, y siendo, por
tanto, el requisito de inscripcién en el ROLECE exigible, la RECOMENDACION DE LA JUNTA CONSULTIVA
DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO A LOS ORGANOS DE CONTRATACION EN RELACION CON LA
APLICACION DEL REQUISITO DE INSCRIPCION EN EL ROLECE DEL ARTICULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE 8
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, de 24 de septiembre de 2018, viene a sefialar
que a los efectos de que “no se vea limitada la concurrencia”, y ante una situacién en que
coyunturalmente no es posible respetar este principio esencial, no cabe entender que el requisito de
la inscripcidn sea exigible en la presente licitacidn.

De conformidad con el articulo 140.3 de la LCSP, el empresario inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico no estara obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en el mismo.

El Certificado de inscripcion en el citado Registro (art. 96 LCSP) acreditara frente a todos los érganos de
contratacién del sector publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional, clasificacion y demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia
de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

La prueba del contenido del Registro se efectuard mediante certificacién del érgano encargado del
mismo, que podra expedirse por medios electrdnicos, informaticos o telematicos. Los certificados
deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expediciéon de la certificacién, asi como, en su caso, la clasificacidn obtenida.

Teniendo en cuenta todo lo anterior para la presente licitacion no se exige un archivo electrénico o
sobre independiente que contenga la documentacién administrativa y de solvencia, considerdandose
en fase de presentacién de oferta suficiente la presentacién de la declaracion responsable del firmante
de la oferta, y resto de documentacién exigida en la cldusula que se indica mas abajo y que se incluye
en:

- Archivo electrénico o Sobre Unico. PROCEDIMIENTOS QUE NO CONTEMPLEN CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

Sin perjuicio de lo anterior, si el licitador mejor clasificado no se encontrase inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, deberd aportar a peticiéon de la Mesa
de contratacidn, previa a la adjudicacion, la documentacidn requerida en el apartado 4 de la clausula
14 del presente Pliego en el plazo improrrogable de 7 dias habiles. Asimismo, La falta de presentacion
de esta documentacidn conllevard los efectos previstos en el apartado 3 de la citada clausula.
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3. SOLVENCIA

Para contratos de valor estimado < a 500.000€, la solvencia se acreditara indistintamente mediante la
Clasificacién, o mediante los criterios del Apartado 3.5.

En fase de presentacion de ofertas, tal y como se especifica en la cldusula 8 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, serd suficiente con que se presente la declaracién responsable (ANEJO N2 1).

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicacién, debera acreditar el cumplimiento de dichos
requisitos conforme se expresa a continuacion.

3.1. CLASIFICACION (Para cada uno de los lotes):

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA CATEGORIA

RD RD
1098/2001 773/2015

OBRAS DE FERROCARRILES SIN CUALIFICACION

D > ESPECIFICA

A 1

3.2. CLASIFICACION DE PARTES DEL CONTRATO

X] No procede.

3.3. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA

MEDIOS PERSONALES

El licitador mejor clasificado de cada uno de los lotes deberd acreditar la adscripcién al contrato los
siguientes medios:

En fase de presentacion de ofertas, tal y como se especifica en la cldusula 8 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, serd suficiente con que se presente la declaracién responsable (ANEJO N2 1)

REQUISITOS MINIMOS PARA CADA LOTE:

- Un (1) Jefe de Obra, con experiencia demostrable de UN (1) afio en obras de la tipologia descrita
o similares.

- Un (1) Encargado de Obra, con experiencia demostrable de UN (1) afio en obras similares.

- El equipo de trabajo estara formado por, al menos en nimero de DOS (2) operarios especializados
con experiencia en la ejecucién de obras similares demostrable de UN (1) afio.

- Un (1) técnico competente como responsable y coordinador de Seguridad y Salud, para elaborar
el Plan de Seguridad y Salud o Documento General de Prevencién. Este técnico contara con el
Titulo de Técnico de Grado Medio o Superior en Prevencidn de Riesgos Laborales, a acreditar con la
compulsa del citado titulo, y contar con 5 afios de experiencia tanto a nivel técnico como
preventivo.

- Asimismo el licitador propondrd un Delegado de Obra que contara con la titulacién de Técnico
Superior en Realizacidn y Planes de Obra o de Ingenieria Técnica, acreditar con titulo original o
compulsa del titulo correspondiente y con experiencia en obras de similar naturaleza a las que son
objeto de este contrato.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
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ACREDITACION:

En este sentido, el licitador mejor clasificado deberd presentar mediante acreditacion de la efectiva
disposicion de los medios personales, una relacién nominal del equipo humano, en la que figure la
empresa a que pertenece, la categoria profesional de cada uno de ellos, titulacion, y la dedicacion que
prestard al contrato, asi como la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo humano. Ademas,
el licitador mejor clasificado acreditara que los trabajadores a adscribir al contrato poseen estas
experiencias minimas exigidas mediante la presentacién del curriculum vitae.

Si esta disposicién de medios no se demostrase fehacientemente por el licitador propuesto antes de la
adjudicacion, se dard tratamiento al mismo como si hubiese retirado injustificadamente su oferta,

proponiendo la adjudicacidn al siguiente licitador.

MEDIOS MATERIALES

Ninguno en especial

3.4. Habilitacion empresarial exigible para realizar la prestacion (art. 65.2 de la LCSP)

XI Ninguna en especial.

3.5. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL (*):

En fase de presentacion de ofertas, tal y como se especifica en la cldusula 8 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, serd suficiente con que se presente la declaracién responsable (ANEJO N2 1)

En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas (UTE), se podra acreditar el cumplimiento de los
requisitos de solvencia del contrato mediante la acumulacién de las condiciones de los distintos
miembros en compromiso de UTE.

REQUISITOS MINIMOS

e Solvencia econdmica y financiera:

Se requiere un volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos de, al menos:

- 30.860,07 € (IVA excluido) en el caso del Lote 1.
- 46.489,97 € (IVA excluido) en el caso del Lote 2.
- 30.826,01 € (IVA excluido) en el caso del Lote 3.
- 67.523,18 € (IVA excluido) en el caso del Lote 4.

En el caso de un mismo adjudicatario para varios lotes, el volumen anual de negocios requerido serd el
resultante de la acumulacién de los volumenes anuales de negocio expresados anteriormente.

¢ Solvencia técnica o profesional:

Obras ejecutadas en los ultimos cinco afos del mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que
corresponde el contrato.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
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El importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio de mayor ejecucidn del
periodo indicado, en obras del mismo grupo o subgrupo de clasificacidn al que corresponde el contrato,
sera de:

- 14.401,37 € (IVA excluido) en el caso del Lote 1.
- 21.695,32 € (IVA excluido) en el caso del Lote 2.
- 14.385,47 € (IVA excluido) en el caso del Lote 3.
-31.510,82 € (IVA excluido) en el caso del Lote 4.

En el caso de un mismo adjudicatario para varios lotes, el importe requerido en relacién con la
experiencia sera el resultante de la acumulacidn de los importes anuales expresados anteriormente.

Empresas de nueva creacion (<5 afios de antigiiedad), Solvencia Técnica o Profesional:

Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 88.2 de la Ley 9/17 LCSP, en los contratos cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 €, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion
(antigliedad inferior a cinco afios) su solvencia técnica se acreditard mediante declaracién que indique
la plantilla media anual de la empresa y del nimero de directivos durante los tres ultimos afios.

Se exigira con caracter de minimo:

a) El mantenimiento de la plantilla, entendiendo que se cumple este requisito cuando dicha
variacién no sea superior, en menos, al 10%.

b) El mantenimiento de los cuadros directivos, entendiendo que se cumple este requisito
cuando dicha variacidn no sea superior, en menos, al 10%.

ACREDITACION

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicacidon debera acreditar el cumplimiento de los
requisitos sefialados con anterioridad conforme se expresa a continuacidn:

e Solvencia econdmica y financiera:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Asimismo, el licitador mejor clasificado presentard una declaracion responsable firmada por el
representante legal de la empresa, en la que se certifique el cumplimiento del requisito anterior,
indicando el resumen de los datos en el que se pueda comprobar dicho cumplimiento.

e Solvencia técnica:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por certificados de
buena ejecucidn; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y
se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al dérgano de
contratacidén por la autoridad competente.

Cuando el licitador sea una empresa de nueva creacién (< 5 afios de antigliedad), la solvencia técnica o
profesional exigida se acreditard mediante declaracidon responsable detallada, acompafada de la
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documentacion justificativa correspondiente.

3.6. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (ART. 75 DE LA LCSP)

Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigira la
responsabilidad solidaria de todas ellas, debiendo presentarse la documentacién establecida en la
Clausula 14.4.3 del Pliego.

4. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACION O CELEBRACION DEL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO

4.1. No proceden gastos de publicidad.

4.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebrar el contrato o se acuerde el desistimiento, se
compensara a cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido hasta el limite del tres por mil
del presupuesto base de licitacion (art. 152.2 de la LCSP).

5. GARANTIAS

X sl - 5% del importe de adjudicacién (IVA excluido).
5.1. DEFINITIVA:

|Z| SI. En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado
5.2. COMPLEMENTARIA: inicialmente incursa en presuncién de temeridad por su bajo
importe, el porcentaje sera del 5% del precio de adjudicacion.

A disposicién del Organo de Contratacién

6. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y DIVISION EN LOTES

Ordinaria:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.1 b) LCSP, el contrato se adjudicard por
procedimiento abierto simplificado y se llevara a cabo atendiendo a un unico criterio de adjudicacion, el

precio, segun lo dispuesto en el apartado 1.1 del presente Cuadro de caracteristicas.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
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Divisién en lotes: [X] Si
El objeto del presente contrato se va a dividir en CUATRO (4) lotes, realizandose una adjudicacion por
cada Lote, formalizandose un contrato por cada uno de ellos, y siendo de realizacién independiente, de
acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. Los cuatro lotes establecidos son los siguientes:

e lote.1: Agost (Alicante); Referencia n2 3.20/46502.0028
e Lote.2: Monforte del Cid (Alicante). Referencia n2 3.20/46502.0029
e Lote.3: Mondvar-Pinoso (Alicante). Referencia n? 3.20/46502.0030
e Lote.4: San Vicente del Raspeig (Alicante). Referencia n2 3.20/46502.0031

Limites a la presentacion de ofertas y/o adjudicacidn de lotes:
- N2 |otes a los que se puede presentar cada licitador: Sin limite.
- N2 |otes de los que puede ser adjudicatario cada licitador: DOS (2) lotes.
Los licitadores podran presentar ofertas a uno o varios lotes, pero cada oferta siempre tendra que ser
individual para cada lote, es decir, se hara entrega de una oferta por cada uno de los lotes a los que se
presente y dicha oferta no tendrd ningun tipo de vinculacién, ni técnica ni econdmica, con el resto de
las ofertas presentadas para el resto de los lotes.

En el caso de que un mismo licitador haya presentado la mejor oferta en mas de dos lotes se tendra en
cuenta a los efectos de la aplicacidn del limite de la adjudicacién de los lotes el mayor ahorro que
suponga para ADIF en funcién de las ofertas presentadas.

e Se presentara un Archivo electrénico o Sobre Unico para el lote que oferte, con la declaracién
responsable del firmante de la oferta y la proposicion econdmica, que ird referida al
presupuesto maximo de licitacion del correspondiente lote marcado en el Apartado 1.3 del
presente Cuadro de Caracteristicas y se realizara en el modelo establecido al efecto como anejo
1 al presente Pliego
Las declaraciones responsables en cuanto a solvencia técnica y econdmica se referiran al lote
para el que se presente oferta.

Todos los sobres presentados deberan identificar la designacién del expediente y su nimero de
referencia, asi como la designaciéon completa del lote para el que se presenta oferta.

No se admite la presentacion de mas de una proposiciéon por una sola empresa para cada lote, ya licite
individualmente o agrupada en UTE, ni la presentacién de variantes.

puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: DZAMNPOBCJI592ADNWM 2GJ30D44

El porcentaje de baja que resulte del importe ofertado en la proposicién econémica serd de aplicacion
por igual a todos los precios unitarios del presupuesto del Pliego de Prescripciones Técnicas, a excepcion
de las partidas alzadas.

Para cada lote, el estudio de la solvencia y de las ofertas econdmicas (temeridad, orden de clasificacién)
se realizara de forma independiente, como si se tratase de expedientes diferentes.

El objeto individualizado de la contratacion de este procedimiento dara lugar, por cada lote, al
establecimiento de UN CONTRATO, que comprenderd las unidades especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

g Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACION

1. Empresas que hubieran participado en la elaboracién de especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato (articulo 70.1 de la LCSP).

Los licitadores deberan presentar una declaracién responsable sobre si participaron directa o
indirectamente en la elaboracidn de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato. Cuando licite una UTE esta declaracién debera referirse a cada una de
las empresas que la integren, esta declaracién quedard incluida en:

XI Anejo 1. Para Procedimientos que no contemplen criterios de adjudicacién
evaluables mediante un juicio de valor.

2. Incompatibilidad con los contratos de vigilancia, supervision, control y direccién de la ejecucion de
contratos de obras e instalaciones (articulo 70.2 de la LCSP).

Los licitadores deberan tener en cuenta que, el adjudicatario del presente contrato no podra resultar
adjudicatario del correspondiente contrato para la vigilancia, supervisidn, control y direccion de su
ejecucién, asi como tampoco aquellas empresas vinculadas, entendiendo por empresas vinculadas las
gue se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Cédigo de Comercio.

Si esta situacién de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista
estara obligado a comunicarlo inmediatamente a ADIF. El incumplimiento de esta obligacion sera
causa de resolucién de este contrato.

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

1. CRITERIOS DE VALORACION DE OFERTAS Y PONDERACION CRITERIOS ADJUDICACION.

Criterios de IX] Un solo criterio de adjudicacién: Precio mas bajo.
valoracién

puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: DZAMNPOBCJ592ADNWM2GJ30D44

[] Un solo criterio de adjudicacién: La contratacién y ejecucion de las obras del
Proyecto de referencia se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado
con un Unico criterio de adjudicacion en base al art. 159 de la LCSP. Ya que el
alcance del contrato estd plenamente definido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (PPTP) y/o Proyecto, por lo que no seria susceptible de ser
mejorado y por lo tanto no resulta necesaria la evaluacidn de otros aspectos que
no sean el precio.

Justificacion

INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO

Tipo

g Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/validajsp
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2. DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE UNICO PARA
PROCEDIMIENTOS QUE NO CONTEMPLEN CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE UN

JUICIO DE VALOR. VALORACION DE LOS CRITERIOS.

2.1. Documentacion a incluir: Sera la contenida en la Clausula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.
° Declaracion responsable y oferta de criterios cuantificables mediante férmulas.
La declaracién responsable y la oferta de criterios cuantificables mediante féormulas se presentara
redactada conforme al modelo establecido en el Anejo 1 al presente pliego.
° Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresas, en su caso. Conforme al modelo
establecido en el Anejo 6 al presente pliego.

2.2. Valoracion de los criterios (No seran de aplicacidn las clausulas 15, 16, 17 y 18 del PCAP):
a) Precio:
El precio sera el Unico criterio de adjudicaciéon, siendo la oferta mejor clasificada, dentro de las
admitidas, la oferta econdmica de menor importe.

3. DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE EN LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES 1 Y 2 PARA
PROCEDIMIENTOS QUE CONTEMPLEN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.
VALORACION DE LOS CRITERIOS.

NO PROCEDE EN ESTE PROCEDIMIENTO

4. PLAZO PARA LA ADJUDICACION

Se adjudicara el contrato dentro del plazo:
X] General de quince (15) dias. (articulo 158.1 LCSP)
[] General de dos (2) meses. (articulo 158.2 LCSP)
[] Especial ampliado: ___ meses. (articulo 158.2 LCSP)

IV. EFECTOS DEL CONTRATO

1. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

CINCO (5) MESES

Plazos parciales: No procede.

2. REVISION DE PRECIOS

<] No procede revisién de precios, conforme al articulo 103.1 LCSP.
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[] Si procede revision de precios, de acuerdo con el correspondiente informe justificativo.

TIPO FORMULA
(Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre)

3. CONDICIONES DE EJECUCION

1. Adscripcién de medios especificos (articulo 76.2 LCSP).
Se exige [X] Si/ [_] No

En caso afirmativo: Es condicién especial de ejecucién [X] Si/ ] No

2. Seguro a todo riesgo de construccién (articulo 202 LCSP).
Se exige [X]Si/ [] No
En caso afirmativo: Suma asegurada: Importe de adjudicacion sin IVA.
Es condicién especial de ejecucion [X] Si/ ] No

3. Seguro de responsabilidad civil (articulo 202 LCSP).
Se exige [X]Si/[ ] No
En caso afirmativo: Suma asegurada: Importe de adjudicacion sin IVA.
Es condicién especial de ejecucion [X] Si/[_] No

4. Cumplimiento de obligaciones de caracter social (articulo 202 LCSP).
Se exige [X]Si/ [] No (Ver apartado siguiente).
En caso afirmativo: Es condicién especial de ejecucién [X] Si/ [ ] No

5. Cumplimiento de obligaciones de caracter medioambiental (articulo 202 LCSP).
Se exige [_]Si/ [X] No (Ver apartado siguiente).
En caso afirmativo: Es condicién especial de ejecuciéon [ ] Si/ [ ] No

6. Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasién de su ejecucién (art.
133.2 LCSP):

Se exige [X] Si/ [ ] No

En caso afirmativo: Es condicién especial de ejecucion [X] Si/[ ] No

7. Cumplimiento de Obligaciones de integridad y lucha contra el fraude de las empresas licitadoras y del
adjudicatario (Clausula 29 del Pliego)

Se exige <] i/ [_] No

En caso afirmativo: Es condicién especial de ejecucién [X] Si/[ ] No

8. Otros seguros o condiciones de ejecucion diferentes:

Se exige [ ] si/[X] No

En caso afirmativo: Es condicién especial de ejecucion [ ] Si/[ ] No

9. En caso de que la ejecucion del presente contrato implique la cesién de datos por parte de ADIF al
adjudicatario, se considerara como condicidn especial de ejecucion a los efectos previstos en el Pliego de
Bases, la obligacion del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unidn Europea en
materia de proteccion de datos, teniendo esta obligacidén caracter de obligacidon contractual esencial.
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4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL

Las previstas en la Clausula 28 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

5. PENALIDADES. LIMITE A LA SUBCONTRATACION

1. Por incumplir las condiciones de ejecucidn calificadas como condiciones especiales de ejecucidn (art.
192 LCSP y Clausula 28 y 29 del Pliego) [X] Si/[_] No

2. Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso (articulo 192 LCSP): [X] Si/[_] No

La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las causas senaladas con los

anteriores nimeros 1y 2 no podra exceder de lo establecido en el articulo 192.1 LCSP).

3. Por demora, conforme al art. 193 LCSP (Cldusula 30 del Pliego) [X] Si/[_] No

4. Por incumplir el plazo para la presentacién del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (articulo 193.5

LCSP):
X1 si/[ ] No
5. Por incumplir las condiciones para la subcontratacién (articulo 215.2 y 3 LCSP):
X1 si/[ ] No

6. Limites a la SUBCONTRATACION (articulo 75.4 de la LCSP):

Parte de los trabajos, en atencién a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el
propio licitador o por una de las empresas de la UTE:

[] si/fX] No
En caso afirmativo:
-Justificacién:
-Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:

-Es condicién especial de ejecucion [ _] Si/[_] No

6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

6.1. Modificaciones previstas

Posibilidad de modificacion del contrato: NO
Supuestos en que podra modificarse el contrato: NO PROCEDE
Porcentaje maximo de modificacion: NO PROCEDE
Procedimiento para modificar el contrato: NO PROCEDE
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6.2. Modificaciones no previstas

Supuestos en que podra modificarse el Los establecidos en el articulo 205 de la LCSP.
contrato:

Porcentaje maximo de modificacion: El establecido en el articulo 205 de la LCSP.
Procedimiento para modificar el contrato: El establecido en el articulo 207 LCSP.

7. CESION DEL CONTRATO

En aplicacién de lo establecido en el articulo 214 de la LCSP, el presente contrato podra ser objeto de
cesion:

X SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los limites y en los términos establecidos en
el art. 214 LCSP.

8. PRESENTACION DE FACTURAS

El adjudicatario deberd presentar las facturas en formato electrénico a través del servicio de Plataforma
de Facturacién Electrénica de ADIF. Los formatos admitidos son:

e Facturae3.2.1
e UBL2.1
e Edifact 01B
Protocolos de comunicacidn admitidos:
e AS2
e Webservices

La informacidn necesaria para la conexion a este servicio se debe obtener mediante peticidn al siguiente
buzdén de correo electrénico:

e facturae@adifaltavelocidad.es / facturae@adif.es

V. EXTINCION DEL CONTRATO

1. PLAZO DE GARANTIA

Dos (2) afos a partir de la recepcién (articulo 243.3 LCSP).

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
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2. COFINANCIACION EUROPEA FONDOS FEDER

NO PROCEDE

IEI Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

S F

i -‘aalf La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: DZAMNPOBCJ592ADNWM2GJ30D44
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

CAPITULO |. PREPARACION DEL CONTRATO

SECCION PRIMERA. - LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Clausula 1. Presentacion de las proposiciones.

Esta licitacion tiene caracter electrdnico.

Los pliegos y demas documentacion complementaria se pondran a disposicidon de los licitadores a través
de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, garantizando asi el acceso a los mismos por medios
electrénicos.

En este procedimiento de licitacion no se admitiran aquellas ofertas que no sean presentadas a través de
los medios descritos.

El plazo de presentacién de proposiciones sera el que figure en el anuncio publicado en la Plataforma de
Contratacidon del Sector Publico. Las ofertas deberan enviarse a través del Portal del Licitador de Adif /
Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No se admitirdn proposiciones que no estén presentadas en dicho
plazo.

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrdnica a través
del citado Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; “PORTAL DEL LICITADOR. MANUAL DE
USUARIO” y “PORTAL DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES TECNICAS”, accesibles tanto en el Perfil de
Contratante de Adif y Adif AV que reside en la Plataforma de Contratos del Sector Publico como en las
paginas web institucionales de Adif y Adif AV.

En los citados documentos se describe cémo el licitador debe preparar y enviar la documentacién y los
archivos electrdénico o sobres que componen las ofertas mediante el Portal del Licitador de Adif / Adif AV,
que se pone a su disposicién.

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador de Adif / Adif AV
y rellenar tanto los datos basicos como los datos adicionales (Ver documentos anteriormente citados)
disponibles en el anterior enlace.

Se recomienda a los licitadores la presentacion de las ofertas con antelacion suficiente, a los efectos de la
correcta utilizacion del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de poder solventar cualquier duda de
funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja de la utilizacion del
citado Portal, deberan ponerse en contacto con el buzén de soporte a usuarios a través de las distintas
opciones indicadas en los documentos ya indicados.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se
permitird que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador
presente en formato digital el documento incluido en el fichero erréneo. El documento presentado
posteriormente no podra tener ninguna modificacion respecto al original incluido en la oferta. Si el
drgano de contratacion comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador sera
excluida.

De acuerdo con lo previsto en la D.A. 163, letra h) de la LCSP, en el momento que la empresa licitadora
cierre su oferta, se generara el resumen criptografico de su contenido, quedando como constancia de
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dicha oferta. Si esta huella es remitida al 6rgano de contratacidén por algin mecanismo admitido, se

dispondrad de un plazo para la transmision de toda la oferta de 24 horas para su recepcidén y para
considerar completada la presentacion.

Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrénicos, se detecta una presentacién
fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validara. Si la huella coincide, y la fecha de
recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas a partir de la fecha de remisién de la huella, la oferta se
dard por admitida y se abrira. Si por el contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo
de 24 horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En todo caso, el resumen criptografico (firmado por el licitador) de cada oferta permite comprobar que su
contenido no se ha alterado desde el momento del envio por parte el licitador.

En el caso de presentacion de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes Anuncios, y se
alegara por parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza técnica por un anormal
funcionamiento del PORTAL DEL LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que una empresa presentara
su oferta, la Mesa de Contratacién requerira informe técnico de los Sistemas de Informacion de Adif a fin
de que se identifiquen los motivos y se adopten las medidas oportunas. Dicho informe técnico se
incorporara al correspondiente expediente a los efectos que procedan.

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta dentro del
plazo, el drgano de contratacidon podrd ampliar el plazo de presentacidén de las ofertas, para todos los
licitadores por igual.

No se admitira la presentaciéon de mas de una proposicién por una sola empresa, ya licite individualmente
o agrupada en UTE (articulo 139.3 LCSP), ni la presentacion de variantes (articulo 142 LCSP).

Firma de la documentacidn y de los archivos electrénicos o sobres presentados.

La modalidad de firma electronica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-AV es la firma
electrénica reconocida, de acuerdo con lo que prevé la Disposicién Adicional Decimosexta de la LCSP y el
apartado dos del articulo cuarto de la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo
de medios electrdnicos en los procedimientos de contratacion.

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrénico o sobre, como los propios archivos
electrénicos o sobres, deberdn ir firmados por el apoderado con capacidad para representar a la empresa
en la presentacion de las ofertas.

La presentacidn de la oferta se podrd firmar con un certificado valido de una persona fisica o juridica
representante, adjuntandose los documentos electrénicos contenidos en cada uno de los sobres o archivos
electronicos que componen la oferta debidamente firmados por la persona reconocida juridicamente
como representante.

En todo caso, las firmas electrdnicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los firmados fuera
del Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, de forma que con la simple
apertura de un documento pueda constatarse la identidad del firmante.

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres o archivos
electrénicos que conforman la proposicidn se realiza con el envio de ésta al Portal del Licitador, por lo que,
hasta que no esté finalizada la oferta completa, es decir con todos los documentos firmados contenidos en
todos los sobres, no se debe proceder a la firma de la presentacién de oferta.

Clausula 2. Formalidades de los documentos.
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Conforme a lo establecido en el articulo 23 del RGLCAP, los documentos se presentaran en castellano o, en
su caso, acompanfadas de traduccion jurada.

Clausula 3. Archivos electrénicos o Sobres en los que se incluye la oferta.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, y atendiendo a-Apartadeal Apartado Ill.2 y 111.3 del Cuadro
de Caracteristicas, la oferta se presentara en:

o

Archivo electrénico o Sobre Unico en los supuestos en que en el procedimiento no se
contemplen criterios de adjudicacién evaluables mediante un juicio de valor.

° Dos archivos electronicos o Sobres en los supuestos en que en el procedimiento se contemplen
criterios de adjudicacidn evaluables mediante un juicio de valor.

Cldusula 4. Comunicaciones entre el Organo de Contratacién y los licitadores.

Para los actos de comunicacion con el érgano de contratacion distintos de la presentacion, los licitadores
deberan emplear el correo electrdnico, a través de la direccidn o direcciones indicadas en el apartado 1.6
del Cuadro de caracteristicas del presente pliego.

El érgano de contrataciéon se comunicard con los licitadores a través del correo electrénico que éstos
deberan designar en su proposicién o, en su caso, a través de la publicacion de las comunicaciones en el
perfil del contratante de la Entidad en la Plataforma de Contratacidon del Sector Publico. A todos los
efectos, los plazos que se establecen en el presente Pliego se computaran a partir de la fecha de recepcién
del correo electrénico por parte del licitador a la direccién indicada por este en su oferta. En caso de que
se publique en el perfil del contratante, el plazo se contara desde su publicacién en dicho medio.

La documentacion presentada a través de medios electrénicos deberd contener la firma electrénica del
licitador persona fisica 0, en caso de entidades, de su representante con poder suficiente en el momento
de la firma. La presentacion de un documento escaneado con firma manual no sera validevalida, de
acuerdo con lo establecido en los articulos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

ADIF admitird como sistemas de firma validos los establecidos en el apartado a) del articulo 10.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre (sistemas de firma electrdénica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrénicos reconocidos o cualificados de firma electronica expedidos por prestadores
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacién»). Dichos sistemas reuniran
los requisitos establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y su normativa de
desarrollo.

ADIF difundird, a través de su pagina web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, en el que se incluira
la informacién referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo los anuncios de informacién
previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentacion relativa a las mismas, la adjudicacion y
formalizacién de los contratos, los procedimientos anulados, o cualquier otra informacién atil de tipo
general, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

La difusién a través del perfil de contratante de la informacidn relativa a los procedimientos de
adjudicacion de contratos surtira los efectos previstos en el Titulo | del Libro Segundo de la LCSP.
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Clausula 5. Confidencialidad y Proteccion de Datos.

5.1. Confidencialidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia de acceso a la informacidn publica y de
las disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacién que debe darse a los
candidatos y a los licitadores, ADIF no podran divulgar la informacién facilitada por los licitadores que
estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que dicha
designacién como confidencial sea conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.

El cardcter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacidn o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del érgano de eentrataciéncontratacion, asi como de sus servicios
dependientes no podrd extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el
contenido de los informes y documentacidon que, en su caso, genere directa o indirectamente el érgano
de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. El deber de confidencialidad Unicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ninglin caso a documentos que
sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacidn publica de partes no confidenciales de
los contratos celebrados, tales como, en su caso, los plazos finales de ejecucién de los trabajos, las
empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta
y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la legislacion
vigente en materia de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberd ser definido y limitado
en el tiempo.

5.2. Proteccion de Datos.

5.2.1. Normativa

De conformidad con la Disposicion adicional 252 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen
el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar en su integridad el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa
complementaria, incluyendo la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

Para el caso de que la contratacion implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendra la consideracidn de encargado del
tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerara comunicacion de datos, cuando
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se cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberan de

constar por escrito.

5.2.2. Tratamiento de Datos Personales

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberd tratar los datos personales de los
cuales ADIF es Responsable del Tratamiento (Responsable del Tratamiento) de la manera que se
especifica en el Anejo N2 8 de este pliego, denominado “Tratamiento de Datos Personales”.

Ello conlleva que el adjudicatario actie en calidad de Encargado del Tratamiento (Encargado del
Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando
y protegiendo debidamente los Datos Personales.

Por tanto, sobre ADIF recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el
adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los
comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, sera
considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente.

El Anexo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los Datos Personales a proteger, asi
como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el adjudicatario.

En caso de que como consecuencia de la ejecucién del contrato resultara necesario en algin momento la
modificacion de lo estipulado en el Anejo N2 8 “Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario lo
requerird razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo
con lo solicitado emitiria un Anexo “Tratamiento de Datos Personales” actualizado, de modo que el
mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el
cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anejo “Tratamiento
de Datos Personales:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o
demdas documentos contractuales aplicables a la ejecucién del contrato y aquellas que, en su caso,
reciba de ADIF por escrito en cada momento.

El adjudicatario informara inmediatamente a ADIF cuando, en su opinidn, una instruccién sea
contraria a la normativa de proteccién de Datos Personales aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecucion del objeto del
Contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en
el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de
seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los
Datos Personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccidn del nivel de riesgo
y seguridad detalladas en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”.

d) Mantener la mds absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la
ejecucion del contrato asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el
soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligacién se extiende a toda persona que pudiera
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del
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adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber adn después de la terminacién de la ejecucidn de la obra o de su
desvinculacién.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicién de ADIF dicha documentacidn acreditativa.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccion de Datos Personales de las personas
autorizadas a su tratamiento.

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del Tratamiento, no
comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario segun el RGPD, y
comunicarlo a ADIF, también cuando la designacion sea voluntaria, asi como la identidad y datos de
contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a
efectos de proteccién de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento),
responsable(s) del cumplimiento de la regulacion del tratamiento de Datos Personales, en las
vertientes legales/formales y en las de seguridad.

Una vez finalizada la prestacidon contractual objeto del presente Pliego, se compromete, segun
corresponda y se instruya en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o destruir (i) los
Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el
adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos
datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de
derecho comunitario su conservacién, en cuyo caso no procedera la destruccién. El Encargado del
Tratamiento podra, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relacidn con el Responsable del Tratamiento. En este Ultimo caso, los Datos
Personales se conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y
definitiva al final de dicho plazo.

Segun corresponda y se indique en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales, a llevar a cabo el
tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y
automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anejo se especifican, equipamiento que podra
estar bajo el control de ADIF o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan
sido expresamente autorizados por escrito por ADIF, segun se establezca en dicho Anejo en su caso, y
Unicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecucidn del objeto de este Pliego.

Salvo que se indique otra cosa en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya asi
expresamente por ADIF, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econdmico Europeo u otro
espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratandolos fuera
de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a
lo establecido en este Pliego o demas documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en
virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el adjudicatario se vea
obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informara por
escrito a ADIF de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar el tratamiento, y
garantizard el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a ADIF, salvo que
el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a ADIF, de forma inmediata y a mds tardar en el
plazo de72 horas, cualquier violaciéon de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que
tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante para la documentacién y
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comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestidon de la
informacién que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos
Personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracién de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e
informaciones obtenidos durante la ejecucién del contrato. Comunicara con diligencia informacién
detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de
confidencialidad.
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m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificacidn, supresidn y oposicidn, limitacion del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u
otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del
Tratamiento, éste debe comunicarlo a ADIF con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse
de forma inmediata y en ningln caso mas alld del dia laborable siguiente al de la recepcion del
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y otras informaciones que
puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificacién
fehaciente de quien ejerce el derecho.

Asistird a ADIF, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios
de Derechos.

n) Colaborar con ADIF en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad,
(ii) comunicacion y/o notificacidén de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las
autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realizacion de evaluaciones de
impacto relativas a la proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las
autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion de la
que disponga.

Asimismo, pondra a disposicion de ADIF, a requerimiento de esta, toda la informacidn necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demds documentos
contractuales y colaborara en la realizacidon de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso,
por ADIF.

o) En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en
formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD un registro de
todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de ADIF (Responsable del
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de proteccién de Datos
Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a titulo de ejemplo, certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resulta-dos de auditorias, que habra de poner a disposicion de
ADIF a requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a disposicién de
ADIF toda informacidn, certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

g) Derecho de informacidn: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos,
debe facilitar la informacion relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redaccién y
el formato en que se facilitara la informacidn se debe consensuar con el responsable antes del inicio
de la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Anejo correspondiente de este
pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre ADIF y el adjudicatario a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente
pliego y demas documentos contractuales y tendran la misma duraciéon que la ejecucion de la obra
objeto de este pliego y su contrato, prorrogdndose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a
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la finalizacidn del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas las
personas involucradas en la ejecucion del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningun otro
Dato Personal responsabilidad de ADIF, y por tanto no estd autorizado en caso alguno al acceso o
tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales. Si
se produjera una incidencia durante la ejecucién del contrato que conllevara un acceso accidental o
incidental a Datos Personales responsabilidad de ADIF no contemplados en el Anejo “Tratamiento de
Datos Personales el adjudicatario debera ponerlo en conocimiento de ADIF, en concreto de su Delegado
de Proteccién de Datos, con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 72 horas.

5.3 Informacion

Los datos de cardcter personal seran tratados por ADIF para ser incorporados al sistema de tratamiento
“Contratacidn”, cuya finalidad es la gestidn de los expedientes de contratacién.

La base juridica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligacion legal y la ejecucidn de
un contrato. Los datos se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos.

Los datos de caracter personal serdan comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, Intervencién General de la Administracidén del Estado, Tribunal de Cuentas, e
incluidos en la Plataforma de Contratacion del Estado y el Registro Publico de Contratos.

Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ademas de los periodos
establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental espafiol.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y oposicion a su
tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante:

ADIF dirigiendo su peticidon a la direccion: dpd.adif@adif.es o por correo postal en Avenida Pio Xll, 97,
28036 - Madrid acompafiando fotocopia de su DNI o pasaporte.

Clausula 6. Seguridad en la Informacién

Adif, en el ambito de Sistemas de Informacién, entre otras, esta sujeto a la siguiente normativa:

e Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

e Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la
Administracion electrdnica (ENS).

e Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la
libre circulacién de estos datos. Conocido como Reglamento General de Proteccién de Datos de
Caracter personal (RGPD).

e Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de
derechos digitales.

e Real Decreto 12/2018 de Seguridad de las Redes y Sistemas de Informacion.
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En virtud de dicha normativa, Adif debe adoptar medidas técnicas adecuadas y proporcionadas, para
gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de informacion. En relacion
a esta materia, ADIF esta sujeto a la supervisidon de la autoridad de control competente, y puede ser
auditada y requerida para que subsane las deficiencias detectadas. Por todo ello, Adif debe implantar
medidas orientadas a proteger los sistemas de informacién de intrusidn de virus maliciosos, explotacién
de vulnerabilidades en sus activos, ataques intencionados u otros que vulneren o impacten de forma

negativa la operativa del negocio de ADIF que se lleva a cabo utilizando sistemas de informacidn.

En el caso de que el objeto de este pliego englobe la adquisicion o desarrollo de un Sistema de
Informacién, o bien involucre el equipamiento de elementos Hardware/Software, el adjudicatario se
obliga a cumplir los requerimientos indicados en el anejo N2 9 de este pliego, denominado
“Requerimientos de Seguridad de la Informacién para el Desarrollo de Aplicaciones y/o Adquisicion de
Equipamiento Hardware/Software relacionado con Redes de Comunicaciones y/o Sistemas de
Informacién”.

SECCION SEGUNDA. ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES A PRESENTAR PARA LA LICITACION Y
DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE

Cldusula 7. Presentacion de ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE UNICO en los procedimientos que NO
CONTEMPLEN CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

En el supuesto que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion evaluables mediante
un juicio de valor, la oferta se presentara en un Unico archivo electrénico o sobre.

Clausula 8. Contenido del ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE UNICO

8.1. Declaracidn responsable y oferta de criterios cuantificables mediante férmulas

La declaracion responsable y la oferta de criterios cuantificables mediante formulas se presentard redactada
conforme al modelo establecido en el Anejo 1 al presente pliego.

Las proposiciones econdémicas de los licitadores se realizaran sobre el PRESUPUESTO Base de licitacién del
PROYECTO cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el apartado 1.3.1 del Cuadro de Caracteristicas.
En dicha proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
afiadido.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente la oferta.

Si alguna proposicidn no guardase concordancia con la documentacidn examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido.

Asimismo, cuando para la seleccién del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluird en
este archivo electrdnico o sobre, en su caso, la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de
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manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicaciéon de las férmulas establecidas en los

pliegos.

Se incorporara la direccion de correo electrénico designada por el licitador para la realizacién de todas las
notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratacidn. Tal designacion implicara el
reconocimiento de que dicha direccidon de correo electrénico estd bajo el control del interesado, y que
éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la direccién electrdnica asi designada.

8.2. Compromiso de constitucion de Unidn Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos o mdas empresas acudan a una licitacién constituyendo una unién temporal, cada uno de los
empresarios que la componen debera acreditar su personalidad y capacidad, mediante la presentacién de la
declaracién responsable regulada en la presente Clausula.

Asimismo, deberdn presentar compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios, mediante documento en el que se indiquen los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyan y la participacidn de cada uno de ellos (articulo 69 LCSP).

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes
de la unién.

Se adjunta modelo como Anejo N2 6.

Clausula 9. Presentacion de los Archivos electronicos o Sobres en LOS PROCEDIMIENTOS QUE
CONTEMPLEN CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

En el supuesto que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicacién evaluables mediante un
juicio de valor, la oferta se presentara en dos archivos electrénicos o sobres: Archivo electréonico o Sobre N2 1
y Archivo electrdénico o Sobre N2 2.

Clausula 10. Contenido del archivo electrénico o Sobre N2 1.

10.1. En este archivo electrénico o sobre se incluird la documentacién técnica no evaluable mediante
féormulas, que serd el documento que permitird evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a los apartados
que se sefialan es esta Clausula.

Los formatos, caracteristicas y extension maxima de los documentos del archivo electrénico o sobre
responderan a los siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

- Formato:
* Tamafio de hoja: Ad4

Unicamente podran entregarse en una hoja de mayor tamafio al A4, con un méximo de 5 paginas,
los siguientes documentos, en su caso: el organigrama, el programa de trabajos, un plano
explicativo de la concepcién global de los trabajos y aquellos documentos cuyo contenido no
podria visualizarse en dicho formato. A efectos del computo del nimero total de paginas
admitidas como integrantes del documento, estas paginas de distinto tamafio seran consideradas,
cada una, como un A4.

* Tipo de letra: Arial.
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e Tamafio de letra: 11 puntos.

¢ Margenes minimos: 2,0 cm.
* Interlineado minimo: Sencillo.
- Extensién maxima de cada documento: Lo indicado en este apartado.

En ningln caso, se incluirdn, en este archivo electrénico o sobre, datos que permitan inferir datos
relativos a la proposicidn econdmica del licitador, ni datos o documentos que deban incluirse en el
archivo electrénico o sobre n22 (Criterios cuantificables mediante féormulas). Si eso se produjera, el
licitador quedara excluido.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO

La Memoria descriptiva servird para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e,
incluso, para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucién de las actividades importantes de la obra y reflejara un enfoque y un
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificacion territorial como
temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el
Plan Marco que figura en el Anejo Técnico de este Pliego.

De las unidades complejas (estructuras, tuneles, etc.), la Memoria contendra un analisis completo del proceso
de realizacién.

La Memoria debera contener, al menos:
e La concepcidén global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

e Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el
contrato. En este documento se designara al técnico titulado que el contratista propone como
Delegado de Obra.

e La descripcién de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos.

o Elanalisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.
e Larelacién de las fuentes de suministro de materiales y validacién de las mismas, en su caso.
o Elanalisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

o El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

o Elanalisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

e Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefalizacién y seguridad
previstas.

e Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

e Relacion de las unidades o partes de la obra que realizard mediante subcontratacién. A los
efectos establecidos en el articulo 215.2 del LCSP, el licitador no esta obligado a concretar el
nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si
el licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el correspondiente
subcontrato, se entendera cumplido respecto de ellos el requisito de la comunicacién anticipada
a que se refiere el articulo 215.2.b) del LCSP, siempre que, ademas, el licitador aporte un
compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista.

El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
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El Licitador realizara una planificacién de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en
el Plan Marco que se incluye en el Anejo Técnico de este Pliego debiendo justificar los rendimientos medios
previstos que garanticen el plazo de ejecucién. En dicho Anejo figura el Programa de Trabajo del Proyecto a
titulo informativo.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el resefiado en el
apartado IV.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de
ejecucién por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas
inversiones mensuales del Programa deberan ser compatibles con las anualidades que figuran en el apartado
I.3.2 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades
legales de incorporacion de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detraccidn, siempre dentro
del plazo total).

En cualquier supuesto, el abono maximo en cada anualidad sera el indicado para cada una de ellas en el
apartado 1.3.2 del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, aunque la inversion propuesta para cada afio en el
Programa sea diferente de la correspondiente del citado apartado.

Como consecuencia de la planificacidn realizada, el Licitador facilitara la informacion siguiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las
obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades.
- Duracién estimada de cada actividad.
- Comienzo y finalizacion mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al inicio de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podra ser completada con toda la informacion gréfica que el Licitador considere
oportuna.

Todas ello sera descrito en un maximo de 50 folios a doble cara (sin incluir la documentacién complementaria
necesaria).

Plazo de ejecucion. El plazo de ejecucion serd igual que el que figura en el apartado IV.1 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, y debera coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de
Trabajo que se presente por cada licitador.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren
incluidos en el Anejo N2 5 de este Pliego.

b) CALIDAD

El LICITADOR definira las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, la CALIDAD de
los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluira, al menos los
siguientes aspectos:
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e Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucidon de los trabajos y
normativa técnica aplicable.

e Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.
e Organizacion dedicada al control de calidad.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios a doble cara.

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a las obras, la
propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusién de los
certificados y demas documentos acreditativos de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar
mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyecto.

En dicho programa se indicara las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para
las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de:

Replanteo

Ubicacidn y explotacion de préstamos y vertederos

Localizacidn y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria
control de accesos temporales

control de movimiento de maquinaria

desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

sistema de gestidn de residuos y control de la contaminacién

Medidas de prevencion de incendios forestales.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios a doble cara.

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: DZAMNPOBCJI592ADNWM 2GJ30D44
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Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicara:

Organizacidon de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacidn con subcontratistas y trabajadores auténomos.

Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
Los procesos de formacidén e informacién a desarrollar

Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

Analisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecucion como
contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.

Sistema de gestidn de Prevencion de Riesgos.

Esta Memoria tendrd como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de Seguridad
Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicacién de su contenido.
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e) TECNOLOGIA e I+D+i

El licitador describird las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra y, en particular, la
utilizacidn en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de 1+D+i que
supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacidon pueda ser debidamente
documentada.

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalacion ferroviaria se valorara la calidad e idoneidad
de las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucion de la obra y el nivel de prestaciones de
los equipos. Las tecnologias y sistemas propuestos deberan ser compatibles con los sistemas y tecnologias
existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad. El licitador aportara los certificados
de homologacidn de las Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan su utilizacién en la
obra.

El licitador describira las tecnologias utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen y que se
indican en el apartado lll.1 del cuadro de Caracteristicas del Contrato.

La extension maxima de este documento sera de 20 folios a doble cara.

Asimismo, dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

10.2. La declaracién responsable se presentara redactada conforme al modelo establecido en el Anejo n2 2

al presente pliego.

Se incorporara la direccion de correo electrénico designada por el licitador para la realizacién de todas las
notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratacién. Tal designacion implicara el
reconocimiento de que dicha direccidon de correo electrénico estd bajo el control del interesado, y que
éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la direccidon electrdnica asi designada.

10.3. Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos o mdas empresas acudan a una licitacién constituyendo una unién temporal, cada uno de los
empresarios que la componen debera acreditar su personalidad y capacidad, mediante la presentacién de la
declaracién responsable regulada en la presente Clausula.

Asimismo, deberdn presentar compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios, mediante documento en el que se indiquen los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyan y la participacidn de cada uno de ellos (articulo 69 LCSP).

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes
de la unién.

Se adjunta modelo como Anejo N2 6.

Clausula 11. Contenido del archivo electrénico o Sobre N2 2.

En este archivo electrénico o sobre se incluird la documentacién indicada en el Apartado 111.3 del Cuadro de
Caracteristicas.

La oferta de criterios cuantificables mediante férmulas se presentara redactada conforme al modelo
establecido en el Anejo N2 3 al presente pliego.
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E.P.X

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra el licitador suscribir ninguna
propuesta en agrupacién temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Unidn
Temporal. La infracciéon de estas normas dara lugar a la no admisidon de todas las propuestas por él
presentadas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente la oferta.

Las proposiciones econdmicas de los licitadores se realizaran sobre el PRESUPUESTO Base de licitacién del
PROYECTO cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el apartado 1.3.1 del Cuadro de Caracteristicas.
En dicha proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
afiadido.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacidn examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién mediante resolucion
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido.

Asimismo, cuando para la seleccidn del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluira en este
archivo electrdnico o sobre, en su caso, la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacién de las férmulas establecidas en los pliegos.

CAPITULO Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

SECCION PRIMERA. JUSTIFICACION Y PUBLICIDAD

Clausula 12. Justificacion del procedimiento de adjudicacion y de los criterios de valoracion.

La contratacion y ejecucion de las obras del Proyecto de referencia se adjudicard por el procedimiento
abierto, con los criterios y la justificacion que se contienen en el Apartado Ill.1 del Cuadro de
Caracteristicas.

Clausula 13. Publicidad

El anuncio de licitacidn del contrato Unicamente precisara de publicacion en el perfil del contratante.

Clausula 14. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion y apertura de proposiciones.

La apertura de los archivos electréonicos o sobres conteniendo la proposicién se hara por el orden que
proceda de conformidad con lo establecido en el articulo 145 LCSP en funcién del método aplicable para
valorar los criterios de adjudicacién establecidos en los pliegos. La apertura se hard por la mesa de
contratacion.

La actuacidn de la mesa de contratacién se adaptara en funcidn de los archivos electrénicos o sobres que
el licitador deba presentar al formular su oferta, ya que éste presentara un Unico archivo electrénico o
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sobre cuando en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacidon evaluables mediante un
juicio de valor y dos archivos electrdnicos o sobres cuando se contemplen dichos criterios. Teniendo en
cuenta lo anterior, la actuacion de la mesa de contratacién sera la siguiente:

1.- Procedimientos que NO contemplen criterios de adjudicacion evaluables mediante un juicio de valor.
ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE UNICO.

En aquellos casos en los que el licitador solamente deba presentar un Unico archivo electrénico o sobre,

al no contemplarse en el procedimiento criterios de adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio
de valor, de conformidad con el art. 159 LCSP, la mesa de contratacidon en primer lugar procederd a
celebrar, en el dia y hora sefialados en el anuncié de licitacidn, en acto privado, la apertura de los archivos
electrénicos o sobres.

Asimismo, y con posterioridad a la celebracién de la apertura, se dara publicidad, a través de la PLCSP, del
resultado de la misma.

Finalizado el acto, en la misma sesidn, la mesa procedera a calificar la declaraciéon presentada por los
licitadores, acordando, en su caso, la subsanacién de los defectos materiales, en un plazo de tres (3) dias
naturales. La existencia de dichos defectos u omisiones subsanables se comunicaran a los interesados
mediante correo electrdnico.

Si fuera posible en la misma sesidn, y en caso contrario tras la recepcién de las correspondientes
subsanaciones, a través del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, previa exclusidn, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

En el caso de igualdad o empate entre dos o mas ofertas, sera preferida la proposicién presentada por
aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad. Si aun asi persistiese el empate, se procedera a
seleccionar la oferta adjudicataria mediante sorteo.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncion de anormalidad,
la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, si bien el plazo maximo que puede
conferirse al licitador para que justifique su oferta no podrd superar los cinco (5) dias habiles, desde la

fecha del envio de la correspondiente comunicacion.

El licitador deberd aportar las justificaciones que considere oportunas por escrito y de forma electrénica
mediante la aportacion de los archivos que correspondan en el Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV.
(https://elicitadores.adif.es).

Una vez recibidas las justificaciones se remitirdn para su informe a los servicios técnicos del érgano de
contratacion.
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Tras estas actuaciones, y en su caso a la vista del informe emitido por los servicios técnicos sobre las

precisiones presentadas por la empresa con oferta incursa en presuncién de temeridad o anormalidad, la
mesa realizara la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacién. Cuando el Unico
criterio de adjudicacién a valorar sea el precio, la mesa realizara la propuesta de adjudicacion al candidato
que haya presentado la oferta de menor importe.

En relacién con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobara en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estda debidamente constituida, el firmante de la
proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdémica, financiera y
técnica o, en su caso la clasificaciéon correspondiente, y no esta incursa en ninguna prohibicién para
contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacidn de las proposiciones supone la
autorizacion a la mesa y al érgano de contratacidon para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos en un Estado miembro de la Uniéon Europea.

2.- Procedimientos que contemplen criterios de adjudicacion evaluables mediante un juicio de valor.

En aquellos casos en los que el licitador deba presentar dos archivos electrénicos o sobres, al

contemplarse en el procedimiento criterios de adjudicacién evaluables mediante un juicio de valor, la
mesa de contratacidn, procederd a la apertura del archivo electrénico o Sobre n2 1 que contiene la
declaracion y la oferta de criterios evaluables mediante juicio de valor. La documentacién que contenga el
archivo electrdnico o sobre relativo a los criterios de adjudicacién evaluables mediante un juicio de valor,
se remitira para su informe a los servicios técnicos del drgano de contratacidn, que en atencién al articulo
159.4.e) LCSP emitiran su informe en un plazo no superior a siete (7) dias.

Finalizado el acto de apertura del archivo electrénico o Sobre n2 1, en la misma sesién, la mesa procedera
a calificar la declaracidon presentada por los licitadores, acordando, en su caso, la subsanacién de los
defectos materiales, en un plazo de tres (3) dias naturales. La existencia de dichos defectos u omisiones
subsanables se comunicaran a los interesados mediante correo electrénico.

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo, en su caso, la
valoracion final de los criterios de adjudicacién evaluables mediante un juicio de valor de cada una de las
ofertas, la mesa procederd a celebrar, en el dia y hora sefalados en el anuncid de licitacién, en acto
privado, la apertura del archivo electrénico o Sobre n2 2 que contiene los elementos de la oferta que se
valoraran mediante la mera aplicacion de férmulas.

No seran abiertos los archivos electronicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante
formulas (archivo electrénico o sobre N22) de aquellas empresas cuyas ofertas correspondientes a los
criterios evaluables mediante un juicio de valor (archivo electréonico o sobre N21) no hayan superado la
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puntuacion indicada en el presente pliego como umbral minimo de puntuacion (ofertas situadas en el

intervalo de calidad inaceptable).

Previamente a la celebracidn del acto de apertura, se dara publicidad, a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico (PLCSP), de la relaciéon de licitadores admitidos, no admitidos o excluidos,
y el motivo de dicha exclusion, asi como, en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicacidn, la
Valoracidn final de los criterios de adjudicacidn evaluables mediante juicio de valor de cada una de las
ofertas.

Asimismo, y con posterioridad a la celebracidn de la apertura, se dara publicidad, a través de la PLCSP, del

resultado de la misma.

Finalizado el acto, en la misma sesion, la mesa procederd previa exclusidn, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncién de anormalidad,
la mesa seguird el procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, si bien el plazo maximo que puede
conferirse al licitador para que justifique su oferta no podra superar los cinco (5) dias habiles, desde la
fecha del envio de la correspondiente comunicacion.

El licitador deberd aportar las justificaciones que considere oportunas por escrito y de forma electrdnica
mediante la aportacion de los archivos que correspondan en el Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV.
(https://elicitadores.adif.es).

Una vez recibidas las justificaciones se remitirdn para su informe a los servicios técnicos del érgano de
contratacion.

En el caso de igualdad o empate entre dos o mas ofertas, sera preferida la proposicidon presentada por
aquella empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad. Si aln asi persistiese el empate se clasificard en primer
lugar la oferta que hubiese obtenido la mejor puntuacién técnica, y, de seguir existiendo empate, por
ultimo se discernird mediante sorteo.

Posteriormente, la mesa realizard la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor
puntuacion. En relacién con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobara en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante
de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera
y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para
contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la
autorizacion a la mesa y al érgano de contratacidén para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
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de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos en un Estado miembro de la Uniéon Europea.

3.- Actuaciones de la mesa tras la clasificacion de las ofertas

Tras las actuaciones anteriores, la mesa requerira al licitador mejor clasificado, mediante comunicacion
electrdnica, para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se
refiere el articulo 75.2 LCSP y la documentacidn justificativa de que dispone efectivamente de los medios
qgue se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2
LCSP cuando asi se exija en el apartado 11.3.3 del Cuadro de caracteristicas; y todo ello en el plazo de 7 dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacién.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacién que no esté
inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrd que aportar en el plazo de siete (7) dias habiles
establecido para presentar la garantia definitiva.

Asimismo, en los casos en que a la licitacidn se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista
oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la
documentacion acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso, en el
plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, si se hubiera constituido, siendo igualmente de
aplicacion a este supuesto los demas efectos que se recogen en el art. 150.2 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procederd a recabar la misma documentacién al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

4.- Licitadores no inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE)

De conformidad con la RECOMENDACION DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA DEL
ESTADO A LOS ORGANOS DE CONTRATACION EN RELACION CON LA APLICACION DEL REQUISITO DE
INSCRIPCION EN EL ROLECE DEL ARTICULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS
DEL SECTOR PUBLICO, de 24 de septiembre de 2018 y hasta que resulte exigible, por tanto, la obligacién
establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del articulo 159 LCSP,
de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE) o registro
equivalente, la acreditacién de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar podra
realizarse en la forma establecida con cardacter general.

Atendiendo a este precepto, la mesa de contratacién debera requerir al empresario que haya presentado
la mejor oferta, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como
adjudicataria y que no estén inscritos en el ROLECE, para que en el plazo de siete (7) dias habiles a contar
desde el envio de la comunicacidn presenten, en su caso, ademas la siguiente documentacion:
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1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

a) Los empresarios individuales, copia del DNI (articulo 21 RGLCAP).
b) Los restantes empresarios: (Articulo 84 LCSP)

b.1) Los empresarios que fueren personas juridicas presentaran la escritura o documento de constitucion, los
estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

b.2) Los empresarios no espanoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidon Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo presentaran el documento acreditativo
de su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacidn del Estado donde estan establecidos,
o presentaran una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

b 3) Los demas empresarios extranjeros deberan presentar un informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

2. Documentos acreditativos de la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al efecto y
fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente (articulo 140.1 a) LCSP). El poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil en los
casos en que se exija por el Reglamento del Registro Mercantil.

Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de sociedades
mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podran también ser conferidos en documento
electronico, siempre que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma electrdnica reconocida del
poderdante. Dicho documento podra ser remitido directamente por medios electréonicos al Registro que
corresponda.

3. Documentacion acreditativa de la clasificacion o solvencia y compromiso de adscripcion de medios:

3.1. En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia mediante la clasificacion, la
acreditacion documental de este requisito se realizard mediante la presentacion de un certificado electrénico
expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Funcién Publica o
testimonio notarial del mismo, y debera comprender los grupos, subgrupos y categorias que se especifican en
apartado I1.3.1) del cuadro de caracteristicas.

Dicho certificado se acompanara de una declaracidn responsable en la que se indique que las circunstancias
expresadas en el certificado no han experimentado variacion.

3.2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia segun los criterios
establecidos en los apartados 11.3.5 del cuadro de caracteristicas, deberda presentar la documentacién
acreditativa que se describe en ese mismo apartado.

Junto con la presentacion, en su caso, de las cuentas anuales, se presentaran asimismo, los formularios EF-1,
con el resumen de dichos datos, EF-2, sobre los recursos propios vinculados al neto patrimonial y EF-3, en
relacién a la independencia financiera, segin modelos del Anejo N2 4.
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3.3. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de medios de otras
entidades (articulo 75 de la LCSP), debera aportar los documentos siguientes:

- Los que acrediten la solvencia que por si posea el licitador y la parte de solvencia que integra con
medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en el pliego.

- Una declaracién responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en la que
manifiesten no estar incursas en prohibicién de contratar, junto con el certificado de que estan al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- El compromiso de poner a disposicién de la adjudicataria la solvencia y los medios necesarios durante
la ejecucion del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecucidon del contrato cuando asi se
exija en este pliego. Antes de la formalizacidon del contrato, este documento debera elevarse a
escritura publica.

3.4. Documentacién acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripcién se haya comprometido,
conforme a lo exigido en el apartado 11.3.3 de este pliego y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (articulo 76.2 LCSP).

4. Documentacion acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social:

4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con
el Sector Publico, de acuerdo con lo establecido en el articulo 150 de la LCSP y en el articulo 13 del RCAP.

El presente certificado podra ser presentado por el licitador, o bien autorizar al érgano de contratacion para
obtenerlo de forma directa.

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos por parte de
los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligacién de tributar en Espafia, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberd aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad
del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el
caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituira por una declaracion responsable del licitador
de la citada situacion tributaria, igualmente traducida al castellano.

4.2. La acreditacidon del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre Actividades
Econdmicas (IAE), se realizara presentando:

El alta referida al ejercicio corriente o ultimo recibo de pago y declaracién responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del impuesto.

No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, debera presentar: el alta en el impuesto,
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del impuesto y declaracion responsable
de exencion del pago.

Si el licitador estuviese exento del alta en la matricula del impuesto, deberd presentar Unicamente una
declaracién responsable de exencién de alta.

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamacién por deudas ya vencidas
con la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del articulo 71 de la LCSP.

El presente certificado podra ser presentado por el licitador, o bien autorizar al érgano de contratacion para
obtenerlo de forma directa.

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las cotizaciones a la
seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligacién de
tributar en Espafia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Directiva 2014/24/UE del
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Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se debera aportar un certificado, traducido al
castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus
obligaciones con la seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituird por
una declaracién responsable del licitador de la citada situacion con la seguridad social, igualmente traducida

al castellano.

5. Habilitacién empresarial especial. Cuando en el apartado 11.3.4., del Cuadro de Caracteristicas se haya
especificado la habilitacidn empresarial exigible para realizar la prestacién, el licitador debera aportar el
documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitacién.

SECCION SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Clausula 15. Enumeracion de los criterios evaluables mediante un juicio de valor.

Para obtener las puntuaciones de una proposicidn en particular se sumaran las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los aspectos enumerados. La puntuacion maxima a alcanzar en cada uno de los aspectos
dependera de la importancia que en cada contrato tengan los aspectos técnicos. La eleccién de un baremo u
otro se fijara en el apartado 11l.1 del Cuadro de Caracteristicas. Los criterios evaluables mediante un juicio de
valor se valoraran con un maximo de 25 puntos.

Se valoraran los siguientes criterios:

A B
a) Memoria y Programa de trabajo 13 8
b) Calidad 3 3
¢) Programa de actuaciones medioambientales 4 4
d) Memoria Seguridad y Salud 4 4
e) Tecnologia e [+D+i 1 6

25 25

a) Memoria Constructiva y Programa de Trabajo

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuara la justificacién de la
metodologia indicada para la ejecucidn de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del
proyecto y del terreno donde serd ejecutada la obra y de otros condicionantes externos, asi como la garantia
de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifiquen el plazo de ejecucién y los
plazos parciales previstos.

b) Calidad a obtener

Para cada Propuesta, se valorara la calidad a obtener en la ejecucién de la obra, asi como los controles de
calidad que propongan realizar durante la ejecucion de la obra.

c) Programa de actuaciones medioambientales
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Para este Programa se valoraran las propuestas de medidas de gestién medioambiental y de los productos a
utilizar en la obra. Especialmente se calificara la precision en la identificacion de unidades de obra que puedan
generar impactos, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacidn fisica de la obra, la localizacidn
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestién medio ambiental
propuestos y la adopcidn de medidas de prevencion de incendios forestales.

Las medidas medioambientales se valoraran de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilizacién en mas de
un 50%, conforme a certificacion emitida por un laboratorio u organizacién que no forme parte del
mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador.

Estos materiales deberan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el pliego de
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

b) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior a
un 50%, conforme a certificacion emitido por un laboratorio u organizacién que no forme parte del
mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador.

Estos materiales deberan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el pliego de
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

c) Si en la ejecucidn de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestion ambiental de tierras
y materiales de obra, restauracién paisajistica; reduccion en la generacion de residuos; disminucion de
la contaminacion por vertidos, acustica, atmosférica o del suelo; reduccién del impacto visual, cultural
o socioldgico; limitacion de impacto sobre fauna y flora local; disminucion del uso de combustibles
fosiles o utilizacién de energias renovables.

d) Si durante la ejecucion de la obra se contempla la adopcidon de medidas de prevencion de incendios
forestales.

d) Memoria de Seguridad y Salud

Para la Memoria de cada Propuesta se valorara el sistema interno de Seguridad y Salud que se proponga
aplicar en la obra, en particular:

= Laorganizacion de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos,
funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.

= Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
= Los procesos de formacidn e informacién a desarrollar.
= La revision del Estudio de Seguridad y Salud con indicacion de sus deficiencias y posibles mejoras.

= Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

= Si la ejecucion de la obra se realizard en un marco de Gestidn de la Prevencion seguin la Normativa
internacional, espafiola o europea.

e) Tecnologia e I+D+i

Para cada instalacion ferroviaria de las incluidas en el apartado Ill.3 del Cuadro de Caracteristicas se valorara
el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de compatibilidad con las instalaciones existentes.

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucién de la obra.
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En este sentido se valorardn en particular la utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 1+D+i que supongan una mejora de la calidad

y valor técnico de la obra, y cuya justificacién pueda ser debidamente documentada. Dicha justificacién
podra realizarse mediante la acreditacion segun la serie de normas UNE 16600.

Clausula 16. Valoracidn de los criterios evaluables mediante un juicio de valor.

Para la valoracion de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada Propuesta se analizaran
y puntuardn los aspectos de la misma que se relacionan y describen en la Clausula anterior, segun los
criterios descritos en la misma y se redondeara al segundo decimal.

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignard la maxima puntuacién de ese criterio y al resto
de ofertas se le asignard una puntuacién proporcional mediante la siguiente férmula:

VT

PT, = — x CT

VTmax
Donde:
PTi = Puntuacion de la oferta
VTi = Valoracion de la oferta
VTmax = Valoracion de la mejor oferta
CT = Puntuacién maxima

La puntuacion total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCJV) se obtendra
como resultado de sumar la puntuacidn obtenida en cada uno de los apartados definidos en la clausula
anterior. Todas las puntuaciones seran redondeadas al segundo decimal.

Umbral minimo de puntuacién:

Si en el Apartado IIl.3 del Cuadro de Caracteristicas del presente contrato se hubiese determinado un
umbral minimo a alcanzar en la puntuacién de criterios cualitativos evaluables mediante un juicio de
valor, las ofertas de los licitadores admitidos administrativamente quedaran encuadradas en dos
intervalos:

» Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuaciéon de los criterios cualitativos sea
inferior al umbral minimo.

» Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuacion de los criterios cualitativos sea
superior o igual al umbral minimo.

La aplicacién del umbral minimo de puntuacidn se realizard, en todo caso, sobre la puntuacién total de los
criterios que dependen de un juicio de valor, tras la aplicacidon de la formula prevista en la Clausula
anterior.

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serdan tomadas en consideracién para el
calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacion de la mejor oferta, de manera que, en
el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederd a declarar desierto el procedimiento, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable, ni a las
calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya tomadas en consideracion.
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Clausula 17. Enumeracion de los criterios evaluables mediante férmulas.

Se valorara en este apartado el precio, al que se asignaran 75 puntos.

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicidon econdmica, IVA excluido.

Clausula 18. Valoracidon de los criterios evaluables mediante formulas.

Conforme a lo exigido por el articulo 146.2 de la LCSP, en el acta correspondiente a la Mesa de
Contrataciéon en la que se abran los archivos electrénicos o sobres que contengan los elementos de la
oferta que se valoran mediante la mera aplicaciéon de féormulas, se hara constar que, antes de comenzar
dicha apertura, se ha realizado ya la valoracion final de los criterios evaluables mediante juicio de valor de
cada una de las ofertas y se ha puesto dicha valoracidn a disposicion de los miembros de la Mesa.

El precio se puntua de forma creciente a mayor baja sobre el precio de licitacion del contrato. Se aplica
una regla de tres en relacién con la mayor de las bajas a fin de respetar la asignacion de puntos respecto
de la proporcion entre las bajas relativas.

Para la valoracidn de las ofertas econdmicas, se procedera de la siguiente forma:

* Ofertas sin baja sobre el precio de licitacién: 0 puntos.

* Oferta con el menor coste de entre las presentadas: 75 puntos. Si mas de una oferta coincide en este
importe, todas las coincidentes obtendran 75 puntos.

* Para el resto de ofertas se calculard la puntuacién con arreglo al porcentaje de sobrecoste en relacién
con la oferta mas baja, de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntuacién de la oferta = 75 * (1-[(Porcentaje baja maxima-Porcentaje baja oferta)/50]).
* Cuando el valor de la puntuacion de una oferta sea negativo se otorgaran 0 puntos.

La puntuacion de la oferta econdmica se redondeara al segundo decimal.

Clausula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

A) Un solo criterio de adjudicacion

Cuando el unico criterio de adjudicacidon sea el del precio se aplicaran los parametros objetivos que se
establecen en el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

B) Varios criterios de adjudicacion
Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacién, se aplicara el siguiente procedimiento:

Siendo:
BO: Baja de la oferta econdmica (%).
BM:  Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion

BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
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Se entenderan, como ofertas incursas en presuncién de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas
BO correspondientes superen los siguientes valores:

o ERP B
L. P.E._==

a) Paraun numero n de ofertas econémicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5):

BO > BR + UT Determinado con arreglo a las siguientes formulas:
Si BR < 20; UT = 100/BR
SiBR>=20y<30; UT=100/(1,5-BR)
SiBR>=30; UT=100/(2 - BR)
b) Para un numero n de ofertas econémicas “contemplables” menor que cinco (5):
BO > BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes formulas:
Si BM < 20; UT = 100/BM
SiBM>=20y<30; UT=100/(1,5-BM)

SiBM >=30; UT=100/ (2 - BM)
Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas (administrativa, técnica y
econdmicamente), una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas, segun lo
prescrito en el Art. 86 del RGLCAP y en la presente cldusula.

Los célculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la forma siguiente:

Of; = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas
“contemplables”) y

PB = Presupuesto Base de Licitacion, el que figura en el apartado correspondiente del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego (IVA no incluido).

Se obtendrd, para cualquiera nimero, n, de ofertas:

Of.
100 1—P—BJ y
BOj=

BOj

Ademas, para n 25 , se obtendra:
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Entre las mencionadas n ofertas econédmicas “contemplables” se elegirdn aquellas n" ofertas, tales que a
cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofy, le corresponda un valor O

BOn=100 _ O
PB

) , que cumpla la condicion:

|BO»—BM| <
G.

Y contando sélo con dichas n" ofertas, se calcularé el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del modo
siguiente:

hin‘B On
e

BR= 1N

Dicho valor de BR servira, cuando n 25 , para determinar los limites de la presuncion de anormalidad y las
garantias complementarias, anteriormente citados.

Si la oferta econdmica del licitador que haya obtenido la mejor puntuacidn resulta incursa en presuncién de
anormalidad por su bajo importe en relacion con la prestacién, la Mesa de Contratacién recabard la
informacion necesaria para determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacién con
la prestacion y por ello deber ser rechazada, o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente
baja, y por ello debe ser tomada en consideracidn para adjudicar el contrato.

Para ello, la Mesa de Contratacion solicitara al licitador, mediante comunicacion efectuada a la direccion de
correo electrénico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre la composicion de la citada oferta
econdmica y sus justificaciones. Adif establecerd el plazo para que el licitador presente sus justificaciones.
Dicho plazo no sera superior a cinco (5) dias habiles y se contara a partir del dia siguiente a la remisidn de la
comunicacion a la direccion de correo electrénico facilitada por el licitador. El licitador debera aportar las
justificaciones que considere oportunas por escrito y de forma electronica mediante la aportacién de los
archivos que correspondan en el Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV. (https://elicitadores.adif.es).

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratacién no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerara
que la proposicidn no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara excluida del
procedimiento de seleccién.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratacion, previos los
informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, decidird; bien la
aceptacion de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relacién con la
adjudicacion del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningln caso
tendra efectos sobre los calculos ya realizados del valor de la baja media.
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Analizadas las justificaciones, se procedera a evaluar las ofertas econdmicas de todos los licitadores cuyas

ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presuncién de anormalidad por su
bajo importe).

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente o en U.T.E. a la adjudicacidn de un contrato, serd considerada, a los efectos de establecer la
Baja Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta mas baja de las presentadas por las empresas
pertenecientes al mismo grupo, con independencia de que hayan presentado tales proposiciones
individualmente o en UTE con otra/s empresas, pertenecientes o no al mismo grupo empresarial,
produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Clausula 20. Valoracion global de las ofertas.

A los efectos de lo previsto en la presente clausula, no se hace referencia a las ofertas calificadas
definitivamente como anormalmente bajas que no son tomadas en consideracién.

A) Un solo criterio de adjudicacion

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor proposicidn es la que oferta el
precio mas bajo.

B) Varios criterios de adjudicacion:

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacion, la valoracién global de las ofertas se calculara
con arreglo al siguiente procedimiento:

I. Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV): Su puntuaciéon maxima sera de 25 puntos.
II. Criterios cuantificables mediante formulas (PCCF): Su puntuacidon maxima sera de 75 Puntos.

La suma de los valores PCJV y PCCF deberd ser siempre igual a 100 (PCJV + PCCF = 100).
La puntuacion global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera sera la siguiente:
PG =PCJV + PCCF

Dado que la puntuacion de los criterios cuantificables mediante férmulas es en todo caso igual o superior
a la puntuacién de los criterios evaluables mediante juicio de valor, no serd necesaria la constitucién del
comité de expertos regulado en el articulo 146.2.a) de la LCSP.

C) Clasificacion de ofertas

La Mesa de Contratacion clasificara las proposiciones presentadas, y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales conforme a lo sefialada en la clausula anterior, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios a que hacen referencia las Clausulas anteriores y elevara la correspondiente
propuesta al 6rgano de contratacion.

Clausula 21. Adjudicacidn, notificacidn, formalizacién y garantias.
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ADIF podra tomar la decisidon de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento antes de la
formalizacién del contrato, compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Entidad.

No podrd la Entidad declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.

1. Adjudicacion.

La Mesa de Contratacion, una vez presentada la documentacion requerida, y previos los informes
preceptivos, elevard al Organo de Contratacién la propuesta de adjudicacién, acordandose ésta, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcidn de la documentacion, en resoluciéon motivada que se
notificara a los licitadores y se publicara en el perfil de contratante de ADIF.

2. Notificacion.

La adjudicacidn deberd ser motivada, se notificarad a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se
publicara en el perfil del contratante, conforme con el articulo 151.1 de la LCSP, en el plazo de quince (15)
dias.

La comunicacidn a los candidatos o licitadores, segun el citado articulo, incluira la siguiente informacion:

v Identificacién del expediente de contratacidn con indicacidon -cuando proceda- de las fechas de
publicacidn del anuncio de licitacidn en el perfil de contratante.

Nombre del adjudicatario.

En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se ha
desestimado su candidatura.

v Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos por los que
no se haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores,
incluyendo al adjudicatario.

v" En todo caso, las caracteristicas y ventajas de la proposicidn del adjudicatario determinantes de que
haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las
negociaciones o el didlogo con los licitadores.

3. Formalizacion.

El contrato adjudicado se formalizard en documento administrativo en los términos establecidos en el
articulo 153 de la LCSP, no obstante el adjudicatario podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, siendo a de su cargo los correspondientes gastos.

Procedera a efectuarse la formalizacion del contrato dentro de los quince dias habiles siguientes a aquel
en que se reciba la notificacidn de la adjudicacién.

En cualquier caso, para la formalizacién del contrato, el adjudicatario deberd presentar la siguiente
documentacion:

» Escritura de constitucion de UTE en la que figure la designacidon de un representante Unico y la
participacién que corresponda a cada una de las empresas que la integran (articulo 60 de la
LCSP), siempre y cuando el adjudicatario hubiera licitado con el compromiso de constituirla.
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» Cuando el licitador, para justificar su clasificacion, hubiera presentado el compromiso de
subcontratacion a que se refiere la clausula 11.3.2) del Cuadro de Caracteristicas este pliego, la
escritura publica en la que se formalice dicho compromiso. No se considerarad justificada la
clasificacidn cuando en la escritura figuren estipulaciones de las que se derive que, en el caso de
adjudicarse el contrato al licitador, éste no dispondria efectivamente de los medios necesarios
para ejecutar el contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido,
siendo igualmente de aplicacidn a este supuesto los demas efectos que se recogen en el art. 153.4 de la LCSP.

4. Garantias.

4.1. Garantia Definitiva.- De conformidad con lo establecido en el art. 107 vy siguientes de la LCSP, el licitador
cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion, estd obligado a constituir la garantia
definitiva, en la forma y lugares que especifica el art. 108 de la LCSP, y los articulos 55 a 58 y 61 del
RGLCAP, en un plazo no superior a siete (7) dias habiles (art. 159.4.f.42 LCSP), a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento para su presentacién, por el importe
sefalado en el apartado I1.5.1 del Cuadro de Caracteristicas.

La ejecucion, devoluciéon y cancelacién de la garantia definitiva se regularan, respectivamente, por lo
dispuesto en los articulos 109 y 110 de la LCSP, y los articulos 63 y 65 del RGLCAP.

En caso de amortizacidon o sustitucidn, total o parcial, de los valores que constituyen la garantia, el
adjudicatario esta obligado a reponerlos en la cuantia necesaria para que el importe de dicha garantia
no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia, documentada, de la citada reposicion.

Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustard la garantia en el plazo de quince dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique
al empresario el acuerdo de modificacidn, para que guarde la debida proporcidon con el precio del
contrato resultante de su modificacion.

4.2. Garantia Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantia complementaria, segun lo
previsto en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara a lo indicado en el apartado 11.5.2 del Cuadro de
Caracteristicas de este Pliego.

5. Documentacion a presentar al inicio de la prestacion.

De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberd presentar al Responsable del
contrato, la siguiente documentacion, la cual, en el caso en el que no se establezca un plazo especifico,
debera ser entregada_en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente a la formalizacion del
contrato:

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestacion, la documentacion establecida en la cldusula 5
(Confidencialidad y Proteccidn de Datos).

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestacidn, la documentacién establecida en la cldusula 6
(Seguridad en la Informacidn).

c. Declaracién responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente expediente con
indicacion expresa de la Entidad Aseguradora y nimero de pdliza, asi como manifestacién expresa, bajo
su responsabilidad, de que el seguro retne todos los requisitos previstos en el pliego, y de que se
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mantendra en vigor durante el tiempo previsto en el pliego. Esta declaracion deberia ir acompafiada de
un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la
fecha de vencimiento del seguro.

CAPITULO Ill. EFECTOS DEL CONTRATO

Clausula 22. Responsable del Contrato.

El 6rgano de contratacion de ADIF debera designar un responsable del contrato al que correspondera
supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realizacion de la prestacidon pactada, dentro del dmbito de facultades que aquellos le
atribuyan.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El Delegado de Obra del Contratista deberd ser el técnico titulado que figure en la relacién nominal
ofertada por el licitador o que autorice el Organo de Contratacién, caso de sustitucidn, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que mediante firma digital
puedan comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos tramites, comunicaciones, etc., que ésta
determine. Igualmente se obliga a que la habilitacion para actuar mediante firma digital retdna los
requerimientos técnicos, tecnoldgicos, etc., que aquélla le comunique a fin de garantizar la
correspondiente compatibilidad con sus requerimientos.

Clausula 23. Comprobacién del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo se levantara dentro del mes siguiente a la fecha de formalizacion
del contrato (articulo 237 de la LCSP y clausulas 24, 25, y 26 del Pliego General).

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud Laboral.

En el plazo de veintiun dias naturales desde la notificacidon de la adjudicacidn el contratista presentara a
ADIF el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador de Seguridad y Salud informara en el plazo
de siete dias naturales sobre la procedencia de su aprobacidn y, en caso negativo, indicara los puntos que
deben corregirse, para lo que se asignard un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca
superior a siete dias naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un
mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior,
no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacidn para el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacion alguna de plazo por este motivo. Cuando asi se prevea en el apartado IV.5 del Cuadro de
caracteristicas dicho incumplimiento dara lugar a la imposicidon de una penalidad diaria de 0,60 euros por
cada 1.000 euros de precio del contrato.

Clausula 25. Plazos.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacidn del contrato y de los
plazos parciales, en su caso, sefialados para su ejecucion.
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Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del
replanteo.

En los términos previstos por el articulo 144 del RGLCAP, y de conformidad con lo dispuesto en la Cladusula 27
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, el contratista presentara un PROGRAMA DETALLADO DE
TRABAJO que NO PODRA MODIFICAR ninguna de las condiciones contractuales (excepto el reajuste de
anualidades en caso de divergencias con las liquidas establecidas en la adjudicacién) y por tanto, coincidira
con el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados, que en ningun caso podran superar los maximos
considerados en el Anejo n° 5 del presente Pliego.

El programa, una vez aprobado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se incorporard al
CONTRATO, sea con anualidades reajustadas, si las disponibilidades del crédito lo permiten, o con las de
adjudicacion.

El Organo de Contratacidn resolvera, conforme al articulo 144 del citado RGLCAP, sobre el Programa de
Trabajo presentado.

Clausula 26. Régimen de Pagos.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 198 y 199 de la LCSP y concordantes del RGLCAP.

Al tratarse de un contrato de obras definidas en base al sistema de unidades y precios unitarios, el contratista
tendrd derecho al cobro de la obra realmente ejecutada, en los términos establecidos en el presente Pliego,
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la LCSP y el RGLCAP, asi como en las demas disposiciones legales que
sean de aplicacion.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente, para lo cual ADIF, a través del Director de la
obra, aprobard CERTIFICACIONES mensuales que comprenderan la obra realmente ejecutada durante dicho
periodo de tiempo.

ADIF tendra la facultad de retener de los pagos que le correspondan al contratista, la cantidad necesaria
para garantizar el cobro de las deudas que mantuvieran con la Entidad, de acuerdo con el correspondiente
procedimiento interno.

El CONTRATISTA podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el
importe de lo ejecutado o de las certificaciones aprobadas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

Clausula 27. Revision de Precios.

De proceder la revision de precios conforme al Cuadro de Caracteristicas, el régimen juridico de la revision
de precios serad el establecido en los art. 103 a 105 de la LCSP, asi como los articulos 104 a 106 del
RGLCAP. Se aplicara la férmula que se indique en el Apartado 1V.2 del Cuadro de Caracteristicas.

El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo mediante el abono o descuento correspondiente
en las certificaciones o pagos parciales que proceda o en la liquidacidn del contrato cuando no se hayan
incluido en dichas certificaciones o pagos parciales.

Clausula 28. Condiciones especiales de ejecucion.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
48



Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: DZAMNPOBCJI592ADNWM 2GJ30D44

Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

E

.?d@

ﬂole &)
A los efectos del articulo 202 de la LCSP, y cuando asi se establezca expresamente en el a_partado IV.3 del

Cuadro de caracteristicas, tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion las que se
indican a continuacion, asi como cualquier otra que expresamente se establezca en el citado Apartado:

1.- Adscripcidn de medios.

El adjudicatario estara obligado a mantener adscritos a la ejecucion del contrato todos los medios
necesarios para su ejecucion y, en particular los medios personales y materiales que especificamente se
exijan en el apartado 11.3.3 del Cuadro de caracteristicas.

2.- Seguro a todo riesgo de construccion.

El contratista deberd tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccion por la suma asegurada que se
determine en el apartado IV.3 del Cuadro de caracteristicas.

Su acreditacién se realizard previamente al inicio de la ejecucion del contrato, mediante la presentacién
de una declaracion responsable sobre el mantenimiento de la Pdliza de seguro, en las condiciones
descritas, hasta la finalizacion del periodo de garantia establecido en el pliego, junto con un certificado
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento
del seguro.

Podra cumplirse esta condicién mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccion que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma
asegurada exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién expedida en
nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

3.- Seguro de responsabilidad civil.

El contratista debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el plazo de ejecucion,
por la suma asegurada que se determine en el apartado 1V.3 del Cuadro de caracteristicas. En esta pdliza
deberan figurar como asegurados los dafios y perjuicios que se causen a terceras personas como
consecuencia de la ejecucion de las obras, imputables al CONTRATISTA y sus colaboradores.

Su acreditacién se realizard previamente al inicio de la ejecucion del contrato, mediante la presentacién
de una declaracidon responsable sobre el mantenimiento de la Pdliza de seguro, en las condiciones
descritas, hasta la finalizaciéon del periodo de garantia establecido en el pliego, junto con un certificado
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento
del seguro.

Podra cumplirse esta condicion mediante la extensién al presente contrato del seguro que ya tuviera
concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y
asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia
aseguradora por persona con poder bastante.

4.- Obligaciones de caracter social.

Cuando en el apartado V.3 del Cuadro de caracteristicas se exija como condicidn especial de ejecucion el
cumplimiento de obligaciones de caracter social, el contratista esta obligado cumplir las siguientes:

a) Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%.
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b) Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos
empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector de la construccién,
siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita.

c) Emplear en la ejecucién del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad igual o superior
al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita.

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacion sobre prevencién de riesgos laborales. Sin
perjuicio de otras responsabilidades por infraccién de dichas normas, se entenderd incumplido de
manera esencial este contrato cuando con ocasion de la ejecucién de la obra y en el periodo de un afo
se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolucién definitiva en via administrativa, dos
sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislacidn sobre prevencion de riesgos laborales.

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mencién a la media nacional del sector de la construccion,
relativa al porcentaje de personal femenino, se entendera referida a los datos de la encuesta de poblacion
activa a diciembre del afio inmediatamente anterior a la adjudicacién del contrato.

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado laboral
de la construccidn se estara a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo
femenino y de personas con discapacidad en la construccién para cubrir los puestos de trabajo necesarios
para la ejecucion del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un
mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderd, a estos efectos, que no existen demandantes
de tales caracteristicas para cubrir dichos puestos de trabajo.

El adjudicatario controlard la observancia de las condiciones de caracter social por parte de los
subcontratistas, cuyos datos se computaran conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos del
cumplimiento de estas obligaciones de caracter social.

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las condiciones
sociales citadas durante el afio inmediatamente anterior a la celebracidon del subcontrato, seran eximidos
de acreditar el cumplimiento de esta condicién durante la vigencia del contrato. Esta acreditacion se
realizard mediante una declaracién responsable acompanada de los documentos probatorios pertinentes,
que seran remitidos por el adjudicatario al érgano de contratacién junto con la comunicacién previa del
subcontrato.

5.- Confidencialidad.

Cuando asi se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estard obligado a guardar
confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, o que el hubiera conocido conozca con ocasion de su ejecucion. Dicho caracter
de confidencialidad existira, en todo caso, respecto de toda aquella informacidn que, por su propia
naturaleza, deba ser tratada como tal (articulo 133 de la LCSP).

6.- Otros seguros y/o documentos

En el apartado IV.3 del Cuadro de caracteristicas se indicaran otras condiciones especiales de ejecucion
que el contratista esta obligado a cumplir durante la ejecucién del contrato y cuya acreditacion se hara en
la forma establecida en el presente pliego.

Clausula 29. CLAUSULA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

1.- Obligaciones de las empresas licitadoras y de la adjudicataria
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La participacion en la licitacion que se refiere el presente pliego, supone la asuncién por parte de los
licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante, ni cualquier
otro, influya en la adjudicacién del contrato.

c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de realizar
conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas
de resguardo, eliminacion de ofertas, asignacién de mercados, rotacion de ofertas, etc.).

d) Notificar a través del Canal Etico disponible en la pagina Web de Adif / Adif Alta Velocidad cualquier
acto, conducta o situacion irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar a los
procesos de contrataciéon publica.

e Ademads de lo anteriormente expuesto el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el
Cédigo Etico y de Conducta de Adif / Adif Alta Velocidad (disponible en la pagina Web de Adif /
Adif Alta Velocidad) y se compromete a comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que
tenga conocimiento durante la ejecucién de los contratos a través del Canal Etico de Adif / Adif
Alta Velocidad, disponible en sus paginas Web. Asimismo se compromete a informar a sus
empleados, que estén relacionados con el objeto del contrato, de la existencia del Cédigo Etico y
de Conducta de Adif / Adif Alta Velocidad asi como la disponibilidad del Canal Etico para
comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del
contrato

e) Comunicar inmediatamente al d6rgano de contratacion y/o al departamento de Cumplimiento
Normativo de Adif / Adif Alta Velocidad (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones de
conflicto de intereses, aparentes o reales de las que tuvieran conocimiento en el dmbito del proceso y
ejecucion del contrato.

f) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o materiales,
ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del
coényuge o persona con quien conviva en analoga relacidn de afectividad, los familiares dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

e Ademas de lo anteriormente expuesto el adjudicatario se compromete a adoptar medidas
razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que
estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia
determinante.

g) Observar los principios, las normas y los cdnones éticos propios de las actividades, los oficios o las
profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.

El La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: DZAMNPOBCJ592ADNWM2GJ30D44
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h) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico.

i) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
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j) Colaborar con el érgano de contratacion en las actuaciones que este realice para el seguimiento o la
evaluacidn del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la informacion que le sea solicitada
para estas finalidades y que la legislacidn de transparencia y los contratos del sector publico imponen a
los adjudicatarios en relaciéon con la Administracidn, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia que les correspondan de forma directa por previsiéon legal.

k) Aplicar la maxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente.

I) Garantizar el principio de indemnidad, asi como el anonimato y la confidencialidad a las personas que
notifiquen irregularidades.

m) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios
procedentes del presente contrato seran integramente declarados y tributados conforme a legislacién
fiscal vigente, sin que resulte en ningln caso admitido la utilizacién de domicilios y su consiguiente
tributacion en algun pais de la lista de paraisos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa
0 a través de empresas filiales

2.- Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento para las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en esta clausula
puede derivar en causa de exclusion en la participacion del procedimiento de licitacién correspondiente,
asi como, caso de que concurran los supuestos contemplados en la legislacion vigente, en causa
prohibicién de contratar.

En relacién con la empresa adjudicataria, las reglas de conducta definidas en esta cldusula tienen la
consideracion de obligaciones esenciales, y su infraccion se califica como infraccion muy grave, quedando
facultada la Entidad Contratante para, en funcidn de las circunstancias que concurran y teniendo en
cuenta los principios de graduacién de la sancién, contradiccion y proporcionalidad, bien imponer una
penalidad de hasta el 10% del precio del contrato (IVA no incluido) por cada incumplimiento, sin que el
total de las mismas pueda superar el 50% del precio del contrato, bien por resolver el contrato por causa
imputable al contratista con los efectos correspondientes. Las anteriores penalidades son independientes
del deber de resarcimiento de los dafios y perjuicios que las conductas contrarias a lo establecido en la
presente clausula hayan ocasionado a la Entidad Contratante.

El incumplimiento de estas obligaciones podr3, en los supuestos contemplados en la legislacién vigente,
constituir causa de prohibicidn de contratar.

Clausula 30. Penalidades.

a) Porincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién podra verificarse
por el drgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucién del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de caracteristicas se hayan calificado como condiciéon
especial de ejecucidon alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su
incumplimiento dard lugar a la imposicidon al contratista de las siguientes penalidades:
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- Como regla general, su cuantia serd un 1% del precio del contrato, salvo que,

motivadamente, el érgano de contratacidén estime que el incumplimiento es grave o muy

grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La

reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se hardn efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse la contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 110 b) de la
LCSP.

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Si asi se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de caracteristicas, podran imponerse al
contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion (articulo 192.1 de la LCSP).
Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondrdn cuando, al tiempo de la recepcidn, se constatard por el drgano de contratacion
que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas (articulo 243.2 de la LCSP).

- Se impondran con independencia de la obligacion que legalmente incumbe al contratista en
cuanto a la reparacion de tales defectos.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente,
el érgano de contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podran alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteracién en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

c¢) Pordemora.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, ADIF podra optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en el art. 193 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia o por la
imposicidn de las penalidades establecidas en el art. 193.3 de la LCSP.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacién de dafos y
perjuicios a que pueda tener derecho ADIF, originados por la demora del contratista.

puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: DZAMNPOBCJI592ADNWM 2GJ30D44

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estard a lo dispuesto en el art.
195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora del contratista no requerira intimacidn previa por parte de ADIF.

Clausula 31.- Modificacidon del contrato.

g Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estard a lo dispuesto en el
apartado 1V.6.1., de Cuadro de Caracteristicas, en aplicacidn de lo establecido por el art. 203 de la LCSP.

En caso de que el citado apartado asi lo indique, el presente contrato serd susceptible de modificacién.
Asi, una vez perfeccionado el contrato, ADIF podra introducir modificaciones en el mismo por razones de
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interés publico, y en los casos y en la forma, previstos a continuacién, justificando debidamente su
necesidad en el expediente.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la
LCSP.

1.- Modificaciones previstas. Supuestos.

En aplicaciéon de lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, los supuestos en que podra modificarse el presente
contrato seran los indicados en el Apartado 1V.6.1 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego.

2.- Modificaciones previstas. Alcance y limites.

En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como maximo, podran afectar las modificaciones
del contrato, se estard a lo dispuesto en el Apartado 1V.6.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego, teniendo en cuenta que el limite maximo de estas modificaciones previstas sera del veinte por
ciento del precio inicial del contrato, y que dicha modificacion no podra suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (articulo 204.1 de la LCSP).

3.- Modificaciones previstas. Procedimiento.

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitacion y aprobacion de las modificaciones del contrato
gue se produzcan, se estara a lo dispuesto en el art. 242 de la LCSP.

En todo caso, la tramitacion exigira la Autorizacién a la Redaccién de ADIF, la Aprobacién Técnica del
Proyecto Modificado y la Aprobacion del Expediente del Gasto.

4.- Modificaciones no previstas.

Las modificaciones no previstas en el presente pliego solo podran realizarse cuando la modificacién en
cuestion cumpla los requisitos y el procedimiento previstos en los articulos 205 a 207 de la LCSP.

Estas modificaciones, de conformidad con el articulo 206 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido. En otro caso, la modificacidn solo serad acordada por el érgano de
contratacién previa conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario.

En los casos en que la determinacion del precio se realice mediante unidades de ejecucion, no tendran la
consideracidon de modificaciones, la variacion que durante la correcta ejecucidn de la prestacion se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales
podran ser recogidas en la liquidacion, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por ciento del precio del contrato.

Clausula 32. Subcontratacion.

1.- Condiciones Generales

El contratista podra concertar con terceros la realizacidén parcial de la prestacidén con sujecion a lo que
dispongan los pliegos, y a lo establecido en los articulos 215 a 217 de la LCSP. En todo caso, el contratista
debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién
de este, al érgano de contratacidn la intencién de celebrar los subcontratos.
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Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.2
de la LCSP o el limite maximo especial que pueda establecerse para la subcontratacién en el apartado IV.5
del Cuadro de caracteristicas, se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con sujecién a lo
siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 110.b) de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%, respectivamente.

La reiteracién en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El contratista estara obligado a remitir a ADIF, cuando la Entidad lo solicite, relacién detallada de aquellos
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden una relacidn directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar a solicitud del ADIF justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez
terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre.

Las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades por el incumplimiento previstas en el
parrafo anterior seran obligatorias para ADIF cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de
euros y en los que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por ciento del precio del
contrato, en relacién a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista
principal el compromiso de realizar determinadas partes.

Estas obligaciones se consideraran condiciones esenciales de ejecucidn, a los efectos previstos en la Clausula
35 del presente Pliego.

Asimismo, su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposicién de las penalidades establecidas en la presente Clausula.

2.-Subcontratacion en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de caracter personal.

Cuando el pliego permita la subcontratacidn de actividades objeto del pliego, y en caso de que el
adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecucion del contrato y el subcontratista, si fuera
contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrd en conocimiento previo de ADIF,
identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que ADIF decida, en su caso, si otorgar o
no su autorizacidn previa a dicha subcontratacion.

En todo caso, para autorizar la contratacidn, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes
condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a ADIF la decisidon de si otorgar, o no,
dicho consentimiento):

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente,
lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de ADIF.

- Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento
de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual sera puesto a
disposicion de ADIF a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El adjudicatario informarda a ADIF de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucion de otros
subcontratistas, dando asi a ADIF la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula.
La no respuesta de ADIF a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.

3.-Subcontratacion en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o adquisicion de
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicacidon y/o sistemas de informacion.
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Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o adquisicién de
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicacion y/o sistemas de informacion,

cualquier subcontrataciéon durante la ejecucidn de la prestacion debera ser comunicada y expresamente
autorizada por Adif.

El contratista respondera por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de su personal, de
las obligaciones establecidas en el Anexo en materia de ciberseguridad y seguridad de la informacién.

Clausula 33.- Gastos exigibles al contratista.

1.- Gastos de ensayo.

Conforme a la cldusula 38 del Pliego General, la Direccidn puede ordenar ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra hasta un importe mdaximo del 1 por 100 del precio de la obra. A estos efectos, se
entenderd que el precio de ejecucion de la obra es el resultado de aplicar al presupuesto de ejecucidn
material el coeficiente de adjudicacidn.

2.- Senalizacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacidn en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes sobre
instalacion de sefales complementarias o modificacién de las ya instaladas (cldusula 23 del Pliego
General).También estara obligado el contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que, cumpliendo
las especificaciones del Ministerio de Fomento, le ordene el Director de la obra.

3.- Informacion al publico sobre la obra.

Serdn de cuenta del contratista los gastos derivados de la informacion al publico sobre el inicio y
finalizacion de la obra mediante vallas tipo y mediante la publicacién del anuncio tipo en el periddico de
mayor difusion de la Comunidad Auténoma y en otro periddico de gran difusién en la provincia.
Igualmente serdn de cuenta del contratista los gastos para la edicién y difusion, al mismo tiempo que la
puesta en servicio de la obra, de un folleto tipo en el que se informe sobre la finalizacién de la obra, sus
caracteristicas y futura utilizacién. Los gastos a que se refiere este apartado 3 no podran superar un dos
por mil del precio del contrato.

4.- Circulacion de trenes en las inmediaciones de la obra.

El contratista hara frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y garantia de
seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en dichos gastos tanto los
derivados del empleo de personal propio como los ocasionados a ADIF por utilizacion de trabajadores de
esta Ultima empresa, segun las prescripciones del Reglamento General de Circulaciéon y demas normativa
de aplicacidn a la circulacién en infraestructuras ferroviarias.

En aquellos trabajos en los que sean necesarios Pilotos de Seguridad, bien actuando a las 6rdenes de
Encargados de Trabajos o cuando se realicen actuaciones en las condiciones que recoge el citado
Reglamento, dichos Pilotos (habilitados por ADIF) seran aportados por el contratista.

5.- Gastos de formalizacion del contrato.
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Si el contrato se formaliza mediante escritura publica, el adjudicatario entregara a ADIF una copia de la
misma. Los gastos de formalizacion seran de cuenta del adjudicatario.

6.- Tasas e impuestos.

Seran de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier indole que graven las operaciones
necesarias para la ejecucién de la obra y, en particular, las tasas por prestacidn de los trabajos facultativos
de replanteo, direccién, inspeccién y liquidacidn de las obras y cualquier otra que resulte de aplicacion
segln las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que estas sefialen, asi como el Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, para el caso en que éste sea exigible.

Clausula 34.- Danos a terceros.

El contratista responderd conforme al articulo 196 de la LCSP de los dafos ocasionados a terceros como
consecuencia de la ejecucion de las obras.

CAPITULO IV. EXTINCION DEL CONTRATO.

Clausula 35.- Cumplimiento del contrato.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 210 de la LCSP.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidén a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, y al
proyecto que sirve de base al contrato, asi como a los articulos 237 y siguientes de la LCSP, y conforme a
las instrucciones que en interpretacidn técnica del proyecto diere al contratista la Direccion Facultativa de
obra.

Al tiempo de la recepcion se comprobard en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes
obligaciones:

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacién inicial las zonas
afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

- El mantenimiento del seguro a todo riesgo de construccién (clausula 28.2).
- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (clausula 28.3).

La acreditacién de dicho cumplimiento podrd realizarse mediante la presentacion, por parte del
contratista, de una declaracidn responsable sobre el mantenimiento, durante toda la vida del contrato,
del seguro correspondiente, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.

- Las obligaciones de caracter social y/ medioambiental (clausula 28.4).

Se requerird del contratista la presentacion de una declaraciéon responsable sobre el cumplimiento,
durante toda la fase de ejecucién del contrato, de las obligaciones impuestas por el presente Pliego, de
caracter social y medioambiental, en el que conste la relacidon de dichas obligaciones y detalle de su
cumplimiento.

- El cumplimiento no defectuoso del contrato [clausula 30.b)].
- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

- El cumplimiento de las obligaciones de informacion en caso de subcontratacion (clausula 32)
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- El cumplimiento del resto de condiciones especiales de ejecucidn del contrato (clausula 28).

ADIF estara facultada para efectuar recepciones parciales aquellas partes de obra en las que concurran los
requisitos exigidos por el articulo 243.5 de la LCSP.

Clausula 36.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera el sefalado en el apartado V.1 del Cuadro de caracteristicas de este pliego, y
comenzara a partir de la fecha de la recepcion, ya sea parcial o total.

Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las
obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de ADIF de, en caso de incumplimiento,
ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacién de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia seran
de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto. Se exceptuan
los dafos ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por ADIF, si bien la Entidad
tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacién.

Clausula 37. Certificacion Final y Liguidacion del contrato.

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcidn, debera aprobarse la certificacion final de las
obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

En la Certificacién Final se procedera a la realizacién de la medicién de la obra realmente ejecutada por el
contratista, y en la misma se recogeran, caso de que se hayan producido, los excesos de medicién y los
precios nuevos que cumplan los requisitos previstos en el articulo 242.4 de la LCSP.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto para
vicios ocultos en el art. 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucidon o cancelacién de la garantia, a la
liqguidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el
plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Clausula 38.- Resolucién del contrato.

La resolucidn del contrato se regira por lo establecido con cardcter general en los articulos 211 a 213 de la
LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y 246 de la LCSP.

A los efectos de apreciar la causa de resolucidn establecida en el articulo 211.f) de la LCSP, se
consideraran incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado 1V.3 del Cuadro de caracteristicas, se
hubieran calificado como condiciones especiales del contrato.

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobacién del Programa de trabajo
del contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del plazo de ejecucidn
de la obra.
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El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el Plan de Segurldad y Salud en el
trabajo.

- La declaracidn incompleta o falsa de la relacién de empresas que integran el grupo empresarial al
que pertenece el contratista.

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor
contractual citados en el apartado 1.4 del Cuadro de caracteristicas, que tendr3, a estos efectos, el
caracter de condicidn especial de ejecucion del contrato.

- La cesion del contrato o la subcontratacion sin conocimiento ni autorizacién previa de ADIF.

- Lainterrupcién o abandono de la obra sin causa justificada ni autorizacion.

- La renuncia expresa a la realizacion de la obra en los términos contratados.

- La ejecucién de la obra en términos diferentes a los que figuran en los documentos contractuales.

- La ejecucién gravemente deficiente de la obra.

- La desobediencia a las drdenes dadas por ADIF.

- Elincumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitucion de medios personales o materiales.

- El contratista adjudicatario estara obligado durante la ejecucidn del contrato y hasta su liquidacién
a mantenerse en situacidon de no incurso en prohibicion de contratar. Cuando el contratista, tras
la formalizaciéon del contrato, durante su ejecucién o antes de su liquidacidén, hubiera sido
declarado en prohibicion de contratar con esta Entidad o con el Sector Publico Estatal, asi como
cuando de forma sobrevenida a la formalizacidon contractual se encuentre incurso en prohibicién
de contratar, la Entidad quedara facultada para resolver el contrato.

Clausula 39. Sumision a la Legislacion y al Pliego.

El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al mismo la
normativa de la LCSP, y RGLCAP, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, Ley de Presupuestos vigente, y demas disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la
Legislacion de Contratos del Sector Publico y el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, en cuanto no se
oponga a la LCSP y al RGLCAP.

Con excepcion de lo dispuesto en la Clausula siguiente respecto de los acuerdos susceptibles de recurso
especial en materia de contratacién, contra los acuerdos dictados por ADIF en ejecucién de sus prerrogativas,
se podra interponer, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su recepcién, recurso
contencioso-administrativo ante los drganos jurisdiccionales oportunos de la Jurisdiccion Contenciosa-
Administrativa.

Sin perjuicio de ello podrd, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposicion ante el
mismo érgano que ha dictado la Resolucidn que se notifica, conforme a lo que establecen los articulos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, o interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
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1. ANTECEDENTES

Las actuaciones recogidas en el presente Pliego se enmarcan en el Plan Global de Inversiones 2020
para la mejora y adecuacién de gabinetes de circulacidon y estaciones de la Subdireccién de
Circulacién Este, para que las instalaciones e infraestructuras de la Red Convencional consigan el
objetivo de ofrecer a sus clientes un servicio de mayor calidad y con mejores prestaciones de
seguridad, accesibilidad y confort.

Actualmente existen deficiencias en las diferentes estaciones que hay que subsanar:

.- LOTE 1: En la estacion de Agost, existe un problema con el agua de lluvia que baja por un camino
paralelo a la estacion, estas aguas llegan hasta el andén generandose un riesgo: el agua inunda
el andén. En el interior del Gabinete de Circulacidn se precisa una sustitucion del suelo técnico.

.- LOTE 2: En la estacion de Monforte del Cid se precisa acondicionar los accesos al Gabinete de
Circulacion, en el interior es necesaria una reubicacion de los espacios para dotar de mejor
funcionalidad al Gabinete.

.-~ LOTE 3: En la estacion de Mondvar-Pinoso se precisa acondicionar los accesos al Gabinete de
Circulacion, con la poda y talado de arboles, adecuacidn del firme y la restriccion del acceso al
gabinete solo a los agentes.

.- LOTE &: En la estacion de San Vicente del Raspeig existen una serie de desperfectos tanto en el
interior como en el exterior. Lo mas significativo del exterior son las cubiertas del edificio. En el
interior se precisa de una reubicacion de los espacios para dotar de mejor funcionalidad al
gabinete.

Situacion y emplazamiento
Las obras a realizar se llevardn a cabo en:

.- LOTE 1: La estacion de ferrocarril de la localidad de Agost, PP.KK. 439+ 180, de la linea Caudete-
Alicante.

.- LOTE 2: La estacion de ferrocarril de la localidad de Monforte del Cid, PP.KK. 432+068, de la
linea Caudete—Alicante.

.- LOTE 3: La estacion de ferrocarril de la localidad de Mondvar-Pinoso, PP.KK. 419+352 de la linea
Caudete—Alicante.

.- LOTE &4: En la estacion de ferrocarril de la localidad de San Vicente del Raspeig, PP.KK. 443+720,
de la linea Caudete—Alicante.

2. OBIJETO

El objeto de este pliego es definir las necesidades a cubrir para la contratacion de la obra "PLAN
MEJORA Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES:

LOTE 1: AGOST (ALICANTE)
LOTE 2: MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
LOTE 3: MONOVAR-PINOSO (ALICANTE)
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LOTE &: SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)"

Cuyas actuaciones se describe en el punto 3 conforme a las especificaciones técnicas definidas en
este documento.

El alcance de las actuaciones vendra definido por el estado de conservacion de las distintas
dependencias y las necesidades de adaptabilidad de los distintos espacios tratados.

3. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

El contratista esta obligado a realizar el objeto del presente contrato conforme a las prescripciones
técnicas particulares definidas en el presente Pliego.

Las actuaciones necesarias para la intervencion en las estaciones son:
LOTE 1. Agost:

- Desbroce, retirada de capa vegetal, y retirada de arbustos existentes.

- Instalacion de tres proyectores tipo Led, con rejilla de proteccion, dos en fachada Edificio
Viajeros lado vias para la iluminacidon de andén y conectados a reloj horario existente, y el
tercero en el exterior del Gabinete de Circulacion (entre el gabinete actual y el edificio de
mantenimiento) conectado a un detector de presencia para iluminar el acceso de los
agentes al Gabinete.

- Sustitucion de los dos proyectores de fachada del edificio del Gabinete de Circulacién por
otros tipo Led.

- Ejecucion de un muro de bloque visto de 80 cms de altura en paralelo al existente, que
delimita el camino que asciende paralelo a la estacion, en una longitud de 50 m, para
contener las aguas y lodos que bajan por el camino e inundan el andén.

- Ejecucion de un tejadillo sobre puerta de entrada al Gabinete de Circulacion, con soporte
estructural realizado con tubo de acero rectangular para la formacion de la pendiente y
cobertura con panel de chapa prelacada.
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E - Levantadoy reposicion de suelo técnico existente en el interior del Gabinete de Circulacidn.
‘% - Pintado y limpieza del interior del Gabinete de Circulacion.

= - Colocacion de una cadena de sujecidn de la puerta de acceso al gabinete a fachada.

‘g - Suministro e instalacion de armario de material a elegir por la D.F. apto para el almacenaje
3 de productos de limpieza y enseres necesarios para el ejercicio de las funciones del factor
=7 de circulacion.
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- Ejecucion de una acera en la zona del nuevo armario exterior.
- Construccién de un armario para colocacion de los elementos necesarios para el engrasado.

- C(olocacion de tapa de arqueta circular y cuadrada, en arquetas existentes, para evitar
accidentes.

- Reparar tubo desagiie aire acondicionado.

- Transporte de tierras a vertedero autorizado y tratamiento de los diferentes residuos
derivados de la obra, incluido su canon de vertido.
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LOTE 2. Monforte del Cid:
- Desbroce y limpieza de terreno en la zona de aparcamiento de la estacion y de la zona de
acceso.
- Poda del pino situado en el andén de la Estacion.

- Demolicion y ejecucion de escalera en el acceso al andén desde la zona de aparcamiento y
transito, con colocacion de barandilla en escalera y hasta la esquina del gabinete para
evitar caidas.

- Ejecucion de solera en zona acceso andén desde zona de aparcamiento.

- Retejado de la cubierta, suponiendo un 40% de la superficie total de la misma, y retirada
y sustitucion de canalones y bajantes.

- Ejecucion de un tejadillo sobre puerta de entrada al Gabinete de Circulacion, con soporte
estructural realizado con tubo de acero rectangular para la formacion de la pendiente y
cobertura con panel de chapa prelacada.

- Instalacion de barandilla metalica tubular de 1 metro de altura bordeando la via de
apartado para dejar el recorrido al andén protegido.

- Cortaracometida actual de agua y ejecucion de una nueva desde zona de viviendas proxima
a la estacion.

- Retirada de enseres y limpieza de los espacios interiores.

- Sustitucion de las luminarias existentes en el interior del gabinete por otras luminarias tipo
Led.

- Proteger la ventana del gabinete frente a agresiones exteriores, mediante unas planchas
de metacrilato en lugar de los vidrios y la colocacion de una chapa metalica perforada
delante de la carpinteria.

- Transporte de tierras a vertedero autorizado y tratamiento de los diferentes residuos
derivados de la obra, incluido su canon de vertido.

LOTE 3. Mondvar-Pinoso:
- Desbroce, tratamiento herbicida, tala y destoconado de arboles y arbustos existentes en la
parte trasera del edificio de la estacidn, junto a las escaleras de acceso y en los andenes.
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k- - Ejecucion de un tejadillo sobre puerta de entrada al Gabinete de Circulacion, con soporte
.%’ estructural realizado con tubo de acero rectangular para la formacion de la pendiente y
2 cobertura con panel de chapa prelacada.
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- Instalacion de dos puertas metalicas o rejas con apertura en el pasillo de acceso, entre el
Edificio de Viajeros y el Gabinete, para evitar acciones vandalicas.

- (olocacion de armario de chapa de acero para albergar los utensilios de engrase de agujas
y cambios.

- Retirada de la papelera de la fachada del Edificio de Viajeros.
- Soldar una de las puertas de acceso al Edificio del Muelle.
- Reparacion de humedad en fachada del Edificio del Gabinete de Circulacion.

3 u.;ﬁ' - Pintado de las fachadas recayentes al andén del edificio del Gabinete de Circulacion, el de
Viajeros y el edificio del Muelle.

- Retirada de escombros en la zona de acceso a la estacion desde la calle.
- Transporte de tierras a vertedero autorizado y tratamiento de los diferentes residuos
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LOTE 4.

derivados de la obra, incluido su canon de vertido.
San Vicente del Raspeig:

Desbroce y limpieza de terreno en zona de acceso, andenes y laterales del edificio.

Levantado del falso techo existente y colocacion de un nuevo falso techo desmontable en
gabinete y archivo.

Sustitucion de las luminarias del interior del Gabinete por otras nuevas tipo Led.
Levantado de los seccionadores de electrificacion existente dentro del Gabinete del
Circulacion.

Reubicacidn de los espacios interiores, ejecutando el nuevo aseo y zona de archivo-cocina
en la zona que actualmente se destina a archivo-cocina. Colocacion de dos ventanas en

lugar de la existente para habilitar luz y ventilacion en las dos zonas creadas.

- Retirada de enseres y limpieza de los espacios interiores del edificio.

- Picadoy enfoscado de la zona de almacén afectada por la humedad y de la zona de entrada

al gabinete.

- Instalacion de nuevas tomas vistas de corriente y RJ45 en zona de gabinete.

- Pintado del interior del gabinete.
- C(olocacion de la puerta del cuadro eléctrico.

- Retejado de la cubierta, suponiendo un 40% de la superficie total de la misma, y retirada

y sustitucion de canalones y bajantes.
- Tapa de hormigdn en la arqueta en andén junto al edificio.

- Ejecucion de un tejadillo sobre puerta de entrada al Gabinete de Circulacion, con soporte
estructural realizado con tubo de acero rectangular para la formacion de la pendiente y

cobertura con panel de chapa prelacada.

- Transporte de tierras a vertedero autorizado y tratamiento de los diferentes residuos

derivados de la obra, incluido su canon de vertido.

Ademas de las condiciones técnicas expresadas en los presentes Pliegos, sera de obligado
cumplimiento para el contratista lo estipulado en la normativa en vigor relacionada con las

actuaciones objeto de este pliego.

L. PLAZO DE EJECUCION, RECEPCION Y GARANTIAS

El plazo de ejecucion serd de CINCO (5) MESES a partir de la fecha de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, que se efectuara dentro del mes siguiente a la adjudicaciéon del

contrato, siempre que el Director de Contrato asi lo estime.

Previo al fin de la obra, el adjudicatario cursara informacion con la prevision de la finalizacion al
Director de Contrato. Una vez comprobado el resultado de las obras y prestada su conformidad por
el Director de Contrato/Obra se procedera al establecimiento del Acta de Recepcion. ADIF se reserva

el derecho de que la recepcidn pueda ser realiza por sus 6rganos centrales.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
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ADIF podra exigir los certificados de calidad y las pruebas de laboratorio necesarias de los
materiales empleados. (hormigon, soldaduras, etc.)

El plazo de garantia sera de DOS (2) ANOS a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién.

El coste de la garantia se considerara incluido en las partidas del Presupuesto, no figurando como
unidad aparte.

5. CONDICIONES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

La empresa adjudicataria de las obras del presente contrato debera disponer de cuantos medios
sean necesarios para la prevencion de los riesgos 0 accidentes inherentes de su propia actividad,
asi como de la actividad ferroviaria que, por las caracteristicas de los trabajos, cercanos algunas
veces a vias, andenes o posibles lineas de catenaria, pudieran derivar en arrollamientos o riesgo
de electrocucidn.

El contratista, antes de iniciar la ejecucion de la obra, deberd presentar la Evaluacién de Riesgos
Laboralesy el Plan de Medidas Preventivas o Documento General de Prevencion relativas al trabajo
que va a desarrollar. Ademas, se cumplimentara lo establecido en los procedimientos internos de
Adif, en especial, los siguientes:

o P.0.P.I12: Procedimiento Operativo de Prevencién de Riesgos laborales: COORDINACION DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

o P.0.P./16: Procedimiento Operativo de Prevencion de Riesgos laborales: DIRECTRICES
GENERALES APLICABLES A EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN CENTROS DE TRABAJO DE ADIF.

Regiran para esta obra, los Pliegos de Condiciones Particulares y Econdmicas, Facultativa y Técnicas
vigentes en Adif, asi como las normas generales siguiente:

e N.A.V. Normas ADIF Via.
e C.T.E. Cdodigo Técnico de la Edificacion.
¢ R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

e R.D. 1627/1997 del 24 de octubre. Por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

e R.D. 171/2004 del 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la ley 31/95.

OTRAS CONDICIONES

Ademas, debera cumplir todas las normativas correspondientes al lugar de la obra relativa al MEDIO
AMBIENTE y CALIDAD, asi como los procedimientos Operativos al respecto de ADIF.

A tal efecto el Contratista estara obligado antes de comenzar la obra a la presentacion del Plan de
Calidad y el Plan de Gestion Ambiental para obras, como respuesta al Estudio de Calidad y el
Estudio de Medio Ambiente.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Subdireccién de Circulacién Este
Direccion General de Circulacion y Gestion de Capacidad Jefatura de Operaciones




PLAN MEJORA Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES: C6digo  PPT20-02
LOTE 1: AGOST (ALICANTE) Fecha  28/01/2020
» i | LOTE 2: MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
LOTE 3: MONGVAR-PINOSO (ALICANTE) pagina 81143
LOTE &4: SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)

6. DANOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista debera adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen necesarias
para la debida seguridad de los trabajos.

Sera de obligacion del contratista indemnizar todos los dafnos y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, bien sea por errores,
omisiones o0 negligencia del propio contratista o del personal a su cargo, o bien causados con los
equipos, maquinaria o demas medios de los que haga uso, asi como durante el plazo de garantia.

Cuando tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia indirecta o directa de
una orden del ADIF, éste sera responsable dentro de los Iimites senalados en las leyes.

7. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE
ESTACIONES

De acuerdo a la prioridad estratégica de Adif en el marco de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, todas las obras y actuaciones en las estaciones de la Subdireccion de Operaciones
Este, deberan tener en cuenta criterios sociales, ambientales y econdmicos en todo el proceso de
diseno, construccion, mantenimiento y gestion de las estaciones.

Por tanto, la eleccion de las unidades de obra, materiales, procedimientos y utiles de trabajo,
objeto de este pliego, debera basarse en los siguientes criterios:

1. Reduccidén de residuos y vertidos contaminantes.

2. Uso eficiente de los recursos: ahorro en consumo energético y de agua.

3. Mejora del ambiente acustico.

puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW
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8. PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion por lotes, SIN I.V.A. es:

LOTE 1: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (20.573,38 €)
LOTE 2: TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (30.993,31 €)
LOTE 3: VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (20.550,67 €)

LOTE &: CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (45.015,45 €)

Ascendiendo el presupuesto total maximo de licitacion a CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA'Y DOS
EUROS CON OCHENTA'Y UN CENTIMOS (117.132,81 €) sin I.V.A.

Adif para este contrato no se compromete a ejecutar la totalidad del mismo en el caso de que no
sea necesario.

] .
et La autenticidad de este documento
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ANEXO 1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

01 LOTE 1. AGOST
AGOST
Presupuesto
Cédigo Ud Resumen N Largo Ancho Alto Cantidad Pres Importe
01 ENTORNO Y ACCESOS 1 959579  9.595,79
01.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO 52,00 5,77 300,04

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios
manuales de hasta 10 cm de profundidad, incluye retirada
de basura, madera, plastico, cartén, pequefia vegetacion,
escombro, etc. sin carga ni transporte al vertedero. y
medicién de superficie real ejecutada seglin
especificaciones de proyecto, incluida parte proporcional
de medios auxiliares.

Zanja muro 1 50,00 1,00 50,00
Solera (acera) 1 2,00 1,00 2,00
52,00 5,77 300,04
01.02 m2  DESBROCE DE ZONA DE ARBUSTOS C/MAQUINA S/CARGA 400,00 1,37 548,00

Desbroce y limpieza de terreno con arbustos por medios
mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero, incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

Andenes
& Lado Caudete 1 50,00 3,00 150,00
a Lado Alicante 1 50,00 5,00 250,00
% 400,00 1,37 548,00
>
2
% 01.03 m2  TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS 400,00 1,34 536,00
Eﬁ Tratamiento de tapiz herbdceo con herbicida de efecto
’8 total, no residual, especifico contra malas hierbas de todo
E) tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador
‘g auténomo a motor.
‘%’ Lado Caudete 1 50,00 3,00 150,00
= Lado Alicante 1 50,00 5,00 250,00
m
£ 400,00 1,34 536,00
L
E 01.04 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES 15,00 16,52 247,80
@ Excavacion en zanjas, en terrenos compactos por medios
= mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin
i) carga ni transporte al vertedero. Incluida parte
> proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y
[=]: NTE-ADZ.
o,
i
- D Muro 1 50,00 0,50 0,60 15,00
[C1[BEE
15,00 16,52 247,80
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01.05 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/lla VERT. MANUAL 2,50 75,03 187,58

Hormigdn en masa para limpieza y nivelacion de fondos
de cimentacién HM-20/B/40/lla de resistencia
caracteristica a compresién 20 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Seguin normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Base muro 1 50,00 0,50 0,10 2,50
2,50 75,03 187,58
01.06 m3  HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS MURO 12,50 172,16 2.152,00

Hormigdn armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de
cimentacion HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2),
de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de
barras de acero corrugado con cuantia de 60 kg/m3,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun
normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
seglin Reglamento (UE) 305/2011.

Muro 1 50,00 0,50 0,50 12,50
12,50 172,16 2.152,00

01.07 m2  FABRICA BLOQUE HORMIGON ARMADO 2 CARAS SPLIT COLOR CARA VISTA 40x20x20 40,00 87,62 3.504,80

Fabrica de bloques huecos decorativos de hormigén con
dos caras split, en color, de 40x20x20 cm colocado a cara
vista, recibido con mortero de cemento CEM I1/B-M 32,5
Ny arena de rio M-5, rellenos de hormigoén de 330 kg de
cemento/m3 de dosificacion y armadura segiin normativa,
i/p.p. de ejecucion de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F.
Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

EI Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

(UE) 305/2011.
@I : T
Rica
Eaes 1 50,00 0,80 40,00
40,00 87,62 3.504,80
01.08 m ALBARDILLA HORMIGON PREFABRICADO BEIGE a=25 cm 50,00 27,00 1.350,00
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Albardilla de hormigdn prefabricado color en piezas de 25
cm de ancho y 50 cm de largo con goterdn, recibida con
mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-
5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y
limpieza, medida en su longitud. Con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

01.09 m2  TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5

Tabicén de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ny
arena de rio, tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Seguin UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTLy
CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

Armario para guardar la grasa 1

01.10 m2  ENFOSCADO FRATASADO CSlII-W1 VERTICAL

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de rincones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Armario para guardar la grasa 2

01.11 m2  TABLERO CERAMICO M-H+3 cm MORTERO ARMADO

Tablero de cubierta formado por rasillén ceramico
machihembrado de 100x25x4 cm para formacién de
pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier
elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de
mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso
mallazo electrosoldado de 200x300x4 mm, embebido en
el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y
limpieza, medios auxiliares, segun NTE-QTT-29/31.
Medido en verdadera magnitud.

Armario para guardar la grasa 1

50,00
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1,00 0,95

0,90 1,00
1,00 1,00
1,05 0,90
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1,80
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0,95
4,75
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27,00 1.350,00

15,83 28,65

15,83 28,65

12,35 58,66
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24,14 22,93
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01.12 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR

Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacién y acabado con dos
manos, seguin NTE-RPP-24.

Armario para guardar la grasa 2 0,90 1,00
2 1,00 1,00
1 1,05 0,90

01.13 u PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 80x65 cm

Suministro y colocacion de puerta c/rejilla en armario de
fabrica de ladrillo (para guardar la grasa), realizada en
bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de
colgar y patillas para recibido a paramentos (no incluido).
Dimensiones 80x65 cm. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Armario para guardar la grasa 1

01.14 m2  SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/Ila #150x150x6 mm VERT. MANUAL

Solera de hormigén HA-25/B/20/la, elaborado en central,
de resistencia caracteristica a compresién 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del
arido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacion; con un espesor medio de 10 cm; armada
con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6
mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios
manuales, extendido, vibrado y regleado. Segtin normas
EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigdén con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Acera zona armario 1 2,00 1,00

01.15 m BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormigdn monocapa, color gris, de 9-10x20
cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavacidn previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Acera zona armario 1 2,00

4,75 7,22 34,30

1,80
2,00
0,95
4,75 7,22 34,30

1,00 333,22 333,22

1,00
1,00 333,22 333,22

2,00 12,70 25,40

2,00
2,00 12,70 25,40

2,00 11,68 23,36

2,00
2,00 11,68 23,36
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% 01.16 u TAPA ARQUETA HM 40x40 cm 2,00 27,45 54,90
Retirada y reposicion de tapa de arqueta de hormigon en
masa de 40x40 cm., incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccidn colectivas.
§ 2 2,00
E 2,00 27,45 54,90
=
[7a} 001.17 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 188,15 188,15
S 1 1,00
g 1,00 188,15 188,15
=
g Total 01 1 959579  9.595,79
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02 ANDENES 1
03 EDIFICACION 1 4.595,55 4.595,55
03.01 m2  LEVANTADO PAVIMENTO ELEVADO 17,70 5,81 102,84

Levantado del pavimento elevado en gabinete, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medida la superficie
terminada.

Gabinete 1 5,00 3,54 17,70
17,70 5,81 102,84

03.02 m LEVANTADO DE RODAPIE DE MADERA A MANO S/RECUPERACION 17,08 2,62 44,75

Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicidn de longitud realmente ejecutada.

Gabinete 2 5,00 10,00
2 3,54 7,08
17,08 2,62 44,75

03.03 m2  PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM AUT 17,70 105,56 1.868,41

Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la
firma Polygroup compuesto por baldosas Full Steel Heavy
Medium de medidas 600x600 mm de lado y 34 mm de
espesor total; el alma interior es de cemento aligerado
inyectado con base de acero de 0,9 mm especial de
estampacién y embuticion con 64 cavidades concavas que
le confiere la mayor resistencia a las cargas y con nervio
de refuerzo perimetral, confiriéndole una gran resistencia
a cargas estaticas y dindmicas alcanzando una Carga
Repartida minima de 41,00 kN/m2, con parte superior de
acero liso de 0,9 mm de iguales caracteristicas que el
anterior con dobladez de refuerzo en todo el perimetro y
unidas ambas por 136 puntos de soldadura entre los
puentes de contacto. Con tratamiento final de pintura
especial al horno anticorrosiéon. Obtenemos una
clasificacion al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 de
A1FL. Con revestimiento superior pegado con cola pelable
que permite el registro del pavimento autoportante
atactico nano-laminado tipo Autolider de medidas
610x610 mm y de 5 mm de espesor total y 1 mm de capa
de uso transparente, de la mas alta resistencia a la
abrasion y tréfico intenso, cumpliendo normas de la
UEATC, la clasificacion de uso industrial intenso y una
resistencia a la abrasién en norma Europea EN-649 dentro
del grupo T, y tratado en fabrica con protecciéon PVT,
incluso terminacion de resina de poliuretano y garantia
contra desgaste de 15 afios y resistencia al fuego UNE-EN
13501-1:2002 es Bfl-S1. Las baldosas de suelo técnico iran
atornilladas sobre pedestales de acero zincado de 3 mm
de espesor, Gamaflor FS-30 y varilla de métrica de 18 mm,
que permitiran regulaciones de +/- 10 mm, la cabeza y
base del pedestal debe ser roscada y con doble tuerca de
seguridad.
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La altura final del suelo elevado serd de 75 a 900 mm de
solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluso una
ventosa, medida la superficie terminada. El sistema
debera contar con ficha de reciclado para la contribucion
del sello LEED del edificio, asi como acreditacion de la
compafiia de estar dentro del proceso de sostenibilidad
tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema
Gamaflor FULL STEEL serd clasificado mediante UNE EN
12825:2002 clase 6.
Gabinete 1 5,00 3,54 17,70
17,70 105,56 1.868,41
03.04 m RODAPIE ROBLE 7x1 cm 17,08 8,08 138,01
Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm clavado en
paramento, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP
(declaracidn de prestaciones) segun Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.
Gabinete 2 5,00 10,00
2 3,54 7,08
17,08 8,08 138,01
03.05 u LEVANTADO Y COLOCACION REJAS PROYECTORES 2,00 10,65 21,30
Levantado de rejas proteccion de proyectores en fachada,
por medios manuales, limpieza y posterior colocacién, con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicién unidad.
Rejas proyectores 2 2,00
2,00 10,65 21,30
03.06 u DESMONTAJE PROYECTOR 2,00 6,11 12,22
Desmontaje de aplique exterior por medios manuales, con
o sin recuperacién del mismo, para su reposicion o
sustitucion después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios
auxiliares.
2 2,00
2,00 6,11 12,22
03.07 u PROYECTOR LED 100 W 5,00 96,21 481,05
Proyector LED 100 W con acabado exterior en color negro.
Temperatura de color 6000 2K, grado de proteccién IP65 -
IKO5 / Clase I, segiin UNE-EN60598 y EN-50102; para
iluminacién de areas de tamafio mediano, y fachadas. Con
marcado CE segln Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Incluso colocacién de rejilla de proteccion.
Gabinete 3 3,00
Fachada Edificio Estacién 2 2,00
5,00 96,21 481,05
03.08 u DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTONOMO 1,00 188,42 188,42
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Detector de presencia auténomo de superficie para varias
unidades de iluminacidn, con sensor de alta precision para
superficies de hasta 50 m? y altura recomendada de
montaje de 2,70 m. Compatible con cualquier tipo de
luminaria y lampara. Dispone de una pantalla retractil
para impedir la deteccidn de zonas adyacentes, incorpora
una fotocélula inhibidora que evita que las luces se
enciendan cuando hay suficiente aportacion de luz solar.
Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
Conforme a CTE DB HS-4
Fachada 1 1,00
1,00 188,42 188,42
03.09 u REJIILA DE PROTECCION ANTIVANDALICA 3,00 37,49 112,47
Suministro y colocacién de rejilla antivanddlica para los
proyectores de fachada. Totalmente instalado, incluido
material de fijacion y medios auxiliares.
Gabinete 1 1,00
Edificio antiguo viajeros 2 2,00
3,00 37,49 112,47
03.10 m CABLEADO CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5 mm2 45,00 3,59 161,55
Cableado de circuito monofasico (fase + neutro), formado
por conductores unipolares de cobre aislados para una
tensiéon nominal de 450/750V de tipo HO7V-K Eca de 2x1,5
mm?2 de seccidn. Totalmente realizado; i/p.p. de
conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-
BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-
41. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE
21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaracién de
Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011. Incluso fijaciones necesarias.
Desde cuadro a caja estanca 2 20,00 40,00
1 5,00 5,00
45,00 3,59 161,55
03.11 u ACTUALIZACION CUADRO GENERAL 1,00 404,29 404,29
Actualizacién del cuadro eléctrico, adaptandose a las
nuevas necesidades. Instalado, conexionado y rotulado;
segun REBT.
1 1,00
1,00 404,29 404,29
03.12 u TEJADILLO PUERTA ENTRADA 1,00 236,48 236,48
Ejecucién de un tejadillo sobre puerta de entrada al
gabinete, de 1,50x0,75 m. de dimensiones, el soporte
estructural realizado con tubo de acero rectangular para la
formacidn de la pendiente y cobertura con panel de chapa
prelacada. Totalmente montada; i/p.p. accesorios de
fijacidn, juntas de estanqueidad y remates.
1 1,00
1,00 236,48 236,48
03.13 m CANALIZACION DESAGUE AIRE ACONDICIONADO 4,00 4,33 17,32
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Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método
de Perdxido (Engel) PEX-A, de didmetro 20 mm, conforme
a Norma UNE-EN ISO 15875-1:2004+A1:2007. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes,
manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a
RITE y CTE DB HS y HE.

Sustitucién existente 1 4,00 4,00
4,00 4,33 17,32
03.14 u CADENA DE SEGURIDAD PUERTA ENTRADA 1,00 30,03 30,03

Suministro y colocacién de cadena de seguridad en puerta
de entrada para poder fijar la puerta a fachada e impedir
el cierre brusco de la misma, por medios manuales,
incluso colocacién de la cadena y del elemento de fijacion
a fachada, limpieza y con parte proporcional de medios
auxiliares.

03.15 u ARMARIO 1,00 148,30 148,30

Armario plastico 700x470x1780 mm. de Disset Odiseo o
similar. Incluye médulo portaescoba y 3 estantes.
Fabricado en polipropileno. Color gris claro. Colocado en
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obra
1 1,00
1,00 148,30 148,30
03.16 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 20,27 3,12 63,24
Despeje y retirada de mobiliario y demds enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de
& carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
,g con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de
% superficie util despejada.
% Gabinete 1 5,00 3,54 17,70
% Aseo 1 1,34 1,92 2,57
8 20,27 3,12 63,24
D
4
'g 03.17 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR 62,97 6,87 432,60
) Pintura pldstica acrilica lisa mate lavable profesional, en
E blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
a verticales, dos manos, incluso imprimacién y plastecido.
£
= Paredes interior gabinete 2 5,00 2,50 25,00
@ 2 3,54 2,50 17,70
@ Techo gabinete 1 5,00 3,54 17,70
% Techo aseo 1 1,92 1,34 2,57
> 62,97 6,87 432,60
@. o o]
i
i
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% 03.18 m2  LIMPIEZA DE GABINETE 20,27 2,08 42,16
Limpieza en interior de Gabiente y aseo, alicatados,
ventanas, persianas, mobiliario y sanitarios, i/p.p.
productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el
metro cuadrado a limpiar.
1 5,00 3,54 17,70
1 1,92 1,34 2,57
% 20,27 2,08 42,16
é 03.19 PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 90,11 90,11
7}
- 1 1,00
S
g 1,00 90,11 90,11
[3]
=
% Total 03 1 4.595,55 4.595,55
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04 ASISTENCIA PERSONAL FERROVIARIO
05 PILOTOS AUTORIZADOS DE CONTRATA
06 CONTROL DE CALIDAD

06.01 1 CONTROL DE CALIDAD

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un
laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.
El precio incluye el alquiler, construccion o adaptacién de
locales para este fin, el mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y la demolicién o retirada final

Total 06

07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 u SEGURIDAD Y SALUD

Ejecucién del Plan de Seguridad y Salud o estudio basico,
con un nivel de exigencia medio, previa aprobacién por
parte de la direccidn facultativa del mencionado Plan o
Estudio Basico, incluyendo en principio: instalaciones
provisionales de obra y sefializaciones, protecciones
personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo
la reglamentacidn vigente.

Total 07

1,00

1,00

600,00
600,00

600,00

818,00
818,00

818,00

600,00
600,00

600,00

818,00
818,00

818,00
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08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 1 1.679,22  1.679,22
08.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE RESIDUOS<20 km CARGA MANO CON CANON 16,09 65,06 1.046,82
Carga y transporte de tierras, escombros y residuos, al
vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad
auténoma correspondiente), a una distancia menor de 20
km, considerando ida y vuelta, con camidn basculante
cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de
vertedero, carga y parte proporcional de medios
auxiliares. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccidén y gestion de los
residuos de construccion y demolicién.
Suelo técnico gabinete 5,00 3,54 0,05 0,89
Excavacion zanja 50,00 0,50 0,60 15,00
Solera-acera 2,00 1,00 0,10 0,20
16,09 65,06 1.046,82
08.02 m3  CARGAY TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<20 km CARGA M 20,00 31,62 632,40
Carga y transporte de material de desbroce al vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria
de Medio Ambiente de la comunidad auténoma
correspondiente), a una distancia menor de 20 km,
considerando ida y vuelta, con camidn basculante cargado
a maquina, canon de vertedero, carga y parte
proporcional de medios auxiliares. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.
Lado Caudete 50,00 3,00 0,05 7,50
Lado Alicante 50,00 5,00 0,05 12,50
20,00 31,62 632,40
Total 08 1 1.679,22 1.679,22
09 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1
10 ENERGIAS RENOVABLES 1
Total 1 17.288,56 17.288,56
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO. LOTE 1
01 LOTE 1. AGOST 17.288,56
01.01 ENTORNO Y ACCESOS ...eveeeeeeeteeeeeeeteeeeeeesaneeseeseneaseeeessesenessensanesnens 9595,79
01.02 ANDENES. ...ttt ee et et eeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesesensesesensanennensanensensanen 0,00
01.03 EDIFICACION ..ottt ettt eee et e e eeeeeeeeeeeeeeneeneaeenesaeeeneeneneanenns 4595,55
01.04 ASISTENCIA PERSONAL FERROVIARIO.......eveveeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeneeennes 0,00
01.05 PILOTOS AUTORIZADOS DE CONTRATA ...veeeveveeeeeeeeeeenereeeneeeeseenene 0,00
01.06 CONTROL DE CALIDAD ....veveveeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeneneeeseeneeasenenssnenessanenes 600,00
01.07 SEGURIDAD Y SALUD ....cvveveeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeseneeeseenessesenessssnsesenenensnes 818,00
01.08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION ....vovveveeeeeeeeeeeeeeeeee 1679,22
01.09 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES ... cveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeenna 0,00
01.10 ENERGIAS RENOVABLES......cevevteeeeeteeeeeeteeeeereeeseeeessesesesseneanesnens 0,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 17.288,56
PEM PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 17.288,56
GG GASTOS GENERALES 13% 2247 51
BI BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 1037,31
PEC PRECIO DE EJECUCION POR CONTRATA 20.573,38
IVA IMPUESTO DE VALOR ANADIDO 21% 4320,41
PVP PRECIO TOTAL 24.893,79
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02 LOTE 2. MONFORTE DEL CID

Presupuesto

Cédigo Ud Resumen
01 ENTORNO Y ACCESOS

01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios
manuales de hasta 10 cm de profundidad, incluye
retirada de basura, madera, plastico, cartén, pequefia
vegetacion, escombro, etc. sin carga ni transporte al
vertedero. y medicion de superficie real ejecutada
segun especificaciones de proyecto, incluida parte

proporcional de medios auxiliares.

Acceso andenes

Zona aparcamiento

Andenes

01.02 m2 TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS

Tratamiento de tapiz herbaceo con herbicida de efecto
total, no residual, especifico contra malas hierbas de
todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador

auténomo a motor.
Acceso andenes

Zona aparcamiento

Andenes

01.03 m  DEMOLICION PELDARNOS I/LADRILLO C/MARTILLO

Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material,
incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de

longitud realmente ejecutada.

01.04 m  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de

longitud realmente ejecutada.

N Largo Ancho Alto

N R R R

N R R e

3,15
8,90
5,00
25,00

3,15
8,90
5,00
25,00

1,00

1,00

01.05 m3  EXCAVACION VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2 m A BORDES

7,00
1,00
5,00
3,00

7,00
1,00
5,00
3,00

Cantidad Presupuesto Importe
4.771,74  4.771,74

205,95 577 118833
22,05
8,90
25,00
150,00
205,95 577  1.188,33
205,95 1,34 275,97
22,05
8,90
25,00
150,00
205,95 1,34 275,97
3,00 17,54 52,62
3,00
3,00 17,54 52,62
1,00 9,94 9,94
1,00
1,00 9,94 9,94
4,41 36,41 160,57
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Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de
profundidad en terrenos compactos por medios
manuales, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero, incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C
y NTE-ADV.

Acceso andenes 1 3,15 7,00 0,20 4,41
4,41 36,41 160,57

01.06  m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/lla VERT. MANUAL 1,10 75,03 82,53

Hormigdn en masa para limpieza y nivelacion de
fondos de cimentacién HM-20/B/40/lla de resistencia
caracteristica a compresiéon 20 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacion, elaborado en central. Totalmente
realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Segin normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Solera 1 7,00 3,15 0,05 1,10
1,10 75,03 82,53

01.07  m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla #150x150x6 mm VERT. MANUAL 22,05 12,70 280,04

Solera de hormigén HA-25/B/20/11a, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresion 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-
altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacién; con un espesor
medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T
electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido,
vibrado y regleado. Seglin normas EHE-08 y NTE-RSS.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Acceso andenes 1 3,15 7,00 22,05
22,05 12,70 280,04

01.08 m  FORMACION PELDANO LHD 9 cm MORTERO 4,00 16,86 67,44

Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo
ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con
mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.
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4,00 16,86 67,44

01.09 m PELDANO H/GRES RUSTICO TABICA ENFOSCADA 4,00 26,66 106,64
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Forrado de peldafio formado por huella de piezas de
gres rustico natural de 25x25 cm recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5),
tabica enfoscada con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 Ny arena de rio (M-10) y mamperlan de madera
de pino de 7x5 cm, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X, s/NTE-RSR-20 y NTE-RPE-5,
con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones)
segun Reglamento UE 305/2011, medido en su
longitud.
4 1,00 4,00
4,00 26,66 106,64
01.10 m  BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZONTALES 20x20x1 mm h=110 cm 10,50 96,92 1.017,66
Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos
huecos de acero laminado en frio, con pasamanos
superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y
tres tubos intermedios de 20x20x1 mm dispuestos
horizontalmente, sobre montantes verticales de
80x40x2 mm cada metro para anclaje, soldados entre
si, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albafiileria). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento
(UE) 305/2011.
Escalera 1 1,00 1,00
1 0,50 0,50
Andén 1 9,00 9,00
10,50 96,92 1.017,66
0111  m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA MORTERO 10,50 18,96 199,08
Recibido de barandilla metélica o de madera en
escaleras, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N
y arena de rio tipo M-5, o realizando anclajes
especificos sobre los peldafios, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras,
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.
Escalera 1 1,00 1,00
1 0,50 0,50
Andén 1 9,00 9,00
10,50 18,96 199,08
01.12 m3  EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO FLOJO C/RELLENO Y 12,50 23,04 288,00
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia floja por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavacion. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Segun CTE-DB-HS.
Acometida 1 50,00 0,50 0,50 12,50
12,50 23,04 288,00
01.13 u ACOMETIDA PE DN90-40 mm 1 1/2" 1,00 712,04 712’04
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Acometida a la red general municipal de agua DN 40
mm, hasta una longitud méaxima de 50m, realizada con
tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40
mm de didmetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm,
conforme a UNE-EN 12201, con collarin de toma en
carga multimaterial DN90-1 1/2", llave de esfera latén
roscar de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de
piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin
incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la
unidad terminada.
1 1,00
1,00 712,04 712,04
01.14  u  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x50 cm 2,00 118,66 237,32
Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 50x50x50 cm, medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigdén y formacién
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-
HS-5.
2 2,00
2,00 118,66 237,32
01.15 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 93,56 93,56
1 1,00
1,00 93,56 93,56
;‘;ta' 1 4771,74 477174
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% 02 ANDENES 1 359,15 359,15
02.01 ud  PODA DE ARBOL 1,00 352,64 352,64
Poda de arbol, sin carga ni transporte al vertedero,
incluida parte proporcional de medios auxiliares.
1 1,00
1,00 352,64 352,64
; 02.02 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 6,51 6,51
E 1 1,00
=
A 1,00 6,51 6,51
=
©
g 1 359,15 359,15
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03 EDIFICACION 1 17.077,95 17.077,95
03.01  m  LEVANTADO DE PERSIANAS 1,70 14,63 24,87
Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso
elementos de fijacion y cuelgue, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de
longitud realmente ejecutada.
1 1,70 1,70
1,70 14,63 24,87
03.02 m2 LEVANTADO VIDRIO 1,70 15,97 27,15
Levantado, por medios manuales del acristalamiento
existente, apilado de materiales aprovechables en el
lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga 'y
p.p. de medios auxiliares. Medicién de superficie
realmente ejecutada.
1 1,00 1,70 1,70
1,70 15,97 27,15
03.03 m2 METACRILATO CARPINTERIA INCOLORO 6 mm 1,70 64,06 108,90
Acristalamiento con placa de metacrilato de metilo
incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpinteria
con acufiado en galces y sellado en frio con cordén
continuo de silicona, incluso cortes de placay
colocacién de junquillos (sin incluir estos). El
metacrilato, con marcado CE y DdP (Declaracién de
Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
1 1,00 1,70 1,70
1,70 64,06 108,90
03.04 m2 CELOSIA FIJA CHAPA TROQUELADA 1,70 117,95 200,52
Celosia fija formada por empanelado de acero
galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50
mm y con 10 mm de abertura, formacién de bastidor
mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de
fijacién. Elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albafiileria). Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seguin
Reglamento (UE) 305/2011.
1 1,00 1,70 1,70
1,70 117,95 200,52
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03.05 m2 DECAPANTE QUITAPINTURAS JUNO 3,40 33,71 114,61

Decapante Quitapinturas de Juno de altas prestaciones
y accioén rapida. Exento de Cloruro de Metileno.
Penetra entre la pelicula de pintura y el soporte,
rompiendo la adherencia entre ambos. Elimina
pinturas y barnices eficazmente. Recomendado para
eliminar la mayoria de pinturas, colas, esmaltes y
barnices. Empleado generalmente en restauracion de
muebles, elementos decorativos de carpinteria tanto
en interiores como exteriores y limpieza de Utiles de
trabajo en los cuales no existan piezas de plastico
sensibles a los disolventes. En general cualquier
estructura que sea necesaria decapar. Segiin
instrucciones de aplicacién y preparacién del soporte
especificadas en ficha técnica. Precio para envases de 4
I. Producto con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Puerta acceso aseo 2 1,00 1,70 3,40
3,40 33,71 114,61
03.06 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA 1,70 17,23 29,29

Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de
madera, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de
fondo y acabado con una mano de esmalte.

Puerta acceso aseo 1 1,00 1,70 1,70
1,70 17,23 29,29
03.07 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO 15,90 13,01 206,86

Demolicidn de alicatados de plaquetas recibidos con

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

& pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y
Z
a retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
% vertedero o planta de reciclaje y con parte
> proporcional de medios auxiliares. Medicién de
% superficie realmente ejecutada.
(3] .
g Vestuario 2 2,45 1,50 7,35
S 2 2,85 1,50 8,55
D
“g 15,90 13,01 206,86
% 03.08 m2 ALICATADO 30x30 cm RECIBIDO MORTERO C/JUNTA 15,90 33,85 538,22
= Alicatado con gres 30x30 cm, colocacion a linea,
a recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5Ry
E arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
% especiales, rejuntado con material cementoso color
@ CG2 para junta de 10 mm segiin UNE-EN 13888:2009,
% junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, con marcado CE y
] DdP (Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento
% (UE) 305/2011
>
ElgE 2 2,85 1,50 8,55
{: 2 2,45 1,50 7,35
15,90 33,85 538,22
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03.09 u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACION 9,00 3,70 33,30

Desmontaje de aparato de iluminacién por medios
manuales en vivienda, sin recuperacién del mismo,
para su sustitucion después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de
medios auxiliares.

Emergencia 1,00

2,00
2,00
4,00
9,00 3,70 33,30

Aplique techo aseo

Luminaria gabinete

A NN

Luminaria archivo-cocina-vestuario

03.10 u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 70 Im 1,00 96,08 96,08

Bloque auténomo de emergencia, de superficie con
zbcalo enchufable, carcasa de material autoextinguible
y difusor opal, grado de proteccién IP42 - 1K 07 / Clase
1, segiin UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 70 Im, piloto
testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomia,
bateria Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE
segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

1 1,00
1,00 96,08 96,08

0311  u  APLIQUE REDONDO PARED/TECHO SYLVANIA LED 20 W 2,00 90,21 180,42

Levantado y colocacién de aplique en techo LED de 20
W marca SYLVANIA, para aplicacion residencial. Flujo
luminoso 1400 Im, en versidn 3000 K. Su vida util es de
40.000 horas. Color blanco y proteccién IP44. LED
integrado. Carcasa y difusor opal de policarbonato.
Montaje en superficie. Driver led incluido. Para
iluminacién interior en cuartos humedos. Con marcado
CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Cédigo 3079101.

Aseo 2 2,00
2,00 90,21 180,42

0312  u  LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL RECTANGULAR LED 3400 Im 2,00 354,47 708,94

Luminaria LED para empotrar, con carcasa rectangular
de 300x1200 mm, marco de plastico y cierre de
PMMA; grado de proteccidn IP20 / Clase I, segiin UNE-
EN 60598, equipado con mddulo de LED de 3400 Im,
equipo fijo integrado, con un consumo de 43-47 W, y
temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frio
(3000 K), equipo y driver integrado. Con marcado CE
segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

EI Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

=R ]

HES s

Gabinete 2 2,00

2,00 354,47 708,94

03.13 u LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL CUADRADO LED 3400 Im 4,00 296,47 1.185,88
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Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada de
600x600 mm, marco de plastico y cierre de PMMA;
grado de proteccién IP20 / Clase |, segin UNE-EN
60598, equipado con médulo de LED de 3400 Im,
equipo fijo integrado, con un consumo de 43-47 W, y
temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frio
(3000 K), driver integrado. Con marcado CE segun
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Archivo-cocina 3 3,00
Vestuario 1 1,00
4,00 296,47 1.185,88
03.14 u  MAMPARA DUCHA 2F+2H CORREDERAS 75x75x190 cm 1,00 400,94 400,94

Mampara frontal para ducha cuadrada, de 75 cm de
lado y 190 cm de altura, formada por dos puertas
correderas, y dos paneles fijos, de vidrio templado
transparente de 4 mm de espesor, con perfileria
metalica acabado en color plata brillo y guias
inferiores. Totalmente instalada, i/p.p. de anclajes,
fijaciones y sellado de juntas. Dimensiones minimay
maxima de montaje 71,5-74 cm.
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1 1,00
1,00 400,94 400,94
03.15 h PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 20 m 40,00 24,55 982,00
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de
brazo articulado, motor diésel, de 20 m de altura
maxima de trabajo. Incluido seguro responsabilidad
& civil y combustible.
a 5 8,00 40,00
=
= 40,00 24,55 982,00
E
(3) 03.16 m DESMONTAJE DE CANALON Y BAJANTES 125,20 3,47 434,44
E Desmontaje de canaldn y bajantes con recuperacion de
8) las piezas desmontadas para su posible reutilizacién o
4 desecho, incluso retirada de escombros en plantay
'E posterior carga, sin incluir transporte a vertedero o
@ planta de reciclaje. No se incluyen medidas de
‘g seguridad, medios de elevacion ni de evacuacion de
= escombros. Medicion de longitud realmente ejecutada.
7]
i‘% Canalén
L
G 4 7,70 30,80
L
,% 2 21,90 43,80
) Bajante
=
(3
> 4 7,60 30,40
@- P [@] 3 3,80 11,40
E': 1 5,00 5,00
: 1 3,80 3,80
125,20 3,47 434,44
03.17 m2 RETEJADO TEJA ARABE (RENOVAC|ON 40%) 168,63 30,61 5.161,76
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Retejado con teja ceramica curva roja de 40x19 cm,
con renovacion del 40%, incluso levantado de las tejas,
limpieza de faldones, retirada de escombros a pie de
carga, nuevo recibido de las piezas con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-
2,5, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16,
ejecucion de caballetes y limas, segun NTE/QTT-11.
Medido en verdadera magnitud.
1 21,90 7,70 168,63
168,63 30,61 5.161,76
03.18 m2 RETEJADO TEJA PLANA (RENOVAC|ON 40%) 44,50 42,89 1.908,61
Retejado con teja ceramica plana, con renovacion del
40%, incluso levantado de las tejas, limpieza de
faldones, retirada de escombros a pie de carga, nuevo
recibido de las piezas con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5,
confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16,
ejecucion de caballetes y limas, segin NTE/QTT-11.
Medido en verdadera magnitud.
1 8,90 5,00 44,50
44,50 42,89 1.908,61
03.19 m  CANALON ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DESARROLLO 333 mm 83,50 25,31 2.113,39
Canaldn visto de chapa de acero galvanizada de 0,6
mm de espesor, de seccidn circular, con un desarrollo
de 333 mm, fijado al alero mediante soportes
galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente
minima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente
instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas
especiales y remates, soladuras, pequefio material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Edificio 4 7,70 30,80
2 21,90 43,80
Anexo 1 8,90 8,90
83,50 25,31 2.113,39
03.20 m BAJANTE ACERO GALVANIZADO D100 mm 50,60 11,55 584,43
Bajante de chapa de acero galvanizado de 100 mm de
didmetroy 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada y
conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequefio
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
4 7,60 30,40
3 3,80 11,40
1 5,00 5,00
1 3,80 3,80
50,60 11,55 584,43
03.21 u TEJADILLO PUERTA ENTRADA 1,00 236,48 236,48
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E Ejecucidn de un tejadillo sobre puerta de entrada al
gabinete, de 1,50x0,75 m. de dimensiones, el soporte
estructural realizado con tubo de acero rectangular
para la formacion de la pendiente y cobertura con
panel de chapa prelacada. Totalmente montada; i/p.p.
accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad y
remates.
1 1,00
% 1,00 236,48 236,48
E 03.22 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 52,47 3,12 163,71
=
7] Despeje y retirada de mobiliario y demds enseres
= existentes por medios manuales, incluso retirada a pie
h) de carga, sin transporte a vertedero o planta de
g reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
= Medicién de superficie util despejada.
§ Gabinete 1 6,45 3,00 19,35
(5]
© Archivo-cocina 1 522 437 2281
P , ) )
5 Vestuario 1 2,45 2,85 6,98
§) Aseo 1 2,45 1,36 3,33
an
% 52,47 3,12 163,71
ko) 03.23 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR 175,59 6,87 1.206,30
Q
‘g Pintura pldstica acrilica lisa mate lavable profesional,
= en blanco o pigmentada, sobre paramentos
g horizontales y verticales, dos manos, incluso
p= imprimacion y plastecido.
k] Paredes interior gabinete 2 6,45 3,10 39,99
o]
[=)
E‘ & 2 3,00 3,10 18,60
Tech binet
g g echo gabinete 1 6,45 3,00 19,35
5 B Aseo 1 1,35 2,50 3,38
2 )
§ Z Vestuario 2 2,85 0,90 5,13
(3]
=g 2 2,45 0,90 4,41
[=F
[} ’8 Techo vestuario 2 2,85 2,45 13,97
D
é :g Archivo-cocina 2 5,22 2,50 26,10
=
8 P 2 4,37 2,50 21,85
g ‘g Techo archivo-cocina 1 5,22 4,37 22,81
*% =
7]
o & 175,59 6,87 1.206,30
3 E
E % 03.24 m2 LIMPIEZA DE GABINETE 52,47 2,08 109,14
g 2 Limpieza en interior de Gabinete y aseo, alicatados,
8 @ ventanas, persianas, mobiliario y sanitarios, i/p.p.
"g =) productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el
g @ metro cuadrado a limpiar.
{ > Gabinete 1 6,45 3,00 19,35
[] i ] A
E:‘ Archivo-cocina 1 5’22 4,37 22,81
= Vestuario 1 245 285 6,98
Aseo 1 2,45 1,36 3,33
52,47 2,08 109,14
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03.25 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 321,71 321,71
P.A. imprevistos a justificar
1 1,00
1,00 321,71 321,71
Total
03 1 17.077,95 17.077,95
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04 ASISTENCIA PERSONAL FERROVIARIO 1
05 PILOTOS AUTORIZADOS DE CONTRATA 1
06 CONTROL DE CALIDAD 1 600,00 600,00
06.01 1 CONTROL DE CALIDAD 1,00 600,00 600,00
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un
laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente. El precio incluye el alquiler,
construccion o adaptacidn de locales para este fin, el
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y la demolicién o
retirada final
Total
06 1 600,00 600,00
07 SEGURIDAD Y SALUD 1 1.001,72 1.001,72
07.01 SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1.001,72 1.001,72
Ejecucién del Plan de Seguridad y Salud o estudio
basico, con un nivel de exigencia medio, previa
aprobacidn por parte de la direccién facultativa del
mencionado Plan o Estudio Basico, incluyendo en
principio: instalaciones provisionales de obra'y
sefializaciones, protecciones personales, protecciones
colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentacién
vigente.
Z;ta' 1 1.001,72  1.001,72
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08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 1 223424  2.23424
08.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE RESIDUOS<20 km CARGA MANO CON CANON 23,26 65,06 1.513,30
Carga y transporte de tierras, escombros y residuos, al
vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad
auténoma correspondiente), a una distancia menor de
20 km, considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y
canon de vertedero, carga y parte proporcional de
medios auxiliares. Segtin Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccion y demolicién.
Acceso andenes 1 3,15 7,00 0,20 4,41
Escalera 1 0,70 0,60 0,70 0,29
Barandilla 1 0,70 0,90 0,05 0,03
Alicatado 2 2,45 1,50 0,05 0,37
2 2,85 1,50 0,05 0,43
Enseres 1 5,22 4,37 0,30 6,84
Luminarias 2 1,20 0,60 0,10 0,14
4 0,60 0,60 0,10 0,14
1 0,10 0,10 0,10
Persiana 1 1,00 1,70 0,05 0,09
Vidrios 1 1,00 1,70 0,02 0,03
Tejas 04 15,00 7,70 0,20 9,24
Canalon y bajantes 1 12520 0,10 0,10 1,25
23,26 65,06 1.513,30
08.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<20 km CARGA M 22,80 31,62 720,94
Carga y transporte de material de desbroce al
vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad
auténoma correspondiente), a una distancia menor de
20 km, considerando ida y vuelta, con camién
basculante cargado a maquina, canon de vertedero,
carga y parte proporcional de medios auxiliares. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccidn y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.
Desbroce 1 3,15 7,00 0,05 1,10
1 8,90 1,00 0,05 0,45
1 5,00 5,00 0,05 1,25
2 25,00 3,00 0,05 7,50
Poda 1 5,00 5,00 0,50 12,50
22,80 31,62 720,94
Total 081 2.234,24 2.234,24
09 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1
10 ENERGIAS RENOVABLES 1
Total 1 26.044,80 26.044,80
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LOTE 1: AGOST (ALICANTE) Fecha 28/01/2020
» Gd“: LOTE 2: MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
LOTE 3: MONOVAR-PINOSO (ALICANTE) Pagina 36/ 143
LOTE 4: SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO. LOTE 2
02 LOTE 2. MONFORTE DEL CID 26.044,80
02.01 ENTORNO Y ACCESOS ...eveeeeeeeteeeeeeeteeeeeeeeaeeeseeseneeseeeessesenessensanesnens 4771,74
02.02 ANDENES. ...ttt ee et et eeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesesensesesensanennensanensensanen 359,15
02.03 EDIFICACION ..ottt ettt eee et e e eeeeeeeeeeeeeeneeneaeenesaeeeneeneneanenns 17.077,95
02.04 ASISTENCIA PERSONAL FERROVIARIO.......eveveeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeneeennes 0,00
02.05 PILOTOS AUTORIZADOS DE CONTRATA ...veeeveveeeeeeeeeeenereeeneeeeseenene 0,00
02.06 CONTROL DE CALIDAD ....veveveeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeneneeeseeneeasenenssnenessanenes 600,00
02.07 SEGURIDAD Y SALUD ....cvveveeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeseneeeseenessesenessssnsesenenensnes 1001,72
02.08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION ....vovveveeeeeeeeeeeeeeeeee 2234,34
02.09 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES ... cveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeenna 0,00
02.10 ENERGIAS RENOVABLES......cevevteeeeeteeeeeeteeeeereeeseeeessesesesseneanesnens 0,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 26.044,80
PEM PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 26.044,80
GG GASTOS GENERALES 13% 3385,82
BI BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 1562,69
PEC PRECIO DE EJECUCION POR CONTRATA 30.993,31
IVA IMPUESTO DE VALOR ANADIDO 21% 6508,60
PVP PRECIO TOTAL 37.501,91
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03 LOTE 3. MONOVAR-PINOSO
Presupuesto
Cédigo Ud Resumen N Largo Ancho Alto Cantidad Pres Importe
01 ENTORNO Y ACCESOS 3.549,93 3.549,93
01.01 m2 DESBROCE DE ZONA DE ARBUSTOS C/MAQUINA S/CARGA 1,37 616,50
Desbroce y limpieza de terreno con arbustos por
medios mecdnicos, sin carga ni transporte al vertedero, 450,00
incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Andenes
Lado Caudete 50,00 3,00 150,00
Lado Alicante 50,00 5,00 250,00
Acceso edificio lado Madrid 10,00 5,00 50,00
450,00 1,37 616,50
01.02 m2 TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS 450,00 1,34 603,00
Tratamiento de tapiz herbdceo con herbicida de efecto
total, no residual, especifico contra malas hierbas de
todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador
auténomo a motor.
Andenes
Lado Caudete 50,00 3,00 150,00
Lado Alicante 50,00 5,00 250,00
Acceso edificio lado Madrid 10,00 5,00 50,00
450,00 1,34 603,00
01.03 m2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ARBOLES 40,00 4,66 186,40
Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 10
cm de profundidad, por medios mecanicos, con talay
retirada de arboles y arbustos, arrancado de tocones,
sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte
proporcional de medios auxiliares.
Zona lado carretera 10,00 4,00 40,00
40,00 4,66 186,40
01.04 m3  HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/B/40/lla VERT. MANUAL 4,00 75,03 300,12
Hormigén en masa para limpieza y nivelacién de
fondos de cimentacién HM-20/B/40/lla de resistencia
caracteristica a compresién 20 MPa (N/mm?2), de
consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacion, elaborado en central. Totalmente
realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Seglin normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigdén con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Base solera 10,00 4,00 0,10 4,00
4,00 75,03 300,12
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01.05 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla #150x150x6 mm VERT. MANUAL 40,00 12,70 508,00

Solera de hormigén HA-25/B/20/Ila, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresion 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio
maximo del arido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-
altas (>65%) o a condensaciones, o elementos
exteriores con alta precipitacién; con un espesor medio
de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T
electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido,
vibrado y regleado. Segiin normas EHE-08 y NTE-RSS.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Zona armario 1 10,00 4,00 40,00
40,00 12,70 508,00

01.06 m  BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 10,00 11,68 116,80

Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 9-10x20
cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacidn previa ni
el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Solera 2 5,00 10,00
10,00 11,68 116,80

01.07 u  PLACA ACERO S275 200x100x10 mm 1,00 18,82 18,82

Placa de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
200x100x10 mm, soldada a marco y puerta del muelle
de la estacidn, colocada en posicion vertical para
sellado puerta. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.

En puerta muelle 1 1,00
1,00 18,82 18,82

01.08 u  CERRAMIENTO ACCESO GABINETE CON PUERTA MALLA ELECTROSOLDADA 2,00 304,85 609,70

Puerta abatible de una hoja de 1,00x2,00 m para
cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
acero laminado, montantes de 40x30x1,50 mm,
travesafios de 30x30x1,50 mm y columnas de fijacion
de 80x80x2 mm, para anclar a suelo y a paredes de los
edificios anexos, con mallazo electrosoldado 300/50
mm de redondo de 5 mm galvanizado en caliente por
inmersion Z-275, incluido herrajes de colgary
seguridad, sistema de cierre tipo pasador para
asegurarlo con candado (no incluido), parador de pie y
tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
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01.09 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 590,59 590,59
1 1,00
1,00 590,59 590,59

Total 01

1 3.549,93 3.549,93
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02 ANDENES 1 1.154,76 1.154,76

02.01 u  PODA DE ARBOL 1,00 352,64 352,64

Poda de arbol, sin carga ni transporte al vertedero,
incluida parte proporcional de medios auxiliares.

1 1,00
1,00 352,64 352,64
02.02 u DESMONTAIJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE 1,00 11,05 11,05
Desmontaje de papelera con poste de sujecion,
fabricada en madera/metal, empotrada o
atornillada al pavimento; incluyendo la rotura del
pavimento y la retirada de materiales hasta punto
cercano en la obra para su posterior tratamiento y
retirada de los mismos, sin incluir transporte a
almacén, segiin NTE ADD-18.
1 1,00
1,00 11,05 11,05
02.03 u  ARMARIO CHAPA ACERO PARA EXTERIOR 1,00 783,80 783,80

Armario realizado en chapa de acero para albergar los
utensilios del engrase de agujas y cambios, de similares
caracteristicas a los ubicados en la fachada del gabinete, de
medidas aproximadas de 80x50x120 cm. Colocado sobre dado
de hormigdn y fijado a éste y a fachada. Con cerradura 'y
candado. Totalmente instalado y limpieza.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

1 1,00
% 1,00 783,80 783,80
9
§ 02.04 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 7,27 7,27
=
% 1 1,00
3@ 1,00 7,27 7,27
g
o Total 02 1 1.154,76  1.154,76
§
=
7]
)
c
L
8
=
(o}
>
Clia
Rica
[E] s
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Subdireccién de Circulacién Este

Direccion General de Circulacion y Gestion de Capacidad Jefatura de Operaciones




PLAN MEJORA Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES: C6digo  PPT20-02
LOTE 1: AGOST (ALICANTE) Fecha  28/01/2020
» i | LOTE 2: MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
LOTE 3: MONGVAR-PINOSO (ALICANTE) pagina 41 143
LOTE &4: SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)

03 EDIFICACION 1 9.952,05 9.952,05

03.01 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR 294,00 7,22 2.122,68

Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en
paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y
acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.

Edificio gabinete
Fachadas 2 6,00 3,50 42,00
Laterales 2 9,00 3,50 63,00

Edificio viajeros

Fachadas 2 18,00 3,50 126,00
Laterales 2 9,00 3,50 63,00
294,00 7,22 2.122,68
03.02 m2 REVESTIMIENTO PETREO COLOR 276,00 11,24 3.102,24

Revestimiento pétreo para fachadas Luna Liso de Juno,
basado en resinas estireno acrilicas dispersadas en
medio acuoso. Permeable al vapor de agua. Asegura
una proteccion eficaz contra la carbonatacion del
hormigdn, reduciendo los riesgos de corrosién de las
armaduras. Resistente a los alcalis. Para la proteccién y
decoracidn de superficies minerales. Aplicacidn con
brocha, rodillo o pistola. Aplicado sobre una mano de
Primerlite en sustratos nuevos. Aplicar minimo 2
manos de Luna diluidas en un 10%. No aplicar sobre
soportes cuya temperatura sea menor de 52C ni
excesivamente calientes o con prevision de lluvia.
Aplicacion y preparacion del soporte segun se
especifica en ficha técnica de producto. Precio para
envases de 15 litros. Producto certificado segun EN
1504-2 con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Muelle
Fachadas 2 36,00 3,00 216,00
Laterales 2 10,00 3,00 60,00
276,00 11,24 3.102,24

Aplicacion de barniz de poliuretano alifatico de dos
componentes Antigraffiti de Juno, con acabado
brillante que facilita la eliminacién de pintadas
mediante limpieza con disolvente adecuado. Segun
instrucciones de aplicacion y preparacion del soporte
especificadas en ficha técnica. Producto con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
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Edificio viajeros

Fachadas 2 18,00 3,50 126,00
Laterales 2 9,00 3,50 63,00
Muelle
Fachadas 2 36,00 3,00 216,00
Laterales 2 10,00 3,00 60,00
570,00 6,26 3.568,20
03.04 u  CADENA DE SEGURIDAD PUERTA ENTRADA ENTRADA GABINETE 1,00 30,03 30,03

Suministro y colocacién de cadena de seguridad en
puerta de entrada para poder fijar la puerta a fachada
e impedir el cierre brusco de la misma, por medios
manuales, incluso colocacion de la cadena y del
elemento de fijacién a fachada, limpieza y con parte
proporcional de medios auxiliares.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

1 1,00
1,00 30,03 30,03
03.05 u  PAREPARACION HUMEDAD EN PARED GABINETE 1,00 697,28 697,28
Reparacion humedad en fachada del edificio del
gabinete, realizacion de cata, apertura hueco fachada,
localizacién fuga y reparacion. Incluso p/p de medios
auxiliares y limpieza.
1 1,00
1,00 697,28 697,28
&
—
.g 03.06 u  TEJADILLO PUERTA ENTRADA 1,00 236,48 236,48
'§ Ejecucidn de un tejadillo sobre puerta de entrada al
E gabinete, de 1,50x0,75 m. de dimensiones, el soporte
4] estructural realizado con tubo de acero rectangular
g para la formacién de la pendiente y cobertura con
a panel de chapa prelacada. Totalmente montada; i/p.p.
8) accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad y
“g remates.
a
E 1 1,00
s
a 1,00 236,48 236,48
=
L
5 03.07 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 195,14 195,14
Q
% 1 1,00
(3]
=) 1,00 195,14 195,14
(3
> Total 03 1 9.952,05 9.952,05
@. o o]
i
i
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04 ASISTENCIA PERSONAL FERROVIARIO 1
05 PILOTOS AUTORIZADOS DE CONTRATA 1
06 CONTROL DE CALIDAD 1 600,00 600,00
06.01 1 CONTROL DE CALIDAD 1,00 600,00 600,00

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un

laboratorio acreditado en el area técnica

correspondiente, necesarios para el cumplimiento de

la normativa vigente. El precio incluye el alquiler,

construccion o adaptacion de locales para este fin, el

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el

periodo de tiempo que se requiera y la demolicién o

retirada final

Total 06 1 600,00 600,00

07 SEGURIDAD Y SALUD 1 818,00 818,00
07.01 u  SEGURIDADY SALUD 1,00 818,00 818,00

Ejecucidn del Plan de Seguridad y Salud o estudio

basico, con un nivel de exigencia medio, previa

aprobacidn por parte de la direccién facultativa del

mencionado Plan o Estudio Basico, incluyendo en

principio: instalaciones provisionales de obra 'y

sefalizaciones, protecciones personales, protecciones

colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentacién

vigente.

Total 07 1 818,00 818,00
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08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 1 1.194,73 1.194,73

08.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE RESIDUOS<20 km CARGA MANO CON CANON 5,80 65,06 377,35

Carga y transporte de tierras, escombros y residuos, al
vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad
auténoma correspondiente), a una distancia menor de
20 km, considerando ida y vuelta, con camidn
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y
canon de vertedero, carga y parte proporcional de
medios auxiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la produccidn y gestién
de los residuos de construccién y demolicion.

Solera 1 10,00 4,00 0,10 4,00
Escombro existente exterior edificio 1 3,00 3,00 0,20 1,80
5,80 65,06 377,35
08.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<20 km CARGA M 25,85 31,62 817,38

Carga y transporte de material de desbroce al
vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad
auténoma correspondiente), a una distancia menor de
20 km, considerando ida y vuelta, con camidn
basculante cargado a maquina, canon de vertedero,
carga y parte proporcional de medios auxiliares. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccidn y gestion de los residuos de
construccién y demolicién.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

g
a
9
§ Lado Caudete 1 50,00 3,00 0,05 7,50
=
% Lado Alicante 1 50,00 5,00 0,05 12,50
z Acceso edificio lado Madrid 1 10,00 5,00 0,05 2,50
Q .
8) Poday tala arboles
f‘g 1 10,00 4,00 0,05 2,00
_g 3 3,00 3,00 0,05 1,35
25,85 31,62 817,38
=
7]
&
E Total 08 1 1.194,73  1.194,73
2 09 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1
g 10 ENERGIAS RENOVABLES 1
G
k> Total 1 16.485,67 16.485,67
>
EEEE
= T
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[E] s
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO. LOTE 3
03 LOTE 3. MONOVAR-PINOSO 16.485,67
03.01 ENTORNO Y ACCESOS ...eveeeeeeeteeeeeeeteeeeeeesaneeseeseneaseeeessesenessensanesnens 3549,93
03.02 ANDENES. ...ttt ee et et eeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesesensesesensanennensanensensanen 1154,76
03.03 EDIFICACION ..ottt ettt eee et e e eeeeeeeeeeeeeeneeneaeenesaeeeneeneneanenns 9952,05
03.04 ASISTENCIA PERSONAL FERROVIARIO.......eveveeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeneeennes 0,00
03.05 PILOTOS AUTORIZADOS DE CONTRATA ...veeeveveeeeeeeeeeenereeeneeeeseenene 0,00
03.06 CONTROL DE CALIDAD ....veveveeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeneneeeseeneeasenenssnenessanenes 600,00
03.07 SEGURIDAD Y SALUD ....cvveveeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeseneeeseenessesenessssnsesenenensnes 818,00
03.08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION ....vovveveeeeeeeeeeeeeeeeee 1194,73
03.09 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES ... cveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeenna 0,00
03.10 ENERGIAS RENOVABLES......cevevteeeeeteeeeeeteeeeereeeseeeessesesesseneanesnens 0,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 17.269,47
PEM PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 17.269,47
GG GASTOS GENERALES 13% 224503
BI BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 1036,17
PEC PRECIO DE EJECUCION POR CONTRATA 20.550,67
IVA IMPUESTO DE VALOR ANADIDO 21% 4315,64
PVP PRECIO TOTAL 24.866,31
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04 LOTE 4. SAN VICENTE DEL RASPEIG
Presupuesto
Cédigo Ud Resumen N Largo Ancho Alto Cantidad Pres Importe
01 ENTORNO Y ACCESOS 1 3.626,10 3.626,10
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO 500,00 5,77 2.885,00
Desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios manuales de hasta 10 cm de profundidad,
incluye retirada de basura, madera, pldstico, cartén,
pequefia vegetacion, escombro, etc. sin carga ni
transporte al vertedero. y medicion de superficie real
ejecutada segln especificaciones de proyecto,
incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Entorno andenes
Lado Madrid 1 50,00 5,00 250,00
Lado Alicante 1 50,00 5,00 250,00
500,00 5,77 2.885,00
01.02 m2 TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS 500,00 1,34 670,00
Tratamiento de tapiz herbaceo con herbicida de
efecto total, no residual, especifico contra malas
hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en agua con
pulverizador auténomo a motor.
Entorno andenes
Lado Madrid 1 50,00 5,00 250,00
Lado Alicante 1 50,00 5,00 250,00
500,00 1,34 670,00
01.03 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 71,10 71,10
1 1,00
1,00 71,10 71,10
Total 01 1  3.626,10 3.626,10
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% 02 ANDENES 1 43,29 43,29
02.01 u TAPA ARQUETA 60X60 1,00 42,44 42,44
Retirada y colocacion de tapa de arqueta de registro
de instalaciones eléctricas en andén principal junto
edificio, de 60x60. Incluso retirada de la existente,
colocacidn, limpieza y ajuste, con p.p. de medios
auxiliares.
% 1 1,00
E 1,00 42,44 42,44
% 02.02 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 0,85 0,85
:g 1 1,00
g 1,00 0,85 0,85
2
=
§ Total 02 1 43,29 43,29
(5]
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03 EDIFICACION 1 30.256,43 30.256,43
03.01 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA 22,45 7,46 167,48

Demolicion de falsos techos continuos de placas de
escayola, yeso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

Gabinete 1 4,30 3,35 14,41
Archivo 1 3,35 2,40 8,04
22,45 7,46 167,48
03.02 u DESMONTAJE LUMINARIAS 5,00 3,70 18,50

Desmontaje de luminarias por medios manuales, sin
recuperacion del mismo, para su sustitucion después
de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
parte proporcional de medios auxiliares.

Luminarias

Gabinete 2 2,00
Archivo 1 1,00
Vestuario 1 1,00

Luminaria emergencia

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

Gabinete 1 1,00
5,00 3,70 18,50
03.03 u DESMONTAJE TERMO ELECTRICO 1,00 32,36 32,36
& Desmontaje de termo eléctrico para produccion de
‘a agua caliente sanitaria (A.C.S.) mural o de pie, de una
9 vivienda, de hasta 200 litros de capacidad, incluyendo
§ accesorios como llaves y soportes, con retirada del
E mismo a pie de carga, para su posterior recuperacion
(3] o desecho; sin incluir transporte a almacén o planta
z de residuos, y con parte proporcional de medios
’8 auxiliares necesarios para su desmontaje.
()]
w 1 1,00
k) 1,00 32,36 32,36
§
= 03.04 u DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS 2,00 22,63 45,26
P
j=2] Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por
=
R medios manuales, excepto bafieras y duchas, incluso
5 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
Q transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
@ parte proporcional de medios auxiliares.
= 2 2,00
&
> 2,00 22,63 45,26
o)
i :
5
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Subdireccién de Circulacion Este

Direccion General de Circulacion y Gestion de Capacidad Jefatura de Operaciones




La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

EI Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

=R ]

HES s

PLAN MEJORA Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES:
LOTE 1: AGOST (ALICANTE)
LOTE 2: MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
LOTE 3: MONOVAR-PINOSO (ALICANTE)
LOTE 4: SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)

hadiF

(4digo
Fecha

Pagina

PPT20-02
28/01/2020

491143

03.05 u DESMONTAJE FREGADERO COCINA

Desmontaje de fregadero de cocina por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.

03.06 m2 DEMOLICION TABIQUE CEGADO VENTANA

Demolicidn de tabique de ladrillo interior en cegado
de ventana en zona de archivo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

Ventana Archivo 1 1,20 2,08

03.07 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
Medicién de superficie realmente ejecutada.

Ventana Archivo 1 1,20 2,08

03.08 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO

Demolicidn de alicatados de plaquetas recibidos con
pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicién de
superficie realmente ejecutada.

Archivo (zona fregadero) 2 2,45

2 2,85

1,50
1,50

03.09 m2  PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO

Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su
totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto,
para su posterior revestimiento, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.

Medicién de superficie realmente ejecutada.
Fachadas 2 17,00

2 7,80

1,50
1,50

1,00

1,00
1,00

2,50

2,50
2,50

2,50

2,50
2,50

15,90

7,35
8,55
15,90

74,40

51,00
23,40
74,40

31,76

31,76

15,07

15,07

13,01

13,01

12,56

12,56

31,76

31,76

24,70

24,70

37,68

37,68

206,86

206,86

934,46

934,46
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03.10 m  DESMONTAJE DE CANALON Y BAJANTES 96,20 3,47 333,81

Desmontaje de canaldn y bajantes con recuperacion
de las piezas desmontadas para su posible
reutilizacion o desecho, incluso retirada de
escombros en planta y posterior carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. No se
incluyen medidas de seguridad, medios de elevacion
ni de evacuacion de escombros. Medicién de longitud
realmente ejecutada.

Canalén 7,80 31,20
17,00 34,00
7,60 22,80

4,10 8,20

Bajantes

N W N D

96,20 3,47 333,81

03.11 m  DEMOLICION DE CHIMENEA DE LADRILLO DE 75x75 cm 1,50 74,82 112,23

Demolicién de chimenea de ladrillo en cubierta de
75x75 cm de seccidn, y tubo interior, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de longitud
realmente ejecutada.
1 1,50 1,50

1,50 74,82 112,23

03.12 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 8,04 9,04 72,68

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas,
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

Archivo 1 2,40 3,35 8,04
8,04 9,04 72,68

03.13 m  DEMOLICION DE BANCADA COCINA A MANO 2,40 18,28 43,87

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de longitud
realmente ejecutada.

1 2,40 2,40
2,40 18,28 43,87

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW
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g 03.14 m2 PICADO ENLUCIDOS YESO VERTICALES A MANO 28,18 5,72 161,19
Picado de enlucidos de yeso en paramentos
verticales, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicion de superficie realmente
ejecutada.
% Archivo 1 3,35 1,50 5,03
§ 1 2,40 1,50 3,60
> Almacén 2 3,12 1,50 9,36
i_ 2 2,95 1,50 8,85
3§ Escalén entrada gabinete 1 3,35 0,40 1,34
o 28,18 5,72 161,19
=
3]
; 03.15 m2 RETEJADO TEJA ARABE (RENOVACION 40%) 132,60 30,77  4.080,10
=]
o Retejado con teja ceramica curva roja de 40x19 cm,
= con renovacion del 40%, incluso levantado de las
§) tejas, limpieza de faldones, retirada de escombros a
[} pie de carga, nuevo recibido de las piezas con
%’ mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
‘8 de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de
) 200 |, s/RC-16, ejecucion de caballetes y limas, segin
Q NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.
;g 1 17,00 7,80 132,60
S 132,60 30,77 4.080,10
3
-g 03.16 m CANALON ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DESARROLLO 333 mm 65,20 25,31 1.650,21
g & Canalén visto de chapa de acero galvanizada de 0,6
€ d
8 - mm de espesor, de seccidn circular, con un desarrollo
g = de 333 mm, fijado al alero mediante soportes
2 galvanizados colocados cada 50 cm, con una
% % pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN 612.
3 g Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p.
g‘ o de piezas especiales y remates, soladuras, pequefio
‘fg S material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
= 4= 5.
39
e 4 4 7,80 31,20
S8
Q
% = 2 17,00 34,00
@ a 65,20 25,31 1.650,21
T £
-g L
© % 03.17 m BAJANTE ACERO GALVANIZADO D100 mm 46,80 11,55 540,54
0 @
= % Bajante de chapa de acero galvanizado de 100 mm de
§ ] didmetro y 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada
% % y conexionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequefio
« material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
- > s
@. - -E .
i
T 4 7,60 30,40
4 4,10 16,40
46,80 11,55 540,54
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03.18 u TEJADILLO PUERTA ENTRADA

Ejecucién de un tejadillo sobre puerta de entrada al
gabinete, de 1,50x0,75 m. de dimensiones, el soporte
estructural realizado con tubo de acero rectangular
para la formacion de la pendiente y cobertura con
panel de chapa prelacada. Totalmente montada;
i/p.p. accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad y
remates.

03.19 m2  FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-
FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Cegado ventana fachada

03.20 m2  FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO TRIPLE 11 cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo ceramico hueco triple 24x11,5x11
cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-
EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F,
medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) seguin Reglamento
(UE) 305/2011.

Separacién aseo-archivo

03.21 m2 MORTERO PARA DESHUMIFICACION MASTEREMACO N235 CON LLANA 2 cm

Mortero macroporoso MasterEmaco N235 para la
deshumificacién de muros de albafiileria tanto
interiores como exteriores conforme la norma UNE
EN 998-1:2010. Para grado de humedad medio,
espesor 2 cm aplicado con llana sobre puente de
union MasterEmaco N235 consistencia liquida y base
limpia de restos sueltos y sales superficiales. Medida
la superficie ejecutada.

Fachadas

1,00 1,00

3,65

1,50
1,50

1,00 236,59 236,59

1,00
1,00 236,59 236,59

1,00 23,64 23,64

1,00
1,00 23,64 23,64

8,76 54,68 479,00

8,76
8,76 54,68 479,00

74,40 38,32 2.851,01

51,00
23,40
74,40 38,32 2.851,01

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Direccion General de Circulacion y Gestion de Capacidad

Subdireccién de Circulacién Este
Jefatura de Operaciones




La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

EI Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

=R ]

HES s

PLAN MEJORA Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES: Cédigo PPT20-02
_ | LOTE 1: AGOST (ALICANTE) Fecha 2810112020
» Gdll: LOTE 2: MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
LOTE 3: MONOVAR-PINOSO (ALICANTE) pagina 53/ 143
LOTE &: SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
03.22 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 10,01 12,46 124,72
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSlII-
W1 de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5,
en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
i/regleado, sacado de rincones, aristas, i/p.p. de
medios auxiliares, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin
Reglamento (UE) 305/2011.
Cegado ventana fachada 1 1,25 1,00 1,25
Separacién aseo-archivo 1 2,40 3,65 8,76
10,01 12,46 124,72
03.23 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 49,77 10,79 537,02
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras
cada 1,50 m, incluso formacion de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p.
de guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Archivo-office 2 2,40 3,65 17,52
2 1,74 3,65 12,70
Almacén 2 3,12 1,50 9,36
2 2,95 1,50 8,85
Escalén entrada gabinete 1 3,35 0,40 1,34
49,77 10,79 537,02
03.24 m2 ALICATADO 30x30 cm RECIBIDO MORTERO C/JUNTA 23,96 33,85 811,05
Alicatado con gres 30x30 cm, colocacion a linea,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5Ry
arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color
CG2 para junta de 10 mm segiin UNE-EN 13888:2009,
junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) segtin
Reglamento (UE) 305/2011
Aseo 2 1,51 2,50 7,55
2 2,40 2,50 12,00
Archivo-office 1 1,74 1,50 2,61
2 0,60 1,50 1,80
23,96 33,85 811,05
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03.25 m2 SOLADO GRES RUSTICO 30x30 cm BICAPA ANTIDESLIZANTE 7,80 40,02 312,16

Solado de baldosa de gres rustico bicapa
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm con ferrojunta antracita
de 1 cm (Alla-Al, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
(M-5), i/cama de 2 cm de arena de rio, rejuntado con
material cementoso color CG2 para junta de 10 mm
seglin EN-13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-
RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

Archivo-Office 1 2,40 1,74 4,18
Aseo 1 2,40 1,51 3,62
7,80 40,02 312,16
03.26 u PUERTA PASO LACADA LISA 725 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE 1,00 269,48 269,48

Puerta de paso ciega de madera lacada, lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block
que incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en
madera, resbalén y herraje de colgar, con manillas de
acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con
p.p. de medios auxiliares.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

Aseo 1 1,00
& 1,00 269,48 269,48
E 2
% 03.27 m2 VENTANA PRACTICABLE MONOBLOCK PVC IMITACION MADERA 1H 0,90 254,85 229,37
Z Carpinteria de perfiles de PVC imitacién madera, con
% refuerzos interiores de acero galvanizado, en
g ventanas practicables monoblock de 1 hoja, con eje
a vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes
8) bicromatados de colgar y de seguridad, instalada
o sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de
E medios auxiliares.
% 2 045 1,00 0,90
= 0,90 254,85 229,37
7]
&
A
£ 03.28 u  RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3 m2 3,00 85,38 256,14
E Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con
% mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
(3) tipo M-5, totalmente colocado y aplomado. Incluso
% material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
> RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.
@. o o]
E‘: Ventanas 2 2,00
Puerta aseo 1 1,00
3,00 85,38 256,14
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03.29 m  REMATE ENTRE VENTANAS 1,50 20,88 31,32

Remate de chapa de acero galvanizado de 30 cm de
desarrollo en separacion de ventanas en fachada,
incluso parte proporcional de solapes, accesorios de
fijacion, juntas de estanqueidad, totalmente
instalado, incluso medios auxiliares. Medido en
verdadera magnitud.

1 1,50 1,50
1,50 20,88 31,32

03.30 m2 CEGADO HUECOS FACHADA CON ACERO GALVANANIZADO 19,29 128,37 2.476,26

Cegado huecos fachada con perfiles conformados en
frio de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor,
formando bastidor con despiece en reticula cuadrada
o rectangular, con junquillos a presién de fleje de
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con
cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10
cm, incluido corte, preparacién y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albaiiileria). Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento
(UE) 305/2011.

Puertas centrales 3 1,80 2,22 11,99
Semicirculo superior 3,82
Puerta lateral 1 1,20 2,90 3,48
19,29 128,37 2.476,26

03.31 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL SEMIVIST 22,21 23,20 515,27

:

=)

% Falso techo registrable de placas de escayola en color
g blanco, de dimensiones de cuadricula de 600x600

% mm; instaladas sobre perfileria semivista de aluminio
g de primarios y secundarios lacada en blanco,

P suspendida del forjado o elemento portante

8) mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de
4 suspension rapida para su nivelacion. Totalmente

E acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios
@ de fijaciéon y medios auxiliares (excepto elevacién y/o
‘g transporte). Medido deduciendo huecos superiores a
= 2 m2. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola,
ﬁ accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
& DdP (Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento
5 (UE) 305/2011.

£

g

=

(3

>

AL

Gabinete 1 4,30 3,35 14,41
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Archivo-office 1 2,40 1,74 4,18

[OFE Aseo 1 2,40 1,51 3,62

o,

B: 22,21 23,20 515,27
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03.32 u LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL CUADRADO LED 3400 Im 6,00 296,47 1.778,82

Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada
de 600x600 mm, marco de plastico y cierre de
PMMA; grado de proteccion IP20 / Clase |, segin
UNE-EN 60598, equipado con médulo de LED de 3400
Im, equipo fijo integrado, con un consumo de 43-47
W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o
frio (3000 K), driver integrado. Con marcado CE segun
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Gabinete 4 4,00
Archivo-Office 1 1,00
Almacén 1 1,00

6,00 296,47 1.778,82

03.33 u LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 1800 Im MONOCOLOR 2,00 97,28 194,56

Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris
y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de
proteccion IP65 - IKO8 / Clase |, segiin UNE-EN 60598
y UNE-EN 50102; equipado con médulo de LED de
1800 Im, con un consumo de 19 W y temperatura de
color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para
alumbrado general, garajes y aparcamientos y
almacenes. Con marcado CE segun Reglamento (UE)
305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Despacho J.E. 2 2,00
2,00 97,28 194,56

03.34 u APLIQUE REDONDO PARED/TECHO SYLVANIA LED 20 W 1,00 90,21 90,21

:

©

&

>

% Colocacioén de aplique en techo LED de 20 W marca
o SYLVANIA, para aplicacién residencial. Flujo luminoso
g 1400 Im, en versidn 3000 K. Su vida util es de 40.000
’8 horas. Color blanco y proteccidén IP44. LED integrado.
E) Carcasa y difusor opal de policarbonato. Montaje en
'g superficie. Driver led incluido. Para iluminacién

@ interior en cuartos hiumedos. Con marcado CE segun
'g Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo

= replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

w Cédigo 3079101.

g g

L

@

8

=

&

>

AL

Aseo 1 1,00
1,00 90,21 90,21
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03.35 u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 70 Im 1,00 96,08 96,08

Bloque auténomo de emergencia, de superficie con
z6calo enchufable, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de proteccién
IP42 - IK 07 / Clase Il, segun UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs
de 70 Im, piloto testigo de carga LED verde, con 1
hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto
medioambiental, fuente conmutada de bajo
consumo. Con marcado CE segun Reglamento (UE)
305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

1 1,00
1,00 96,08 96,08

03.36 u INSTALACION LUMINARIAS GABINETE 2,00 32,08 64,16

Punto de luz de doble interruptor unipolar, realizado
con tubo PVC corrugado reforzado libre de halégenos
M16 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tension
nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-
sla,d1,al de 1,5 mm2 de seccidn, y mecanismo de
doble interruptor unipolar de gama basica, con
acabado en blanco / color basico estandar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de
mecanismo universal con tornillos, conexiones y
medios auxiliares (excepto elevacién y/o transporte).
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.

2 2,00
2,00 32,08 64,16

03.37 u INSTALACION DE SUPERFICE TOMA CORRIENTE Y DATOS 1,00 277,88 277,88

:

©

&

2 Instalacion en superficie bajo canaleta de PVC de

% 40x40mm. compuesta de cableado de circuito

g interior monofasico (fase + neutro + proteccion),

a formado por manguera con conductores unipolares

8) de cobre aislados para una tensién nominal de

= 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-sla,d1,al de 3x1,5

E mm?2 de seccion, y cableado de fibra monomodo,

Q formado por cable de 6 fibras 6pticas monomodo con

‘g refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no

E propagador de la llama y baja emisién de humos y

o caja de superficie con IP4X de 3 mddulos en acabado

e blanco nieve compuesta por 1 base doble schuko en

5 acabado blanco nieve, 1 base doble schuko bicolor,

Q rojo y blanco nieve, indicador de linea de SAI, ambas

48 con piloto indicador de tensién y 1 placa plana de Voz

‘g y Datos con 2 conectores RJ45 categoria 6 UTP en

% acabado blanco nieve. Fabricados en materiales

> termoplasticos, autoextinguibles y libres de

halégenos que garantizan la no propagacion de la

Al llama por incendio asi la baja toxicidad en el
por incendio asi como la baja toxicidad en e

caso de emision de humos. Incorpora pantalla

metalica separadora (con toma a tierra) entre zona

eléctrica y zona de voz y datos que asegura la
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inmunidad electromagnética evitando errores de
transmision de datos. Permite la incorporacion de
elementos de seguridad en formato de carril DIN.
Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de
Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensién)
por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-
60.670-1:2006, equivalente la norma IEC-60670.
Totalmente montado e instalado.

1 1,00
1,00 277,88 277,88

03.38 u INSTAL. INT. ELECTRICIDAD ASEO 1,00 402,95 402,95

Instalacion interior de electricidad para aseo;
compuesta de los siguientes elementos: red eléctrica
en canalizacién empotrada bajo tubo PVC corrugado,
meétrica variable segln seccion /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensién nominal
de 750V y seccidn variable segun circuitos: C1
iluminacién 3x1,5 mm?; C2 termo/caldera 3x4 mm?;
C3 tomas de corriente bafio (3) 3x2,5 mm?2. Red
equipotencial en aseo y toma de tierra con pica
independiente. Puntos de utilizacién minimos
establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos
criterios de confort. Mecanismos de gama estandar
en color blanco con teclas, tapas y marcos
respectivos. Incluido cajas de empotrar con tornillos
de fijacion y todo material necesario para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir acometida, instalacion de enlace,
ni las ayudas de albafiileria. Conforme a REBT: ITC-BT-
10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.

1 1,00
1,00 402,95 402,95

03.39 u INSTAL. INT. ELECTRICIDAD ARCHIVO-OFICCE 1,00 317,53 317,53

:

©

&

g

8

g Instalacion interior de electricidad para archivo-

o office. Red eléctrica en canalizaciéon empotrada bajo
8) tubo PVC corrugado, métrica variable segun seccion
= /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para
‘8 una tensién nominal de 750V y secci6n variable

Q segun circuitos: C1 iluminacién 3x1,5 mm?; C2 tomas
E de corriente de uso general 3x2,5 mm? (4 sencillas y
a una doble). Puntos de utilizacién minimos

j=2] establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos
= criterios de confort. Mecanismos de gama estandar
5 en color blanco con teclas, tapas y marcos

Q respectivos. Incluido cajas de empotrar con tornillos
“8 de fijacion y todo material necesario para su correcta
é instalacion. Totalmente montada, conexionada y

% probada, sin incluir acometida, instalacion de enlace,
> ni las ayudas de albafiileria. Conforme a REBT: ITC-BT-
- @] 10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
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03.40 u LEVANTADO DE ARMARIO DE SECCIONADORES 1,00 49,45 49,45

Levantado de armario de seccionadores,
desconexionado y retirada del armario. Incluso
tapado de rozas del elemento retirado.

1 1,00
1,00 49,45 49,45

03.41 u ACTUALIZACION CUADRO GENERAL 1,00 80,11 80,11

Actualizacién del cuadro eléctrico, adaptandose a las
nuevas necesidades y reparacion de puerta del
cuadro. Instalado, conexionado y rotulado; segun
REBT.

1 1,00
1,00 80,11 80,11

03.42 u CONEXION A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 1,00 1.006,29 1.006,29

Conexion a red de saneamiento existente, hasta una
distancia maxima de 8 m, formada por: rotura de
solera con martillo picador, excavacion manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexion y conexion a red existente,
colocacién de tuberia de PVC corrugado de 200 mm
de didmetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén
en masa de dosificacion 250 kg/m3 de cemento, y
con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00
1,00 1.006,29 1.006,29

03.43 u  INSTALACION FONTANERIA ASEO L+| 1,00 315,44 315,44

:

©

&

>

% Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de

% aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con
tuberia de polietileno reticulado fabricada por el

'8 método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, para la red

E) de agua fria y ACS, instalada por falso techo, sistema

‘g de derivaciones por tes, conforme UNE-EN I1SO

a 15875-1y 5 + Al. Tuberias protegidas en paramentos

‘g empotrados con tubo corrugado de proteccion,

= calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE.

;& Red de desagties realizada con tuberias de PVC, serie

E B, conforme UNE-EN 1453, bote sifénico, mangueton

% de conexion inodoro. Instalacién con los didmetros

@ correspondientes para cada punto de consumo.

% Totalmente montada, conexionada y probada

(3) incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con

= maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de

E piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las

- tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW

@' : sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
5 HS-S.
1 1,00
1,00 315,44 315,44
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03.44 u LAVABO GAMA BASICA BLANCO 56x46 cm GRIFERIA MONOMANDO 1,00 188,41 188,41

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de
56x46 cm, gama basica, colocado con pedestal y con
anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Griferia
mezcladora monomando, acabado cromado, con
aireador; conforme UNE-EN 19703. Vélvula de
desagiie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado
de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas,
latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares.

1 1,00
1,00 188,41 188,41

03.45 u INODORO TANQUE BAJO GAMA BASICA BLANCO 1,00 222,27 222,27

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo,
gama basica, en color blanco, con asiento y tapa
lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con
tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado
con anclajes al solado y sellado con silicona;
conforme UNE EN 997. Instalado con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
1 1,00

1,00 222,27 222,27

03.46 u ESPEJO 750x900 mm HORIZONTAL/VERTICAL 1,00 102,24 102,24

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho

750 mm y alto 900 mm, para colocar en vertical u

horizontal, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y

fijaciones.

1 1,00

1,00 102,24 102,24

03.47 u PERCHA DOBLE METAL CROMADO 2,00 33,85 67,70

:

=

&

>

2

&

[

=

N Percha doble de instalaciéon mural, de dimensiones

:g 130x47x47 mm, fabricada en metal acabado

& cromado, con sistema de fijacidn oculto. Totalmente

‘g instalada sobre paramento mediante tornilleria o

@ adhesivo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

~

7]
2 2,00
£
L
£
8
=
(3
>
L

2,00 33,85 67,70

03.48 u PORTARROLLOS METAL CROMADO C/ TAPA 1,00 35,83 35,83

Portarrollos con tapa, de instalaciéon mural, de
dimensiones 135x55x102 mm, fabricado en metal
acabado cromado, con sistema de fijacion oculto.
Totalmente instalado sobre paramento mediante
tornilleria o adhesivo; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el c6digo seguro de verificacién: NZ40M BFRPOBCIEIZADIWIN 2EIF0DAW
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03.49 u DOSIFICADOR JABON LIQUIDO MANUAL ABS 1 |

Dosificador de jabdn fabricado en plastico ABS, en
color blanco, con visor de nivel transparente,
deposito de 1 | de capacidad, con pulsador de
funcionamiento manual por presion. Dosificador de
instalacion mural adosado a pared mediante tornillos
con taco. Dimensiones: 231x114x111 mm (alto x
ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de
material de fijacion y medios auxiliares.

03.50 u SECAMANOS PULSADOR TEMPORIZADO ACERO BLANCO 2250 W

Secador de manos por aire caliente de accionamiento
mediante pulsador temporizado formado por carcasa
sin soldaduras de acero acabado epoxi en color
blanco de 1,5 mm, sujeta a la base mediante 2
tornillos de seguridad antivandalicos y cierre con
llave especial, tobera giratoria y pulsador de
inyeccion de zamac cromado. Base de aluminio de 3
mm de espesor. Motor universal de 230 V-50 Hz, de
5500 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador
térmico. Potencia maxima de 2250 W. Turbina
centrifuga de doble entrada. Resistencia con
limitador térmico. Ciclo del temporizador electrénico
de 35 s. Velocidad de salida del aire de 100 km/h.
Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). indice de
proteccién: IP23. Dimensiones: 276x245x214 mm.
Instalacién del conjunto carcasa-base sobre pared
mediante tornillos y tacos universales.
Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.

03.51 u PAPELERA HIGIENICA ACERO INOXIDABLE BLANCA 30 | C/TAPA

Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad,
fabricada en acero inoxidable acabado blanco, con
tapa accionada mediante pedal, cubeta interior de
plastico con asa, de dimensiones 300 mm de
didmetro y 610 mm de alto. Totalmente colocada.

03.52 u INSTALACION FONTANERIA OFFICE

Instalaciéon completa de fontaneria y saneamiento de
cocina, dotada de fregadero, realizada con tuberia de
polietileno reticulado fabricada por el método de
Perdxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria
y ACS, instalada por falso techo, sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1
y 5+ Al. Tuberias protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de proteccion,
calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE.
Red de desagties realizada con tuberias de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453. Instalacion con los
didmetros correspondientes para el punto de
consumo. Totalmente montada, conexionada y
probada incluyendo llaves de corte rectas para

1,00 30,83 30,83

1,00
1,00 30,83 30,83

1,00 290,43 290,43

1,00 81,33 81,33

1,00 158,00 158,00
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empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de
bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-
4y DB HS-5.
1 1,00
1,00 158,00 158,00
03.53 u FREGADERO EMPOTRABLE 60x49 cm 1 SENO 1,00 138,32 138,32
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm, de 1
seno, para colocar encastrado en encimera o
equivalente (sin incluir), valvula de desagle de 40
mm y desagie sifénico sencillo. Totalmente instalado
y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios
auxiliares.
1 1,00
1,00 138,32 138,32
03.54 u GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA 1,00 88,38 88,38
BASICA
Grifo mezclador monomando de repisa para
fregadero, con acabado cromado, de gama basica,
con cafio giratorio y aireador; fabricado conforme a
UNE 19703. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas,
latiguillos flexibles, pequefio material y medios
auxiliares.
1 1,00
1,00 88,38 88,38
03.55 m  ENCIMERA DE GRANITO NEGRO SANTAOLALLA e=2 cm CON HUECO 2,02 199,07 402,12
Encimera de granito negro Santaolalla de 2 cm de
espesor, con hueco para lavabo, incluso p.p. de
anclajes, faldon y zécalo, colocada, medida la
superficie ejecutada (minima=1 m2), con marcado CE
y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin
Reglamento (UE) 305/2011.
1 2,02 2,02
2,02 199,07 402,12
03.56 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 33,46 104,40
Despeje y retirada de mobiliario y demds enseres
existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicidn de superficie Util despejada.
Gabinete 1 4,30 3,35 14,41
Archivo 1 2,40 3,35 8,04
Vestuario 1 3,12 0,70 2,18
1 2,25 2,25 5,06
Aseo 1 1,55 2,43 3,77
33,46 104,40
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03.57 m2 PINTURA PLASTICA INTERIOR DEPENDENCIAS GABINETE 191,74 6,87 1.317,25
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional,
en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimacion y plastecido.
Paredes interior gabinete 2 4,30 3,20 27,52
2 3,20 3,20 20,48
Techo gabinete 1 4,30 3,35 14,41
Aseo 1 1,23 2,40 2,95
Archivo-office 1 2,02 1,70 3,43
2 2,40 3,20 15,36
1 2,02 3,20 6,46
Techo Archivo-office 1 2,40 2,02 4,85
Despacho J.E. 2 3,12 3,65 22,78
2 2,92 3,65 21,32
Techo despacho J.E. 1 3,12 2,92 9,11
Almacén 2 3,12 3,10 19,34
2 2,95 3,10 18,29
Techo almacén 1 3,12 0,70 2,18
1 2,25 1,45 3,26
191,74 6,87 1.317,25
03.58 m2 PINTURA ANTIHUMEDAD 37,63 5,67 213,36
Pintura impermeable antihumedad dos manos
aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales,
color blanco para interiores.
Almacén 2 3,12 3,10 19,34
2 2,95 3,10 18,29
37,63 5,67 213,36
03.59 m2  PINTURA PLASTICA EXTERIOR EDIFICIO 320,96 7,22 2.317,33
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en
paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y
acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.
Fachadas 2 9,00 7,60 136,80
2 7,80 7,60 118,56
4 4,00 4,10 65,60
320,96 7,22 2.317,33
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03.60 h PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL 20 m 40,00 24,55 982,00
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de
brazo articulado, motor diésel, de 20 m de altura
maxima de trabajo. Incluido seguro responsabilidad
civil y combustible.
5 8,00 40,00
40,00 24,55 982,00
03.61 m2 LIMPIEZA DE GABINETE 33,46 2,08 69,60
Limpieza en interior de Gabiente y aseo, alicatados,
ventanas, persianas, mobiliario y sanitarios, i/p.p.
productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el
metro cuadrado a limpiar.
Gabinete 1 4,30 3,35 14,41
Archivo 1 2,40 3,35 8,04
Vestuario 1 3,12 0,70 2,18
1 2,25 2,25 5,06
Aseo 1 1,55 2,43 3,77
33,46 2,08 69,60
03.62 u AYUDA ALBANILERIA INSTALACION ELECTRICIDAD 1,00 319,66 319,66
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad
incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacidn, contador
en fachada, derivaciones individuales y cuadros de
mando y proteccidn, i/p.p. material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares (20% sobre instalacion de
electricidad). Medido por unidad de vivienda.
1 1,00
1,00 319,66 319,66
03.63 u  AYUDA ALBANILERIA INSTALACION FONTANERIA 1,00 213,51 213,51
Ayuda de albaiiileria a instalacion de fontaneria
incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacién,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares (10% sobre instalacion de fontaneria).
Medido por unidad de vivienda.
1 1,00
1,00 213,51 213,51
03.64 PA  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 1,00 593,26 593,26
1 1,00
1,00 593,26 593,26
Total 03 1 30.256,43 30.256,43
04 ASISTENCIA PERSONAL FERROVIARIO
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05 PILOTOS AUTORIZADOS DE CONTRATA
06 CONTROL DE CALIDAD
06.01 1 CONTROL DE CALIDAD

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un
laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente. El precio incluye el alquiler,
construccion o adaptacidn de locales para este fin, el
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y la demolicién
o retirada final

Total 06

07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 u SEGURIDAD Y SALUD

Ejecucién del Plan de Seguridad y Salud o estudio
basico, con un nivel de exigencia medio, previa
aprobacidn por parte de la direccidn facultativa del
mencionado Plan o Estudio Basico, incluyendo en
principio: instalaciones provisionales de obra 'y
sefializaciones, protecciones personales,
protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la
reglamentacién vigente.

Total 07

1 600,00 600,00
1,00 600,00 600,00

1 600,00 600,00

1 113577 1.135,77
1,00 1.13577  1.135,77

1 113577  1.135,77
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08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 1 2.166,52  2.166,52
08.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE RESIDUOS<20 km CARGA MANO CON CANON 21,15 65,06 1.376,02
Carga y transporte de tierras, escombros y residuos,
al vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), a una
distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta,
con camién basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero, carga
y parte proporcional de medios auxiliares. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccidn y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.
Falso techo 1 22,45 0,05 1,12
Luminarias 2 1,20 0,60 0,10 0,14
2 0,60 0,60 0,10 0,07
Termo 1 0,40 0,40 0,75 0,12
Sanitarios 1 1,00 0,40 0,40 0,16
Fregadero 1 1,00 0,40 0,40 0,16
Ventana 1 2,08 1,25 0,10 0,26
Alicatado 1 15,40 0,05 0,77
Picado Enfoscados 1 74,40 0,02 1,49
Canalén 1 96,20 0,10 0,10 0,96
Chimenea 1 1,50 0,50 0,50 0,38
Baldosas 1 8,04 0,05 0,40
Bancada cocina 1 2,40 0,60 0,90 1,30
Picado yeso 1 28,18 0,02 0,56
Tejas 1 132,60 0,10 13,26
21,15 65,06 1.376,02
08.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<20 km CARGA M 25,00 31,62 790,50
Carga y transporte de material de desbroce al
vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), a una
distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta,
con camién basculante cargado a maquina, canon de
vertedero, carga y parte proporcional de medios
auxiliares. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la produccidn y gestion
de los residuos de construccién y demolicion.
Desbroce 1 50,00 5,00 0,05 12,50
1 50,00 5,00 0,05 12,50
25,00 31,62 790,50
Total 08 1  2.166,52 2.166,52
09 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1
10 ENERGIAS RENOVABLES 1
Total 1 37.828,11 37.828,11
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Subdireccién de Circulacién Este
Jefatura de Operaciones
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PLAN MEJORA Y ADECUACION GABINETES CIRCULACION Y ESTACIONES: Cédigo PPT20-02
LOTE 1: AGOST (ALICANTE) Fecha 28/01/2020
» Gd“: LOTE 2: MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
LOTE 3: MONOVAR-PINOSO (ALICANTE) Pagina 67/ 143
LOTE 4: SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO. LOTE 4
04 LOTE 4. SAN VICENTE DEL RASPEIG 37.828,11
04.01 ENTORNO Y ACCESOS ...eveeeeeeeteeeeeeeteeeeeeesaneeseeseneaseeeessesenessensanesnens 3626,10
04.02 ANDENES. ...ttt ee et et eeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesesensesesensanennensanensensanen 43,29
04.03 EDIFICACION ..ottt ettt eee et e e eeeeeeeeeeeeeeneeneaeenesaeeeneeneneanenns 30.256,43
04.04 ASISTENCIA PERSONAL FERROVIARIO.......eveveeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeneeennes 0,00
04.05 PILOTOS AUTORIZADOS DE CONTRATA ...veeeveveeeeeeeeeeenereeeneeeeseenene 0,00
04.06 CONTROL DE CALIDAD ....veveveeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeneneeeseeneeasenenssnenessanenes 600,00
04.07 SEGURIDAD Y SALUD ....cvveveeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeseneeeseenessesenessssnsesenenensnes 1135,77
04.08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION ....vovveveeeeeeeeeeeeeeeeee 2166,52
04.09 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES ... cveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeenna 0,00
04.10 ENERGIAS RENOVABLES......cevevteeeeeteeeeeeteeeeereeeseeeessesesesseneanesnens 0,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 37.828,11
PEM PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 37.828,11
GG GASTOS GENERALES 13% 4917,65
BI BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 2269,69
PEC PRECIO DE EJECUCION POR CONTRATA 45.015,45
IVA IMPUESTO DE VALOR ANADIDO 21% 9453,24
PVP PRECIO TOTAL 54.468,69

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Direccion General de Circulacion y Gestion de Capacidad

Subdireccién de Circulacién Este
Jefatura de Operaciones
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