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Asunto: CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS
PERTENECIENTES AL PFEA 2023, SUBVENCIONADO MEDIANTE COFINANCIACION DE
LA DIPUTACION DE SEVILLA Y LA JUNTA DE ANDALUCIA

MODIFICACION FECHA Y HORA APERTURA SOBRE RELATIVO A CRITERIOS DE
VALORACION DE FORMA AUTOMATICA

Por la presente incidencia, se MODIFICA y ESTABLECE el dia y hora de la proxima sesion de
la Mesa de Contratacién, con objeto de realizar la valoracién de las subsanaciones requeridas
en la documentacion administrativa (SOBRE A) y, posteriormente y en caso de no producirse
incidencias, proceder a la apertura del SOBRE B (criterios cuantificables de forma automatica),
el préximo dia 25/04/2024 a las 08:30 horas, que se realizard en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento de Montellano.

A la fecha de la firma

El Presidente de la Mesa de Contratacion.
D. Antonio Rivas Gonzalez

Arquitecto Técnico municipal
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