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AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

OBRAS: SEPARATA VI MODIFICADO PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
REHABILITACION DE NAVE PARA CENTRO CULTURAL EN AINSA-SOBRARBE : FASE
VI. REDACTADO POR LAS ARQUITECTAS ELENA DE MARIA SIERRA Y MARY ROSE
GREENE .

MANIFIESTO LA SIGUIENTE DECLARACION DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

Que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, esta dimensionado para el trabajo ordinario
habitual y normal de esta Administracion Local que atiende a 2.300 habitantes en 30
Nucleos de Poblacion dispersos y LA MENCIONADA OBRA NO PUEDE SER ASUMIDO
con los medios humanos y,equipos técnicos y maquinaria ordinarios existentes en este
Ayuntamiento, por lo tanto es absolutamente necesario contratar una empresa , con
capacidad , solvencia , experiencia ,conocimientos contrastados y medios humanos
cualifados y suficientes , para poder llevar a cabo este Proyecto.

De igual modo, se hace constar , la NO PROCEDENCIA DE LA DIVISION EN
LOTES DE ESTE CONTRATO DE OBRAS.
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