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%2 CONCELLO DE SANTA COMBA (A Coruiia)

DECRETO DA ALCALDIANUM.:

Expediente electrénico: 2019/C003/000020 Departamento: Contratacion, adxunto a secretaria
Cédigo da obra: 19.2001.0578.0 Plano: POS+ adicional 1/2019
Tipo contrato: obras Importe: 30767,2€

Obra: Reparacion asféltica en el lugar de A Pereirifia
Asunto: aprobacion expediente, a apertura procedemento de adxudicacién contrato de obras e a aprobacion do gasto

FEITOS

1. Logo de ver o expediente que se tramita para contratar a obra:

Proxecto Reparacion asfaltica en el lugar de A Pereirifia

Redactor (externo) Jesus Manuel Mallo Puga, enxefieiro de camifios, canles e portos, colexiado num.
G-1178 do COETICOR

Orzamento 30767,2 € (Valor estimado: 25427,44 € e 21 % IVE: 5339,76 €)

Prazo execucion 2 semanas

Plano Plano provincial de cooperacion as obras e servizos de competencia municipal,
Plan Unico de concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019)

Aprobacion Bases Pleno da Deputaciéon provincial A Corufia do 28/09/2018 (BOP num. 188 do
02/10/2018)

Pleno municipal Aprobacién do proxecto no Pleno da Corporacién municipal do 17/12/2018

Aprobacion Plano Aprobacion do proxecto no Pleno da Deputacién A Corufia do 26/04/2019

Aprobacion definitiva Plano Resolucién presidente da Deputacién A Corufia nim.: 2019/19076 do 31/05/2019

Aprobacion definitiva Adic. Resolucién do presidente da Deputacién A Corufia nim.: 36014 do 17/10/2019

Financiamento Deputacion A Corufia: 30767,2 €. Fondos propios: 0 €. Xunta de Galicia: 0 €

No expediente queda acreditada a plena dispofiibilidade da aportacion financeira
da obra

2. Logo de ver os trdmites que se realizaron:

Cadigo obra 19.2001.0578.0

Caédigo CPV 45233223-8: traballos de repavimentacién de calzadas. : ;
Foi redactado o PCAP e se incorporou ao expediente. O PCAP é o aprobado polo Pleno

Prego clausulas da Deputacion provincial da Corufia, en sesion realizada o , Boletin Oficial da Provincial

administrativas da Corufia, nim. , do . O concello cumprimenta o anexo | cadro de caracteristicas, os

(PCAP) criterios de valoracion e demais declaracions que correspondan

Non dividir lotes decreto do/a alcalde/sa nim. 1560/2018 do 07/12/2018

Memoria xustificativa 31/10/2019

Providencia inicio 31/10/2019

Decreto inicio e num. 01370/2019 do 12/11/2019. Foi motivada a necesidade e a idoneidade

Procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién de xuizos
de valor e criterios de apreciacién automatica)

Tramitacion ordinaria

Retencion de crédito Data: 0 30/10/2019. Partida orzamentaria 453 61900, nim. de operacién: 22019001218
e a referencia/s nim. 220190012018

Informe secretaria 13/11/2019

Fiscalizacion previa 14/11/2019

3. Os contratos de obras se definen no artigo 13.1 e no anexo | da Lei 9/2017, do 8 de novembro,
de contratos do sector publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro
de 2014, (LCSP), (BOE num. 272 do 09/11/2017).

4. Os investimentos son servizos de competencia municipal que se indican nos artigos 25 e 26 da
Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (BOE nim. 80 do 03/04/1095).No
expediente se xustifica: a natureza e extensién das necesidades que pretenden cubrirse,
mediante 0 contrato proxectado, a idoneidade do obxecto e o contido do mesmo para
satisfacelas.
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No expediente consta a plena dispofiibilidade da aportacion financeira da obra.

O alcalde, no decreto nim. 01370/2019 do 12/11/2019, motiva a necesidade e idoneidade da
contratacion da obra e iniciou o expediente de contratacion para executar as obras
mencionadas, mediante o procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicaciéon con aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica), non
suxeito a regulacién harménica, e tramitacion ordinaria.

Foi redactado e incorporado ao expediente o PCAP, cuxo modelo é o aprobado pola
Deputacion provincial da Corufia, e os documentos:

- a memoria xustificativa;

- a providencia de inicio;

- 0 decreto do alcalde de inicio do expediente de contratacion;

- 0 proxecto aprobado das obras;

- 0 decreto da alcaldia de non division en lotes;

- a implantacién do proxecto, que consiste en comprobar a realidade xeométrica da obra e a
dispofiibilidade dos terreos precisos para a stia normal execucién.

A existencia de consignacion orzamentaria na partida 453 61900 dos orzamentos municipais en
vigor para atender ao pagamento deste contrato. O 30/10/2019 foi realizada a retencion de
crédito: operacién nim.; 22019001218 e referencia nim.: 220190012018 .

No expediente quedan xustificados os criterios de seleccion que permitirdn a eleccion da oferta
mais vantaxosa para 0s intereses municipais.

O expediente de contratacién foi tramitado conforme prevé o artigo 116 da LCSP, e que se
xustificou cumpridamente o uso na adxudicacion do contrato do procedemento aberto
simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacién de xuizos de valor e
criterios de apreciacién automatica), xa que logo é de aplicaciéon o artigo 122 da LCSP. No
procedemento aberto, todo empresario podera presentar unha proposicién e quedara excluida
toda negociacion dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).

O 13/11/2019, a secretaria xeral en acumulacion de funciéns (PR da DXAL do 02/08/2019), Ana
Beatriz Oveja Villafafie, informa de xeito favorable os pregos de clausulas administrativas
particulares, o cadro de caracteristicas do contrato e os criterios de valoracion.

O 14/11/2019, o interventor en acumulacion de funciéns (PR da DXAL do 02/10/2019), ,
Francisco Javier Ulloa Ares, realiza a fiscalizacion previa sen observacions.

CONSIDERACIONS TECNICAS E XURIDICAS

Unha vez completado o expediente de contratacion procede a sua aprobacion polo 6rgano de
contratacion, que dispora a apertura do procedemento de licitacion maila aprobacion do gasto,
ao abeiro do artigo 117.1 do TRLCSP.

A duracion da obra é inferior a dous anos polo que non procedera en ningln caso a revision

periddica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara férmula
ningunha de revisién, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.
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Correspondenlles aos alcaldes e aos presidentes das entidades locais as competencias como
organo de contratacién respecto dos contratos de obras, de subministracién, de servizos, de
xestion de servizos publicos, os contratos administrativos especiais, e 0s contratos privados
cando o seu importe non supere 0 10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin, en
calquera caso, a contia de seis milléns de euros, incluidos os de caracter plurianual cando a
slla duracién non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as
stias anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do
orzamento do primeiro exercicio, nin a contia sinalada, ao abeiro do apartado 1 da disposicién
adicional segunda da LCSP.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1 Aprobar o prego de clausulas administrativas particulares e o prego de prescricions técnicas
gue rexeran o contrato.

O prego de clausulas administrativas particulares que rexe na licitacion:

Concello de Santa Comba
Praza do Concello, 1 Aprobado por decreto da alcaldia
- 15841 Santa Comba
LV A Corufia NGm.
Deputaqon Teléfonols: 981 880075/100 De data:
N Fax: 981 830716
D A [ORU N A CIF: P1507800I Santa Comba,
CONCELLO SANTA COMBA SECRETARIA MUNICIPAL 0Ola secretaria xeral
(ACORUNA) ADXUNTO A SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

G=3) _
® Deputacion
DA CORUNA

CQOFEHACION PROVINCIAL
ANO

y .& Comeno
OBRA:

Contratista:

—— Secretaria

Adxunto a secretaria

CONCELLO DE SANTA COMBA

TERRA DE XALLAS

L1y

12

| EIFSER

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON

APLICACION DE XUizOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS
PLANOS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS
Aprobado polo Pleno da Deputacién provincial da Corufia en sesién do 25/05/2018 (BOP num. 101 do 30/05/2018)

Num. expediente 2019/C003/000020

Cédigo de obra 19.2001.0578.0

Obralproxecto Reparacion asféltica en el lugar de A Pereirifia

Plano Plano provincial de cooperacion &s obras e servizos de competencia municipal, Plan Unico de
concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019)

Importe Valor estimado: 25427,44 € + IVE 5339,76 € (21 %) = 30767,2 €

Procedemento aberto simplificado, con pluralidade de criterios de adxudicacion:
aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica

Tramite ordinario

Redactor/a Jests Manuel Mallo Puga, enxefieiro de camifios, canles e portos, colexiado nim. G-1178 do
COETICOR

Financiamento Deputacién provincial da Corufia

Concello Santa Comba (se for o caso)
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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRA:I'ACION
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACION CON

APLICACION DE XUiZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS
PLANOS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

L.-ELEMENTOS DO CONTRATO.
1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucidn das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do contrato,
con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de
contratos do sector pablico (en diante LCSP), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Sadde ou Estudo Basico de
Seguridade e Saude, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de construcion e
demolicidn, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo caracter
contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de cldusulas administrativas particulares (PACP) e o Prego de prescriciéns técnicas (PPT)
prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacidn do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente contrato non esta suxeito a
regulacién harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo valor estimado € inferior & cantidade que figura
no art. 159 da LCSP, en relacidn co art. 20 da citada norma. Neste sentido nos epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas
indicase o valor estimado do contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son recollidos no presente
prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacion e condiciéns especiais de execucion , e esixencia
de cumprimento da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, asi como de
prevencion de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacion de persoas)
e medioambiental (adopcidén de medidas ambientais e ecoldxicas), etc....

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axUstase aos principios de liberdade de acceso as licitacions,
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacion e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en
conexidn co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacién dos
fondos destinados & realizacion das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato,
realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacion o limite maximo de gasto que, en virtude do contrato, pode comprometer o érgano
de contratacidn, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicién en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formular as stas propostas econémicas, incluiron dentro delas
o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida
independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econdémica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de carécter anual:

Para atender as obrigas econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do contrato existe crédito suficiente
no Orzamento con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2 Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto refundido da
lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se
detallan para cada proxecto de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios futuros queda
sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que
debe ter en conta, en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.
4.1. Obras de caracter anual:
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De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ninglin caso a revision peridica e predeterminada de
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revisién.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato ten caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de conformidade co disposto no Real decreto
a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da economia espafiola e art. 103 LCSP, a revision periddica e
predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran
dous anos desde a stia formalizacidn, e conforme a férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalizacion quedan
excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato, contado a
partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion de replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu
comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual S0 se prorrogard cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacion
vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso se fixen na aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na stia integridade & reducién do financiamento
previsto nas dltimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandose ao adxudicatario o prezo da
obra realizada, ata o importe méaximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobara
0 novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que
tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibicidns para contratar coa administracion a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP,

3.- E acrediten a sta solvencia econdmica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou se atopen debidamente clasificadas, nos
supostos a que se refire a cldusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento de
constitucion, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a sta actividade, debidamente
inscritos, no seu caso, no Rexistro pdblico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafiois que sexan nacionais de Estados membros da Unién Europea ou de
Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo acreditarase pola sda inscricidn no rexistro procedente de
acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacidn dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe da Misién Diplomatica
Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da
empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer & presente licitacién requirese dispor da clasificacién ou da solvencia que se indica nos apartados seguintes da
presente cldusula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos da clasificacion efou solvencia
que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa administracion a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade establecida
no artigo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que o contratista obtivera previamente a correspondente clasificacion,
segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato, caso de empresas espafiolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacién e concorran na unién empresarios nacionais, estranxeiros que non sexan
nacionais dun Estado membro da Unidn Europea nin dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo e
estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unién Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo, 0s que pertenzan aos dous primeiros grupos deberan acreditar a sta clasificacidn, e estes Ultimos a sta
solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia 0s empresarios non espafiois de Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten
perante o Organo de Contratacion correspondente a stia solvencia econdmica, financeira e técnica.
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7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafiolas e estranxeiras non
comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non espafiolas de estados membros da Unidn
Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:
No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a mellor oferta debera acreditar a solvencia
econdmica e financeira e a solvencia técnica (cldusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unidn Europea: Poderan optar:
A.1. Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacién que se indica no anexo |,

epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditara a stia solvencia para a celebracion de contratos do mesmo tipo e importe que aqueles
para 0s que se obtivo e para cuxa celebracidn non se esixa estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econdémico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditacién da
solvencia técnica a que se refire 0 apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sta nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada deberé
acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdmica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

Assolvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes  medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no dmbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio
dentro do tres Ultimos dispofiibles en funcion das datas de constitucion ou de inicio de actividades do empresario e de
presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econdémico para 0 que estea vencida a obrigacion de aprobacion de contas
anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se 0 importe do patrimonio neto € igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

¢) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido
no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacién documental

Aacreditacién documental da suficiencia da solvencia econdmica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das stias contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se 0
empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricidn no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Pdblico acreditara fronte a todos
0s ¢rganos de contratacidn do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condiciéns de solvencia
econdmica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén vélida, o operador econdmico non estea en condicions de presentar as referencias solicitadas polo drgano
de contratacion, autorizaraselle a acreditar a sda solvencia econdmica e financeira por medio de calquera outro documento que 0
poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.h. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeracion do artigo 88 da
LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicardn o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase se se realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesién e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados seran comunicados
directamente ao drgano de contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terdn a mesma
consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este Ultimo tefia, directa ou indirectamente, o
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control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Cddigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha
sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condicion, s6 se recofiecerd como experiencia
atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcién da participacion daquel no capital social
desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da stia anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracidn indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispofia
para a execucion das obras acompariada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do 6rgano de contratacion.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables
das obras asi como dos técnicos encargados directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacion no presente contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do niimero de directivos durante o tres Ultimos anos, acompafiada da
documentacién xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do drgano de contratacion.
Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulacion académica e
profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada & natureza e orzamento da obra.

7.2.1.h. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creacin,
entendendo por tal aquela que tefia unha antigiiidade inferior a cinco anos, a stia solvencia técnica acreditarase por un ou varios
dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningun caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo & execucion dun niimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, 0 empresario podera basearse na solvencia e medios
doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante
toda a duracion da execucion do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea
incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 0 valor estimado.

Acefectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A administracién podera contratar con uniéns de empresarios que se constittian temporalmente para o efecto, de conformidade
co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e circunstancias dos que a constitiian e a
participacién de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e acreditar a stia capacidade e solvencia
nos termos do presente prego, acumuldndose para os efectos da determinacién da solvencia da unién temporal as
caracteristicas acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no
artigo 69.5e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal deberd formalizar esta, en escritura publica, asi como presentar o NIF da
unién temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacidn, e a
duracion dela sera coincidente coa do contrato ata a stia extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporal quedaran obrigados solidariamente perante a administracion.

IL.- ADXUDICACION )
9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicacion)
10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente prego publicarase no
perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e 0 acceso publico & informacidn relativa & actividade contractual,
os interesados poderdn consultar a informacidn referente &s licitaciéns abertas a través de internet no enderezo que se indica na
epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION.CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electrénica.

A documentacion e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse dnica e exclusivamente de forma electrénica, a
través da plataforma de contratacion que se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura
no cadro de caracteristicas do presente prego, e conforme 0s requisitos técnicos establecidos na citada plataforma. En
consecuencia non poderan presentarse en formato papel.
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11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacién presentaranse na forma e prazo que se indican nas epigrafes 9 e
10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo do vinte dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do
anuncio no perfil de contratante (art. 159 LCSP), dous sobres ou arquivos electronicos cuxos documentos deberén ser asinados
electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producira a reducion de prazos a que se refire a letra b) do
apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cémputo do prazo de presentacion de proposiciéns, contarase a partir do dia seguinte ao da publicacion do
anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacion electrdnica e a presentacion de ofertas electronicas implica que a documentacion podera enviarse en arquivos ou
sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de Contratacion do sector pdblico, durante as 24
horas do dia. O ultimo dia do prazo de presentacidn de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a
oferta é recibida despois deste prazo e horario serd excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacidns realizadas a través deste
procedemento simplificadisimo deberdn estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
Comunidade Auténoma, na data final de presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

No entanto, esta obrigacion de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior , s6 serd esixible a partir do 9 de
setembro de 2018, de conformidade coa disposicion transitoria terceira da LCSP que establece que “Ata que transcorran seis
meses da entrada en vigor da presente lei e resulte esixible, por tanto, a obrigacion establecida para o procedemento aberto
simplificado na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas
ou rexistro equivalente, a acreditacion da capacidade, solvencia e ausencia de prohibicicns de contratar realizarase na forma
establecida con carécter xeral".

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.
Presentarase en dous sobres ou arquivos electrénicos denominados

- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRC:)NICO B
- ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Documentacion administrativa e Referencias técnicas". Criterios non avaliables de forma
automatica.

No anexo..... indicanse cales destes criterios se aplicardn ao presente contrato, e por tanto a documentacién que se indica a
continuacion terd que presentarse en funcion do que indique o citado anexo
Contera a seguintes documentacion de referencias técnicas :

12.B.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han
realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das unidades de obra, que reflicta a continuidade e
coordinacion dos traballos dos distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais, sistemas
construtivos e instalacions que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribucion das casetas de obra, colectores, provisions, guindastres e outra maquinaria

- plano de circulaciéns na parcela durante os traballos, peonis e motorizadas

- plano de servizos afectados e demais afecciéns & contorna

- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execucion

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o
orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a dias,
posto que este dato se incluird, no seu caso se 0 prego establece como criterio de adxudicacion a reducién de prazo que
figuraria no Sobre C), axustado &s anualidades previstas, no seu caso, nas condicions de licitacion. Calquera referencia neste
gréfico a importes distintos do orzamento de licitacion, supord a non admisién da oferta.

O programa axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorard a reducién do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar, planificar,
programar e coordinar 0s medios materiais e persoais e a forma de execucion, sistemas construtivos, etc.

12.B.2) Actuacién ambiental:
Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucion de obra e en especial:
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- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.

- Rexeneracién de espazos.

- Indicacién de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de demolicién
ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite que os residuos de construcion e demolicién
realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.

A documentacidn anterior ird acompafiada de:

- Plano de dreas protexidas afectadas, no seu caso

- Plano de ordenacién dos colectores sobre a parcela

- Plano de situacidn de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuacién ambiental

- Copias dos certificados de xestion ambiental de que dispofia a empresa

- Copias dos certificados de adecuacién ambiental dos materiais que se han empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12.B.3) Plan de control de calidade:

Plan de control interno de calidade
A oferta conterd, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver
durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se han empregar

- Control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de obra

- Control de calidade nas probas finais de instalacions

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluir dentro do control de
calidade.

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
Para os efectos previstos no apartado anterior 0 contratista indicara para cada un dos aspectos do control de calidade:

a) Medios propios ou externos: o licitador indicara se levara a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas
externas especializadas en control de calidade

b) Sistemas de control: O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar
na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluir os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptacion, rexeitamento e correccion

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa terd caracter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigacién
esencial para os efectos previstos no art. 211.1.f LCSP. Non obstante o drgano de contratacién podera optar pola imposicién de
penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego. A Direccién de Obra podera solicitar en calquera momento todos 0s
informes e calculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.B.4.) Esquema do plan de seguridade e satde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e satde no traballo que haberd de seguirse durante a
execucion da obra, en aplicacion do estudo de seguridade e satde.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencién que se han adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicacién do plan

- Oferta de melloras de indole técnica

- Aadecuacion da organizacion establecida para prevencion de riscos laborais e seguridade

- Arealizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de seguridade e satide
O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

12.B.5 .- indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos documentos que o integran,
enunciado numericamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta econdmica e referencias valorables automaticamente”
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Conterd a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o modelo que
figura como anexo Il deste prego, que recolle entre outros 0s seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdémica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do presente prego.

Apartados variables en funcidn da sta esixencia neste contrato:

12.C.2.- Declaracidn responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Incremento do prazo de garantia

12.C.5.- Proposta de reducién de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio
serd obxecto de valoracion.

- Proposta de reducidn de prazos de execucion (expresado en dias naturais):
No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidn por meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.

12.C.6 . outras declaraciéns : ver anexo Il
13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS

As proposicions e todos 0s documentos que integran ou se acompafian & oferta deberan ser asinados electronicamente polo
administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion da garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta & cualificacion da documentacidn presentada (defectos ou omisiéns emendables, rexeitamento de
proposiciéns e apertura do arquivo ou sobre electrénico contendo as referencias técnicas, e demais actuacions da Mesa de
Contratacion), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss. LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara ao contratista 0s defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoraci6n das ofertas.

Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

18 Fase: Valoracidn dos criterios non avaliables mediante férmulas

Os servizos técnicos do Organo de Contratacién emitiran informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicacién non avaliables de forma automética, & vista da documentacion incluida polos licitadores no arquivo ou sobre
electronico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoracion non avaliables de forma automética mediante férmulas.

No anexo ..... indicase cales son os criterios de valoracién aplicables ao presente contrato de entre os que figuran a
continuacion :

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de control interno de calidade. ]

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION E DE EXECUCION: Programa de traballo:

3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLOXICOS: Programa de actuacion ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Plan de seguridade e salde:

Baremo: Conforme os criterios de ponderacidn indicados no anexo IV

PUNTUACION MINIMA. As empresas que non superen a puntuacion minima que se indica no anexo IV na FASE 1 non
continuardn no proceso selectivo.

22 Fase: Valoracidn das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automatica
- Incremento do prazo de garantia

- Oferta econémica

Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.
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- Criterios sociais: A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacion co persoal, e plans de igualdade.
- Reducidn de prazos (criterio de caracter especifico sd aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado na epigrafe 6
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderacidn indicados no anexo IV

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes son de 30 dias
naturais.

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao arquivo ou sobre electronico B, para os efectos previstos na segunda
fase, a Mesa de Contratacion procedera en acto publico & apertura do arquivo ou sobre electrénico_C (ofertas econdmicas e
demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da Mesa manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion das proposiciéns
admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de adxudicacién do contrato e 0s
sobres que as contefian non poderan ser abertos.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase os licitadores interesados a que manifesten as ddbidas que se lles
ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias, procedendo a Mesa a dar as aclaracions e contestacions pertinentes,
pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision
de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposiciéns.

Se algunha proposicidn se presenta féra de prazo ou en formato papel ou non garda concordancia coa documentacion
examinada e admitida, excede do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase
erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou
inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola Mesa, en resolucion motivada.

A administracidn tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicidn mais vantaxosa, mediante a aplicacion
motivada dos criterios establecidos no presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econdmico, ou declarar deserta
a licitacién cando non exista algunha oferta ou proposicién que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego,
motivando en todo caso a stia resolucion con referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicacion en base & mellor relacién
calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o drgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non poida ser cumprida como consecuencia
de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela,
para que dentro do prazo de cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.4.4 da presente clausula. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos co fin
de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitacion en méais dun 16,67% o que
equivale a dicir que a sta baixa porcentual é superior a 16,67%

- Nuimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media aritmética das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cémputo da media, a oferta mais elevada, cando
sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas
aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%.

- Nimero de ofertas: 4 ou mdis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores & media das ofertas
presentadas en mdis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en
mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se 0
ndmero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa aquelas condicidns da oferta que
sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :

-Xustificacién dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacidn entre custos lahorais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
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a) O aforro que permita o procedemento ou 0 método de construcion.

b) As solucidns técnicas adoptadas e as condiciéns excepcionalmente favorables de que dispofia para executar as obras.

¢) Ainnovacion e orixinalidade das solucidns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigaciéns que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratacién, non sendo
xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

€) Ou a posible obtencidn dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacién que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto deberéan
presentar para xustificar ou non a oferta, por medios electrdnicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentacion:
1. Xustificacién de prezos ofertados:
A, Materiais
A.1 Compra
[0 Carta de compromiso dos provedores
0 Prezos unitarios detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras, aimacén ou similares
0 Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado ou prezo de
venda ao publico
B.  Magquinaria
C.
B.1 Alugueiro e/ou contratacion
0 Relacién da maquinaria con indicacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios

00 Relacion detallada da maguinaria
[0 Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:
Neste caso debera xustificar o licitador que presentou a oferta con presuncién de anormalidade a relacion existente entre as
obras que tefia contratadas ou en execucidn e os medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta relacion
nos prezos ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndémina e boletins de cotizacion da seguridade social do persoal laboral fixo e declaracion
responsable do persoal que adscribira & obra obxecto de licitacidn.
4. Cumprimento de obrigas salariais.
Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores derivadas de contratos e
convenios colectivos
5. Relacién de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, o érgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de Contratacion, rexeitara as
ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratacién ou non cumpren as
obrigas aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos convenios
colectivos sectoriais vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.
Entenderase, en todo caso, que a xustificacidn non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos polo
licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipdtese ou practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico,
xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dlias ou mdis empresas empaten na maior puntuacion terd preferencia na
adxudicacién aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas , tefia no seu persoal unha porcentaxe
de traballadores con discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa acreditan ter relacion
laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofia a normativa, terd preferencia na
adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.

Ou sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

A presentacidn da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia & adxudicacién do contrato ou &
execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de
presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicacion c) a adxudicacion, d) antes
da formalizacién do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a recepcion, etc. faculta &
Corporacion para que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos
causados & administracion contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire a
cldusula 12.
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Tendo en conta que os contratistas estén dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacién poderd esixir este
importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa
dentro do prazo concedido pola administracion terd as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos
anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acorde a adxudicacion no prazo de 3 meses, contado desde a apertura das proposiciéns, 0
contratista tera dereito a retirar a stia proposicion, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado
no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire o art. 149.4 do
LCSP.

15.7. Designaci6n de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacién o 6rgano competente da Corporacion concretard a designacion do técnico-director da
obra e naqueles casos en que a direccién da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do
correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira se actuara para a designacion de coordinacion de seguridade e satde e aqueles contratos conexos que fosen
necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacién ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacion pola Mesa de Contratacién requirirase ao licitador que presentase a mellor
oferta para que dentro do prazo de 7 dias habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente,
por medios electrénicos e con firma electrénica:

O licitador que presente a mellor oferta deberd presentar a documentacion que se indica a continuacion salvo que estea inscrito
no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas
Clasificadas da Comunidade Auténoma de Galicia, para cuxos efectos deberd indicar esta circunstancia e niimero de inscricion,
sempre que a citada documentacion se corresponda coa esixida na presente clausula e estea vixente. En todo caso debera
constituirse a garantia definitiva, e no seu caso, a complementaria. Ademais debera presentarse a documentacién indicada nos
apartados 11, 12, 13,14 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a).- Persoas fisicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: escritura de constitucion e /ou no seu caso de modificacidn, inscrita no rexistro mercantil, no caso das
persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacion

Cando o licitador non acttie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera acomparfiarse poder notarial
para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricion sexa esixida polo
Regulamento do Rexistro Mercantil.

No entanto sera suficiente se o poder esta inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou ben no Rexistro oficial de
licitadores e empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou nunha base de datos nacional dun estado membro da
Union Europea.

Bastanteo
Os poderes a que se refire 0 apartado anterior, deberaos bastantear, previamente, o secretario da Corporacién ou funcionario
habilitado, no caso de non estar inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

No caso de que sexa esixible a clasificacién, documento acreditativo de que conta coa correspondente clasificacion, nos grupos,
subgrupos e categorias que se detallan na epigrafe 7 do catro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacién e, en todo caso, para 0s empresarios non espafiois de Estados
membros da Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible a clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a solvencia econdmica
e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo,
subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia
econdmica e financeira e a solvencia técnica que se indican na clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA
No caso de que non sexa esixible a clasificacidn, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a solvencia técnica,
alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica
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na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econdmica técnica que se indican
na cldusula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicidn para contratar

A declaracién relativa a non estar incurso en prohibicions para contratar coa administracién, o licitador que presente a mellor

oferta non terd que volver presentar a dita declaracion.

16.1.6.- Direccidn electrénica habilitada para notificacions

Designarase unha direccion de correo electrénico en que efectuar as notificacions, que debera ser «habilitada» de conformidade

co disposto na disposicién adicional décimo quinta, nos casos en que o drgano de contratacién optara por realizar as

notificacions a través desta.

16.1.7.- Nos casos en que 0 empresario recorra & solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo 75 da lei,

cada unha delas tamén debera presentar a documentacidn a que refirense os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8.- En todos 0s supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unién temporal, cada unha das empresas

integrantes da UTE tamén debera presentar a documentacion a que se refiren os apartados 1 a 7 desta clausula.

16.1.9 A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das stas obrigacidns tributarias e da Seguridade

Social ou autorice ao drgano de contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

16.1.10.- Garantias:

= Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe do
prezo final do contrato, excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.

=  Garantia complementaria: Nagueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a oferta presentada polo
licitador que estivese incurso inicialmente en presuncién de anormalidade, requirirdselle de conformidade co art. 107.2
LCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior, se preste unha complementaria dun cinco por cento do
prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do contrato, excluido o imposto sobre o valor engadido

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de entidades, que se atopen en

situacién de mora fronte & administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da

incautacion de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados 0s importes correspondentes a avais ou

seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes

efectos o contratista antes de constituir o aval ou 0 seguro de caucion deberd informar & entidade avalista ou aseguradora do

disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado

pola administracion.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a dedicar ou
adscribir & execucidn do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

I I

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompafiando a documentacion xustificativa, da seguinte forma:
Medios persoais:
A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras
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B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditdndose mediante os
correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento con ou sen opcién de compra,
arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.
De igual modo podera acreditarse, mediante certificacion, que os citados medios (que deberan describirse de forma individual
indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente rexistro de empresas acreditadas ou
equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a titularidade ou
dispofiibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

- Do niimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da empresa

- Do nuimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
persoal

- Do niimero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en persoal

16.1.13.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Documento acreditativo da aprobacién do Plan de igualdade, no seu caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na cldusula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu cadro de persoal cos traballadores
con discapacidade declarados.

16.1.15.- Ratificacién dos compromisos indicados na cldusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se ha subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacién

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a sta oferta, solicitdndose,
nese caso, a mesma documentacidn ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicacidn

0 drgano de contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes & recepcién da documentacion.
16.4 Notificacién

A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados ou representantes para as sdas operacions, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.
17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacién do contrato debera efectuarse non mdis tarde dos quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificacién da adxudicacidn aos licitadores, e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado esixiraselle o importe do 3
por cento da presuposto base de licitacion, IVE excluido, en concepto de penalidade, que se fard efectivo en primeiro lugar
contra a garantia definitiva, se se constitte, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da stia
declaracion de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacién fose imputable & administracion, indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a
demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO, XUSTIFICACION DE CONTRATAR TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de traballadores adscritos ao contrato
Antes da data prevista para a comprobacidn do replanteo, o adxudicatario debera entregar no Rexistro do drgano de contratacion
0s contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e
restantes traballadores adscritos ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do
cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O incumprimento desta obriga dard lugar & imposicién de penalidades nos
termos previstos na clausula 33 pardgrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do
contrato) ou & resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.
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18.2.- Comprobacién de replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na data en que a administracion
sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion & direccion do correo electrénico que figura na sua oferta, a acudir a
este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se 0 contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo a sda ausencia considerarase como
incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obriga esencial, dando lugar & tramitacién dun expediente de
resolucién de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e satde, plan de residuos e relacion de subcontratistas e
subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, 0 contratista presentara o
programa de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobacidn do Plan de seguridade e satide, corresponderalle ao presidente da Corporacién previo informe do coordinador de
seguridade e sadde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo & natureza e duracion da obra, o presidente da Corporacidn, a proposta do técnico director poderd eximir ao
contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con cardcter previo ao
comezo dos traballos, documento cuxa presentacién deberd exhibir 0 contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e sadde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicion real dos terreos, a sta idoneidade e
viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion
para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacion quedard notificado o
contratista polo feito de subscribila, € empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma
da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar pola sta conta un cartel relacionado coa
obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracion provincial (anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel
debera manterse na obra ata transcorrido un ano desde a formalizacion da acta de recepcién, sendo responsable o contratista
durante o prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista deberd proceder & retirada do cartel pola sda conta.

Asi mesmo, o contratista esté obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaucion, desviacidn,
etc., de conformidade co disposto no cddigo da circulacién e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as
precaucions precisas desde o comezo das obras ata a sta total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

0 adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sda contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sta realizacién.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario debera entregar 4 administracién en formato dixital, acompafiada de breve
memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizacién das obras nas stas distintas fases. A citada documentacion podera utilizarse pola administracion libremente e sen
limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da direccidn.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicidns esixidas no proxecto
aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais
obrigatorios, a condicién de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions esixidas pola boa practica da
construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista S0 pode empregar 0s materiais na obra previo exame e aceptacion
polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-
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director non acepta os materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucion da garantia definitiva o contratista
responderd da execucion da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a
circunstancia de que os representantes da administracion examinaran ou recofieceran, durante a stia construcidn, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions parciais.
21.4.- Demolicidn e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na construcion,
ou se tefien fundadas razdns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso
da execucidn, e sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de
obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do prazo de garantia por vicios
ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e prexuizos
que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepcién. Asi mesmo, o contratista respondera durante
este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten & cimentacion, os soportes, as vigas, 0s
forxados, 0s muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecanica e a
estabilidade da construcidn, contados desde a data de recepcidn da obra sen reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningtn dano ou prexuizo, quedara totalmente extinguida a responsabilidade do
contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccion e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e, no seu caso, director de execucion
da obra, de acordo con o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edificacidn), o cal ditard as
instrucidns necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente,
mediante as anotacions correspondentes no Libro de Ordes, que levard por medios ou formato electrénico, ou se non € posible
en formato papel.

Para o desempefio da sua funcién podera contar con colaboradores as stas ordes, que desenvolveran o seu labor en funcién
das atribuciéns derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos especificos e que integraran a “Direccion da
obra".

A Presidencia da Corporacién poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos
técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE
DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial 0s convenios
colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevencion de riscos
laborais.

Asi mesmo o contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliacion da vida
familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a stia efectividade.

De igual modo deberad adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de trato e a non
discriminacidn de leshianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas
practicas no ambito empresarial e das relaciéns laborais en materia de non discriminacién por razén de orientacion sexual e
identidade de xénero, considerdndose o seu cumprimento condicion especial de execucién, e o Seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacién esencial e causa de resolucion de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014).

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de todos 0s requisitos esixidos nesta
clausula cando llo solicite a administracion, o director de obra ou o érgano de contratacién. En todo caso, 0 contratista € a
administracién deberan observar a normativa vixente en materia de proteccion de datos de caracter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestién de residuos.

Neste sentido, deberd presentar ao director de obra toda a documentacion relativa ao cumprimento das obrigacions derivadas da
citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e accions de calquera natureza que
sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracion, sera
esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados & administracion contratante ou a
terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIAE CONSERVACION
26.1. Almacenaxe

Péaxina 17 de 39



Or gani sno.

Verificable en | a Sede El ectréni ca del

CVD: n¥r +/ W/Rer r cTi du9t Ay

CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu
caso, 0s gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que tefia dereito a indemnizacion
por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion da devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacidn, aire acondicionado, vapor, frio, etc., a
empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata
que finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven.

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL. CONTRATACION DE
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS.

No presente prego establécense como condiciéns especiais de caracter social e laboral en relacion coa execucién do contrato,
vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 da LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte
condicion de execucion:

Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacién do traballo e a vida familia,
establécese como condicion especial de execucidn a contratacién de traballadoras demandantes de emprego conforme a
seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e 500.000 euros; das traballadoras nos
contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.

Poderase impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condiciéns especiais de execucion do
contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran
proporcionais & gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do
prezo do contrato, IVE excluido, nin o total delas superar 0 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 pardgrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucién considerarase incumprimento de obrigacion esencial , e
en consecuencia o0 érgano de contratacion poderd acordar a resolucién do contrato e a inhabilitacién da empresa para contratar.

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

0 adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que pesen sobre o contrato ou, no seu
caso, sobre 0 obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e
instalacidns, se procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Serén por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ninglin para a administracidn, a realizacién daqueles proxectos de
instalaciéns e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores,
climatizacidn, etc.), que sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A administracién, a través da Direccién ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracidn, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A
mesma Direccion fixara o ndmero, forma e dimensidns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para
ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions
técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da administracién e non se lle
reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacion debera acreditarse en todo caso xunto
con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra fosen desfavorables e que os
ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, este custo sera
asumido polo contratista, ao que se lle descontara este importe da dltima certificacién ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito a0 aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e s cldusulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o
aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a certificacion de obra, este
documento deberao presentar o director de obra ante a entidade contratante e o contratista debera proceder & emision e
presentacion da factura correspondente e do resto da documentacidn requirida (fotografias, acreditacion do control interno de
calidade, da contratacién de traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle, tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato, 0 cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido integramente este
requisito, iniciarase o cdmputo do trinta dias naturais para que a administracién aprobe a documentacion presentada e dite o acto
de recofiecemento da obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgin defecto, sera devolta ao
contratista para a stia correccion, non iniciandose o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral
de entrada de facturas electrdnicas (FACe) debidamente emendados.
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O contratista terd a obrigacion de presentar a factura electronica que expediran polas obras realizadas no punto xeral de entrada
de facturas electrnicas (FACe) para efectos da stia remision ao drgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sta
tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), inclliese a identificacién do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do érgano de contratacion e do
destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a administracion
deberd realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacion da
direccion, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclda no orzamento a dotacion necesaria para facer
fronte & anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase 0 pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se refire apartado
anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar 0s xuros de mora e & indemnizacion polos
custos de cobranza nos termos previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a
morosidade nas operacions comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algtin erro ou omisién, e o contratista
non advirta no momento de prestar conformidade & certificacion, expresamente e por escrito a slia existencia, 0 prazo para esixir
o0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contefia a certificacién, computandose, por tanto, 0 prazo
para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contén algln erro ou omisién ou esta non se presenta & entidade contratante, o prazo para esixir 0
xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contefia a factura ou ata que se presente esta no punto xeral
de entrada de facturas electrdnicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a stia
presentacidn en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago sexa superior a catro meses,
debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacion tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos
que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da
administracidn fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicidns sinaladas na cldusula
31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicidns.- A Direccién Facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o prego de prescriciéns técnicas, a
medicion das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas, o
contratista estd obrigado a avisar & direccion coa suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes
medicions e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisiéns da
administracidn sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as mediciéns das unidades de obra executada a que
se refire 0 apartado anterior e 0s prezos contratados, redactard mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion valorada e tramitaranse pola Direccion
Facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas sen que nunha Unica certificacion
se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacién de obra deberd realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes seguinte ao periodo que
corresponda, a fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion valorada expedidas pola Direccién
Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou drgano competente da Corporacién. Asi mesmo, achegaranse as
fotografias do cartel de obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracién responsable de que o contratista cumpriu as
condicions establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrdnicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturacion permita a stia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion de
obra.

A factura deberd conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na epigrafe 21 do
anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacidn conforme a Resolucion de Presidencia n® 2017/ 41284, e
que pode consultarse na seguinte ligazén: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacions mensuais teran o carécter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na medicion
final e sen supor, de ningunha forma, aprobacion e recepcidn das obras que comprenden.
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Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista ter dereito a percibir aboamentos a conta ata 0 75 por 100 do valor dos materiais amoreados necesarios para a
obra previa autorizacién do érgano de contratacién que tera por unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se
cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da propiedade ou posesidn dos
materiais.

b) Que sexan recibidos como dtiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucion das cantidades anticipadas, para deducilo do importe total
das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra acompafiandoo coa
relacion valorada.

e) Que o contratista constitlia aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién valorada mensual ou noutra independente.
3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do
custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos
Xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposicion de prezos e
non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola direccién da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta
unidade de obra.

4. Soamente procederd o aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con cargo & anualidade
correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio
econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo coa normativa vixente do imposto
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacién.

b) No caso de instalaciéns, o0 aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por certificar
ata a finalizacion da obra e no de equipos 0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O célculo da cantidade que se ha aboar deberé acompafiarse dunha memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constittia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar o este aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe correspondente ao do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista terd dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar as deducions para o
reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobranza fronte 4 administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, serd requisito imprescindible a
notificacion irrefutable do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produce cando se consigne
mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de
Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesidn, o mandamento de pago habera de ser expedido a favor
do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en cofiecemento da administracién, os mandamentos de pago a nome do
contratista produciran efectos liberatorios.

As cesions anteriores ao nacemento da relacion xuridica da que deriva o dereito de cobranza non producirdn efectos fronte &
administracién. En todo caso, a administracién poderd opor fronte ao cesionario todas as excepcions causais derivadas da
relacion contractual.

32) PRORROGAS.

Se 0 atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrece cumprir 0 seu
compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinale o érgano de Contratacion podera concedela por un prazo que
serd, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pida outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta realizacién, asi como, dos prazos parciais
sinalados para a stia execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista por causas imputables a €l, incorra en demora respecto do cumprimento do prazo total, a administracion
poderd optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcion de 0,60 euros
por cada 1000 euros do prezo do contrato.
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No caso de que o adxudicatario oferte reducion de prazo de execucién e a demora é
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000 euros

A administracion terd a mesma facultade a que se refire 0 apartado anterior respecto do incumprimento por parte do contratista
dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do
cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un mdltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, 0 drgano de contratacion
estard facultado para proceder & sua resolucién ou acordar a continuidade da sda execucion con imposicién de novas
penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.

34.1. Supostos .
O presente contrato administrativo s6 podera modificarse durante a sda vixencia cando se dea algtin dos seguintes supostos:
a) Cando asi se prevexa no presente prego de clausulas administrativas particulares, nos termos e condicions establecidos no
artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que non estea prevista no presente prego de clausulas
administrativas particulares, a condicién de que se cumpran as condicions que establece o artigo 205 LCSP.
34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar modificacions nas obras
comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacidn e a aprobacién econdmica do orzamento reformado
resultante, no seu caso, como consecuencia dela.
Antes de proceder & redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do proxecto ou das
especificacions técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro alleo ao érgano de contratacion en virtude dun contrato de
Servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.
A mencionada aprobacion corresponderd ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao contratista, fiscalizacion do gasto e
existencia de crédito, e existencia de razons de interese publico, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.
34.3. Non teran a consideracion de modificaciéns (art. 242.4 LCSP ):
34.3.1. 0 exceso de medicidns

Entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execucion da obra se produza exclusivamente no niimero de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do
gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicions sera recollido na certificacion final da obra.
34.3.2. Ainclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas stias normas de desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do orzamento primitivo deste.
34. A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias &s inicialmente contratadas,
ampliar 0 obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na documentacién preparatoria
deste, ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.
34.5. En todo caso as modificacions realizaranse de forma xustificada, por razons de interese publico e sempre que sexan
estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade, control do gasto, eficiencia e boa administracion, asi como
0 de proporcionalidade.
34.6. Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacién do contrato
34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a stia vixencia ata un maximo do vinte por cento do
prezo inicial, na forma e co contido seguintes:
34.6.2. Condicidéns. A modificacion versard sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a modificacions do
contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance,
limites e natureza; as condicidns en que poderd facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida
verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que se sequird para realizar a modificacion sera o seguinte:

1.- Proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director.

2.- Autorizacion do drgano de contratacidn.
3.- Redaccion do proxecto. Audiencia , no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo minimo de 3 dias
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4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria Xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime local )

5.- Fiscalizacion por Intervencidn.

6.- Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacién polo 6rgano de contratacion.

8.- Formalizacion en documento administrativo da modificacion.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos
previstos na cldusula 34.3.2

34.6.4. Non alteracién da natureza global.

En ninguin caso as modificacions poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera
este se se substitien as obras, as subministracions ou 0s servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo
de contrato. Non se entendera que se altera a natureza global do contrato cando se substittia algunha unidade de obra,
subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion

As modificaciéns non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no art. 205 LCSP sé

poderan realizarse cando a modificacion en cuestion cumpra 0s seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion non prevista son os seguintes:

34.7.1.A) Cando deveiia necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicién de que se dean
os dous requisitos seguintes:

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao drgano de contratacion a adquirir obras, servizos ou subministracions con caracteristicas técnicas
diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso
ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes
significativos ou un aumento substancial de custos para o ¢rgano de contratacion. En ningln caso se considerard un
inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova licitacién para permitir o cambio de contratista.
34.7.1.A.2.° Modificaci6n cuantitativa.

Que a modificacién do contrato implique unha alteracidn na stia contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e que fosen
imprevisibles no momento en que tefia lugar a licitacién do contrato.

A condicidn de que se cumpran as tres condicions seguintes:

34.7.1.B.1° Que a necesidade da modificacion se derive de circunstancias que unha administracion dilixente non
puidese prever.

34.7.1.B. 2.° Que a modificacién non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.° Que a modificacién do contrato implique unha alteracion na sua contia que non exceda, illada ou conxuntamente
con outras modificaciéns acordadas conforme con este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a slia necesidade, indicando as razéns polas que esas prestacidns non se
incluiron no contrato inicial. Unha modificacién dun contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un contrato de
natureza materialmente diferente ao celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacion considerarase substancial
cando se cumpra unha ou varias das condiciéns seguintes:
34.7.1.C.1.° Que a modificacion introduza condicidns que, de figurar no procedemento de contratacion inicial, permitirian a
seleccion de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion dunha oferta distinta & aceptada inicialmente ou
atraerian a mais participantes no procedemento de contratacién. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no
paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacion
que se pretenda, requiran dunha clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitacién
orixinal.
34.7.1.C.2.° Que a modificacidn altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira que non
estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando, como
consecuencia da modificacién que se pretenda realizar, se introducirian unidades de obra novas cuxo importe representaria mais
do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.
34.7.1.C.3.° Que a modificacion amplie de forma importante 0 dmbito do contrato. En todo caso considerarase que se da o
suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacidn supofia unha alteracidn na contia do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento
do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20.

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do dmbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciase a
tramitacion do expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variaciéns estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga
necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacién do contrato recollidas no artigo 205, as modificacions acordadas polo érgano de contratacién seran
obrigatorias para 0s contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteracion na stia contia que non exceda do 20
por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido. (ART 206).
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Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 serd
acordada polo érgano de contratacion previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducion de unidades de obra, o contratista non tera dereito a
reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2 Modificaciéns que supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas
difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de tres dias
habiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, 0 6rgano de contratacion podera contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixe, executalas directamente ou optar pola resolucién do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificaciéns que contemplen unidades de obra que tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a medicion parcial destas, deberd comunicarse & Intervencion da administracion correspondente, cunha
antelacién minima de cinco dias, para que, se 0 considera oportuno, poida acudir a este acto nas stias funciéns de comprobacién
material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcion, de conformidade co
disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacién co apartado 2 do artigo 210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do proxecto e se cumpran 0s requisitos que para ese
efecto regula a LCSPE, solicitard do érgano de contratacién autorizacion para iniciar o correspondente expediente, que se
tramitara de acordo coas condicidns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacién dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucion das obras e iso ocasione
graves prexuizos para o interese publico.

0 drgano de contratacion poderd acordar que continlien provisionalmente estas tal e como estea previsto na proposta técnica
que elabore a direccion facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere 0 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido,

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacion provisional que se ha tramitar para o efecto esixird exclusivamente a incorporacion das seguintes
actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modificacidn, a
descricién hasica das obras que se han realizar e a xustificacién de que a modificacidn esta nun dos supostos previstos no
apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.

¢) Conformidade do drgano de contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisién de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen prezos novos.
0 informe deberd motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no
apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde 0 acordo de autorizacién provisional debera estar aprobado tecnicamente o proxecto, e
no de oito meses o expediente da modificacién do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes que non
tefian que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito meses, serdn obxecto de
certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 sera acordada polo drgano de contratacion previa
conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacién da modificacion. A non
constitucion da garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucidn do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas reguladoras
do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorizacion do
drgano competente da Corporacidn, cos requisitos e condicions establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo méximo de 15 dias naturais contados desde a autorizacion expresa
polo érgano de contratacion da cesion. A non constitucion da garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucién do contrato.
35.2. Subcontratacién

35.2.1 En todo caso, o contratista deberd comunicar por escrito, tras a adxudicacion do contrato e, como moi tarde, cando inicie a
execucion deste, ao 6rgano de contratacion a intencidn de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar

2.- e aidentidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que
dispdn e & sta experiencia, e acreditando que este non esta incurso en prohibicion de contratar de acordo con o artigo 71. O
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contratista principal deberd notificar por escrito ao drgano de contratacién calquera modificacion que sufra esta informacion
durante a execucion do contrato principal, e toda a informacion necesaria sobre 0s novos subcontratistas. No caso que o
subcontratista tivese a clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacion desta
circunstancia sera suficiente para acreditar a stia aptitude. A acreditacion da aptitude do subcontratista poderd realizarse
inmediatamente despois da celebracién do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que
esixa a adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigacion de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por realizarse con
empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestacion diferentes 4s sinaladas nela, e
non poderan realizarse ata que transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacion e subministradas as xustificaciéns as
que refirese o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a
administracién non notificase dentro deste prazo a slia oposicién a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os
subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do
contratista, 0s subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias se a stia realizacion é
necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopcidn de medidas urxentes e asi se xustifica
suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

Ainfraccion das condicidns establecidas no apartado anterior para proceder & subcontratacion, asi como a falta de acreditacion
da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacion de emerxencia ou das que fan urxente a
subcontratacion, terd, entre outras previstas nesta lei, e en funcién da repercusion na execucién do contrato, algunha das
seguintes consecuencias, cando asi se prevexa nos pregos:

a) Aimposicién ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucion do contrato, a condicién de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo paragrafo da letra f) do
apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigas

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumird, por tanto, a total responsabilidade da
execucion do contrato fronte & administracién, con arranxo estrito ao presente prego de cldusulas administrativas particulares, e
aos termos do contrato, incluido o cumprimento das obrigacions en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo
201. O cofiecemento que tefia a administracion dos subcontratos realizados en virtude das comunicacions a que se refire esta
cldusula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningun caso podera concertar o contratista a execucion parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar de acordo
co ordenamento xuridico ou comprendidas nalguin dos supostos do artigo 71.

O contratista deberd informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo coa lexislacién laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran en todo caso natureza privada.
Sen prexuizo do establecido na disposicion adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non teran accion
directa fronte & administracion contratante polas obrigaciéns contraidas con eles polo contratista como consecuencia da
execucion do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas na Lei 32/2006 do 18 de
outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se
desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

35.3. Obriga do cumprimento dos prazos dos pagos a subcontratistas

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e conforme as
condicions establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo érgano de contratacion, podera
comprobar 0 estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn & administracion contratante, cando este o solicite, relacién detallada
daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a slia participacion, xunto con
aquelas condiciéns de subcontratacién ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago.
Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente ptiblico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacién dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigas considéranse condicidns esenciais de execucién, cuxo incumprimento,
ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cldusula 33 do pardgrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a stia terminacién, cunha antelacion
minima de 45 dias habiles.

Arecepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte & terminacion das obras.

O contratista deberd entregar neste acto de recepcién o soporte electrénico no que se recollan as fotografias e/ou reportaxe en
video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.
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O contratista ten obrigacién de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre esta obrigacion o
representante da administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere
oportunas, sobre as que resolvera o drgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un
deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director sinalard os defectos
observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista
non o efecttia, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacién debera aprobar a certificacion final das
obras executadas, que serd aboada ao contratista a conta da liquidacion do contrato no prazo previsto na lei En canto ao prazo
dos xuros de mora estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista, deberd ser financiado
integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia terd unha duracion dun ano contado desde a recepcidn das obras, salvo que o adxudicatario oferte un prazo
de garantia maior, que en ninglin caso sera superior a 5 anos.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacién das obras, seguindo, no seu caso, as
instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a sta reparacion executaraos a
administracién contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou a
instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedard relevado de
toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP (responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose & devolucién ou
cancelacion da garantia e 4 liquidacion, no seu caso, das obrigas pendentes que deberd efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execucidn da obra e non ao
uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista
para a debida reparacién do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o drgano de contratacién poderé ordenar a sta
execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo &
garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase 0 aboamento destes gastos
pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.

B.1) Serd de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista deberd ser financiado integramente polo
Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Serdn as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Serdn, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condiciéns especiais de
execucion establecidas nas clausulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execucion da obra e non ao
uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo procederd a ditar as oportunas instrucidns ao contratista
para a debida reparacién do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o drgano de contratacién poderé ordenar a sta
execucion a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo &
garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia esixirase o0 aboamento destes gastos
pola via de constrinximento.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. Proxecto

2. Codificacion

3. Orzamento base de licitacion

4, Valor estimado

4.Bis. Regulacion harmonizada

5. Aplicacién orzamentaria

6. Prazo de execucion

7. Clasificacion esixida

8. Clasificacion para efectos
acreditar a solvencia

9. Lugar de presentacion de ofertas

10. Prazo de presentacion de
proposiciéns

11. Documento Europeo Unico de

Contratacion

12. Porcentaxe de subcontratacién

13. Condicidns de execucion.
Compromiso de contratar
traballadoras desempregadas

14. Perfil de Contratante
15, Garantia definitiva
16. Taxas do contrato

17. Revision de prezos

18 Control de calidade

19 Importe maximo dos gastos de
publicidade de licitacién de conta do

contratista

| Reparacion asfaltica en el lugar de A Pereirifia

Vocabulario comun de contratos (CPV) 45233223-8: traballos de repavimentacion
de calzadas

A.-Obras anuais
Base impofiible ...... 2542744 €

Importe IVE ........ 5339,76 € 30767,2 € (IVE incluido)

Total ......... 30767,2€

B.- Obras plurianuais Exercicio orzamentario importe (IVE
Base impofiible ...... INCLUIDO)

Importe IVE ........ 201...

Total .......... 201....

Base impofiible: ........ 2542744 €

20% (modificacions previstas de proxecto):
10% (aumento de medicidns, certificacidn final):
Total Valor Estimado

X contrato non suxeito a regulacion harmonizada

Aplicacion: 453 61900. RC data: 30/10/2019
Operacion nim.: 22019001218
Referencia/s: 220190012018

Fixado no proxecto: 2 semanas

Reducion de prazo como criterio de valoracion:
O aplicable no presente prego
X non aplicable

x Non se esixe
0 Si se esixe(indicar grupo, subgrupo e categoria)

Grupo subgrupo categoria
Grupo subgrupo categoria

Con cardcter exclusivo e excluinte:

A) x Plataforma de contratacion do sector publico
https://contrataciondelestado.es

B) O Plataforma de contratos publicos de Galicia

x A) Tramitacin ordinaria: 20 dias
(Clausula 11)

Non se esixe

Non se establece

OA) Siseesixe.  Num. de traballadores:

Ver clusula 12

x B) Non se esixe

Este concello considera que coa situacién econdémica actual non cdmpre demandar que
as empresas realicen novas contrataciéns. O mantemento dos medios persoais € dificil
nestes tempos e precisan de todos os recursos econémicos posibles, sen necesidade de
novos gravames neste apartado.

Enderezo da péxina web: www.santacomba.es

5 % do prezo final ofertado, IVE excluido.

[ Non se esixen.

A) Obras anuais € plurianuais con prazo inferior a dous anos:
x Non procede
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:
(Clausula 4.2) B2. Procede |

Férmula:

[ Os gastos aslimeos a administracién

Non se esixe
Non obstante a administracion coa fin de garantir unha maior informacién &s empresas
podera publicar anuncios en medios de comunicacion, correndo, de ser o caso, a
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20. Outros datos

21 Datos da factura

22 Lugar onde se poden obter copias
do proxecto e o prego

23 Plano
24 Financiamento

25 Responsable do contrato

CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

administracién cos gastos.

Informacion

Perfil de Contratante: www.santacomba.es
https://contrataciondelestado.es
Teléfono:.981 880 075 / 981 880716

Fax: 981 880 716

Correo electrénico:
evaristo.lois@santacomba.es;
magdalena.odonez@santacomba.es;

herminio.blanco@santacomba.es

Cartel da obra:

Deputacion
DA CORUNA

COOPERACION PROVINCIAL
AN

CONGELLO:
©BRA:

21.1. Identificacion do destinatario

Entidade local: Concello de Santa Comba
NIF : P1507800I

Cddigo : 101150774

21.2. Organo decisorio/Xestor

Xestor/a : a alcaldia
Cddigo : 101150774

21.3. Identificacién Unidade Contable

Unidade : a intervencion
Cddigo : 101150774

21.4. ldentificacion Unidade Tramitadora

Unidade : a alcaldia (departamento de Contratacion)
Cddigo : 101150774

21.5. Cddigo do expediente : 19.2001.0578.0
Cddigo do proxecto : 19.2001.0578.0

Perfil de contratante integrado na Plataforma de Contratacién que se indica na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas.

Plano provincial de cooperacion as obras e servizos de competencia municipal, Plan
Unico de concellos 2019 (POS+ adicional 1/2019)

Deputacion provincial da Corufia : 30767,2€
Fondos propios : 0€

Nos contratos de obras, as facultades do responsable do contrato seran exercidas polo
director facultativo, ao abeiro dos artigos 237 ao 246 da LCSAP.

Titulares
1 David Barbeira Garcia, alcalde, presidente
2 Cristina Alonso Losada, secretaria xeral, vogal primeiro
3 Carlos A. Vega Garcia, interventor municipal, vogal segundo

Secretario, sen voz e sen voto
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Evaristo Lois Rama, funcionario municipal, -adxunto a secretaria-, como encargado do
departamento de Contratacion

Suplentes:

José Antonio Ucha Velo, concelleiro, de presidente

Cristina Fajin Barreiro, concelleira, de presidente

Carlos Turnes Romero, concelleiro, de presidente

Blanca Maria Carmen Ruzo Blanco, concelleira, de presidente
José Maria Espasandin Martinez, concelleiro, de presidente
Jessica Antelo Alvarez, concelleira, de presidente
Funcionario/a que substitia & secretaria xeral, vogal primeiro
Funcionario/a que substitia & secretaria xeral, vogal segundo

26 Mesa de Contratacion

0O ~NOo Ol wWwN -

Secretariofa suplente, sen voz e sen voto

1 Marfa Magdalena Ordéfiez Villar, funcionaria municipal, como secretaria, sen
V0Z e Sen voto

2 Maria del Carmen Castro Reborido, funcionaria municipal, como secretaria,
Sen voz e sen voto

3 Luz Maria Vieito Diaz, funcionaria municipal, como secretaria, sen voz e sen
voto

27 Outra informacién 1 Autorizaciéns sectoriais: no proxecto técnico, na memoria xustifica do contrato e na
providencia da alcaldia de inicio do expediente se sinalan se foren precisas.
Axencia Galega de Infraestruturas. Expte. nim.: IF205D 2019/000020-1.

Se publicaran no Perfil de Contratante.

2 Técnico designado para a valoracion dos criterios con xuizo de valor (referencias
técnicas), baixas temerarias, informes que se soliciten pola Mesa de Contratacion ou
érgano de contratacion: Jesus Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial,
colexiado nim. 1178 do COETICOR.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D?

con domicilio no municipio de ...............
rda

ne provingig  ----------eoeo-e- pais.....
teléforo

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substittia) n°
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNl ou NIF n° _
e con domicilio no municipio de
rda

n° , provingia..........c....... ,pais..........
teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no
proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de clausulas administrativas particulares do presente contrato, asi
como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

2°.- Acompafia a documentacion esixida no prego de clausulas administrativas particulares.
3°.- Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):
a) ___ Non concorre con empresas vinculadas
b) __ Concorre coals seguinte/s empresa/s

Denominacion
NIF

4° - Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS , NON EN LETRA)

A) Prezo sen IVE........ccooviviceiniiins euros)
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe......... ... euros
C) TOTAL (A+B)...ocvvvirinne EUROS

5°.- Declaracidn responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicacién da licitacién:

5.1.- O nimero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de ___ persoas.

5.2.- O nimero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa no cadro de persoal é de ____ persoas, o que representa un___ % sobre o nimero global de persoas
traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

5.3.- O nimero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de
persoal é de___ mulleres, o que representa un___ % sobre o nimero global de persoas traballadoras fixas do cadro de persoal.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O Aplicable no presente contrato *
0 xNon aplicable no presente contrato®

! bato que ha cubrir a administracién

2 pato que ha cubrir a administracién
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6°.- PLAN DE IGUALDADE (mérquese o que proceda)

/A empresa ten implantado un plan de igualdade

/A empresa non ten implantado un plan de igualdade

0 xAplicable no presente contrato®
0 Non aplicable no presente contrato*

7°.- Incremento do prazo de garantia

Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supdn un aumento do prazo de garantia de anos respecto ao prazo de
garantia que figura no presente prego.

0 xAplicable no presente contrato ®
0 Non aplicable no presente contrato®
8°.- Proposta de reducion de prazos de execucidn (S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de

caracteristicas do contrato (ANEXO 1) que este criterio sera obxecto de valoracion):

Ofrece un prazo de execucién de dias naturais, o cal sup6n unha reducién “do prazo de execucion de dias
naturais respecto do prazo de execucién que figura no proxecto. ®

0 Aplicable no presente contrato®
O xNon aplicable no presente contrato®

9°.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE SE IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
HA SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DO

SUBCONTRATISTA
TOTAL

Or gani sno.
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10 DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta

Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacién correspondente

Que conta coas autorizacions necesarias para exercer a actividade

Que non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar

De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opcidn )

a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

b.- Que vai recorrer 4s capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos necesarios mediante a
presentacion para ese efecto do compromiso por escrito das estas entidades, unha vez sexa requirido pola administracién.
6. O seusometemento ao foro espafiol (S8 no caso de empresas estranxeiras)

7. Que esta inscrita no Rexistro™:

g~ wN e

% bato que ha cubrir a administracion

* Dato que ha cubrir a administracion
% pato que ha cubrir a administracion

® bato que ha cubrir a administracién

7 Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio
serd obxecto de valoracion

8 . . .
No caso de que no proxecto o prazo de execucidn figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais

% bato que ha cubrir a administracién
0 pato que ha cubrir a administracion
u Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018

Péaxina 30 de 39




CVD: n¥r +/ W/Rer r cTi du9t Ay

Or gani sno.

Verificable en | a Sede El ectréni ca del

CONCELLO DE SANTA COMBA (A Corufia)

Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector ptblico nimero de inscricion

Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia ndmero de inscricion

_ de de 201_

O LICITADOR (Asinado )

ANEXO III; IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

B. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA E REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES DE FORMA
AUTOMATICA

(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO B)
+ C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na cldusula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten caracter de prego tipo que rexera as obras, tanto de Deputacién como obras de
concellos comprendidas en diversos plans, a puntuacion que figura neste parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacién sinalarase a puntuacion minima e méaxima que se outorga. Cando un criterio
non se valore indicarase esta circunstancia.

1° Para cada contrato especifico 0 érgano de Contratacion indicara neste prego cal € a puntuacion concreta do correspondente
criterio de valoracion.
2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100 puntos.

3° De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuizo de valor non poderan superar o0s
25 puntos.

FASE |

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 12 e 15)

Valorarase:

Puntuacion especifica para este contrato: 2 puntos

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha  definicion
completa con total ou suficiente adaptacion 4 obra Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion
completa con insuficiente adaptacidn & obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién parcial
con suficiente adaptacion & obra Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién parcial
con insuficiente ou nula adaptacion & obra 0%

suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra
suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra
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b) Programa de traballo (clausula 12 e 15):

Valorarase:

- andlise correcta do ambito de actuacion

- andlise correcta de posibles afeccidns ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas

- descricion técnica adecuada dos traballos que se han realizar

- disposicion adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores,
magquinaria, etc.)

- circulacidn apropiada de persoal e maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT

- adecuacion dos medios humanos asignados & obra, por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas
administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados & obra por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de cldusulas
administrativas particulares

Puntuacidn especifica para o presente contrato: 19 puntos
CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicién completa con total ou Ata 100%

suficiente adaptacion a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con insuficiente Ata 65%

ladaptacion & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicién parcial con suficiente Ata 30%

ladaptacion & obra

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con insuficiente ou 0%

nula adaptacion & obra

C) Programa de actuacién ambiental (clausula 12 e 15):

Valorarase

- andlise correcta da relacion da obra co medio

- analise correcta das posibles afecciéns ambientais

- descricién axustada das medidas de control e correccion previstas

- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos

- xustificacion da certificacién ambiental dos materiais que se han empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar

- axuste das medidas de recuperacion e rexeneracion ambientais que se han adoptar ao final da obra

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar

- descricion adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos

- axuste dos medios humanos asignados & xestion ambiental, na empresa e na obra

Puntuacion especifica para este contrato: 2 puntos

ICONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que presentan unha definicion Ata 100%

completa con total ou suficiente adaptacion  obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicion completa con insuficiente| Ata 65%

ladaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicion parcial con suficiente| Ata 30%

ladaptacion & obra

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental que presentan unha definicién parcial con insuficiente ou 0%

nula adaptacion & obra

d) Esquema do Plan de sequridade e satde (clausula 12 e 15):

Puntuacién especifica para o presente contrato: 2 puntos
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lcon insuficiente ou nula adaptacion & obra

ICONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e sadde que presentan unha definicion Ata 100%

lcompleta con total ou suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicién Ata 65%

lcompleta con insuficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e satide que presentan unha definicion parcial Ata 30%

lcon suficiente adaptacion & obra

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e satide que presentan unha definicion parcial 0%

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuaciéon minima do 50% dos puntos asignados na FASE 1 coa suma da puntuacidn
correspondente aos criterios de valoracion: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacién ambiental,
esquema do plan de seguridade e sadde, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do

procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

I.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econdmica:

= p 5 puntos
Puntuacion especn‘lca para este contrato: P

De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacidn Provincial da Corufia, pora Facumaue ue maematicas da USC, a
stia desagregacion, explicacion da formula e aplicacidn para o seu cofiecemento figura no anexo VIIl e na seguinte ligazon:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacidn co persoal global da empresa.

Puntuacion especifica para o presente contrato: Non se valora

O licitador que, na data de publicacién da licitacion, segundo a documentacion que incltia no arquivo ou sobre electrénico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a maxima puntuacion; o

resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacién co persoal global da empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato: Non se valora

O licitador que, na data de publicacién da licitacion, segundo a documentacion que incltia no arquivo ou sobre electrénico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacion co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a maxima puntuacion; o

resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.
1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion

Puntuacion especifica para o presente contrato: 10 puntos

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os parametros de igualdade

durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obterd a maxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con plan de

igualdade cualificarase con 0 puntos.

I1.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacién especifica para o presente contrato:

60 puntos
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Dardselle a maxima puntuacion ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantia e ao resto dos licitadores
asignaraselle a puntuacion que corresponda como consecuencia da aplicacién da proporcién correspondente & sta oferta.

S6 se valoraran a ampliacién do prazo de garantia ata un méaximo de 5 anos (€ dicir, o prazo inicial de 1 ano mdis 4 anos).

Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior terdn 0 puntos. No entanto, ainda que se
punttie con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir o prazo de garantia maximo de 5 anos.

IL5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO §() APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS
QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO 1).

Proposta de reducidn de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):

Non se valora

Puntuacion:-

Non se admitiran reducidns de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia teran 0 puntos. No entanto,
ainda que se punttian, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra
0 50% de reducidn do prazo.

Tomaranse en consideracion s6 as ofertas de reducion de prazo que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién de prazos, medidos en dias naturais,
que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para fixar proporcionalmente 0 nimero
natural maximo de puntos que se ha adxudicar por este concepto.

Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe
superior a0 5% e inferior ou igual a0 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reducions de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion maxima adxudicable &s que
igualen a media aritmética anterior, e un 100% &s que signifiquen a reducién méxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto lle
correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducion de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun
conxunto de proposiciéns que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpérase o seguinte gréfico:

-
-
el

o MEDIA MAXINMA

REDUCIONS DE PRAZOS
PUNTOS MAX.  80% MAX.
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA. DOCUMENTO QUE HA
CUBRIR A ADMINISTRACION.

(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracion, axustada ao modelo indicado na clausula 12.A.2 e o licitador que
presente a mellor oferta debera presentar este documento, coa documentacion xustificativa, de acordo co sinalado na clausula
16e12.A2.

Os medios persoais e medios materiais minimos que se indican no proxecto técnico.

Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO ESTABLECIDAS NO PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE HA
CUBRIR AADMINISTRACION.

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion:

1.- por razons de interese publico,
2.- ata un méximo do 20 %,do prezo inicial

As seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descricion da modificacion Cuantificacion estimada

A modificacién non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato

Anexo VII

SEN CONTIDO

Anexo VIl
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DA CO RUNA DE SANTIAGO

DE COMPOSTELA

% Deputacion U SC

Convenio de Investigacion da Deputacion da Corufia co Departamento de Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de
Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS

2018
1. Notacidns
0 P : prezo de licitacidn,
0 Pe - prezo de licitacion,
0 1 Numero de ofertas,
0 Ol'Oz""'('-)":valor das 1 ofertas,
0 BBy R, : reducion de prazos das T empresas (en dias naturais),
1
Om = i
0 ™:media das ofertas presentadas ( i ),
1
R Rm =_
0 ~ ™:media das reducions de prazos presentadas ( n iz )
0 R R : reducion de prazos méxima e minima,
B,,B,... B, : baixas absolutas(Bi =P- Of'l =1""'n),
1
B Bm = i =P- Om
O ~ ™:baixa porcentual media ( mig ),
B.
[ 172" "7n: haixas porcentuais con respectoa P ( p (=L )
0 b’”‘”‘ ’bmi"  baixas porcentuais maxima e minima,
1 B
b, =— . =—=100
™ - haixa porcentual media ( nisg ),

O

Vo S
0 : méxima valoracion posible,
0 max : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

Vrmax Avi 10 i
0 : médxima valoracién de acordo coas reducions de prazos presentadas,
0 W I=1...n,
O

i=l,..,n

- valoracién econdmica da oferta ! -ésima entre 0 e
r L, . i Vr

I+ valoracién da reducion de prazos ! -ésima entre 0 e max,
Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacidn (e, polo tanto, non admisibles),

suponse que as baixas | son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reducidns de prazos negativas corresponderian

12 .
Investigadores
Juan M. Viafio Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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a prazos superiores ao prazo de execucién do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reduciéns de
R . . .
prazos ~ ' son iguais ou maiores gue cero e menores que o prazo de execucion Pe .

2. Algoritmo de valoracién econdmica de ofertas
2.1. Valoracion méxima inicial de acordo coa baixa maxima

b
Wmax _0 7Vmax —
[] se Do <15 entdn 15
-1
15 W =0,7v_ +0,3v  DJne 15
[] se max entén
D Se bmax @ enton max =Vmax'

. . W
2.2. Valoracion econdmica entre 0 e Mmax

A puntuacién ! da oferta ! -ésima calcdlase, en funcién da baixa maxima, por interpolacién a tramos do xeito seguinte
(véxanse as figuras 1 a 3):

b €0° V. =0.

[0 Se max entén !
b,
V =0, 7VrnaX
1 s l0° O, <15 o 15
0 15 %’”GX entén
‘/i _0 7Vmax
1. se b QSentén
-1
b >15 Vl =0, 7Vrnax +0, 3V u
2. Se i enton 10
0 Se b’"ax >25 entén
b,
—0 7VmaX
L s bW 15’
-1
Vl. =0, 7V +O 3Vmaxu
b >15 b -15
2. Se ! enton

Nétese que a puntuacion maxima ~ ™ s@ se atinxe se a baixa maxima (™ ) € igual ou superior a0 25% e que, cunha baixa
do 15%, sempre se obtén 0 70% da valoracion maxima.

Nota- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense
b =b,=..=b =b_=b__ =0 y , e e
1 2 n m max polo que as valoracions anteriores non son validas (téfiense divisions por cero).

. V. =0 - L
Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion nula ( ! ) . Na préctica, esta situacion tamén se produce
cando as baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacion

@0’

nula a todas as ofertas sempre que '"“X
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Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se max

\ 2

. . . . b
Figura 3: Representacion grafica das puntuaciéns se ~ Max

Luis Jaime Rodriguez Fernandez

Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratacion
Deputacion Provincial da Corufia

18 de maio de 2018

Santa Comba, 7/11/2019

0 alcalde

David Barbeira Garcia

(Documento que se asina electronicamente)

2 Aprobar o expediente de contratacién, mediante o procedemento aberto simplificado (con
pluralidade de criterios de adxudicacion con aplicacion de xuizos de valor e criterios de
apreciacion automética), non suxeito a unha regulacion harmonizada, e a tramitacién ordinaria,
do contrato da obra: Reparacion asfaltica en el lugar de A Pereirifia, cun valor estimado de
25427,44 € e de IVE 5339,76 €, cun importe total do contrato de 30767,2 € (trinta mil

setecentos sesenta e sete euros con vinte céntimos de euro).

3 Abrir o procedemento de adxudicacion do contrato indicado arriba.

4 Autorizar o gasto de 30767,2 € para contratar a obra Reparacion asfaltica en el lugar de A

Pereirifia, con cargo a partida orzamentaria e ao financiamento que se indica:

Obra Reparacion asféltica en el lugar de A Pereirifia

1/2019)

Plano provincial de cooperacion &s obras e
servizos de competencia municipal, Plan
Unico de concellos 2019 (POS+ adicional

Financiamento Retencion de crédito e partida orzamentaria
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Xunta Deputaciion Concello Data Partida orzamentaria
Galicia A Corufia Fondos propios Retencion crédito e referencia
0€ 30767,2 € 0€ Data do RC: 30/10/2019 Partida: 453 61900
Operacién num.: 22019001218 Referencia/s nim.: 220190012018

5 Publicar un anuncio de licitacion no Perfil de Contratante, integrado na Plataforma de
contratacion do Sector Publico, co contido que sinala o anexo Il da LCSP e ao abeiro dos
artigos 135.1 e 159.2 LCSP.

6 O responsable do contrato ser4 o alcalde. O/a substituto/a, o/a concelleiro/a no/a que
delegue. A unidade tramitadora: departamento de Contratacion.

7 Publicar a composicion da mesa de contratacién no Perfil de Contratante, por medio da
Plataforma de Contratacion do Sector Publico, ao abeiro do artigo 63.5 da LCSP.

8 Nomear como director da obra e coordinador de seguridade e salde ao enxefieiro técnico
industrial, Jesis Manuel Mallo Puga, da empresa Atomo Estudio Técnico, SL (ATOMO, SL,
con CIF nam. B70302260), que asumira as tarefas propias da direccion da obra, a coordinacién
de seguridade e saude e as que se sinalan nos artigos 237 e seguintes da LCSP, no entanto
non se adxudique un contrato de servizos de acordo coa lexislacién vixente.

Santa Comba, na data da sintura dixital

Dou fe

O alcalde A secretaria xeral en acumulacioén de funciéns
(PR da DXAL do 02/08/2019)

David Barbeira Garcia Ana Beatriz Oveja Villafafie

(Documento que se asina electronicamente)
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