
PROCEDIMIENTO: ARRENDAMIENTO 7  MÓDULOS:
DESGLOSE DE ANUALIDADES  Y  APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

LOTE 1. ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 4 MÓDULOS PREFABRICADOS EN SESEÑA, YELES Y YUNCLER

Artículo 1: 1 MÓDULO EN EL I.E.S. LAS SALINAS DE SESEÑA

importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total 

Arrendamiento: 1-noviembre-2024 a 30-noviembre-2024. 1.140,00 239,40 1.379,40

Arrendamiento: 1-diciembre-2024 a 30-noviembre-2025. 13.680,00 2.872,80 16.552,80

Arrendamiento: 1-diciembre-2025 a 30-junio-2026. 7.980,00 1.675,80 9.655,80

Importe Total del Contrato: 22.800,00 € 4.788,00 € 27.588,00 €

Prórroga arrendam.: 1-julio-2026 a 30-noviembre-2026. 5.700,00 1.197,00 6.897,00

Prórroga arrendam.: 1-diciembre-2026 a 30-junio-2027. 7.980,00 1.675,80 9.655,80

Importe Total de la Prórroga: 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 €

TOTAL LICITACIÓN CON PRÓRROGA ARTÍCULO 1: 1.140,00 € 239,40 € 1.379,40 € 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 € 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 € 7.980,00 € 1.675,80 € 9.655,80 € 36.480,00 € 7.660,80 € 44.140,80 €

Artículo 2: 1 MÓDULO EN EL C.E.I.P. SAN ANTONIO DE YELES

importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total 

Arrendamiento: 1-noviembre-2024 a 30-noviembre-2024. 1.140,00 239,40 1.379,40

Arrendamiento: 1-diciembre-2024 a 30-noviembre-2025. 13.680,00 2.872,80 16.552,80

Arrendamiento: 1-diciembre-2025 a 30-junio-2026. 7.980,00 1.675,80 9.655,80

Importe Total del Contrato: 22.800,00 € 4.788,00 € 27.588,00 €

Prórroga arrendam.: 1-julio-2026 a 30-noviembre-2026. 5.700,00 1.197,00 6.897,00

Prórroga arrendam.: 1-diciembre-2026 a 30-junio-2027. 7.980,00 1.675,80 9.655,80

Importe Total de la Prórroga: 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 €

TOTAL LICITACIÓN CON PRÓRROGA ARTÍCULO 2: 1.140,00 € 239,40 € 1.379,40 € 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 € 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 € 7.980,00 € 1.675,80 € 9.655,80 € 36.480,00 € 7.660,80 € 44.140,80 €

Artículo 3: 2 MÓDULOS EN EL C.E.I.P. REMIGIO LAÍN DE YUNCLER

importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total 

Arrendamiento: 1-noviembre-2024 a 30-noviembre-2024. 2.280,00 478,80 2.758,80

Arrendamiento: 1-diciembre-2024 a 30-noviembre-2025. 27.360,00 5.745,60 33.105,60

Arrendamiento: 1-diciembre-2025 a 30-junio-2026. 15.960,00 3.351,60 19.311,60

Importe Total del Contrato: 45.600,00 € 9.576,00 € 55.176,00 €

Prórroga arrendam.: 1-julio-2026 a 30-noviembre-2026. 11.400,00 2.394,00 13.794,00

Prórroga arrendam.: 1-diciembre-2026 a 30-junio-2027. 15.960,00 3.351,60 19.311,60

Importe Total de la Prórroga: 27.360,00 € 5.745,60 € 33.105,60 €

TOTAL LICITACIÓN CON PRÓRROGA ARTÍCULO 3: 2.280,00 € 478,80 € 2.758,80 € 27.360,00 € 5.745,60 € 33.105,60 € 27.360,00 € 5.745,60 € 33.105,60 € 15.960,00 € 3.351,60 € 19.311,60 € 72.960,00 € 15.321,60 € 88.281,60 €

Total licitación Contrato lote 1: 4.560,00 € 957,60 € 5.517,60 € 54.720,00 € 11.491,20 € 66.211,20 € 31.920,00 € 6.703,20 € 38.623,20 € 91.200,00 € 19.152,00 € 110.352,00 €

Total licitación Prórroga lote 1: 22.800,00 € 4.788,00 € 27.588,00 € 31.920,00 € 6.703,20 € 38.623,20 € 54.720,00 € 11.491,20 € 66.211,20 €

PRECIO TOTAL LICITACIÓN CON PRÓRROGA LOTE 1: 4.560,00 € 957,60 € 5.517,60 € 54.720,00 € 11.491,20 € 66.211,20 € 54.720,00 € 11.491,20 € 66.211,20 € 31.920,00 € 6.703,20 € 38.623,20 € 145.920,00 € 30.643,20 € 176.563,20 €

LOTE 2: ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 3 MÓDULOS PREFABRICADOS EN RECAS Y TOLEDO

Artículo 1: 2 MÓDULOS EN EL C.E.I.P. CESAR CABAÑAS CABALLERO DE RECAS

importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total 

Arrendamiento: 1-noviembre-2024 a 30-noviembre-2024. 2.280,00 478,80 2.758,80

Arrendamiento: 1-diciembre-2024 a 30-noviembre-2025. 27.360,00 5.745,60 33.105,60

Arrendamiento: 1-diciembre-2025 a 30-junio-2026. 15.960,00 3.351,60 19.311,60

Importe Total del Contrato: 45.600,00 € 9.576,00 € 55.176,00 €

Prórroga arrendam.: 1-julio-2026 a 30-noviembre-2026. 11.400,00 2.394,00 13.794,00

Prórroga arrendam.: 1-diciembre-2026 a 30-junio-2027. 15.960,00 3.351,60 19.311,60

Importe Total de la Prórroga: 27.360,00 € 5.745,60 € 33.105,60 €

TOTAL LICITACIÓN CON PRÓRROGA ARTÍCULO 1: 2.280,00 € 478,80 € 2.758,80 € 27.360,00 € 5.745,60 € 33.105,60 € 27.360,00 € 5.745,60 € 33.105,60 € 15.960,00 € 3.351,60 € 19.311,60 € 72.960,00 € 15.321,60 € 88.281,60 €

Artículo 2: 1 MÓDULO EN EL I.E.S. CARLOS III DE TOLEDO

importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total 

Arrendamiento: 1-noviembre-2024 a 30-noviembre-2024. 1.140,00 239,40 1.379,40

Arrendamiento: 1-diciembre-2024 a 30-noviembre-2025. 13.680,00 2.872,80 16.552,80

Arrendamiento: 1-diciembre-2025 a 30-junio-2026. 7.980,00 1.675,80 9.655,80

Importe Total del Contrato: 22.800,00 € 4.788,00 € 27.588,00 €

Prórroga arrendam.: 1-julio-2026 a 30-noviembre-2026. 5.700,00 1.197,00 6.897,00

Prórroga arrendam.: 1-diciembre-2026 a 30-junio-2027. 7.980,00 1.675,80 9.655,80

Importe Total de la Prórroga: 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 €

TOTAL LICITACIÓN CON PRÓRROGA ARTÍCULO 2: 1.140,00 € 239,40 € 1.379,40 € 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 € 13.680,00 € 2.872,80 € 16.552,80 € 7.980,00 € 1.675,80 € 9.655,80 € 36.480,00 € 7.660,80 € 44.140,80 €

Total licitación Contrato lote 2: 3.420,00 € 718,20 € 4.138,20 € 41.040,00 € 8.618,40 € 49.658,40 € 23.940,00 € 5.027,40 € 28.967,40 € 68.400,00 € 14.364,00 € 82.764,00 €

Total licitación Prórroga lote 2: 17.100,00 € 3.591,00 € 20.691,00 € 23.940,00 € 5.027,40 € 28.967,40 € 41.040,00 € 8.618,40 € 49.658,40 €

PRECIO TOTAL LICITACIÓN CON PRÓRROGA LOTE 2: 3.420,00 € 718,20 € 4.138,20 € 41.040,00 € 8.618,40 € 49.658,40 € 41.040,00 € 8.618,40 € 49.658,40 € 23.940,00 € 5.027,40 € 28.967,40 € 109.440,00 € 22.982,40 € 132.422,40 €

TOTAL PRECIO LICITACIÓN CONTRATO 159.600,00 € 33.516,00 € 193.116,00 €

TOTAL PRECIO PRÓRROGA 95.760,00 € 20.109,60 € 115.869,60 €

TOTAL CONTRATO (LICITACIÓN+ PRÓRROGA ) 255.360,00 € 53.625,60 € 308.985,60 €

DETALLE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total importe iva total 

Contrato. Aplicación: 18.02.422A.20300 5.700,00 1.197,00 6.897,00 68.400,00 14.364,00 82.764,00 39.900,00 8.379,00 48.279,00 114.000,00 23.940,00 137.940,00

Contrato. Aplicación: 18.02.422B.20300 2.280,00 478,80 2.758,80 27.360,00 5.745,60 33.105,60 15.960,00 3.351,60 19.311,60 45.600,00 9.576,00 55.176,00

Contrato. Total Anualidad: 7.980,00 € 1.675,80 € 9.655,80 € 95.760,00 € 20.109,60 € 115.869,60 € 55.860,00 € 11.730,60 € 67.590,60 € 159.600,00 € 33.516,00 € 193.116,00 €

Prórroga. Aplicación: 18.02.422A.20300 28.500,00 5.985,00 34.485,00 39.900,00 8.379,00 48.279,00 68.400,00 € 14.364,00 € 82.764,00 €

Prórroga. Aplicación: 18.02.422B.20300 11.400,00 2.394,00 13.794,00 15.960,00 3.351,60 19.311,60 27.360,00 € 5.745,60 € 33.105,60 €

Prórroga. Total Anualidad: 39.900,00 € 8.379,00 € 48.279,00 € 55.860,00 € 11.730,60 € 67.590,60 € 95.760,00 € 20.109,60 € 115.869,60 €

Total Contrato más prórroga por Anualidad: 7.980,00 1.675,80 9.655,80 95.760,00 20.109,60 115.869,60 95.760,00 20.109,60 115.869,60 55.860,00 11.730,60 67.590,60 255.360,00 € 53.625,60 € 308.985,60 €

Contrato más Prórroga Total Aplicación: 18.02.422A.20300 182.400,00 € 38.304,00 € 220.704,00 €

Contrato más Prórroga Total Aplicación: 18.02.422B.20300 72.960,00 € 15.321,60 € 88.281,60 €

               TOTAL APLICACIONES PRESUPUESTARIAS: 255.360,00 € 53.625,60 € 308.985,60 €
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Toledo en la fecha indicada en la firma digital.

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS

Raquel Bonilla Cacho
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