



ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA A ADXUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMENTO ABERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (ART. 159.6 LCSP) DO CONTRATO DA OBRA DE MELLORA DE REDE VIARIA NA LOCALIDADE DE SIGÜEIRO E NO LUGAR DE BURGÃO (TRASMONTE)

(EXPDTE: 2024/C003/000004)

LUGAR: Salón de Plenos do Concello de Oroso
DATA: 22/07/2024
HORA: 09:40 horas

ASISTENTES:

Alexánder Doval Expósito, Alcalde
Carlos Temprano Temprano(interventor do concello), vogal.
Federico Suárez Cancelo (secretario municipal), vogal
Ana María Alonso del Río (administrativa de contratación), secretaria.

ORDE DO DÍA:

1.- Apertura sobre electrónico AC substituído “Documentación y Referencias evaluables automáticamente”.

1.- APERTURA SOBRE ELECTRÓNICO A SUBSTITUADO “ DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE”.

No salón de Plenos do Concello de Oroso a Mesa procede a celebrar a sesión de apertura e valoración da documentación contida no sobre único substituído “SOBRE ELECTRÓNICO AC”

Unha vez constituída procédese a acceder ao primeiro acto da orde do día “Acto de apertura de oferta de criterios cuantificables automáticamente (art. 159).

Presentaron ofertas en prazo os seguintes licitadores:

| N.º | LICITADOR |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L. |
| 2 | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. |
| 3 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. |
| 4 | OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. |
| 5 | MANTIDO, S.L. |



A secretaria da Mesa procede ao descifrado e apertura do sobre único presentado polos licitadores. De seguido accédese ao seu contido e procédese á valoración da documentación administrativa resultando o seguinte:

| N.º | LICITADOR | CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1 | MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L. | CUMPRE |
| 2 | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. | CUMPRE |
| 3 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. | CUMPRE |
| 4 | OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. | CUMPRE |
| 5 | MANTIDO, S.L. | CUMPRE |

Ás ofertas presentadas polos licitadores foron as seguintes:

| N.º | LICITADOR | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (a) | GASTOS GENERALES (b) | BENEFICIO INDUSTRIAL (c) | TOTAL (a)+(b)+(c) | IVE SOBRE O TOTAL | AMPLIACIÓN PRAZO GARANTÍA |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L. | 41.055,79 € | 5.337,25 € | 2.463,35 € | 48.856,39 € | 10.259,84 € | En 12 meses máis |
| 2 | CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L. | 44.135,78 € | 5.737,65 € | 2.648,15 € | 52.521,58 € | 11.029,53 € | En 12 meses máis |
| 3 | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. | 39.127,32 € | 5.086,55 € | 2.347,64 € | 46.561,51 € | 9.777,92 € | En 12 meses máis |
| 4 | OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. | 47.648,16 € | 2.382,41 € | 2.382,41 € | 52.412,98 € | 11.006,73 € | En 12 meses máis |
| 5 | MANTIDO, S.L. | 41.415,94 € | 5.384,07 € | 2.484,96 € | 49.284,97 € | 10.349,84 € | En 12 meses máis |

A continuación a Mesa acorda suspender a sesión e dar traslado das ofertas en formato bc3 aos servizos urbanísticos do Concello para que informen sobre a concordancia das ofertas en dito formato e suspende a sesión ata que se emita dito informe.

Sen máis asuntos que tratar, sendo as 09:54 horas do día 22.07.2024 o Presidente suspende a sesión e eu redacto esta acta como secretaria, para os efectos de dar fe dos acordos adoptados pola Mesa de Contratación.

SECRETARIA
DA MESA DE CONTRATACIÓN

PRESIDENTE