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FIRMADO
1.- DIRECTOR DE AREA DE ARQUITECTURA, RAFAEL FRANCISCO PEREZ JIMENEZ, a 4 de Oclubre de 2018 a las 16:48
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ARFA BE ARQUIFEGT DR A
DIPUTACION
DE ALICANTE
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INSUFICIENCIA DE MEDIOS

I

Desde el Area de Arquitectura, procede la celebracidn de un contrato
administrativo de servicios, con el objeto de prestar los trabajos de
conservacion de albafiileria, instalaciones complementarias, estructuras
auxiliares y sistemas de proteccién de los Parques Arqueolégicos de Tossal
de Manises (Alicante) y de la Iileta dels Banyets (El Campello).

Por las propias caracteristicas del servicio que se pretende contratar, la
Diputacion de Alicante no dispone de los medios personales y materiales
suficientes para la ejecucion de los trabajos descritos en el pliego, ya que
por una parte, desde el Area de Arquitectura, no se dispone en plantilla de
recursos humanos para acometer estos trabajos y, por otra parte, al tratarse
de yacimientos arqueoldgicos, se requiere de empresa de servicios
especializada, por lo que se determina la necesidad de recurrir a los servicios
de empresas del sector relacionadas con el objeto del contrato que
colaboren con la Administracién en la prestacién de dicho servicio,
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Es por ello que para poder llevar a cabo la contratacién del servicio
para la realizacién de los trabajos de conservacion de albafileria,
instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de
proteccién de los parques arqueolégicos de Tossal de Manises (Alicante) y
de La Ilieta dels Banyets (El Campello), habida cuenta de la insuficiencia e
inadecuacion de medios materiales vy humanos adscritos a este
departamento, se hace necesario acudir a la contratacién externa por medio
del citado contrato administrativo, tal y como establece el articulo 17, de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Piblico, siguiendo los
tramites que se establecen en dicha Ley, y en las Bases 17 y 18 de las de
Ejecucion del Presupuesto vigente.
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