



## RESOLUCIÓN

Resolución nº: 1068/2024  
Fecha Resolución: 02/10/2024

**DON JUAN MOLERO GRACIA, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR, PROVINCIA DE SEVILLA, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, HE RESUELTO**

**ASUNTO: CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN OBRA "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE SEGURIDAD VIAL DEL CAMINO DE CASA RIERA EN EL T.M. DE ISLA MAYOR"**

**Expediente nº:** 2024/CTT\_01/000080

**Procedimiento:** Contrato de Obras

**Objeto:** Contrato de Obras "Proyecto Adicional de Acondicionamiento y Mejora de Seguridad Vial del Camino de Casa Riera T.M. Isla Mayor"

**Documento:** Resolución convocatoria Mesa de Contratación

**Fecha de iniciación:** 12 de Septiembre de 2024

**Documento firmado por:** El Alcalde

Visto que se pretende llevar a cabo la ejecución del contrato de Obras "Proyecto Adicional de Acondicionamiento y Mejora de Seguridad Vial del Camino de Casa Riera T.M. Isla Mayor"

Visto que se ha tramitado el oportuno expediente de contratación el cual consta tanto de la memoria justificativa y explicativa del proyecto, así como de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Visto que consta en el expediente informe jurídico sobre procedimiento administrativo y legislación aplicable emitido por la Secretaria del Ayuntamiento e informe de fiscalización del Interventor, ambos de fecha 12 de Septiembre de 2024.

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

**Tipo de contrato:** CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

**Subtipo del contrato:** CONTRATO DE OBRAS

**Objeto del contrato:** Obra "Proyecto Adicional de Acondicionamiento y Mejora de Seguridad Vial del Camino de Casa Riera T.M. Isla Mayor"

**Procedimiento de contratación:** abierto simplificado

**Tipo de Tramitación:** ordinaria

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Maria Del Mar Canteras Lorente	Firmado	03/10/2024 08:47:31	
	Juan Molero Gracia	Firmado	02/10/2024 10:54:25	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==</a>			



**Código CPV:** 45233225-2 Trabajos de construcción de carreteras calzada única

**Valor estimado del contrato en euros:** 757.845,058

**Presupuesto base de licitación IVA excluido (€):** 757.845,058

**IVA%:** 21%

**Presupuesto base de licitación IVA incluido (€):** 916.992,51

**Duración de la ejecución:** 6 meses

**Duración máxima:** 6 meses

NO DIVISIÓN EN LOTES

**Lugar de ejecución:** Camino de Casa Riera T.M. ISLA MAYOR

**CONSIDERANDO:** Que dado que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de Septiembre de 2024, de aprobación del Expediente de Contratación, se designó a los miembros de la Mesa de Contratación del mencionado Expediente, se hace necesario convocar a dichos miembros para la constitución de la misma y calificación de la documentación a que hace referencia el artículo 140.1 de la LCSP, con indicación de la fecha, hora y lugar de constitución.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las facultades que me atribuye la legislación vigente en materia de Régimen Local, por la presente, **HE RESUELTO:**

**PRIMERO.-** Convocar a los miembros de la Mesa de Contratación que a continuación se relacionan para la apertura de las proposiciones y posterior calificación de la documentación referida en el artículo 140.1 de la LCSP, el **próximo Lunes, día 7 de Octubre de 2024, a las 09:30 horas, EN LA SALA DE JUNTAS DEL AYUNTAMIENTO.**

- D. Manuel Halcón Morillo, que actuará como Presidente de la Mesa.
- D<sup>a</sup> María del Mar Canteras Lorente, Vocal (Secretario de la Corporación).
- D<sup>a</sup> Victoria López Serrano, Vocal (Interventora de la Corporación).
- D<sup>a</sup> Aurora Fca. Botella Fernández, Vocal (Arquitecto Técnico)
- D. César Selfa Jimeno, Personal Laboral del Ayuntamiento
- D. Jose Pascual Ibáñez Fernández, que actuará como Secretario de la Mesa.

**SEGUNDO.-** Publicar la presente en el Perfil del Contratante y en la Plataforma de Contratación del Estado de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Disposición Adicional Segunda de la LCSP.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Maria Del Mar Canteras Lorente	Firmado	03/10/2024 08:47:31	
	Juan Molero Gracia	Firmado	02/10/2024 10:54:25	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==</a>			



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
SECRETARIA  
SERVICIOS GENERALES

Lo manda, sella y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Molero Gracia, de lo cual toma razón la Secretaria General para su transcripción al Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

El Alcalde-Presidente

La Secretaria General

Fdo.: D. Juan Molero Gracia

Fdo.: D<sup>a</sup> María del Mar Canteras Lorente

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Maria Del Mar Canteras Lorente	Firmado	03/10/2024 08:47:31	
	Juan Molero Gracia	Firmado	02/10/2024 10:54:25	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6C3ikAUzTDKJ4v8VbOXeDQ==</a>			