



Excmo. Ayuntamiento de Fuente Tójar (Córdoba)

ANEXO II – EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.

OFERTA PRESENTADA CORRECTAMENTE Y VÁLIDA:

MEJORAS AL PROYECTO: (máximo 25 puntos) * Señalar Sí o No con un círculo por estricto orden de prelación desde la Primera a la Quinta.

	RESUMEN	IMPORTE (PEM)	¿EJECUTA LA MEJORA?
PRIMERA	TRANSFORMADOR TINTOREROS	13.717,52 €	<input checked="" type="radio"/> Sí / <input type="radio"/> No
SEGUNDA	CUBIERTA PLANA Y REVESTIMIENTO INTERIOR	14.435,63 €	<input checked="" type="radio"/> Sí / <input type="radio"/> No
TERCERA	ENERGÍA FOTOVOLTAICA DEPÓSITO DE BOBMEO	7.275,26 €	<input checked="" type="radio"/> Sí / <input type="radio"/> No
CUARTA	ENERGÍA FOTOVOLTAICA NUEVOS POZOS:		
	POZO DE LA RENTILLA	9.016,97 €	<input checked="" type="radio"/> Sí / <input type="radio"/> No
	POZO DE TINTOREROS	9.016,97 €	Sí / <input checked="" type="radio"/> No
QUINTA	ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA RENOVABLE:		
	BATERÍA 10 KW DEPÓSITOS DE BOMBEO	5.195,11 €	Sí / <input checked="" type="radio"/> No
	BATERÍA 10 KW POZO DE LA RENTILLA	5.195,11 €	Sí / <input checked="" type="radio"/> No
	BATERÍA 10 kWh POZO TINTOREROS	5.195,11 €	Sí / <input checked="" type="radio"/> No
IMPORTE TOTAL DE MEJORAS OFERTADAS		<u>44.445'38</u> €	

Asciende el Importe Total Ofertado de las Mejoras expresado en Ejecución Material a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO con TREINTA y OCHO EUROS

MEJORAS RESPECTO AL TIEMPO DE EJECUCIÓN: (máximo 3 puntos)

Me comprometo a ejecutar la obra en un plazo de 6'3 MESES, lo que supone un reducción del 10 % (máximo 20 %) sobre la duración prevista en el proyecto de 7 meses.

MEJORAS RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: (máximo 2 puntos)

Me comprometo a redactar, elaborar y presentar el Plan de Seguridad y Salud previo inicio de las obras en el plazo de 4 días (entre 2 y 10) hábiles a contar desde el siguiente a la firma del contrato, presentando igualmente las subsanaciones que fueran necesarias a indicación del Sr. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de Obra en la mitad del del plazo comprometido inicialmente.



Excmo. Ayuntamiento de Fuente Tójar (Córdoba)

OFERTA PRESENTADA INCORRECTAMENTE Y NO VÁLIDA:

MEJORAS AL PROYECTO: (máximo 25 puntos) * Señalar Sí o No con un círculo por estricto orden de prelación desde la Primera a la Quinta.

	RESUMEN	IMPORTE (PEM)	¿EJECUTA LA MEJORA?	
PRIMERA	TRANSFORMADOR TINTOREROS	13.717,52 €	<input checked="" type="radio"/> Sí / <input type="radio"/> No	✓
SEGUNDA	CUBIERTA PLANA Y REVESTIMIENTO INTERIOR	14.435,63 €	<input checked="" type="radio"/> Sí / <input type="radio"/> No	✓
TERCERA	ENERGÍA FOTOVOLTAICA DEPÓSITO DE BOBMEO	7.275,26 €	<input type="radio"/> Sí / <input checked="" type="radio"/> No	✓
CUARTA	ENERGÍA FOTOVOLTAICA NUEVOS POZOS:			✗
	POZO DE LA RENTILLA	9.016,97 €	<input checked="" type="radio"/> Sí / <input type="radio"/> No	
	POZO DE TINTOREROS	9.016,97 €	<input type="radio"/> Sí / <input checked="" type="radio"/> No	
QUINTA	ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA RENOVABLE:			
	BATERÍA 10 KW DEPÓSITOS DE BOMBEO	5.195,11 €	<input type="radio"/> Sí / <input checked="" type="radio"/> No	
	BATERÍA 10 KW POZO DE LA RENTILLA	5.195,11 €	<input type="radio"/> Sí / <input checked="" type="radio"/> No	
	BATERÍA 10 kWh POZO TINTOREROS	5.195,11 €	<input checked="" type="radio"/> Sí / <input type="radio"/> No	
IMPORTE TOTAL DE MEJORAS OFERTADAS		<u>42.365,23</u> €		

Asciende el Importe Total Ofertado de las Mejoras expresado en Ejecución Material a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO con VEINTITRÉS EUROS

MEJORAS RESPECTO AL TIEMPO DE EJECUCIÓN: (máximo 3 puntos)

Me comprometo a ejecutar la obra en un plazo de 4'9 MESES, lo que supone un reducción del 30 % (máximo 20 %) sobre la duración prevista en el proyecto de 7 meses.

30 > 20

MEJORAS RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: (máximo 2 puntos)

Me comprometo a redactar, elaborar y presentar el Plan de Seguridad y Salud previo inicio de las obras en el plazo de 1 días (entre 2 y 10) hábiles a contar desde el siguiente a la firma del contrato, presentando igualmente las subsanaciones que fueran necesarias a indicación del Sr. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de Obra en la mitad del del plazo comprometido inicialmente.