

Apro. Exp. Inv. >=

25/05/2018 - 00.130.823



Estatus : Procesado

Modificado : Mercedes Gallizo Llamas 13-02-2019 11:31

Guardar	Actualizar	Copiar	Vista: Flow	Cerrar
Crear	Aprobar	Realizar	Procesar	
M ^a Purificación Burqos Enebral 05-02-2019 12:59	Ana María Ortega Marcos 08-02-2019 13:01	Mercedes Gallizo Llamas 13-02-2019 11:30	Mercedes Gallizo Llamas 13-02-2019 11:31	

Forzar aprobación presidencial	<input type="checkbox"/>
Técnico	71 - Angela Guzmán Corredor - TÉCNICO / A DE EDIFICACIÓN SIEP - SIEPSE
Tipo de Propuesta	Inicio
Propuesta de Expediente para la contratación de	OBRA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL AREA DE PLANEAMIENTO ESPECIFICIO APE 14-02 DE HUESCA
Nº Expediente	2019.022A
Nº Contrato	01
Centro	IM206 - INMUEBLE HUESCA
Variantes de la Actuación	N - Inicio o Ninguna
Actuación Nº	- Ninguna
Proyecto Expediente	EXP.2019.022A - Inmueble Huesca 19.022.IM206.OB.01
Proyecto	IM206.OB - Inmueble Huesca

Explicación de la necesidad del Gasto

OBJETO DEL CONTRATO:

Obra del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Específico APE 14-02 de Huesca.

NECESIDAD E IDONEIDAD

El Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, aprobado por el Consejo de Ministros de 5 de julio de 1991, y actualizado y revisado posteriormente por los de 1 de marzo de 1996, 30 de abril de 1998, 10 de marzo de 2000, 13 de julio de 2001 y 2 de noviembre de 2001, 24 de enero de 2003 y 2 de diciembre de 2005, estableció el cierre de los Centros que por sus condiciones físicas no podían cumplir el fin de reinserción, renovando el actual parque de establecimientos, mediante la construcción de nuevas instalaciones y la amortización de aquellas que habían alcanzado condiciones de obsolescencia y escasa o nula rentabilidad." Este es el caso del inmueble de la Antigua Cárcel de Huesca, cuya finalidad de la aportación es la de proceder a su enajenación por parte de SIEPSE, a fin de cofinanciar, con los fondos que de ella se obtengan, la ejecución y desarrollo del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios.

Por ello, con fecha 1 de agosto de 2003 se firmó Convenio Urbanístico de Colaboración entre el Ayuntamiento de Huesca y el Ministerio del Interior. Como resultado de dicho Convenio, SIEPSE obtuvo el siguiente inmueble, sito en el nº65 del Paseo Remón y Cajal del término municipal de Huesca, constituye la Finca Registral nº4.585, inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de Huesca, al Folio 64, Tomo 2.232, Libro 674, Inscripción 5º, y posee la referencia catastral 5388701YM1658G00011D.

El Ayuntamiento de Huesca promovió y tramitó la inclusión de este Convenio en una Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2015. Con la firma de este Convenio, SIEPSE se comprometió a redactar el Proyecto de Reparcelación que fue aprobado en fecha 2 de octubre de 2015 y a redactar el Proyecto de Urbanización que fue definitivamente aprobado el 3 de mayo de 2017.

Con este último compromiso SIEPSE culmina todos acuerdos firmados con el Ayuntamiento. La ejecución de la obra de urbanización permitirá a SIEPSE y al Ayuntamiento enajenar parcelas residenciales, contribuyendo a completar la trama residencial, obtener espacios libres y ampliar el viario existente.

CPV

Código de Clasificación Nacional de Productos por Actividades (CPA - 2008): 42.11.20

Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV - 2008): 45200000

RESPONSABLES DEL CONTRATO:

Directora de Obra: Ángela Guzmán Corredor

Directora de Ejecución: María Arroyo Palmero

Procedimiento

Licitador	Pers.contacto
Régimen Jurídico de la presente contratación	CNSRA 318 Y 319 LCSP - Contrato NO Sujeto a Regulación Armonizada: 318 y 319 LCSP
Procedimiento de Adjudicación	PA SIMP 159 LCSP - Procedimiento Abierto Simplificado: 159 LCSP
Presupuesto (Sin Impuestos)	

Presupuesto Base de Licitación	EUR - Euro 747.873,48	Valor Estimado	EUR - Euro 747.873,48
Importe Adjudicación			
Epígrafe	EC 4.1 - EC 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS	Epígrafe II	
Epígrafe III		Retención	5,00
Nota	PEC Urb = 736.289,90 + PEC Sys = 11.583,58 €		
Plazo Máximo de Ejecución o Suministro	Ocho (8) MESES		
Documentación adjunta			
Documentos Anexos	00.044.370 - DOCU ANEXA SEI obras urb planeamiento específico APE 14-02 de HUESCA	Informe de supervisión	00.044.374 - Informe Supervisión Proc. Abierto Obra Urbanización APE-14-02 Huesca.pdf
Tipo de Documento	TD05 - Proyecto de ejecucion	Tipo de Documento	TD65 - Cuadro de Características del PCP
Tipo de Documento	TD33 - Informe del Técnico	Tipo de Documento	TD66 - Anexos
Tipo de Documento	TD07 - Borrador Pliego	Tipo de Documento	TD20 - Modelo contrato
Nivel de seguridad	Interno - 10		
Otras Consideraciones			
[puri 04-02-2019 15:47 (GMT +01:00)]			
[Angela 04-02-2019 17:19 (GMT +01:00)]			
[julio 05-02-2019 11:15 (GMT +01:00)]			
[juanjose 05-02-2019 12:03 (GMT +01:00)]			
[emilio 13-02-2019 10:56 (GMT +01:00)] [Mercedes 13-02-2019 11:30 (GMT +01:00)]			
Otras Consideraciones			