

ANEXO

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 788.514,20.- € (Sin IVA); 954.102,18.- €€ (Incluido IVA)		PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO VARIOS CRITERIOS			EXPEDIENTE Nº: 3.19/27504.0022		
TÍTULO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA SUPRESIÓN DEL BLOQUEO TELEFÓNICO LA ASUNCIÓN UNIVERSIDAD-GUARDO Y NUEVA CONFIGURACIÓN DE VÍAS COMO CONSECUENCIA DE LA ELIMINACIÓN DE BLOQUEOS TELEFÓNICOS LA ASUNCIÓN- GUARDO.							
PLAZO EJECUCIÓN MÁXIMO: 24 Meses		GARANTÍA PROVISIONAL: NO					
EMPRESA	PROPOSICIÓN ECONÓMICA (sin IVA):	VALORACIÓN TÉCNICA (Umbral mínimo 24,54)	Número de Titulados Superiores por encima de la dotación mínima requerida	Jefe de Unidad responsable del contrato > 10 años	Técnico de Infraestruct. y Vía > 5 años	Técnica IISS > 5 años	Técnico Telecomunicac. > 10 años
ARDANUY INGENIERIA S.A.	642.639,07	47,23	0	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
INSTRUMENTAL GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, S.L.	587.052,00	45,44	5	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
SAITEC, S.A.	582.711,90	47,33	4	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
UTE INSE RAIL (50%) – INCOSA (50%)	563.788,92	45,75	8	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
FECHA: 24/06/2020 HORA: 10:30							