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CONTRATO MIXTO SUBMINISTRO-OBRA
AMPLIACION PARQUE INFANTIL OS
TILOS. SB-1/2024.

Financiado por Vicepresidencia Primeira e

Conselleria de Presidencia, Xustiza e Deportes

No dia da data da sinatura dixital deste documento, e aos efectos da formalizacién do
contrato arriba referenciado, INTERVENEN,

Dunha parte D2. LUCIA CALVO DE LA Uz, DNI n° **2720**, alcaldesa do concello de
Teo, na representacion legal que lle confiren o artigo 21.1.b) da Lei 7/85, de 2 de abiril,

reguladora das bases de réxime local.

Doutra parte D. CARLOS PRESA LAMAZARES, con DNI n®***1364** | actuando en
representacion da entidade URBANISMO TECNICO SOSTENIBLE, S.L., con CIF.-
B44952430 e enderezo en no municipio de Lalin, rda Avda. Xosé Cuifia, N° 8, 4° D,

provincia Pontevedra.

Ambas partes recofiécense competencia e capacidade suficiente para formalizar este

contrato en base os seguintes

ANTECEDENTES

1°. Subvencién concedida pola Vicepresidencia Primeira e Conselleria de Presidencia,
Xustiza e Deportes ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2023 pola que se establecen
as bases reguladoras e se convocan subvencions para a creacién e/ou mellora das
infraestruturas, dotaciéns, instalacibns e equipamentos vinculados & prestacion de
servizos municipais, destinadas a Concellos de Galicia para o ano 2024 (PR486A), para
AMPLIACION PARQUE INFANTIL OS TILOS, cun orzamento con IVE que ascende a

corenta e oito mil trescentos oitenta e sete euros con noventa céntimos de euro
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(48.387,90 €), financiado na cantidade de trinta e tres mil oitocentos setenta e un euros

con cincuenta e tres céntimos (33.871,53 €), con cargo a referida subvencion.

2°. O expediente de contratacién foi aprobado por Resolucion da alcaldia 27 de xufio de
2024 (Res 799/2024), xunto co Prego de clausulas administrativas particulares e
prescriciéns técnicas que rexen o procedemento. Achegase unha copia dos Pregos como

Anexo I.

3°. A Mesa de contratacion en sesién de 09/08/2024 acorda requirir a entidade
URBANISMO TECNICO SOSTENIBLE, S.L, por ser a entidade licitadora que presenta a
proposicién mais vantaxosa, para que presente & documentacion esixida no Prego de

clausulas administrativas e proceda a constituir a garantia definitiva.

A entidade adxudicataria presenta a documentacioén requirida, e constitie a garantia
definitiva, por importe de 1.932,59 €, mediante aval inscrito en data 12 de agosto de 2024
no Rexistro Especial de Avais co numero 56.146, Afianzamientos de Galicia, Sociedad de
Garantia Reciproca (AFIGAL, S. G. R.), garantia que non serd devolta ata que transcorra

0 prazo de garantia. Achegase unha copia como Anexo |I.

4° Por Resoluciéon da alcaldia de num. 1116/2024 de 10/09/2024, adxudicase o
CONTRATO MIXTO SUBMINISTRO-OBRA AMPLIACION PARQUE INFANTIL OS
TILOS. SB-1/2024 a entidade URBANISMO TECNICO SOSTENIBLE, S.L., con CIF.-
B44952430 e enderezo en no municipio de Lalin, ria Avda. Xosé Cuifia, N° 8, 4° D,
provincia Pontevedra, ao tratarse da empresa licitadora non excluida que obtivo maior

puntuacion no procedemento e cuxa oferta € a seguinte:

- Oferta econdmica: 38.651,71 €+8.116,86 €= 46.768,57 €
- Prazo de entrega: 20 dias dende a formalizacion do contrato (reducién do prazo en
10 dias)
Fixase o prazo de execucion do contrato en 20 (vinte) dias, contados a partir do seguinte
a sinatura do contrato, respectando en todo caso os prazos previstos no PCAP: debera
estar instalado e recepcionado antes do 20 de outubro de 2024.
Debera cumprimentar todas as obrigas de publicidade previstas nos pregos.
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Achégase unha copia do acordo como Anexo Il e da oferta presentada como Anexo V.

A vista do exposto, na representacion que ostentan, as partes acordan a formalizacion do

presente contrato administrativo con subxeccion as seguintes:
CLAUSULAS

Primeira.- D. CARLOS PRESA LAMAZARES, con DNI n®**1364** , actuando en
representacion da entidade URBANISMO TECNICO SOSTENIBLE, S.L., con CIF.-
B44952430, comprométese & execucidon do contrato de CONTRATO MIXTO
SUBMINISTRO-OBRA AMPLIACION PARQUE INFANTIL OS TILOS. SB-1/2024, con
suxeicion aos Pregos de clausulas administrativas e prescricions técnicas que figuran no

expediente, e & sla oferta.

Segunda.- O prezo do contrato ascende a 46.768,71 €, IVE engadido, (38.651,71 €, mais
8.116,86 € de IVE), que sera abonado ao contratista, con cargo a partida orzamentaria
171/619.00 do orzamento municipal vixente, logo da acta de entrega do subministro y
previa presentacion da correspondente factura segundo a clausula 19.1 do PCAP.

Terceira.- O prazo de entrega do subministro, de acordo coa oferta do adxudicatario,
realizarase nun prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir do seguinte a sinatura do
contrato, respectando en todo caso 0s prazos previstos no PCAP: debera estar instalado

e recepcionado antes do 20 de outubro de 2024.

Cuarta.- O prazo de garantia sera de un (1) ano dende a data de sinatura da acta de
recepcion, de acordo co establecido na clausula 19.4 do Prego de clausulas
administrativas e de acordo ca oferta presentada.

Se durante o prazo de garantia se observasen defectos ou vicios ocultos no subministro o

drgano de contratacion tera dereito a reclamar a emenda dos mesmos.

Quinta.- Este contrato ten natureza administrativa, e as cuestions que xurdan sobre a
interpretacion, modificacion e efectos do mesmo seran resoltas na xurisdicion

Contencioso Administrativa.
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Sexta .- A sinatura do presente documento de formalizaciéon realizarase a través de
sinatura electrénica mediante a plataforma TEDeC, en cumprimento da obriga legal de
utilizacion de medios electrénicos prevista na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do

Procedemento Administrativo Comun das Administraciéns Publicas.

Lido este documento, e en proba da sta conformidade, asinan dixitalmente ambas as
duas partes, do que, como secretaria, dou fe.

A alcaldesa, O adxudicatario,

Lucia Calvo de la Uz Carlos Presa Lamazares

A secretaria Xeral,

Virginia Fraga Diaz



